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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [ABC] / [ovnenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ 1 Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de

4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda

L] . e . .z

Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parédmetros

1 Mdéraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nento en generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

. Anterior : O
8 Espaciado Posterior: O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadasen marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC
AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS
Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUIN°2471159

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracidn del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnicade la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensade la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el casode un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultasy observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segunla Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dichofiny, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de laimagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaraen cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronicaatravés del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargadoy su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segun relacion de items.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/orequisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificaciony evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especificade las bases.

La evaluacion técnicay econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme alo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especificade las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcidn electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segunlo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénicaa través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativoy las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial seaigual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de selecciony
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de labuena pro o contralos actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
ladeclaracion de nulidad, cancelaciony declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamentoy los previstos enlaseccion especificade las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contratoy por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, lamismaque debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a lafinalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganadorde labuena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion ala empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite lagarantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso existaalguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otrolado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

3.6.

La Entidad puede solicitar laejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segunlo previstoen el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especificade las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retrasoen los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11

1.2

1.3.

. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
RUC N° : 20320162352
Domiciliolegal : AV. CHIMBOTE NRO. 130 URB. BUENOS AIRES
Teléfono: : 043-319090 - 043-311209
Correo electronico: . abastecimiento@subregionpacifico.gob.pe

. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS
LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N°2471159

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 468,662.20 (cuatrocientos sesenta y ocho mil seiscientos
sesenta y dos con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del serviciode consultoriade obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de SEPTIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
468,662.20 421,795.98 515,528.42

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El monto del valor referencial indicado en esta secciénde las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la fichadel procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado enlas bases aprobadas.

De acuerdo alo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.



OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1 / BASES INTEGRADAS

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

) N° DE gEURI\:ICI?)DAC[)) TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQOS®
Supervisién de obra 180 DIAS SI.2,471.87 SI. 444,936.00
Liquidacion de obra 1 GLOBAL SI. 23,726.20
S/. 468,662.20

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 — N° 0012-2023-GRA-SRP-
G el 21 de septiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe correspondera aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liguidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

5 NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (diez con 00/100 soles) en caja de la Sub Region Pacifico, sito
en Av. Chimbote N°130, Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote — Santa - Ancash

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2023.

- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°30225 Ley de Constataciones del estado y sus Modificatorias.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF

- Texto Unico Ordenado Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N°006-2017-JUS.

- Ley N°27806, Ley de Transparenciay de Acceso a la Informacion Publicay su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N°073-2003-PCM.

- Ley N°28785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica.

- Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicidn, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para laadmision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designhado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacioén que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracionjurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccionde las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el casode microempresasy pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad!®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

1% Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento .
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2.3.

2.4,

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnicay econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPiI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1+ c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigira los administrados o usuarios lainformacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*' y
siempre que el servicioweb se encuentre activo en el Catalogo de Serviciosde dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacionde la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’s.

i)  Estructurade costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria— SUNEDU.

[) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experienciadel personal clave deben incluircomo minimolos
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mesy afio de inicioy culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el c6mputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquellaexperienciaque no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciondel cargo o puesto no coincidaliteralmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

15

En tanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad conla Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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2.5.

2.6.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las microy pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidadcon el Reglamento Consulardel Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostillade la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION
PACIFICO SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE — SANTA - ANCASH

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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' N°DE | DERODO|  1aARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO18 UNITARIA TOTAL
TIEMPQO?Y7
Supervision de obra 180 DIAS Sl.2,471.87 Sl. 444,936.00
Liguidacion de obra 1 GLOBAL SI.23,726.20

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable del area de SUPERVISION Y LIQUIDACION SRP

emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION PACIFICO
SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE —

SANTA - ANCASH.

17

18

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

S/. 468,662.20
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CAPITULO 1lI
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO ,.';7(
ANCASH

“Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

| Importante

| De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
| responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
| técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que

| repercutan en el proceso de contratacion.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO

TERMINOS DE REFERENCIA.

PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU,
CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE -

PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2471159

NUEVO CHIMBOTE, SETIEMBRE DEL 2023

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO
ANCASH

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

CONSIDERACIONES GENERALES

1.

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la contratacion del servicio de consultoria de obra
para efectuar la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES,
LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE -
PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2471159

ALCANCES DE LA CONSULTORIA DE OBRA
La consultoria de obra comprende lo siguiente:
2.1. Alcances Antes del Inicio de Obra:
21.1.  Reconocimiento del area del proyecto.
2.1.2.  Verificar en el area del proyecto, los alcances y compatibilidad del proyecto.

2.1.3.  Verificarasi el area del proyecto cuenta con saneamiento fisico legal para el uso
que se le dara.

2.1.4.  El Supervisor / La Supervision de obra dentro de los quince (15) dias calendario
contados a partir de la firma del contrato y de la entrega del expediente técnico,
presentara un informe sobre la revision y compatibilidad del expediente técnico
en relacion con el terreno ylos alcances del proyecto: Revisar el expediente
técnico completo y en todos sus extremos, verificando la documentacién técnica

necesaria para la ejecucion de la obra tales como:

e Memoria Descriptiva.

e Especificaciones Técnicas.

e Estudios de Mecéanica de Suelos, Estudios Geotécnicos, Estudios
Batimétricos e Hidro Oceanograficos (de darse el caso), Estudios de
Impacto Ambiental y todos los estudios basicos que presente el
proyecto.

e Planilla de metrados y el presupuesto de obra en concordancia con el
Reglamento de metrados y la normatividad vigente.

e Cronogramas de Ejecucién de Obra.

e Planos de ejecucion de obra.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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2.1.6.

A la firma de contrato, el rea de abastecimiento y control patrimonial
entregara documentacion al supervisor de obra para su revision y aprobacion.
en cumplimiento del articulo 175°, 176° del Reglamento de la Ley N° 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado.

De corresponder y a solicitud de la Entidad, a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Regién Pacifico, elaborar un plan
de contingencia que permita la ejecucion de la obra sin paralizar completamente
las actividades propias.

2.2. Alcances Durante la Ejecucién de la Obra:

224,

222

2:2.3.

225,

Mantener actualizado el archivo / registro de toda la informacién técnico-
administrativo relacionada con la obra, por lo cual el Cuaderno de Obra y
anotara los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra

firmando al pie de cada anotacion.

Es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y
de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.

Los calendarios de avance de obra (Valorizado y Gantt) y de adquisicion de
materiales adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual de
la obra, deberan ser presentados en original y dos copias, dentro de las 48
horas de iniciado dicho plazo estos calendarios deberén estar sellados y

firmados por el Contratista y el Supervisor / la Supervision.

Controlar sisteméaticamente la calidad y el correcto almacenamiento de los
materiales e insumes a usarse tales como agregados aceros, maderas
pinturas, etc., a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede
garantizado su uso permanente debiendo para tal efecto, aprobar
explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de
control, los mismos que deberan ser de reconocido prestigio y contar con

experiencia y respalde profesional.

El Supervisor / La Supervision debera tramitar los pagos especificos por
adelantos de materiales después de iniciado el plazo contractual de la obra y
cuando se encuentren vigentes los calendarios de avance de obras y de
adquisicion de materiales. Cabe mencionar que el Supervisor / la Supervision

debera adjuntar un informe técnico que incluya el anlisis las conclusiones y

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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2.2.6.

2:27.

2.28.

229

2.2.10.

recomendaciones respectivas, en caso de corresponder.

Absolver las consultas sobre ocurrencias y/o solicitudes de modificaciones en
obra que formule el Contratista emitiendo opinion escrito en el Cuaderno de
Obra ylo informe ante la Entidad sobre la ocurrencia o solicitud anotada, la
procedencia o no de lo solicitado por el Contratista y la solucion técnica posible
si fuera el caso.

Definiendo ademés si la consulta por su naturaleza implica modificacion
sustancial en el disefio de la obra para su ejecucion y/u operacién posterior,
haciendo necesaria la opinion del Proyectista segin el procedimiento
establecido en el articulo 193° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado, dando cuenta oportuna a la Entidad tanto de

la consulta como de su absolucion.

Aprobar o desaprobar los avances y ejecucion de los trabajos anotandolos
en el cuaderno de obra, asi como apresar o desaprobar los materiales
empleados, la toma de testigos o pruebas y la realizacion de ensayos
que deberan ser efectuados por laboratorios especializados, previamente

autorizadas por el Supervisor / la Supervision.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la
obra que actuen por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u
ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente

contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad
del personal y demas obligaciones inherentes a su condicion de ejecutor y
responsable de la buena y oportuna ejecucion de las obras y en general exigir
al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra,

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,

siendo éstos requisito indispensable para el pago por el servicio de supervision.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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221

2.2.12.

2:2.13.

2.2.14.

2.2.16.

2:2.47.

2.2.18.

2.2.15.

Este informe debera ser presentado en original y con dos copias, dentro del
periodo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir del primer dia habil

del mes siguiente al correspondiente. Igualmente se presentaran informes a
solicitud de la Entidad.

Verificar en campo, conjuntamente con el Contratista los metrados y las
valorizaciones por concepto de avance de obra y otros conceptos luego
revisara visara, aprobara y entregara a la Entidad estas valorizaciones,

conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En general, controlar la ejecucion de la obra, absolver las consultas del
Contratista y cuidar que éste cumpla con los términos del contrato de obra y

con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Supervisor / La Supervision debera contar con movilidad permanente, ya sea
propia presentando su tarjeta de propiedad o alquilada presentando su pre-
contrato de alquiler. Dicha movilidad servira para el transporte del mismo

supervisor y para el personal acreditado y en representacion de la Entidad.

Si el Supervisor / la Supervision, tuviese la necesidad de ausentarse de la obra,
tendra que realizar las coordinaciones previamente con la  Entidad  (Sub

Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Region Pacifico).

La ausencia en obra del Supervisor de cinco (05) dias acumulados, sera
causal de Resolucion de Contrato, prevista en el Contrato de Servicios de
Supervision.

El Supervisor / La Supervision, dentro de los alcances del rol contractual
sera legalmente responsable de los actos provenientes de la supervision por el
periodo de siete (07) afios en concordancia con la Ley de Contrataciones del
Estado, contados a partir de la recepcion formal de la Obra.

Coordinar con otras entidades de servicio plblico si fuera necesario las acciones

necesarias para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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fueran necesarios proponiendo los anteproyectos de cartas u oficios
correspondientes.

2.2.19. Estar sujeto a las Directivas y requerimientos de la Entidad.

2.3. Alcances Después de Concluida la Ejecucion de la Obra:

2.3

23.2,

2.3.3.

2.34.

Participar en la recepcion de la obra o inspeccion fisica o inventario de obra u
otro acto solicitado por la Entidad.

Debera revisar y presentar los planos y metrados post construccién elaborados
por el contratista, en quince (15) dias héabiles posteriores a la recepcion
de la obra o inspeccion fisica o inventario de otra u otro acto solicitado por la
Entidad.

El Supervisor / La Supervision, presentara la liquidacion de su propio contrato
después de la conformidad de la Ultima prestacion de su servicio segin lo
establecido en el articulo 170° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Las tareas indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no
limitativo debiendo El Supervisor / La Supervision cefiirse ademéas a las
necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad incluyendo los
adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del contrato de
obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y deméas

dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la Entidad.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA SUPERVISION

3.1. El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

tecnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

3.2. Asimismo, el Supervisor en los procedimientos de control debera considerar una
coordinacion permanente con el Contratista de la obra y la Entidad.

3.3. Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar

con la aprobacion del Supervisor.

3.4. El Supervisor debe garantizar que toda valorizacion cuente con los protocolos de pruebas

que la sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas

necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

El Supervisor elevard a la Entidad un informe especial, sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.

El Supervisor debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisién
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago reintegro o compensacion
alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista esta en la obligacion de terminar
correctamente el trabajo.

El Supervisor exigiré los ensayos a los materiales de construccion agregados, tuberias y
materiales  utilizados en obra, ademas de solicitar los certificados de calidad de
materiales y/o equipos. Asimismo, efectuard los protocolos correspondientes de
instalaciones eléctricas, sanitarias etc.

La Supervision de obra, efectuara sus propias pruebas y ensayos de control (Estas
pruebas podrén ser solicitadas por la Jefatura de Supervision y Liquidaciones y/o la Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Region Pacifico), las cuales

deberan de ser contrastadas con las realizadas con la Contratista:

3.10. La Supervision de obra, efectuara el control de la programacion, de los calendarios de

avance de obra y adquisicién de materiales.

3.11. La Supervision de obra, efectuara el control de las medidas de seguridad por parte

de; Contratista y se asegurara que el personal cuente con el Equipo de Proteccion
Individual minimo requerido.

4, RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

41.

4.2,

Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance
de obra y exigir al ejecutor de obra que adopte las medidas necesarias para lograr el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Segun el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, el
Supervisor controlara los trabajos efectuados por el Contratista, velando directa y

permanentemente por la correcta ejecucion de la obra.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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4.3. El Supervisor anotaré los hechos que ocurran durante la ejecucion de la obraen el
Cuaderno de Obra.

4.4. Elaborar los metrados post construccion, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados,
los que se tendran en cuenta al momento de la Recepcién de la Obra previamente
realizado por parte del ejecutor de la obra. Dichos metrados deberan formar parte del
Acta de Recepcién de Obra, de conformidad con las normas de control interno y

procedimientos para la ejecucion y control de obras de la Entidad.
4.5. Verificara lo siguiente:

+  Asistencia del personal profesional, técnico.

* Ingreso y uso de materiales.

+  Cumplimiento de normas de seguridad, charlas, accidentes, etc.

+  Cumplimiento de los Protocolos Sanitarios.

4.6. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas con la documentacion que conforman el expediente

técnico, ejerciendo el control y la fiscalizacion de la obra a su cargo.

4.7. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto de obra como
de personal involucrado en la misma.

4.8. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos
que solicite el contratista de la obra (consultas y/o modificaciones de obra, adicionales,

ampliaciones de plazo, etc), procediendo de acuerdo a Ley.

4.9. El Supervisor sera obligatoriamente miembro del Comité de Recepcién de Obra,

firmando como tal en el Acta de Recepcion de Obra.

4.10. El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual, sera legalmente responsable
de los actos provenientes del servicio, en concordancia con el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

5. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION:

El Supervisor debera presentar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la
Sub Region Pacifico, la siguiente documentacion como resultado de la presentacion del
Servicio.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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5.1.

5.2,

5.3.

Informe de Compatibilidad

Se presentara un informe de lo indicado en el item 2.1.1, 21.2, 2.1.3, 2.15. y 216
formulando las conclusiones y recomendaciones, precisando de ser necesarias las

modificaciones correspondientes.

Seré presentado dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir de la firma

de contrato y de la entrega del expediente técnico.
Valorizaciones Mensuales

Por avances y reintegros del Contratista, ademas presentara informacion de la
valorizacion segln el formato del modulo de seguimiento de proyectos que otorgara

la Jefatura de Supervision y Liquidaciones de la Sub Region Pacifico.
Informes Mensuales
(Técnico — Econémico — Administrativo).

Seran presentados dentro de los cinco (05) primeros dias calendario contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la valorizacion del mes correspondiente y deben

contener como minimo lo siguiente:

5.3.1.  Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas resaltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,

proponiendo soluciones para su correccion.

5.3.2.  Relacion de todos los ensayos realzados en la obra indicando ubicacion, fecha
enque fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica. Deberan

indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
5.3.3.  Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
5.3.4. Fotografias y video, que mostraran el estado de avance de la obra.

5.35. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el

Contratista o con terceros.
5.3.6. Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

5.3.7. Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que

muestren el programa real en comparacion con el programado.

5.3.8. Actividades de conservacion ambiental realizadas durante el mes.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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5.3.11.

Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar sugiriendo
la intervencion de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la
Sub Region Pacifico, si lo considera indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

5.4. Informes Especiales

Seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles contados desde la solicitud.

54.1.

54.2.

Informes solicitados por la Jefatura de Supervision y Liquidaciones de la Sub
Region Pacifico. En este caso podra solicitarse una Ampliacién del plazo de

presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

Informe de oficio sin que lo pida la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio
Ambiente de la Sub Region Pacifico, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad promoviendo un expediente administrativo o
se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que
seran cursadas en el mas breve plazo (Se hara un recuento de estos en los

Informes Mensuales).

5.5. Informe Final

55.1.

55.2.

55.3.

Sera presentado dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la recepcion de

obra debidamente foliados y debera contener como minimo lo siguiente:

FICHA TECNICA OE OBRA (incluyendo datos de la obra y de la Supervision).
DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.

CONTROL EFECTUADO OE EJECUCION DE OBRA.

5.5.3.1. Desarrollo de la obra.

Memoria explicativa y descripcion cronologica de las principales actividades
de ejecucion y supervision de obra incluyendo las principales ocurrencias
del Cuaderno de Obra, y referenciando los documentos (Informes cartas,
oficios memorandum etc.) generados e intercambiados con el Contratista o
terceros, en el tramite de valorizaciones, prestaciones adicionales,
reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones de obra,

consultas acciones correctivas, atrasos, paralizaciones, etc.).
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5.5.3.2. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (vigente a

la finalizacion de obra).

5.5.3.3. Programacion PERT CPM correspondiente al calendario de avance de obra
vigente.

5.5.3.4. Metrados finales realmente ejecutados.
5.54. CONTROL EFECTUADO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA
5.5.4.1. Valorizaciones mensuales de obra por partidas especificas.

5.54.2. Resumen de valorizaciones mensuales de ejecucion de obra (montos
y avance porcentual).

55.4.3. Grafico de avance mensual de obra calendario de avance de obra
valorizado vs valorizaciones de ejecucion de obra {Programado vs
Ejecutado).

5.5.5. EVALUACION DE LA OBRA EJECUTADA (PLAZO Y METAS).
5.5.5.1. Plazo programado vs ejecutado.
5.5.5.2. Metas fisicas programadas vs ejecutadas.
5.5.5.3. Metas financieras programadas vs ejecutadas.
5.5.5.4. Acciones de mitigacion y/o conservacion ambiental.

5.5.5.5. Interpretacion de los ensayos y pruebas realizadas en obra.

5.5.5.6. Récord de indice de seguridad y accidentes de obra.
55.6. CONCLUSIONES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Juicio critico de la Supervision en base a evaluacion realizada, sobre la
actuacion del Contratista en su conjunto.

55.7. RECOMENDACIONES.

5.5.7.1. Generales de obra.

5.5.7.2. Operacién y mantenimiento de obra.
5.5.8. ANEXOS

5.5.8.1. Contrato de Ejecucion de Obra.
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5.5.8.2. Contrato de Supervision de Obra.

5.5.8.3. Acta en Entrega de Terreno y/o Inicio de Obra.

5.5.8.4. Acta de Recepcion de Obra.

5.5.8.5. Planos post construccién.

5.5.8.6. Copia de los resultados de ensayos y pruebas de laboratorio.
5.5.8.7. Copia del Cuaderno de Obra

5.5.8.8. Copia de las comunicaciones principales generales en obra (Resoluciones,

Informes, cartas, efc).

6. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION:

El Supervisor deberé cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en los presentes términos de referencia;

6.1

6.2

6.3

6.4

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte,

informatica y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la obra, asi corno
la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o

extranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Pert.

Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con caracter de dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Oferta Técnica-

Econdmica.

Para cambio de personal profesional especificado en su Oferta Técnica-Econdmica,
el nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion
que el profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por
el Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales
modificaciones no deberén variar en forma alguna las condiciones originales que

motivaron la seleccion del contratista.
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10.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

e Elnimero maximo de consorciados es de 3 integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%

e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El total del presupuesto para la contratacion de la consultoria para la supervision de la obra
asciende a S/468,662.20 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA'Y DOS CON 20/100 SOLES).(REVISAR ANEXO N°01

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se prestara en
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, incluyendo el periodo de
Liquidacion del Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion. Contados a partir de
lafecha en que se expida la orden de inicio por parte de la SUB REGION PACIFICO
— GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. El plazo del servicio es de acuerdo al siguiente
cuadro:

DESCRIPCION N° DE PERIODOS  PERIODO O UNIDAD DE

DE TIEMPO TIEMPO DE LA TARIFA

SUPERVISION 180 DIAS
LIQUIDACION 1 GLOBAL

El inicio de la ejecucion de la consultoria de supervision de obra se contabilizara con el

respectivo inicio de ejecucion obra.

SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion es MIXTO (La Supervision se rige bajo el sistema de contratacion

de TARIFAS mientras que las liquidaciones bajo el sistema de contratacion de SUMA
ALZADA).

1 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio — absolucién N°02
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11. FORMA DE PAGO:

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera distribuida de la siguiente

manera:
: N° DE 00 i+ TARIFA TOTAL
DESCRIPCION  PERIODOSDE - UNDADDE  ynragia | oFERTA
TIEMPO OFERTADA | ECONOMICA
TARIFA

SUPERVISION 180 DiAS SRATIST|  5444,936.00
LIQUIDACION 1 GLOBAL 512372620  $/23,726.20
$/468,662.20

12. ADELANTOS:

No corresponde

13. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a

la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del
Reglamento.

El postor adjudicado tendra la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,

por la retencion del monto total de la garantia correspondiente. DECRETO LEGISLATIVO
N°1553
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14. PENALIDADES

14.1.

14.2.

14.3.

Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada en el
articulo 162° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

Por la demora en la entrega del Servicio por parte del supervisor, esto quiere decir que
si la Empresa contratista no presenta al supervisor de obra dentro de los Plazos
Establecidos en la Su valorizacion para su revision y remision a la Entidad por el
Supervisor de Obra, EL SUPERVISOR DE OBRA, elaborara su Informe donde indicara
el Metrado ejecutado a la Fecha de Valorizacion dentro de los cinco (5) dias, de
Articulo  166°,

extemporanea, el supervisor indicara en su Informe de efecto de pago para la empresa

acuerdo al asimismo  si

la contratista presenta de manera
ejecutora que se presenté fuera de fecha perdiendo todo los derechos a reclamar
intereses legales alguno.

Si consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacion del servicio,
se produjera un pago indebido o alguna obligacion como gastos generales intereses u
otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumira el 100% de
dichos costos.

15. OTRAS PENALIDADES

Se consideran como otras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del

Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado.

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

1 UIT por cada

dia de ausencia
del personal en
plazo previsto

Segun informe del
area usuaria

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

1 UIT por cada
dia de ausencia
del personal.

Segln informe del
area usuaria

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

5% al monto del
contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion

En caso el supervisor de obra no absuelve las
consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193
del reglamento

Una (1) UIT por
no atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segln lo
dispuesto en el
literal b) del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
area usuaria

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

15% de 1 UIT por
cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe del
area usuaria

N#y

En caso que el supervisor, incurriera en
ausencia injustificada, una vez iniciado el
contrato de supervision y durante el plazo
contractual de obra.

20% de 1 UIT por
cada ocurrencia.

Segun informe del
area usuaria

Cuando el supervisor autorice al contratista el
uso de materiales o equipos no concordantes
con las especificaciones técnicas, o no
observe o exija la correccion del mismo. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20% de 1 UIT
por cada evento

Segun informe del
area usuaria

Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no
ejecutadas o apruebe avances fisicos
sobredimensionados. Al margen de ser
responsable por los perjuicios ocasionados a
la Entidad.

15% de 1 UIT por
cada ocurrencia

SegUn informe del
area usuaria

Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe
la ejecucion de partidas adicionales de obra
sin la debida autorizacion de la Entidad. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad

50%de 1 U.LT
por evento
suscitado

Segun informe del
area usuaria

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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10

El Supervisor debera presentar su informe
solicitando la Conformacion del Comité de
Recepcion de Obra, adjuntando como
minimo los siguientes documentos: Asiento
de Cuaderno de Obra del Residente. Asiento
de Cuaderno de Obra del Supervisor. El
incumplimiento en la presentacion de
cualquiera de los documentos requeridos
daré lugar al calculo de la penalidad, al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20%de 1 U.LT
por tramite
incompleto

SegUn informe del
area usuaria

11

No comunica a la entidad en el dia, sobre
eventos ocurridos en la ejecucion de la obra
(accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.),
que requieren su evaluacion y tratamiento
inmediato. (de ser el caso).

20% de 1 UIT por
cada ocurrencia.

Segun informe del
area usuaria

12

Cuando el contratista no mantiene colocado el
cartel de obra hasta la etapa de recepcion.

10%de 1 U.L.T
por cada
ocurrencia en
obra.

Segun informe del
area usuaria

13

No verifica que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico de Obra.

10% U.L.T por
cada ocurrencia

Segun informe del
area usuaria

14

Si el supervisor no tramita oportunamente o
remite en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de obra asumira el pago del
100% de los intereses que el contratista
reclame como consecuencia de no haberse
cancelado oportunamente sus valorizaciones.

10%de 1 U.LT
por cada evento

SegUn informe del
area usuaria

15

Si la entidad observara cualquier partida de
una valorizacion, esta sera absuelta y
regularizada en la valorizacion siguiente,
caso contrario se aplicara una penalidad

10%de 1 U.LT
por cada evento

Segn informe del
area usuaria

16

Por demora en la subsanacion de
observaciones de la valorizacion, contara
con un plazo de 5 dias calendarios a partir
de su notificacion para el levantamiento de
las mismas y posterior reingreso por mesa
de partes de la Entidad.

10%de 1 U.LT
por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
area usuaria

17

Por no controlar eficientemente la ejecucion
de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para
un correcto trabajo.

15% de 1 U.LT
por cada evento.

SegUn informe del
area usuaria.
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18

Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones
vigentes sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder

15% U.1.T caso
suscitado

Segun informe del
area usuaria.

19

Si el supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del contratista, con la finalidad
de que al término de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor de la Entidad.

20% 1 U.L.T por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

20

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la aprobacion
de la Entidad, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

20% 1 U.L.T por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

21

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del
contratista y en perjuicio del Estado el
supervisor asumira el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.

20% 1 U.L.T por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

Si el supervisor no cumple con comunicar a
la entidad sobre los incumplimientos
contractuales en los que ha incurrido el
contratista.

20 % 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

23

Si el supervisor no cumple con elevar el
informe de revision del expediente técnico,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias como supervision,
dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

20%de 1 U.LT
por cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

24

Si el supervisor no comunica y/o pronuncia
sobre la culminacion real de la obra, dentro
de los plazos establecidos por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

50% de 1 U.L.T por
cada dia

Segun informe del
area usuaria.

25

Cuando el Jefe de Supervision no comunica
sobre inasistencias del Residente de obra

20% de 1 U.LT.
por cada evento

Segun informe del
area usuaria.
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26

Ante evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que
permita controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o
por no haber adoptado acciones necesarias
para que el contratista ejecute la
sefalizacion que la obra requiera con el fin
de evitar accidentes y brindar seguridad
suficiente al trabajador y usuarios del
proyecto durante la ejecucion.

20% U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

27

En caso se detecte que un personal clave del
Consultor, considerado a tiempo completo,
presta paralelamente sus servicios (figura en
dos o més equipos de empresas que tienen
firmados contratos de servicios u obras con
el CONTRATANTE).

50% 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

28

Cuando el plantel técnico propuesto, excepto
jefe de supervision; no se encuentren en
obra de acuerdo al cronograma de
intervencion

15% de 1 U.L.T por
caso suscitado

Segln informe del
area usuaria.

29

Por no comunicar a la Entidad, cualquier
incumplimiento del Contratista en relacion a
la subcontratacion de terceros, sin
autorizacion escrita de la Entidad.

20% de 1 ULT
por caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

\

Z. Y .

30

Cuando el Jefe de Supervision no comunica
ala entidad, el incumplimiento por parte del
contratista de presentar los planos
replanteados para la recepcion de la obra,
los cuales deben ser presentados en su
informe final

10% de 1 ULT
por cada dia de
incumplimiento

Segln informe del
area usuaria

e Por fallecimiento del profesional.

(**) Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con certificado

médico, que podria ser verificado por la Entidad.

e Despido del profesional por disposicion del a Entidad

» Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias

entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.

e Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza

mayor.

TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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NOTA: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, el
nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el
profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por el
Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que
motivaron la seleccion del contratista.

16. SEGUROS
Durante la ejecucion del servicio, el supervisor esta obligado contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion personal que correspondan
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisar.

El supervisor esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad

por parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo
técnico y administrativo.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el |

organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los

3.1.REQUISITOS DE CALIFICACION:

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — RNP CONSULTORIA DE OBRAS -
Consultoria de obras ELECTROMECANICAS — ENERGETICAS — TELECOMUNICACIONES Y
AFINES — Categoria C o superior

Registro Unico de Contribuyente — Ficha RUC — Activo y Habido

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia RNP vigente
Copia ficha RUC actualizada

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1. | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requisitos
CARGO PROFESION

Ingeniero Mecanico Electricista

Jefe S isor de Ob
TRRpEEDE o Electricista

Ingeniero electricista y/o
Ingeniero mecanico electricista
Especialista en Seguridad y/o ingeniero civil y/o ambiental
y/o industrial y/o de seguridad

e higiene?

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

2 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio — absolucion N°03

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Deberé acreditar una experiencia minina de cuarenta y ocho

Jefe Supervisor | (48) meses, computados desde la obtencion de su colegiatura,

de Obra en el cargo como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra
y/o Inspector de obra y/o Jefe de Supervision de Obra y/o Jefe
de Obra y/o Coordinador de Obra, iguales y/o similares al
Con veinte cuatro (24) meses efectivos de experiencia como
> Especialista en Ing. Ambiental, o especialista ambiental o especialista en
Seguridad

seguridad y medio ambiente; en la ejecucion o supervisién: de
obras en general, como: INGENIERO DE SEGURIDAD E
HIGIENE OCUPACIONAL. Que se computa desde la

colegiatura.

Supervy
y quuldg
-

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cabe sefialar que la acreditacion de la habilidad de los profesionales propuestos se requerira para
el inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacion, tanto para aquellos titulados
en el Peri o en el extranjero, y no en un momento anterior.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Debe contar con el Equipamiento Estratégico indicado a continuacion, no seran consideradas las
ofertas que presenten equipos que no tengan la informacién de los equipos propuestos segun lo

requerido por la Entidad. Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad

mayor.
i -
z. DESCRIPCION CANT
/L CAMIONETA 4X4 01
EQUIPO DE COMPUTO 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 COLOR (LASER O TINTA) 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/500,000.00 (QUINIENTOS
MIL CON 00/100 SOLES) por la contratacién de servicios de consultoria de obra igual o similar al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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Se considerara obras similares Mejoramiento, Ampliacion, Creacién, Construccion, Ejecucion
instalacion, remodelacion, disefio o combinacion de estos en cualquier obra de media y baja
tension.?

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el

requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal

parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes

del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de

3 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio — absolucion N°01

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne

el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N°8 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la

Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Ing.JaryL.yte r Mjranda Mego
1PINP/211384 =
JEFEAREASUPER IONYUOUIDACIONES
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ANEXO N°01

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209



OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°012-2023-GRA-SRP-CSP-1 / BASES INTEGRADAS

VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION DE OBRA™

Q
[ o
(o]
wG

“CR
(e

(En Soles)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC
AMARU CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA,LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-
PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2471159
Plazo de Obra: 6 meses 12 Junio del 2023
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA UTILIZACION DE RECURSOS
COMPONENTES Gutidet | P Mes-1 Mes-2 Mes3 Mes-4 Mes-5 Mes-6 TOTAL
meses Unitario
A. | COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS
Al Honorario Profesional Mensuales.
(Incluyendo honorarios,viaticos,seguro medico y de vida)
Un (1) Ingeniero Jefe de la Supervision, 6.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000,00 60,000.00
Un (1) Ingeniero de Sequridad 6.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 37,200.00
Un (1) Ing asistente en Lineas y Redes Primarias 6.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 42,000.00
Un (1) Ing asistente en Redes Secundaraias 6.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 42,000.00
A2 Gastos Generales
Moviliario de oficina 6.00 450,00 450,00 450,00 450.00 450.00 450,00 450.00 2,700.00
Computadora 6.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,600.00
Camioneta pick up 2 Unidades 6.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 72,000.00
Combustible 6.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 24,000.00
Choferes 6.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 30,000.00
Secretaria 6.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00
Utiles y usos de equipos 6.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 6,300.00
Hospedajes 6.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 27,000.00
Alquiler de Oficina en Obra (incluye agua y Luz) 6.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00
Comunicaciones : Teléfono,fax,intemet efc 6.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00
Alimentacion 6.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 27,600.00
Pasajes 6.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 12,600.00
A3 Gastos de Prevencion del Plagas
Insummos basicos 6.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00 8,040.00
A3 Utilidades (8% de A.1) \ 2,416.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 2,416.00 14,496.00
SUBTOTALA 74,156.00 74,156.00 74,156.00 74,156.00 74,156.00{ 74,156.00} 444,936.00
B. RECEPCION Y LIQUIDACION \
B.1 Honorarios Profesionales pmamm—) 1
(Incluyendo honorarios, viaticos,sequro medico y de vida) .mmmr EDUARDD
Un (1) Ingeniero Jefe de la Supervision. ELECTRICISTA 1,500.00 1,500,00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
_c= (1) Ingeniero en Redes Electrica (LP,RP y RS ..vo%?eg.gsn%z L i 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 914.20 5414.20
B.2 Gastos Generales 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 8,160.00)
B3 Utilidades (8% de B.1) 192.00 192.00 192.00] 192.00 192.00 192.00 1,152.00
SUBTOTALB & 23,726.20
TOTAL COSTO DIRECTO (A+B) 468,662.20
GOSTO TOTAL DE LA SUPERVISION ) 468,662.20| ..
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNO Y MEDIO (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=1.520 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.4 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 1.0 21 veces el valor
referencial y < 1.4 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo: Se deberd presentar un cronograma de
actividades de Consultoria, indicando las tareas proyectadas y
metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo establecido.

2. Descripcién de las actividades de control para los sistemas

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

20 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo conla Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sise contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Términos de R

=

Acreditacion:

accidentes fatales, graves y leves

eferencia.

Procedimientos innovadores a emplear
2. Programacién gantt de actividades

3. Utilizacion adecuada del personal

4. Calendarizacion optimas de equipos.

de seguridad y salud, considerando las siguientes pautas:

v' Control de vigencia de polizas

v/ Control de incidentes y accidentes de trabajo

v Control de entrega de EPP de trabajadores del
ejecutor de obra y charlas de seguridad.

v' Indicar la metodologia de actuacion en caso de

Metodologia de los sistemas de control de calidad; Se debera
describir los controles que participara en la Consultoria de obra, en
concordancia con el conjunto de actividades sisteméticas que la
Consultora implementara para asegurar la calidad de la informacion
presentada a través de los diferentes informes establecidos en los

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidén, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

Se acreditara mediante el
econdmica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

documento que contiene

la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ],
con domiciliolegal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ly
de otra parte [.......ccooviiiiiiiiiiinne, ], con RUC N° [......ccc...... ], con domicilio legal en
[ ],inscritaen la Ficha N° [.............ooiis ]JAsiento N° [............... ]
del Registrode Personas Juridicas dela ciudadde [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccooviiiiiiiiiiinicen. J,con DNI N° [....ooiiinnnn. ], segun poder
inscritoen la FichaN° [.............. ],AsientoN° [............ ] del Registrode Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], aquien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a[INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO i
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?3

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciona EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse enlos Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion,implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA]es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCAEN EL CONTRATO ODESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATOPARAEL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

24

25

De conformidad conla Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacidn(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente dif erenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La ofertaganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENT O] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse |o siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUENO DEBE EXCEDER DEL 30%DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTAdebe solicitarlos adelantos dentro de [CONSIGNAR ELPLAZOY OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asumelaobligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA ncurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente ala penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

funcionamiento u  operatividad de la
infraestructura culminada vy las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

contrato de supervision.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | 1 UIT por cada dia de | Segin informe del area
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | ausencia del personal | usuaria
su participacién en la ejecucion del contrato o | en plazo previsto
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
2 | En caso el contratista incumpla con su | 1 UIT por cada dia de | Segun informe del area
obligacién de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal. usuaria
personal acreditado o debidamente sustituido.
3 | Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del | Segin informe  del

comité de recepcion

del reglamento

residente de  obra,
segun lo dispuesto en el

4 | En caso el supervisor de obra no absuelve las | Una (1) UIT por no | Segun informe del area
consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | usuaria
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 | formuladas  por el
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literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones ~ del  profesional a  ser
reemplazado.

15% de 1 UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe del area
usuaria

En caso que el supervisor, incurriera en
ausencia injustificada, una vez iniciado el
contrato de supervision y durante el plazo
contractual de obra.

20% de 1 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe del area
usuaria

Cuando el supervisor autorice al contratista el
uso de materiales o equipos no concordantes
con las especificaciones técnicas, o no
observe o exija la correccién del mismo. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20% de 1 UIT
cada evento

por

Segun informe del area
usuaria

Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no
ejecutadas o apruebe avances fisicos
sobredimensionados. Al margen de ser
responsable por los perjuicios ocasionados a
la Entidad.

15% de 1 UIT por cada
ocurrencia

Segun informe del area
usuaria

Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe
la ejecucion de partidas adicionales de obra
sin la debida autorizacién de la Entidad. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad

50% de 1 U.LT por
evento suscitado

Segun informe del area
usuaria

10

El Supervisor debera presentar su informe
solicitando la Conformacién del Comité de
Recepcién de Obra, adjuntando como minimo
los siguientes documentos: Asiento de
Cuaderno de Obra del Residente. Asiento de
Cuaderno de Obra del Supervisor. El
incumplimiento en la presentacién de
cualquiera de los documentos requeridos dara
lugar al célculo de la penalidad, al margen de
ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20% de 1 U.LT por
tramite incompleto

Segun informe del area
usuaria

1

No comunica a la entidad en el dia, sobre
eventos ocurridos en la ejecucion de la obra
(accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.),
que requieren su evaluacion y tratamiento
inmediato. (de ser el caso).

20% de 1 UIT por cada
ocurrencia.

Segun informe del area
usuaria

12

Cuando el contratista no mantiene colocado el
cartel de obra hasta la etapa de recepcion.

10% de 1 U.L.T por cada
ocurrencia en obra.

Segun informe del area
usuaria
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13

No verifica que los materiales y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico de Obra.

10% U.LT por cada
ocurrencia

Segun informe del area
usuaria

14

Si el supervisor no tramita oportunamente o
remite en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de obra asumira el pago del
100% de los intereses que el contratista
reclame como consecuencia de no haberse
cancelado oportunamente sus valorizaciones.

10% de 1 U.L.T por cada
evento

Segun informe del area
usuaria

15

Si la entidad observara cualquier partida de
una valorizacién, esta sera absuelta y
regularizada en la valorizacién siguiente, caso
contrario se aplicara una penalidad

10% de 1 U.L.T por cada
evento

Segun informe del area
usuaria

16

Por demora en la subsanacion de
observaciones de la valorizacion, contara con
un plazo de 5 dias calendarios a partir de su
notificacion para el levantamiento de las
mismas y posterior reingreso por mesa de
partes de la Entidad.

10% de 1 U.L.T por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del area
usuaria

17

Por no controlar eficientemente la ejecucion
de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para
un correcto trabajo.

15% de 1 U.L.T por cada
evento.

Segun informe del area
usuaria.

18

Por valorizar obras y/o Metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u otros
actos que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder

15%
suscitado

UILT caso

Segun informe del area
usuaria.

19

Si el supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del contratista, con la finalidad
de que al término de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor de la Entidad.

20% 1 U.LT por cada
evento.

Segun informe del area
usuaria.

20

Por autorizar la ejecucién y/o valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la aprobacién
de la Entidad, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

20% 1 U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

21

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del
contratista y en perjuicio del Estado el
supervisor asumira el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.

20% 1 U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

22

Si el supervisor no cumple con comunicar a la
entidad sobre los incumplimientos

20 % 1 U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.
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contractuales en los que ha incurrido el
contratista.

23

Si el supervisor no cumple con elevar el
informe de revision del expediente técnico,
adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias como supervision,
dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

20% de 1 U.LT por cada
evento.

Segun informe del area
usuaria.

24

Si el supervisor no comunica y/o pronuncia
sobre la culminacién real de la obra, dentro de
los plazos establecidos por el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

50% de 1 U.LT por cada
dia

Segun informe del area
usuaria.

25

Cuando el Jefe de Supervision no comunica
sobre inasistencias del Residente de obra

20% de 1 U.LT. por
cada evento

Segun informe del area
usuaria.

26

Ante evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que
permita controlar la sefalizacién (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o
por no haber adoptado acciones necesarias
para que el contratista ejecute la sefializacion
que la obra requiera con el fin de evitar
accidentes y brindar seguridad suficiente al
trabajador y usuarios del proyecto durante la
ejecucion.

20% U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

27

En caso se detecte que un personal clave del
Consultor, considerado a tiempo completo,
presta paralelamente sus servicios (figura en
dos 0 mas equipos de empresas que tienen
firmados contratos de servicios u obras con el
CONTRATANTE).

50% 1 U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

28

Cuando el plantel técnico propuesto, excepto
jefe de supervision; no se encuentren en obra
de acuerdo al cronograma de intervencidn

15% de 1 U.L.T por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

29

Por no comunicar a la Entidad, cualquier
incumplimiento del Contratista en relacién a la
subcontratacién de terceros, sin autorizacién
escrita de la Entidad.

20% de 1 U.LT por caso
suscitado

Segun informe del area
usuaria.

30

Cuando el Jefe de Supervisidn no comunica a
la entidad, el incumplimiento por parte del
contratista de presentar los planos
replanteados para la recepcién de la obra, los
cuales deben ser presentados en su informe
final

10% de 1 U.L.T por cada
dia de incumplimiento

Segun informe del area
usuaria
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando sellegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando seresuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridicaa través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que serefiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivoilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquierasea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previstoen este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?26

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previstoen la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivoy obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccociiiiiiiieeecnnns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, seguin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

26

27

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el

numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOSDEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio 0 obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. de la
Objeto del contrato Elzét))(orgjcigﬂede elaboracion Supervision
) pedi del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucioén contractual - .T.otal plazo — dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOSDEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOSDE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

NUmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El quesesuscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

DomicilioLegal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 si | No |
Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénicoindicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previstoen el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite laretencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dichainformacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El quesesuscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE29 Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si ] No |
Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénicoindicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

wn e

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios -en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 Ihidem.

31 Ibidem.
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de conformidad con lo previstoen el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéony a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las basesy
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el serviciode consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especificade las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccionde las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccionen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripciony
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legalcomin en [........cccccceevveeeenee ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,12,
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes delas obligaciones de cadauno delos integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEMN° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
- PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OEIIE\IIIQTI":TDIQW ECONOMICA
TIEMPO35 TARIFAS36

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UBEAD UNITARIA ngg'&g';ﬁglA
OBJETO DE TIEMPO39 OFERTADA*40
TIEMPO38

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
serviciode consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

87 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

4 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encasoque el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ s MONTO
\© CLIENTE OBJETODEL | ' ice ~o e pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| |\ o\ o | (o orrgss | TIPODE CAMBIO |\ oo vo
CONTRATO cp4 DE SER EL DE: VENTA%
PAGO ACUMULADO%6
CASO*2
1
2
3
4

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postordebe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, *“.. en una operacion de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado porla SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ 43 MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | ‘noumn e NTEDE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| \\ o0 | o oo, | TIPODE CAMBIO | L o o
CONTRATO cp# DE SER EL DE: VENTA%
PAGO ACUMULADO#
CASO#2
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de microy pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condiciéon de microy pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



