

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

| | |
|------------------------------|--|
| Nomenclatura: | AS-SM-31-2023-MDP/CS.-1 |
| Nro. de Convocatoria: | 1 |
| Objeto de | Consultoría de Obra |
| Descripción del | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE POYOMONTE, DISTRITO DE PONTO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2549663 |