



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ACTA DE APERTURA, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC", CON CUI N° 2579176.

En la Oficina de la Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Huancaray, provincia de Andahuaylas, siendo las 09:00 horas del día 19 de junio del 2024, al amparo del numeral 43.2 del art. 43 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF., se reunieron los miembros del Comité de Selección designados con **RESOLUCIÓN ALCALDÍA N° 127-2024-MDH/AL** de fecha 30 de mayo del 2024 presidido por el Presidente Titular, Lic. Abel Alejandro Ascue Pauccar con DNI N° 44425612, Primer Miembro Titular, Ing. Guillermo Jared Castillo Sarmiento, con DNI N° 42078143, y Segundo Miembro Titular Ing. María Flor Entonado Rojas con DNI N° 75152991, en la oficina de Logística de la Municipalidad distrital de Huancaray, encargados de la organización, conducción y ejecución del presente procedimiento de selección: **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH (PRIMERA CONVOCATORIA)** cuyo objeto de la convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC", CON CUI N° 2579176**, por un valor referencial de S/ 1,301,126.13 (Un Millón Trescientos Un Mil Ciento Veintiséis con 13/100 Soles).

PRIMERO. - El presidente del comité de selección da a conocer que con fecha 04 de junio del 2024 se publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la presente convocatoria; siendo los siguientes participantes de acuerdo al calendario del procedimiento de selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20557574884
2	Proveedor con RUC	20564248658	VICI S.R.L	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20564248658
3	Proveedor con RUC	20448194737	CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20448194737
4	Proveedor con RUC	20542681731	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & CONSULTORES PERU S.A.C.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20542681731
5	Proveedor con RUC	10247139945	ESQUIVEL CABALLERO WENDEL	05/06/2024	Válido		05/06/2024	10247139945
6	Proveedor con RUC	20606681781	SEGEL CONSULTORES E.I.R.L. - CON. SEGEL E.I.R.L.	05/06/2024	No válido		05/06/2024	20606681781
7	Proveedor con RUC	20600932579	CONSTRUCTORA & CONSULTORA MAQUERA S.A.C. - C & C MAQUERA S.A.C.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20600932579
8	Proveedor con RUC	20612216160	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PERCONS AZ S.A.C.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20612216160
9	Proveedor con RUC	20600935845	FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20600935845
10	Proveedor con RUC	20607611689	CASA ATREIDES E.I.R.L.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20607611689
11	Proveedor con RUC	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20422894854
12	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20443107593
13	Proveedor con RUC	20608474600	GRUPO MAGONEX PRIME S.A.C	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20608474600
14	Proveedor con RUC	20491130131	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20491130131
15	Proveedor con RUC	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20533943706
16	Proveedor con RUC	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20610312650
17	Proveedor con RUC	20542232260	CONSTRUCTORA CC & FF S.A.C.	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20542232260
18	Proveedor con RUC	20559764494	CONSTRUCTORA MECA INGENIEROS S.A.C. - MECAL S.A.C.	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20559764494
19	Proveedor con RUC	20606234814	GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20606234814
20	Proveedor con RUC	20604487090	GRUPO VIRGO S.A.C	06/06/2024	Válido		06/06/2024	20604487090



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
21	Proveedor con RUC	20490010026	P & J CONTRATISTAS E.I.R.L.	07/06/2024	Válido		07/06/2024	20490010026
22	Proveedor con RUC	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	07/06/2024	Válido		07/06/2024	20547097069
23	Proveedor con RUC	20489665604	H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/06/2024	Válido		07/06/2024	20489665604
24	Proveedor con RUC	20574643563	MULTISERVICIOS AGROGANADERA HSURKEM AMERICAM S.A.C.	07/06/2024	No válido		07/06/2024	20574643563
25	Proveedor con RUC	20600961731	F MACSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/06/2024	Válido		08/06/2024	20600961731
26	Proveedor con RUC	20516210428	RUSAA SAC	08/06/2024	Válido		08/06/2024	20516210428
27	Proveedor con RUC	20557438352	AJRAMOS CONSTRUCTORES S.A.C.	08/06/2024	Válido		08/06/2024	20557438352
28	Proveedor con RUC	20607793299	RUMI KALLPA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C	08/06/2024	Válido		08/06/2024	20607793299
29	Proveedor con RUC	20512192956	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J & G E.I.R.L.	08/06/2024	Válido		08/06/2024	20512192956
30	Proveedor con RUC	20600514068	NAOS CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C. - NAOS C & C S.A.C.	09/06/2024	Válido		09/06/2024	20600514068
31	Proveedor con RUC	20446077601	COMERCIAL DIAZ PAREDES S.R.L	09/06/2024	Válido		09/06/2024	20446077601
32	Proveedor con RUC	20490408739	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B & A S.A.C	09/06/2024	Válido		09/06/2024	20490408739
33	Proveedor con RUC	20610194240	GOMING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20610194240
34	Proveedor con RUC	20607720348	J.H.V INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20607720348
35	Proveedor con RUC	20605560076	TERREX INFRAESTRUCTURA S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20605560076
36	Proveedor con RUC	20489619831	INGENIERIA & CONSTRUCCION CORPORACION PERUANA DEL SANTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20489619831
37	Proveedor con RUC	20408019959	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENNOSUR S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20408019959
38	Proveedor con RUC	20541353861	GRUPO CONSTRUCTORES MEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUCTORES MEZA S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20541353861
39	Proveedor con RUC	20542075229	CONTRATISTAS RICRA S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20542075229
40	Proveedor con RUC	20490420941	MAKRO HP E.I.R.L.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20490420941
41	Proveedor con RUC	20600962796	CONSTRUCTORA E INVERSIONES OLIVARES S.A.C.	10/06/2024	Válido		10/06/2024	20600962796
42	Proveedor con RUC	20610369961	GRUPO C & G PERUANA S.A.C.	11/06/2024	Válido		11/06/2024	20610369961
43	Proveedor con RUC	20611138980	OSIS D & D S.A.C	11/06/2024	Válido		11/06/2024	20611138980
44	Proveedor con RUC	20601427762	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALWA S.A.C.	11/06/2024	Válido		11/06/2024	20601427762
45	Proveedor con RUC	20608830767	JIG & M CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	11/06/2024	Válido		11/06/2024	20608830767
46	Proveedor con RUC	20601911184	CONSORCIO JANDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20601911184
47	Proveedor con RUC	20490935275	CORPORACION & GRUPO APURUAY AM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20490935275
48	Proveedor con RUC	20378395152	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20378395152
49	Proveedor con RUC	20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20477760318
50	Proveedor con RUC	20612024635	GRUPO CONSTRUCTOR LAHG E.I.R.L.	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20612024635
51	Proveedor con RUC	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20603582692
52	Proveedor con RUC	20611423951	CONSULTORA EMPRESARIAL L & A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/06/2024	Válido		12/06/2024	20611423951
53	Proveedor con RUC	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20517785530
54	Proveedor con RUC	20601849586	M & L CONSTRUYA S.A.C.	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20601849586
55	Proveedor con RUC	20601271193	HVA INVERSIONES S.R.L.	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20601271193
56	Proveedor con RUC	20107211480	SERVICIO PERUANO DE INGENIERIA DE PETROLEO DEL ORIENTE S.A.	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20107211480
57	Proveedor con RUC	20605191615	CONTRATISTAS GENERALES K-URPAY S.A.C.	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20605191615
58	Proveedor con RUC	20527760071	ANKA E.I.R.L	13/06/2024	Válido		13/06/2024	20527760071





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

En seguida se revisa las ofertas presentadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE dentro del cronograma del procedimiento de selección, según el siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDH-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC.				
20600935845	FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.		14/06/2024	00:10:07	Electronico
20600962796	CONSORCIO APU POCA POCA		14/06/2024	15:56:51	Electronico
20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC		14/06/2024	17:59:35	Electronico
20477760318	CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA IV		14/06/2024	18:52:51	Electronico
20611423951	CONSORCIO L&A		14/06/2024	20:08:03	Electronico
20601271193	CONSORCIO APURIMAC		14/06/2024	20:30:09	Electronico
20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.		14/06/2024	20:33:58	Electronico
20491130131	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.		14/06/2024	21:01:47	Electronico
20542681731	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & CONSULTORES PERU S.A.C.		14/06/2024	22:27:06	Electronico
10247139945	ESQUIVEL CABALLERO WENDEL		14/06/2024	23:51:52	Electronico
20542075229	CONSORCIO ANTARACCRA		14/06/2024	23:53:48	Electronico

SEGUNDO. - Acto seguido, el Comité de Selección procede a la revisión que contiene la Oferta, para la admisión de oferta, con el siguiente resultado:

N°	POSTOR	ADMISIÓN DE LA OFERTA	OBSERVACIÓN
1	FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L. CON RUC N° 20600935845	NO ADMITIDO	VER NOTA 01
2	CONSORCIO APU POCA POCA integrado por: CONSTRUCTORA E INVERSIONES OLIVARES S.A.C. CON RUC N° 20600962796 - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A CON RUC N° 20378395152	ADMITIDO	VER NOTA 02
3	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC CON RUC N° 20517785530	NO ADMITIDO	VER NOTA 03
4	CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA IV integrado por: ACVO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. CON RUC N° 20477760318 - CONSTRUCTORA Y CONSULTORA OMP S.R.L. CON RUC N° 20564171761	NO ADMITIDO	VER NOTA 04
5	CONSORCIO L&A integrado por: JUCABA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON RUC N° 20568071876 - CONSULTORA EMPRESARIAL L & A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC N° 20611423951 - GRUPO LUAN C & M S.A.C. CON RUC N° 20605327690 -	NO ADMITIDO	VER NOTA 05
6	CONSORCIO APURIMAC integrado por: HYA INVERSIONES S.R.L. CON RUC N° 20601271193 - YURAYAKU J & M S.A.C. CON RUC N° 20541462644	NO ADMITIDO	VER NOTA 06
7	MILENIO CONSULTORES S.A.C. CON RUC N° 20422894854	ADMITIDO	
8	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L. CON RUC N° 20491130131	NO ADMITIDO	VER NOTA 07
9	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & CONSULTORES PERU S.A.C. CON RUC N° 20542681731	NO ADMITIDO	VER NOTA 08
10	ESQUIVEL CABALLERO WENDEL CON RUC N° 10247139945	NO ADMITIDO	VER NOTA 09
11	CONSORCIO ANTARACCRA integrado por: CONTRATISTAS RICRA S.A.C. CON RUC N° 20542075229 - SCORPION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CON RUC N° 20534166240	NO ADMITIDO	VER NOTA 10



NOTA 01:

POSTOR: FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.

El postor en folio 9 al 11 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

03.02.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA VIGA DE PUENTE
03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE PUENTE

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

03.02.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA LOSA DE PUENTE
03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PUENTE

El postor ha variado las 02 partidas respecto de la palabra viga por losa, al respecto ambas palabras tienen diferentes contenidos que eventualmente se tendría inconveniente en la ejecución contractual que traería como consecuencia controversias, generando retrasos y eventuales paralizaciones en la ejecución de la obra.

La variación de las partidas por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.** por las razones expuestas.

NOTA 02:

POSTOR: CONSORCIO APU POCA POCA

En folios 28 de su oferta en la sumatoria total existe un error aritmético que pasamos a detallar:

1	Total costo directo (A)	835,077.82
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	41,395.59
2.2	Gastos variables	142,668.07
	Total gastos generales (B)	184,063.66
3	Utilidad (C)	83,507.78
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,102,649.26
4	IGV ⁱⁱⁱ	198,476.87
5	Monto total de la oferta	1,301,106.13

Por lo que el Comité de Selección de acuerdo al numeral **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS** del Capítulo I de la sección general de las bases integradas, que a la letra dice: "La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada", realizara la corrección aritmética de la misma.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

OFERTA ECONÓMICA POR PARTE DEL POSTOR

1	Total costo directo (A)	835,077.82
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	41,395.59
2.2	Gastos variables	142,668.07
	Total gastos generales (B)	184,063.66
3	Utilidad (C)	83,507.78
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,102,649.26
4	IGV	198,476.87
5	Monto total de la oferta	1,301,106.13

CORRECCIÓN ARITMÉTICA REALIZADA POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

1	Total costo directo (A)	835,077.82
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	41,395.59
2.2	Gastos variables	142,668.07
	Total gastos generales (B)	184,063.66
3	Utilidad (C)	83,507.78
	SUBTOTAL (A+B+C)	1,102,649.26
4	IGV	198,476.87
5	Monto total de la oferta	1,301,126.13

En ese entender el monto correcto de su oferta económica del postor **CONSORCIO APU POCA POCA**, después de haber realizado la corrección aritmética es **S/ 1,301,126.13**.

NOTA 03:

POSTOR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC

- El postor en todos los anexos ha puesto:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - SM-005-2024-MDH-1

- Sin embargo, en todo extremo de las bases integradas la nomenclatura correcta es:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH

Si bien es cierto este error es subsanable en los anexos 1, 2, 3, 4, 10 y 11, lo cierto es que en el Anexo N° 6 dicho error no es subsanable.

Adicionalmente, el postor en folios 083 al 085 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

- **PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO**

01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (DEMOLICION)

- **PARTIDA OFERTA ECONÓMICA**

01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (DEMOCIÓN)

PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.05.01.01 CONCRETO F'C=280 kg/cm2 EN ZAPATAS BAJO AGUA

- **PARTIDA OFERTA ECONÓMICA**

02.05.01.01 CONCRETO F'C=280 KGLCM2 EN ZAPATAS BAJO AGUA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.05.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS BAJO AGUA

02.05.02.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS EN SECO

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

02.05.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS BAJO AGUA

02.05.02.02 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS EN SECO

El postor ha variado las 04 partidas respecto de la palabra demolición por democión, ambas palabras tienen un significado totalmente distinto lo que ocasionaría confusiones, así mismo se varió la barra diagonal por la letra L, del mismo modo por la letra I hasta en tres ocasiones, al respecto ambos símbolos o letras tienen diferentes significados lo que ocasionaría que eventualmente, se presenten inconvenientes en la ejecución contractual que traería como consecuencia controversias, generando retrasos y eventuales paralizaciones en la ejecución de la obra.

La variación de las partidas por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC** por las razones expuestas.

NOTA 04:

POSTOR: CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA IV

El postor en folios 025 al 027 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

01.01.03 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

01.01.03 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNIL

PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1KM (DEMOLICION)

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1KM (DEMOLICION)

El postor ha variado las 02 partidas respecto de la palabra tornillo por tornil, ambas palabras tienen un significado totalmente distinto lo que ocasionaría confusiones, así mismo se ha obviado el signo =, lo que eventualmente ocasionaría inconvenientes en la ejecución contractual que traería como consecuencia controversias, generando retrasos y eventuales paralizaciones en la ejecución de la obra.





La variación de las partidas por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA IV** por las razones expuestas.

NOTA 05:

POSTOR: CONSORCIO L & A

El postor en su oferta en folios 38 al 39 presenta el Anexo N° 5 Promesa de Consorcio de la revisión se puede visualizar que dicha promesa no está legalizada, si bien es cierto la falta de legalización es subsanable del acuerdo al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo el Anexo N° 6 Precio de la Oferta contiene errores que no son subsanables, que trae como consecuencia que su oferta sea no admitida, por lo que carece de sentido solicitar la subsanación de la falta de legalización en la Promesa de Consorcio ya que su condición de no admitido no va a variar.

El postor en folios 034 al 036 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

01.01

OBRAS PROVISIONALES

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

|01.01

OBRAS PRELIMINARES

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.05.01.01

CONCRETO F'C=280 kg/cm² EN ZAPATAS BAJO AGUA

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

|02.05.01.01

CONCRETO F'C =200kg/cm² EN ZAPATAS BAJO AGUA

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

06.01.01

ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA DME

PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

|06.01.01

ACONDICIONAMIENTO DE AREA PARA DMA

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

06.03.01

REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE DME

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

|06.03.01

REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE DMA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

➤ PRESUPUESTO ESTABLECIDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

Resumen de Análisis de Costos		
DESCRIPCIÓN		MONTO
COSTO DIRECTO		S/. 835,077.82
GASTOS GENERALES	22.04%	S/. 184,063.66
UTILIDAD	10.00%	S/. 83,507.78
SUB TOTAL		S/. 1,102,649.26
I.G.V.	18.00%	S/. 198,476.87
PRESUPUESTO TOTAL EJEUCION		S/. 1,301,126.13
EXPEDIENTE TECNICO		S/. 35,000.00
SUPERVISION DE OBRA		S/. 40,955.00
EVALUACION DE EXP. TECNICO		S/. 6,300.48
Total		S/. 1,383,381.61

➤ PRESUPUESTO OFERTA ECONÓMICA

1	Total costo directo (A)	751,605.23
2	Gastos generales	164,700.00
2.1	Gastos fijos	36,900.00
2.2	Gastos variables	127,800.00
	Total gastos generales (B)	164,700.00
3	Utilidad (C)	75,160.52
4	Covid-19 (D)	918.59
	SUBTOTAL (A+B+C+D)	992,384.34
5	IGV	178,629.18
6	Monto total de la oferta	1,171,013.52

El postor ha variado partidas que eventualmente en la ejecución contractual podría traer como consecuencia discrepancia entre el contratista y la entidad, incluso en una de las partidas a ofertado por debajo del mínimo solicitado en el expediente técnico.

La variación de las partidas y presupuestar una partida no establecida en el expediente técnico por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSORCIO L & A** por las razones expuestas.

NOTA 06:

POSTOR: CONSORCIO APURÍMAC

➤ El postor en los anexos 5, 6, 10 ha puesto:

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY.
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH.

➤ Sin embargo, en todo extremo de las bases integradas los anexos se dirigen al Comité de Selección:

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Si bien es cierto este error es subsanable en los anexos 5 y 10, lo cierto es que el anexo N° 6 dicho error no es subsanable, ya que el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su numeral 60.4. indica: **"En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación.** La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".

Por lo que puede concluirse que en la oferta económica solo es subsanable la falta de rubrica y foliación no siendo subsanable otro tipo de errores, por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSORCIO APURÍMAC** por las razones expuestas.

NOTA 07:

POSTOR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.

El postor en folios 020 al 027 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

➤ METRADO ESTABLECIDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.02.01 EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL CONGLOMERADO BAJO AGUA m3 720.10

➤ METRADO OFERTA ECONÓMICA

02.02.01	EXCAVACION P/ESTRUCTURAS EN MATERIAL CONGLOMERADO BAJO AGUA	m3	636.58
----------	---	----	--------

➤ METRADO ESTABLECIDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.02.04	MEJORAMIENTO DE NIVEL DE FUNDACION CON MATERIAL GRANULAR	m3	251.04
02.02.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	833.05
02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	1,020.76
02.02.07	ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	m3	1,020.76
02.03	TRANSPORTE		
02.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	833.05
02.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	5,011.63

METRADO OFERTA ECONÓMICA

02.02.04	MEJORAMIENTO DE NIVEL DE FUNDACION CON MATERIAL GRANULAR	m3	167.52
02.02.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO	m3	732.77
02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m3	924.71
02.02.07	ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME	m3	924.71
02.03	TRANSPORTE		
02.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3k	732.27
02.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3k	4,251.55



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

METRADO ESTABLECIDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	360.00
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	180.00
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE GAVIONES	m3	240.00
04.03	MURO DE GAVIONES		
04.03.01	GAVIONES TIPO CAJON - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m3	337.50

METRADO OFERTA ECONÓMICA

04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	540.00
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO	m2	270.00
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.01	EXCAVACION PARA CIMENTACION DE GAVIONES	m3	288.00
04.03	MURO DE GAVIONES		
04.03.01	GAVIONES TIPO CAJON - SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m3	405.00

La variación de los metrados por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando metrados no estipulados en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.** por las razones expuestas.

NOTA 08:

POSTOR: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & CONSULTORES PERU S.A.C.

El postor en folios 022 al 025 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.04.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30%P.M.
----------	---

PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

02.04.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PG
----------	--

PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

03.06.03	TUBO DE DRENAJE, D=3", L=0.30M
03.06.04	BARANDA METALICAL DE F°G° (SEGUN DISEÑO)

PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

03.06.03	TUBO DE DRENAJE
03.06.04	BARANDA METÁLICA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

El postor ha variado partidas que eventualmente en la ejecución contractual podría traer como consecuencia discrepancia entre el contratista y la entidad, en vista que se están ofertando partidas que no existen en el expediente técnico.

La variación de las partidas por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & CONSULTORES PERU S.A.C.** por las razones expuestas.

NOTA 09:

POSTOR: ESQUIVEL CABALLERO WENDEL

El postor en folio 17 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la Oferta donde en letras y en numero indica que su monto ofertado es S/ 1,171,013.52, como pasamos a reproducir:

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores:

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2024-MDH

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
	(S/) Incluye IGV
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC"	1,171,013.52
TOTAL	1,171,013.52

Son: Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Trece con 52/100 Soles, incluye IGV.

En folio 20 de su oferta presenta el siguiente resumen:

PRESUPUESTO - OFERTADO

Presupuesto 0403007 "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL ANTARACCRA DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC"
Subpresupuesto 001 RENOVACIÓN DE PUENTE ANTARACCRA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY Costo al 30/04/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
1	Total costo directo (A)			S/	835,077.82
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos		1.00000000%	S/	8,350.78
2.2	Gastos variables		10.00000000%	S/	83,507.78
	Total gastos generales (B)		11.00000000%	S/	91,858.56
3	Utilidad (C)		7.8373486%	S/	65,447.96
	SUBTOTAL (A+B+C)			S/	992,384.34
4	IGV		18.00000000%	S/	178,629.18
5	Monto total de la oferta			S/	1,171,013.52

Son: Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno con 52/100 Soles, incluye IGV.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Como puede verse si bien en números se indica el monto de S/ 1,171,013.52, en letras tiene otro monto que es: **Son: Un Millón Ciento Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno con 52/100 Soles, incluye IGV.**

Nos encontramos ante un escenario de información incongruente ya que en la misma oferta existe información que difieren entre sí, por lo que no nos permite conocer el real alcance de su oferta; si el comité de selección hiciera valer el monto en letras del folio 20 nos encontraríamos ante un escenario que la oferta económica sería menor al 90 %, por lo cual se tendría que rechazar su oferta.

La incongruencia encontrada en su oferta económica trae como consecuencia que el comité de selección no valide su oferta económica porque no tenemos certeza de cuál es el monto real ofertado, por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidido no admitir la oferta del postor **ESQUIVEL CABALLERO WENDEL** por las razones expuestas.

NOTA 10:

POSTOR: CONSORCIO ANTARACCRA

El postor en las paginas 038 al 041 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, sin embargo, existe observaciones a su oferta económica que pasamos a precisar:

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

01.01.03 CASETA DE ALMACÉN Y GUARDIANÍA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA
TORNILLO

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

01.01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA C/TRIPLAY Y PARANTES DE MADERA TORNILLO
----------	---

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.02.04 MEJORAMIENTO DE NIVEL DE FUNDACION CON MATERIAL GRANULAR

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

02.02.04	MEJORAMIENTO DE NIVEL DE FUNDACION CON MATERIAL GRANULADO
----------	---

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

02.05.02.01 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS BAJO AGUA

PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

02.05.02.01	CONCRETO F'C=280 KG/CM2 PARA ESTRIBOS BAJO AGUA BAJO AGUA
-------------	---

➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

03.05.01 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE APROXIMACION

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

03.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA LOSA DE APROXIMACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION
----------	---



➤ PARTIDA ESTABLECIDA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

03.06.04

BARANDA METALICAL DE F*G* (SEGUN DISEÑO)

➤ PARTIDA OFERTA ECONÓMICA

03.06.04

BARANDA METALICAL DE FOG (SEGUN DISEÑO)

El postor ha variado partidas que eventualmente en la ejecución contractual podría traer como consecuencia discrepancia entre el contratista y la entidad.

La variación de las partidas, por parte del postor desnaturaliza su oferta económica, ya que están ofertando partidas no estipuladas en el expediente técnico, situación que no es subsanable en virtud del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ya que alteraría la oferta.

Por lo que el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** ha decidió no admitir la oferta del postor **CONSORCIO ANTARACCRA** por las razones expuestas.

TERCERO. – Seguidamente se procedió con la evaluación de las ofertas que fueron admitidas, aplicando factores de evaluación, establecido en las bases integradas, con el objeto de determinar la oferta con mejor puntaje y el orden de prelación, con el siguiente resultado.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA						
N°	POSTOR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OFERTA ECONÓMICA OFERTADA	PUNTAJE ECONÓMICO OBTENIDO (MAX. 100 PUNTOS)	BONIFICA CIÓN MYPE (5%)	TOTAL, PUNTAJE	ORDEN DE PRELACIÓN
01	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	S/ 1,171,013.52	100.00	5.00	105.00	1
02	CONSORCIO APU POCA POCA	S/ 1,301,126.13	90.00	4.50	94.50	2

CUARTO. – Acto seguido el Comité de Selección procede con la verificación de los documentos de los requisitos de calificación de los postores de acuerdo al orden de prelación con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			SITUACIÓN
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIEN CIA DEL POSTOR	
01	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	NO ACREDITA	DESCALIFICADA
02	CONSORCIO APU POCA POCA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	ACREDITA	CALIFICADA



NOTA:

MILENIO CONSULTORES S.A.C.

A fin de acreditar la experiencia del postor en la especialidad en folio 20 de su oferta presenta el Anexo N° 10 **EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**, presentando 04 experiencias:

➤ EXPERIENCIA N° 01

Para acreditar esta experiencia presenta:

- Contrato AS N° 07-2020-MDCP/GM. de fecha 09 de noviembre del 2020.
- Memoria descriptiva
- Resolución de Alcaldía N° 273-2021-MDCP de fecha 01 de octubre del 2021, donde se aprueba la liquidación técnica y financiera del proyecto.
- Acta de recepción de obra de fecha 30 de julio del 2021.

➤ EXPERIENCIA N° 02

Para acreditar esta experiencia presenta:

- Contrato N° 104-2022-MTC/21. de fecha 02 de agosto del 2022.
- Acta de recepción final de obra de fecha 29 de diciembre del 2022.
- Resolución Gerencial N° 048-2023-MTC/21.GIE de fecha 27 de abril del 2023, donde se aprueba la liquidación final del Contrato N° 104-2022-MTC/21.
- Memoria descriptiva

➤ EXPERIENCIA N° 03

Para acreditar esta experiencia presenta:

- Contrato N° 173-2023-MTC/21. de fecha 22 de noviembre del 2023.
- Acta de recepción de obra de fecha 19 de enero del 2024.
- Memoria descriptiva

➤ EXPERIENCIA N° 04

Para acreditar esta experiencia presenta:

- Contrato N° 184-2023-MTC/21. de fecha 27 de noviembre del 2023.
- Acta de recepción de obra de fecha 20 de febrero del 2024.
- Memoria descriptiva

Revisado el contenido de la experiencia N° 01, 03 y 04 se aprecia que la obra es: **RECUPERACIÓN y REPARACIÓN**, al respecto de acuerdo al concepto de obra similar establecido en las bases integradas, no se encuentra ni **RECUPERACIÓN** ni la **REPARACIÓN**, por lo cual el Comité de Selección no puede dar como válida una experiencia no solicitada en las bases integradas.

Revisado el contenido de la experiencia N° 02 se aprecia que la obra incluye: **MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MODULAR**, al respecto de acuerdo al concepto de obra similar establecido en las bases integradas, no se encuentra ni el **MONTAJE** ni la **INSTALACIÓN** solo siendo similar la **CONSTRUCCIÓN**; revisado el contrato, acta de recepción, resolución Gerencial de liquidación de obra, en ningún extremo de las mismas se aprecia que tanto el montaje y la instalación tengan un monto determinado, sino que tiene un monto global por lo que no es posible determinar cuánto es el monto de la construcción que si es similar.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY

"Valle maicero de los Chankas y cuna de negrillos"

Creado el 21 de junio 1925 según Ley 1348

Gestión 2023-2026

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Por lo cual el Comité de Selección por **UNANIMIDAD** no da como válida las experiencias N° 01, 02, 03 y 04.

Por lo expuesto al no acreditar el monto mínimo solicitado como experiencia del postor en la especialidad solicitados en las bases integradas su oferta queda **DESCALIFICADA**.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Siendo las 09:00 horas del día 24 de junio del 2024, en la oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Huancaray, Provincia de Andahuaylas – Apurímac, en concordancia con lo señalado en el art. 76 RLCE aprobado con DS N° 344-2018-EF, y en cumplimiento con los requerimientos señalados en las bases integradas del presente procedimiento de selección, el comité de selección **otorga la buena pro** del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 005-2024-MDH, Primera convocatoria, para la Contratación De La Ejecución De La Obra: "Renovación De Puente En El(La) Vía Vecinal Antaraccra Distrito De Huancaray, Provincia Andahuaylas, Departamento Apurímac", Con Cui N° 2579176, con el siguiente detalle:

POSTOR	MONTO ADJUDICADO
CONSORCIO APU POCA POCA integrado por: CONSTRUCTORA E INVERSIONES OLIVARES S.A.C. CON RUC N° 20600962796 – CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A CON RUC N° 20378395152	S/ 1,301,126.13 (Un Millón Trescientos Un Mil Ciento Veintiséis con 13/100 Soles)

Los resultados del presente procedimiento de selección, será publicado a través del sistema electrónico de contrataciones del estado – SEACE , el mismo que se entenderá notificado el mismo día de su publicación de conformidad a lo establecido en el artículo 63° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DS. N° 344-2018-EF.

De conformidad a lo actuado, se da por concluido el presente acto, procediéndose a dar lectura del acta, la que el Comité de Selección, aprueba sin observación y se firma en señal de conformidad.



Abel Alejandro Ascue Paucar
Presidente titular



Guillermo Jared Castillo Sarmiento
Primer Miembro Titular



Maria Flor Entonado Rojas
Segundo Miembro Titular