

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO (HEMOCULTIVOS) PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE2 BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES. AE 2.4 SERVICIOS DISPONIBLES PARA BRINDAR ATENCIONES CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD A LOS ASEGURADOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	509						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA N° 060-SM-DPC-GADyT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2024	Fecha de recepción	22.02.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12.03.2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	21.03.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LOS TRES REACTIVOS DEL ITEM-PAQUETE DEL PRESENTE REQUERIMIENTO SON AFINES, POR LO QUE SERAN PROCESADOS EN UN MISMO EQUIPO DE CESION EN USO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	12	12	correo electrónico	08.03.2024			
	1					11	correo electrónico	19.03.2024
	1					6	correo electrónico	26.03.2024
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	12	12	correo electrónico	12.03.2024			

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	1					11	correo electrónico	21.03.2024
	1					6	correo electrónico	08.04.2024
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
2.10	1	<p>LAS PRECISIONES ESTAN EN LAS PAGINAS 133, 127, 124, 122, 106, 105, 104 Y 100 DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y ESTAN REFERIDAS A: 1) TITULO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION. 2) NUMERACION CORRELATIVA DEL OBJETO DEL REQUERIMIENTO, 3) CANTIDAD DE PRUEBAS SEGUN ULTIMA CARTILLA APROBADA POR CEABE, MODIFICANDOSE TAMBIEN EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS. 4) RETIRO DE LA NOMENCLATURA RPR DE TODO EL REQUERIMIENTO ANUAL POR CUANTO ES UN PROCESO DEL HNERM. 5) CORRECCION DEL NUMERAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIFICACION TECNICA DEL EQUIPO. 6) CORRECCION DEL SISTEMA DE CONTRATACION. 7) CORRECCION DEL PLAZO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS. 8) CORRECCION DEL PLAZO PARA IMPLEMENTACION DE INTERFACES. 9) SOBRE LA SUSTITUCION INMEDIATA DEL EQUIPO AL PRESENTAR FALLAS EN SU OPERATIVIDAD CONSIDERANDO PRIMERO EL TRAMITE DE PERMISOS CORRESPONDIENTES CON LA ENTIDAD. 10) SOBRE LA ENTREGA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LAS PRUEBAS TOTALES LAS QUE DEBEN SER BIMESTRALES. 11) CANTIDAD DE CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL EQUIPO. 12) CORRECCION DEL PLAZO DE CANJE POR REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. 13) RETIRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE NO CORRESPONDAN A LOS 03 REACTIVOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION. 14) RETIRO DE ANEXO 5 POR ENCONTRARSE DUPLICADO. 15) ELIMINACION DEL ANEXO N° 09 DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS POR RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2 AL HABER LA OMS LEVANTADO LA ALERTA MAXIMA DE COVID 19 EN MAYO DEL 2023.</p>						
3								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13.03.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		08.05.2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
	DELTALAB PERU S.A.C. / BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A., SUCURSAL PERU							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	DL BIOTECH / BD							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	-	NO	X
	El presente requerimiento puede ser atendido por un solo proveedor.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>..... Lic. Kevin M. Sotomayor Espinoza Jefe de la Unidad de Programación</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EsSalud RED PRESTACIONAL REBAGLIATI</p> <p>..... CPC. Cesar Augusto Nuñez Romero Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</p> </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								