

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI Nº2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EXISTA DISCREPANCIA ENTRE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR (MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO DISTRITO DE CASTILLA-PIURA-PIURA. META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA II, CALLE CUZCO CUADRA 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU.) Y EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ESTABLECIDO EN LA FICHA SEACE (EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI Nº2191100), POR LO QUE SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCION DETERMINAR CORRECTAMENTE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A FIN DE EVITAR ERRORES EN LA FORMULACION DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.2 **Literal:** A **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL C) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que la denominación del objeto de la convocatoria es el ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA ¿ PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRA 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU, con código único de inversiones Nº 2191100, tal como se indican en los Términos de Referencia remitidos, se establecerá la denominación correcta en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EXISTA DISCREPANCIA ENTRE EL MES DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS (OCTUBRE 2023) SIN EMBARGO LA FECHA DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ES (JULIO 2023); POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION DEFINIR CORRECTAMENTE LA FECHA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO A FIN DE EVITAR ERRORES MATERIALES AL MOMENTO DE FORMULAR LAS OFERTAS LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: A Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL C) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que el mes de determinación del valor referencial del expediente técnico es de junio del 2023, tal como se indican en los Términos de Referencia remitidos; y lo aclara la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública en documento de la referencia Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCION SI SERÁ NECESARIO DEFINIR EL MES DE DETERMINACION DE LA OFERTA EN EL ANEXO 6, Y SI ESTA FECHA SERÁ LA DE DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO (JULIO 2023) O LA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ENERO 2024), SE SOLICITA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPONDA, DE FORMA CLARA, OBJETIVA Y MOTIVADA A FIN DE QUE LOS POSIBLES POSTORES PUEDAN FORMULAR SU OFERTA CORRECTAMENTE, DE MANERA CONTRARIA SE ESTARIA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LA LEY 30225, LO QUE CONLLEVARÍA A REALIZAR LAS DENUNCIAS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: A Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL C) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que es responsabilidad del participante, postor cumplir diligentemente con la revisión de las bases del presente procedimiento de selección, y las disposiciones contenidas en los términos de referencia, para formular su oferta. En ese sentido, se precisa que las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento. De acuerdo a las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE; en consecuencia, este Colegiado considera que bajo ningún motivo se vulnera alguna norma o principio que rigen la contratación pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE EL COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN VERSION DIGITAL (CONTENIENDO LOS ARCHIVOS EN VERSION DIGITAL EDITABLE) SE ENTREGARA INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER REALIZADO EL PAGO EN CAJA DE LA ENTIDAD, Y SERÁ ENTREGADO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL; YA QUE LA NEGATIVA POR PARTE DE LA ENTIDAD DE ENTREGAR LA VERSIÓN DIGITAL EDITABLE, SE CONFIGURARÍA COMO LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, Y UN POSIBLE DIRECCIONAMIENTO, LO QUE SE DENUNCIARIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.10 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL D) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que el pago por el Costo de reproducción de las Bases y el Expediente Técnico previsto en las Bases del procedimiento de selección en el ítem 1.10 del Capítulo I de la Sección Especifica-Condiciones Generales del procedimiento de Selección, hacen referencia a la posibilidad del postor en recabar dicha documentación en versión impresa o digital; no haciendo referencia a alguna exigencia de la Entidad en brindar documentos editables; circunstancia que bajo ningún motivo vulnera alguna norma o principio que rigen la contratación pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE: EL COMITE DE SELECCION NO PODRA EXIGIR DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.1.1, ADEMAS QUE CONFIRME QUE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA SE PRESENTAN PARA LA FIRMA DE CONTRATO. RESPONDER DE FORMA CLARA, MOTIVADA Y OBJETIVA SIN AMBIGUEDADES A FIN DE QUE LA ABSOLUCION DE LA CONSULTA SEA COMPRENDIDA POR TODOS LOS POSIBLES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NUMERAL 72.4 DEL ART 72 DS344-2018-EF

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección no exige documentos adicionales, de aquellos contenidos en las Bases integradas para la admisión de la Oferta, esto de acuerdo a las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE. Respecto de los análisis de precios unitarios y detalle de gastos generales fijos y variables se presentan para el perfeccionamiento del contrato de conformidad con el literal n) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Especifica-Condiciones Generales del procedimiento de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONFIRMAR QUE COMO OPCIÓN A PRESENTAR LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, EL CONTRATISTA SE PUEDA ACOGER A LA RETENCIÓN DEL 10% TAL COMO LO ESTABLECE EL ART 149 RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** A **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 149 DEL DS 344-2018-EF RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara la garantía de fiel cumplimiento es un requisito indispensable para suscribir el contrato, pudiéndose presentar como garantía de Fiel Cumplimiento la Carta Fianza correspondiente o la solicitud de retención de 10% considerando los requisitos previstos para su aplicación, de conformidad a lo establecido en el numeral 149.40 del artículo 149º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE PARA ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO BASTARA CON PRESENTAR EL COMPROMISO DE ALQUILER DE LOS EQUIPOS TAL COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCION 2369-2022-TCE-S2, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBERA ACEPTAR DICHA FORMA PARA ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO YA QUE SU NEGATIVA DE HACERLO, ESTARIA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA QUE RIGE LA LEY 30225, LO QUE CONLLEVARÍA A REALIZAR LAS DENUNCIAS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: Q Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL A) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que la acreditación del equipamiento estratégico será de conformidad a lo establecido en el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e). Al mismo tiempo se realiza la aclaración que el Equipamiento Estratégico solicitado, puede contar con características superiores, en capacidad y potencia, a la suscripción del contrato; este ofrecimiento de mejoras de las características técnicas, solo procede para los supuestos en que se solicitó un solo valor (potencia y/o capacidad) y no en aquellos otros casos en que se prevé rangos (con limites superiores e inferiores).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL PIE DEL PRESUPUESTO SE HAYA ESTABLECIDO COMO % DE GASTOS GENERALES 10% Y 10% DE UTILIDAD, SIN EMBARGO AL REALIZAR LA OPERACION ARITMETICA DE DIVIDIR EL MONTO DE GASTOS GENERALES (103,372.21) ENTRE EL COSTO DIRECTO (1,033,722.07) SE OBTIENE COMO RESULTADO (10.0000002902134%); Y AL REALIZAR LA MISMA OPERACION ARITMETICA CON EL MONTO DE UTILIDAD (103,372.21) ENTRE EL COSTO DIRECTO (1,033,722.07) SE OBTIENE COMO RESULTADO (10.0000002902134%); RESULTADOS QUE DIFIEREN DE LO ESTABLECIDO EN EL PIE DEL PRESUPUESTO, ADEMAS QUE GENERARÍAN ERRORES AL MOMENTO DE FORMULAR LAS OFERTAS LOS POSIBLES POSTORES, POR LO QUE SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN DETERMINAR CORRECTAMENTE EL % CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS FIJOS, GASTOS VARIABLES, GASTOS GENERALES Y UTILIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.11 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL C) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que en el Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP, contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en el cual adjunta el desagregado de gastos generales; por lo que se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE TANTO EL LISTADO DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE COMO LA PROFESION Y EXPERIENCIA REQUERIDA, NO ESTE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN PARA OBRAS DE PAVIMENTOS URBANOS, ESTABLECIDA MEDIANTE RM N°146-2021-VIVIENDA, Y QUE SIENDO EL PRESENTE VALOR REFERENCIAL S/ 1,480,304.23, SEGUN EL CUAL CORRESPONDE UTILIZAR DE FORMA OBLIGATORIA LA FICHA DE HOMOLOGACION PARA PAVIMENTOS DE VIAS URBANOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA, LA CUAL DETERMINA QUE DEBEN SER 3 PROFESIONALES (REDIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO); SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN MODIFICAR EL REQUERIMIENTO, ADICIONAL A ELLO SE DEBERÁ MODIFICAR EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, SIENDO ASÍ QUE SE DEBERÁ AUMENTAR EL MONTO DE GASTOS GENERALES YA QUE SE AUMENTARAN PROFESIONALES CLAVE SEGUN LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN, Y QUE YA HABIENDO REALIZADO UN CALCULO PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS GENERALES, NO CORRESPONDE CUADRAR EL MISMO MONTO AUMENTANDO LOS PROFESIONALES, LO QUE HARA QUE DISMINUYAN LOS COSTOS DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS O ALGUN OTRO COSTO YA DEFINIDO, PUDIENDO ESTO AFECTAR LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, AFECTANDO ADEMAS EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: A.2 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NUMERAL 30.2 DEL ART 30 DS344-2018-EF Y RM 146-2021-VIVIENDA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP, el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en el cual adjunta el desagregado de gastos generales de acuerdo a la ficha de homologación; por lo que se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LOS SALARIOS ESTABLECIDOS EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PARA LOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ESTAN MUY POR DEBAJO DE LOS SALARIOS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EN OTROS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE CONVOCÓ LA MISMA ENTIDAD Y DE SIMILARES CARACTERISTICAS TALES COMO LA AS-24-2023, AS-34-2023, AS-27-2023, AS-30-2023, AS-31728-01-2023, AS-31728-02-2023, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ESTABLECER LOS SALARIOS DE LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPARAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACORDE AL MERCADO Y EN CONCORDANCIA CON LOS COSTOS ESTABLECIDOS EN LOS DEMAS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN; YA QUE ESTO PUEDE AFECTAR LA CALIDAD TECNICA DE LA OBRA, LO QUE SE DENUNCIARIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1 Literal: A Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL J) DEL ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante el Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP, el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública; precisando que los honorarios de los profesionales considerados, está de acuerdo a la experiencia solicitada para el tiempo de trabajo requerido, por lo tanto, no se acoge la observación formulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA NO SE ENCUENTRA EL PLAN DE DESVÍO VEHICULAR, EL CUAL ES UN DOCUMENTO CLAVE PARA PODER INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA, TAL COMO SE ESTABLECE EN EL MISMO REQUERIMIENTO EN EL LITERAL C) DEL NUMERAL 4.9 (PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA SE DEBERA DESVIAR EL TRNASITO VEHICULAR UTILIZANDO SEÑALES VIALES, TRANQUERAS Y MECHEROS POR LAS NOCHES), SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION ADJUNTAR EL PLAN DE DESVIO VEHICULAR ACORDE A LA PARTIDA 01.04 DESVIO DE TRANSITO DEL PRESUPUESTO DE OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.9 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL D) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en el que precisa que se adjunta el Plan de Desvío Vehicular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE REQUIERA AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL, SIN EMBARGO DICHO COSTO NO HA SIDO CONTEMPLADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE OBRA, SOLO SE TIENE LA PARTIDA 11.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, LO CUAL ES SOLO UNA PARTE DE LO CONSIDERADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, POR LO QUE SE LE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN ADICIONAR UNA PARTIDA PARA LA MITIGACIÓN AMBIENTAL, YA QUE EL REQUERIMIENTO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD (LAS PRESTACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES DEBEN GUARDAR UNA RAZONABLE RELACIÓN DE EQUIVALENCIA Y PROPORCIONALIDAD) Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SE CONSIDERAN CRITERIOS Y PRÁCTICAS QUE PERMITAN CONTRIBUIR TANTO A LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL COMO SOCIAL Y AL DESARROLLO HUMANO.), CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CON DENUNCIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.9 Literal: Y Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERALES H) e I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública; en el que, precisa que no se acoge, puesto que sólo existe movimientos de tierra; por lo cual, se considera un monitoreo del aire, no existen demoliciones, por lo que, no se considera monitoreo del ruido, no existe zona del proyecto talas de árboles que perjudiquen el hábitat de ciertas especies.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE LE REQUIERA QUE EL CONTRATISTA CONTRATE UN SEGURO CAR SIN EMBARGO DICHOS COSTOS NO HAN SIDO TOMADOS EN CUENTA EN LOS GASTOS GENERALES, LO QUE GENERA UN DESEQUILIBRIO FINANCIERA, LO CUAL RESULTA IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONAL VULNERANDO ASI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA; CASO CONTRARIO SI SE REQUIRÁ DICHA POLIZA DE SEGURO SE DEBERA CONTEMPLAR EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES GENERANDO UNA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, APROBADO POR LA ENTIDAD. SE LE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN ESTABLECER CLARAMENTE EL REQUERIMIENTO ACORDE AL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EVITANDO HACER EXIGENCIAS NO CONTEMPLADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.15 Literal: A.7.A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL A) e I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en el cual adjunta el desagregado de gastos generales; por lo que se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE PRETENDA EXIGIR QUE EL PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATISTA, ESTE DISPUESTO A TRABAJAR DIAS DOMINGOS O FERIADOS Y JORNADAS NOCTURNAS, SIN QUE ESTO GENERE UN COSTO ADICIONAL, LO CUAL RESULTA DESPROPORCIONAL Y ABUSIVO, YA QUE EL JORNAL DURANTE LOS DIAS DOMINGOS, FERIADOS O TURNOS NOCTURNOS ES MAYOR QUE EL JORNAL BASICO, Y DICHO SOBRECOSTO NO HA SIDO CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO YA QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CON DENUNCIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: D Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que el plazo de ejecución de obra es en días calendarios, siendo estrictamente responsabilidad del Contratista culminar la ejecución de la obra dentro del plazo ofertado; por lo que, se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE PRETENDA EXIGIR QUE EL CONTRATISTA ESTE DISPUESTO A CAMBIOS QUE SOLICITE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA, SIN QUE ESTO GENERE UN COSTO ADICIONAL, LO CUAL RESULTA DESPROPORCIONAL Y ABUSIVO, YA QUE TODA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICA LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA UNICA FORMA DE HACERLO ES A TRAVES DE LA APROBACIÓN DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS, MENORES METRADOS LOCUAL SI MODIFICA EL PRESUPUESTO DE OBRA. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR DICHO REQUERIMIENTO YA QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CON DENUNCIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: D Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que los cambios se rigen de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; por lo que se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE SOLO SE PENALIZARA AL CONTRATISTA EN CASO INCUMPLA CON LA EJECUCION DE LA PARTIDA 05.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA, CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, SIENDO ASI QUE LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD POR REQUERIMIENTOS ADICIONALES Y NO CONTEMPLADOS EN LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE OBRA RESULTARIA ABUSIVO Y DESPROPORCIONAL, LO CUAL VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN ACLARAR LA CAUSAL DE LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD ANTES MENCIONADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: G.4 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que la penalidad descrita en el ítem 004 se basa en el cumplimiento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias vigentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRETENDA PENALIZAR AL CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL CLAVE A REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD, SIENDO QUE LA APLICACIÓN DE ESTA PENALIDAD YA ESTA CONTEMPLADA EN EL ITEM 7, POR LO QUE RESULTA DESPROPORCIONAL APLICAR POR DUPLICADO LA MISMA PENALIDAD. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR LA APLICACIÓN DEL ITEM 13, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CON DENUNCIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** G.13 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara no acoge la observación toda vez que la penalidad considerada en el Ítem 7 corresponde a la ausencia en obra del personal clave, y el ítem 13 corresponde a la inasistencia del personal clave a las reuniones convocadas por la Entidad y/o Supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:37:15

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE SE PRETENDA PENALIZAR AL CONTRATISTA POR NO TENER VIGENTE LA POLIZA DEL SEGURO CAR, SIENDO ASI QUE EL COSTO DE LA POLIZA DEL SEGURO CAR NO HA SIDO CONSIDERADO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE OBRA, LO QUE GENERA UN DESEQUILIBRIO FINANCIERO, LO CUAL RESULTA IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONAL VULNERANDO ASI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA; CASO CONTRARIO SI SE REQUIRÁ DICHA POLIZA DE SEGURO SE DEBERA CONTEMPLAR EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES GENERANDO UNA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, APROBADO POR LA ENTIDAD. SE LE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN SUPRIMIR LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD DEL ITEM 17, CASO CONTRARIO SE PROCEDERA CON DENUNCIA ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: G.17 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL I) ART 2 TUO LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria a través del comité de selección aclara que mediante Informe N°99-2024-MDC-GDUREI-SGEYPIP el cual contiene el pronunciamiento de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en el cual adjunta el desagregado de gastos generales; por lo que se adjunta el Términos de Referencia corregido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-MDC.CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO, DISTRITO DE CASTILLA ¿ PIURA - PIURA; META: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE CALLAO CUADRA 11, CALLE CUZCO CUADRAS 9 Y 10 Y CALLE CAHUIDE DESDE LA AV. TACNA HASTA LA AV. TACNA HASTA LA AV. GRAU. CUI N°2191100

Ruc/código :	20602430392	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:40

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCION SI SERÁ NECESARIO COLOCAR LA OFERTA ECONOMICA (ANEXO 6) EL PORCENTAJE % DE GASTOS GENERALES, GASTOS GENRALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES Y UTILIDAD, Y SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CON CUANTOS DECIMALES SE DEBERA COLOCAR EL PORCENTAJE DE LOS COMPONENTES ANTES MENCIONADOS; SE SOLICITA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN RESPONDA, DE FORMA CLARA, OBJETIVA Y MOTIVADA Y SIN AMBIGUEDADES A FIN DE QUE LOS POSIBLES POSTORES PUEDAN FORMULAR SU OFERTA CORRECTAMENTE, DE MANERA CONTRARIA SE ESTARIA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LA LEY 30225, LO QUE CONLLEVARÍA A REALIZAR LAS DENUNCIAS ANTE LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS QUE

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: A Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección manifiesta que la elaboración de las ofertas técnicas y económicas es exclusivamente responsabilidad de los participantes; siendo necesario que la oferta sea clara y coherente, por lo que, la consignación de los porcentajes en los gastos generales fijos y variables y la utilizan resultan necesarios para que el Comité evalúe válidamente la oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null