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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO
REGIONAL
DEL CALLAO

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS
Primera Convocatoria

Bases Integradas

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL P.l.: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI
N°2603236

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




~F] GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
#3%7 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1 — Bases Integradas

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUC N° : 20505703554

Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO - CALLAO
Teléfono: : 575-5533, Anexo: 1176

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL P.l.: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CUI N°2603236

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 228,141.20 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 20/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de ABRIL DE 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 250,955.32
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ( MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CIENTO CUARENTA Y UNO CON NOVECIENTOS
20/100 SOLES) VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO

08/100 SOLES) CON 32/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02-045-2024-GRC/GA el
06/05/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS: 5 - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en
el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en:

Pagar en : UNIDAD DE CAJA DE LA OFICINA DE TESORERIA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; SITO EN LA AV.
ELMER FAUCETT N°3970 — CALLAO

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO; SITO EN LA AV. ELMER FAUCETT N°3970 -
CALLAO

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10.

BASE LEGAL

Ley N°31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N°31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF, y sus modificatorias

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, y sus modificatorias
Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucién Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y
modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Puablica y modificatoria.
Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Decreto Legislativo N°635- Cdédigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.

Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales

Ley N°27902 — Ley modificatoria de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién.

Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N 0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depodsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-281689
Banco : Banco de Nacién
Ne ccl® . 018000-000000281689-00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

o

En caso de transferencia interbancaria.
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f)
)

h)
D)
)

k)

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de 08:00
horas hasta las 16:30 horas.

2.7. ADELANTOQOS?®
“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro ocho (8) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos” mediante
carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos

parciales, segun lo siguiente:

PAGOS PARCIALES MONTO CONDICION
20% del monto total de Por la revision del primer entregable y

Primer pago g aprobacion del primer entregable del consultor,
contratacion. . . )
con conformidad del &rea usuaria.
30% del monto fotal de Por la revision del segundo entregable y
Segundo pago aprobacion del segundo entregable del

contratacion. . . .
consultor, con conformidad del area usuaria.

Por la revisién del tercer entregable y
aprobacion del tercer entregable del consultor,
con conformidad del area usuaria.

Por la revision del cuarto entregable y

20% del monto total de

Tercer pago 9
Pag contratacion.

20% del monto total de

Cuarto pago -, aprobacion del cuarto entregable, con
contratacion. . . .
conformidad del &rea usuaria.
_ 10% del monto total de Por Ia”rewsmnldel quinto entregable y
Quinto pago contratacion aprobacion del quinto entregable del consultor,

con conformidad del area usuaria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Construccion y Vialidad de la
Gerencia Regional de Infraestructura
- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina
De Construccion Y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer
Faucett N°3970 — Callao; de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

16 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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2.9.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, segun la siguiente formula:

e (][ <o (5[

Donde:

Pr = Monto de la valorizacion reajustada.

PO = Monto de la valorizacién, a precios del mes de la fecha correspondiente a la
Propuesta.

Ir = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacion.

10 = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

Ia = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del pago del adelanto.
A = Adelanto directo.

C = Monto del contrato principal

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no
corresponde por el adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto directo otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

\ 4

SE ADJUNTA, SEGUN: ANEXO 13: TERMINOS DE REFERENCIA

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustituciéon, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el ¢érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervision
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil.

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura.

Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléctrica, Electromecanica, Mecénico Electricista.

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacion de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE®

Requisitos:
Jefe de Supervisidn

| Tree—{3afes dos () afos de experiencia minima compulada desde la obtencion de la cokegiatura,
desempefiando labores como: director yio PROYECTISTA Y10 gerente yio jefe yio profesional yio respongable
yio especialista y'o encargado yo la combinacitn de estas denominaciones endde:

. Proyectos,
. Estudios. )

+ Las experiencias antes mencionadas comesponden a senicios de consultoria de obra para |a elsboracion yio
supanision de axpedientes tacnicos de obras iguales o simitares al objato de [a convocataria.

Especialista de Arquitectura

Bes-2-afes Diecioche (18] meses de experiencia minima computada desde la obtencidn de la colegiatura,
desempehando labores como: profesicnal rm ramnsahls wio especialista y'o encargado yfo la combinacion

de estas derominacionas en/de:
s Arguitecto
s Digefio arquitectonico
. Disefio anquitectdnico de infraestructura educativa

Las experiencias antes mencionadas comesponden a servicios de consulioria de obra para |a elaboraticn wo
supenision de expedienies técnicos de obras iguales o simiares al objeto de ka convocataria

Especialista de Estructuras

Bae{2v-afes Dieciocho [18) meses de experiencia minima computada desde |a oblencion de |a colegiatura,
desempefando labores come: profesional yio ingeniero yo responsable o especialista y/o encargado yio la
combinacion de estas denominaciones endde:;
. Estructuras y Geotecnia
Esiructura y Suelos,
Estructural.
Estructuras.
Disefio estructural.
Anglisis estrictural.
Modelamiento estruciural,
[ngenieria estrociural,
Dizefio sismorresistents.
Catkouln Estructural.
Especialista en Disefo de Estruciuras
Especialists en Estructuras y Edificaciones.

3
r-t%'

el

&
s

Las expariencias antes mencionadas cormesponden a senicios de consultoria de obra para la elaboraciin o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de |a convacatana,

Espetialista de Instalaciones Sanitarias
Eae{21afae Dieciocho {18) meses de experiancla minima computada desde la obiencidn de la colegiatura,

desempefiando labores como: profesional yio Ingenlero ylo responsable yio especialista yo encargado yfo la
combinacion de estas denominaciones enide:

. Inetalaciones Sanitarias,

. Instalaciones thmsamtanm

. Sanitarig,

. Ingenieria Sanitaria ‘

. Coordinador en Instalaciones Sanitanias
. Saneamiento

. Especialidad de Instalacionas Eanllanﬁ
. Redas de Agua y Alcantarilkada

Las axpariencias anles mencionadas comesponden a servicios de conguftoria de obra para |a elaboracion yio
supervigiin de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto da la convocatoria.

'® Modificacion efectuada de conformidad con el pliego absolutorio

@
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Especialista de Instalaciones Eléciricas

Bes{L-afes Dieciocho (18) meses de experiendia minima computada desde la oblencitn de la colegiaturs,
dessmpefiando labores como: profesional wo ingeniero wWo responsable ylo especialista yio encargado yio la
combinacidn de eslas denominaciones Hn-'ﬂe

. Ingtalaciones eléctricas.

. Elaciricista,

Instalaciones Eléciricas y Mecanicas

Instalscionss Electromecanicas

Mecanico Eleclricista

Inslalacionas eléclricas e Instalacioneas rnacénlt.as

Instalaciones Eleckénicas

Electricista'y Telecomunicaciones

Las experiencias anfes mencionadag comesponden a sarvicios de consultoria de obra para la elaboracion ylo
supenvisitn de expedientes teenicos de obras isuales-o-sirilares en generd al objeto de la convocatonia.

Especialista de Medio Ambiente

Bes-{2)-afies Dieclocho (18) meses de experiencia minima compatada desde la obtencion de la colegiatura,
desempafiando labores coma: profesional wo ingeniero wo responsable yio especialista yio encargado yo la
combinacidn de estas denominaciones ende;

Sequridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Evaluaciones de impacio ambiental.

Ambiental y de seguridad.

+  [>estién ambiental y seguridad.

+  Especalisia SSOMA

+  Prevencin de riesgos y gestidn ambiental.

*  Impact ambiental,

+ Medio ambiente, |
+  Mitigacion ambiental. 5;',1
+  Ambiental. ﬁ, it
+  Ambientsfista il
+  Medio ambiente y seguridad, . 3 N
»  Seguridad y medio ambiente. . . '{'?I;Jﬂ

Las experiencias antes mencionadas coresponden a senvicios de consultoria de obra wio supendsion para la
glaboracion wio supervision de expedientes 1&cnicos de obras en gensral. Alguna de las experencias
preseniadas deberd de ser en SSOMA (Sequridad v Salud Ocupacional),

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacidn de Obras

Dos-{@l-ahes Diecioche (18) meses de expenencia minima computada desce la oblencién de la colegiatura,
desempedando abores comoc profesional yio ingenkero wo responsable yio especialista yio encargado yio la
combinacion de estas denominacionas enide:

Cosins y presupuesios,

Cosios

Presupuesios

Programacion de obra’

Metrados, cosios y presupussios.

letrados y presupuesios.

Metrados

Las experiencias antes mencionadas comesponden a senvicios de consulboria de obra para 12 alaboracaon yio
supervigion de expedientes tecnicos de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 456,282.40 (Cuatrocientos
Cincuentay Seis Mil Doscientos Ochentay Dos con 40/100 Soles), por la contrataciéon de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:*®

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:

Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Esludios definitivos de Construccién y/o Creacion yio
Ampliacion yfo Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Reconstruccion ylo adecuacion ylo recuperacion yfo
sustitucion de: Infraestructura Educativa ylo Pabellones de Universidades yio Institutos Pedagégicos vio
Institutos Tecnologicos yfo Ceniros de Salud y/o Servicios de salud™ y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o
Centros Comerciales y/o Edificios Multifamiliares.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

' Modificacion efectuada de conformidad con el pliego absolutorio
20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/684,423.60 (Seis Cientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos
Veintitrés con 60/100 Soles), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial: 75 puntos

M >= 2.8 veces el valor
referencial y < 3 veces el valor
referencial: 70 puntos

M >= 2.6 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial: 68 puntos

M > =24 veces el valor
referencial y < 2.6 veces el
valor referencial: 65 puntos

M > = 2.2 veces el valor
referencial y < 2.4 veces el
valor referencial: 60 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.2 veces el
valor referencial: 55 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

25 puntos

Evaluacion:

METODOLOGIA PROPUESTA

l. PLAN DE TRABAJO

a. Lugar de la prestacion del servicio de consultoria de obra

b. Actividades previas al inicio de la supervision de la
elaboracién del expediente técnico

c. Alcance y descripcion del servicio de la consultoria de
obra, detallando las consideraciones generales vy
especificas

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

V.

VI.

d. Detalle y contenido de los entregables que el supervisor
revisara, detallando los plazos de revisién y levantamiento
de observaciones

e. Cronograma de Actividades, sefialando los plazos de la
entrega de productos y la intervencién del personal clave

ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA

a. Listado del equipo profesional, técnico y administrativo,
identificando el personal calve y no clave, detallando sus
responsabilidades y el porcentaje de su participacion

b. Cronograma de utilizacion de personal y equipos

c. Asignacion de responsabilidades de acuerdo a las
actividades del personal clave

MITIGACION DE RIESGOS

a. Gestion de Riesgos en la Supervision de la elaboracion
del Expediente Técnico

b. Matriz de mitigacion para el control de calidad en la
supervision de la elaboracion del expediente técnico de
obra

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo a la Ley
N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus
modificatorias)

a. Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran
durante la elaboracion del ET

b. Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la normativa
vigente

c. Control de las medidas de Prevencion y Control de los
trabajadores con riesgo de exposicién al COVID- 19, u
otras enfermedades

d. Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el control de
seguridad y salud en el trabajo

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN
CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley N°30225
y su Reglamento vigente)

a. Desarrollo de la ejecucion del servicio bajo la normativa de
contrataciones

b. Responsabilidades del consultor de obra por la ejecucion
del servicio objeto de la presente convocatoria

c. Responsable técnico de la elaboracion del expediente
técnico

d. Confidencialidad y propiedad intelectual de la consultoria
de obra

e. Mitigacion de riesgos en las contrataciones de la
consultoria de obra por la supervision y elaboracion del
expediente técnico de obra

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL Y SUS
ENTREGABLES DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION,
ADJUNTAR DE MANERA ADICIONAL EN ARCHIVO DE
FORMATO EXCEL

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Importante:

consignada en los términos de referencia
e No se considerara como validos parrafos pegados

e La metodologia se debe desarrollar de acuerdo a la informacién

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad

y proporcionalidad con el objeto

de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL P.l.: "
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN IL.E. 152 DISTRITO DE
VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DE
CALLAO” CON CUI N° 2603236que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
EM CASO EL SUERVISOR INCUMPLA CON SU gg%l;:m[;g;mw D[E'E‘
. OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION CON | 0.5 UIT POR CADA Dia DE AUSENCIA DEL ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
EL PERSOMAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE | PERSONAL EN EL PLAZO PREVISTO. .
CONSTRUCCION Y VIALIDAD -
SUSTITUIDD.
GRI
EN CASO CULMINE LA RELACION CONTRACTUAL | g 50T pOR CADA DIA DE AUSENCIADEL | SEGUN  INFORME  DEL
ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PERSONAL | pERsOMAL O POR CADA Dit DE COORDINADGOR DE
P OFERTADO Y LA ENTIDAD NO HAYA APROBADO LA | PARTICIPACION DE PERSONAL ESTUDIOS DE LA OFIGINA DE
SUSTITUCION DEL PERSONAL POR NO CUMPLIR | SUSTITUTO NO APROBADO. SE APLIGA CONSTRUCCION Y VIALIDAD
CON LAS EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES | DE MANERA INDIVIDUAL. oRI i
REQUERIDAS.
POR PRESENTAR LOS INFORMES  YIO }
DOCUMENTOS REQUERIDOS FIRMADOS Y ig%%:lm[']gFRORME D[EE
; |SELLADOS POR PROFESIONALES DIFERENTES A|0.5 UT POR CADA POR CADA| .o iiete s oo, oo
LOS PROPUESTOS EN SU PROPUESTA TECNICA, | OCURRENGIA. CONSTRUCCION Y VIALIDAD
SIN PREVIA COMUNIGACION ¥ APROBAGION DE LA oRi -
ENTIDAD.
SEGUN  INFORME  DEL
. COORDINADOR DE
4 gg:Eg&G?SEESR CON LA SUBSANACION DE |, 40 /17 poR GADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
: CONSTRUCCION Y VIALIDAD -
GRI
EN CASO EL PERSONAL OFERTADO POR EL
SUPERVISOR NO ASISTA DE FORMA PRESENCIAL .
SEGUN  INFORME  DEL
&\‘EEllgl"n’!‘N"gTs;FF:(E;:S}L%NP?R%%:TEE?E[};&Ep[ﬁg 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA Y POR | COORDINADOR DE
5 ; : GADA PROFESIONAL AUSENTE EN CADA | ESTUDIOS DE LA OFIGINA DE
DE COMUNICACION. PREVIAMENTE A LAS| oo sn convocana CONSTRUCCION Y VIALIDAD
REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN QUE oR .
ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR, LA FECHA Y
HORA PREVISTA.
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CUANDO EL SUPERVISOR NO RESPONDA LAS .
SOLICITUDES DE INFORMACION Yi0O ‘gg%%lm[:gEORME D[EIE‘
6 DOCUMENTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD POR 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION EM EL CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD -
PLAZO ESTAELECIDO YiO SEGUN LO DISPUESTO GRI
EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.
SEGUN  INFORME  DEL
POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO COORDINADOR DE
7 ESTABLECIDO L& ENTREGA DEL PLAN DE |05 UIT POR GADA DiA DE RETRASO ESTUDIOS DE L& CFICINA DE
TRABAJD. CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD -
GRI
SEGUN INFORME DEL
EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONSULTOR QUE ... | COORDINADOR DE
B NO SEA COMUNICADO A LA ENTIDAD DENTRO DEL gEALgATD APOR CADA  VERIFICACION ESTUDIOS DE LA CFICINA DE
PLAZO DE LEY. CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD -
GRI
SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE
9 EEIE ;;;iﬁ:&?gf;%ﬁghﬁoEﬂgguw 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA CFICINA DE
: CONSTRUGCION Y VIALIDAD -
GRI
POR NO ADVERTIR OPORTUMAMENTE A LA gg%%lm[;g;ORME D[E:g
10 ENTIDAD LAS OBSERVAGIONES Y/O DEFICIENCIAS 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
¥/  PENALIDADES INCURRIDAS EN LOS CONSTRUGCION ¥ VIALIDAD -
ENTREGABLES DEL CONSULTOR. GRI
POR NO REUNIRSE CON EL CONMSULTOR EN LA gg%%lm[:g;ORME D[Elé
11 CANTIDAD DE VECES ESTABLECIDA ANTES ¥ 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA DE
DURANTE LA ELABORACION DE LOS CONSTRUCCION ¥ VIALIDAD -
ENTREGABLES
GRI
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N 0/
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L

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1 — Bases Integradas

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeininneenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°2

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

N O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

N ©
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 2 ACUMULADO
CASO
1
2
3

3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

37 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| \yonpa | mporTe® | TIP00E CAVBIO | paCTURADG
PAGO e ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores'
[COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

»4 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2024-GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO N°13:

TERMINOS DE REFERENCIA QUE INCLUYE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
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GOBIERNO o
REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEL CALLAO . OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD.

TERMINOS DE REFERENCIA
DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

LA OFICINA DE .CONSTRUCCION Y. VIALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AT

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE:CONSULTORIA DE ‘OBRA:PARA LA’ SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE. -
TECNICO DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE. EDUCACION INICIAL EN LA LE. N° 152 DISTRITO.DE. . .
- VENTANILLA DE-LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CUI 2603236 =

FINALIDAD PUBLICAr : ‘ ;,;
‘La elaboracmn de expedlentes tecnlcos y/o estudlos permlten aI Goblerno Reglonal del Callao y otros gobiernos Iocales o o
tomar las decisiones mas conveniéntes. en “sus planes de inversiones para promover la creacién de condiciohigs :. ©” <7
econbmicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la poblacién y fortalezcan sus

. capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen os vinculos de identidad, de
pertenencia“y- las: relaciones de confianza, Asimisimio, .mejora 14 asignacion y ejecucién de los recursos publieos, de 1,
acuerdo-conlas; pnondades consideradas en los Planes.de Desarrollo Concertados y los Planes Sectonales Na i
propluando unia cuifira‘de’ responsabllldad fiscal; sobre I3 base de acuerdos concertados. - e et

La presente contratacidn de los servicios de consultoria de obra tiene por objetivo la supervision de la “Elaboracion del
Expediente Técnico” del Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA -
VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAQO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAQ" CON CUI N°2535508, el cual servira para mejorar las condiciones actuales en que la LE. N°105 EN LA
URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES (Ciudad del Deporte), donde presta el servicio de educacion a los
nifios y nifias de nivel inicial.

BASE LEGAL «?\ Y CALqu‘
) A %
= TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado 30225 g ';-,;\'jO'f_f 3 '%
= LeyN°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024. ' \ | S
*  Ley de contrataciones el Estado y su Reglamento ‘ %oé-_.__,; k&
‘= LeyN°27783; Ley de Bases de la Descentralizacion- =
1. 1':Ordenanza Regional N°006-2008:- Reglamento de Organlzacmnes y- Funcnones y Ia Estructura Organlca del

Gobierno Regmnal del Callao.
. Ley N°31639 - Ley de Fqumhno Fmancrero del Presupuesto del Sector Pubhco para el Ano Flscai 2024.
. * Decreto Supremo N°011-79-VC REG LAMENTARIO DEL REGIMEN: DE FORMULAS POLINOMICAS ¥ sus'
modificaciones. '
= Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
= Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, (en adelante la Ley) y todas sus modificaciones vigentes.
= Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, (en adelante el
Reglamento) y todas sus modificaciones vigentes.
Ley N°27444 - | ey del Procedimiento Administrativo General.
Ley N°27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacion Publica.
Ley N°29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo que crea el
sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.
= LeyN°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de Urgencia 067-2009
y Ley N°29743.
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DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

St

- Normas ANSi J STD 807-A (Reqwsuos pard telecomumcamones de puesta a tierra) y Ias aphcables
Norma Técnica IEEE 802. 1ig (Redes malambncas) y las aplicables - - . S
tey General de Résiduos Solidos y Su Reglamento wgente y aplicable

Ley del Sistema. Naclonal de Evaldacsan dei !n{pacto Ammental (Ley de SE|A N°27446)

Resolucion Directoral N°001-2019-EF/68.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversién.

Plan de Desarrollo Concertado de la Region Callao 2011-2021.

Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente. . L

Reglamento Nacional de Edificaciones-vigente.

Reglamento de Inspecciones Téchicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo-y sk reglamento vigente
Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo vngente
Cédigo Nacional de Electricidad wgente

Norma de procedimientos wgente dsl Mlmsteno de Energla y Minas, para‘la elaboracion de Proyectos y

Concesién de Distribucion”.

‘Normas' ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especifcacmnes de Desempeno de Transmlsmn para uableado UTP

Categoria 6) y las aplicables .. .. ... ..° .. &0 v

4 Normas ANSITIA/EIA-569-B (Espacios, y Canallzacnones de TeIecomumcacmnes) ylas aphcab!es
- Normas' ANSI/T IA/EIA 606-A (Norma de Administracién para Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y las

aplicables -

-Ejecucion de Obras en Slstemas de Dlstrlbu010n y Sistema de, Utilizacion en Media Tensién en” Zona de’.

D.S. N° 021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas

residuales No Domésticas.

Ley General del Patrimonio Cultural de Ia nacién y su Reglamento vigente

Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas’, vigente.
Ley N° 29090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, su Reglamento D.S. N° 029-2019-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Lineamientos de Prevencion y Control Frente a la Propagacion del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de
Construccion, en concordancia con las Normas G.050 y los Lineamientos de Prevencion y Control Frente ala
Propagacion del Covid-19 en la Ejecucion de Obras de Construccion, aprobados por Resolucion Ministerial
N°087-2020-Vivienda y sus modificatorias vigentes y aplicables. (En caso de corresponder)
Normas aplicables de INDECI.

Ley General de las personas con Discapacidad vigente v otras Que apliquen.

Norma Geodésica Nacional del IGN.

Estandares de cahdad de aire; Decreto Supremo N° 003- 2017 MINAM
Estandares de calidad-de agua, Decraio Supremo N® 004-2017-MINAM
Estandares de calidad de ruida: Decreto Supremo N° 085- 2003 PCM .
Estandares de calidad de suelo: Decreto Supremo N° 011-2017- MINAM
D.S. N° 010-2019 VIVIENDA. Decreto Supremo que aprueba €l Reglamento de Valores Maximos Admisibles
(VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

Ley de Gestidn integral de residuos solidos D.L. 1278 y su reglamento D.S. 014-2017-MINAM

Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos Sélidos de
las Actividades de la Construccion y Demolicion.

Norma Técnica Peruana de Cédigo de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sélidos, NTP
900.058.2019

RESOLUCION JEFATURAL N°058-2020-CENEPRED/J Lineamientos Para La Elaboracion Del Informe De

Evaluacion Del Riesgo De Desastres En Proyectos De Infraestructura Educativa.

DECRETO SUPREMO N°011-2022-MC, REGLAMENTO DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS.
Normativa Técnica “Criterios de Disefio para locales Educativos de nivel Inicial” aprobada mediante Resolucion
Viceministerial N°104-2019-MINEDU

Normativa Técnica “Criterios Generales de disefio para la infraestructura Educativa” aprobada mediante
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU
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»  Normativa Técnica “Criterios de-disefio para-mobiliario educativo de la educacion basica regular” aprobada
mediante Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU

- Normativa Técnica “Criterios de disefio.para ambientes de servicios de alimentacion en los locales educativos
de la educacion basica” aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU

5. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional del Callao, es un organlsmo publlco con personena Jurldlca de derecho publico interno y con
autonomia econdmica, administrativa y financiera; de acuerdo a la Ley N°27867 y N°27902 Ley Orgénica de Gobiernos
Regionales y sus Modificatorias, el Gobiefno Reglonal del Callao, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion publlca y privada, garantlzando el ejercicio pleno de derechos y la
igualdad de oportumdades de sus habltantes de acuerdo con Ios planes y programas nacwnales reglonales y locales
de desarrollo. :

~ La-mision de ‘los: Gobiernos Regionales’ es organizar-y conducir [a 'gestiélj-:p(:'blica regional de acuerdo a sus
" competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las p0|ItICaS nacionales y sectoriales para contribuir
- ~al"desarrollo-integral y sostenible de'la region y-la-de. sus habitantes: En &sesentida el Gobierno Regional del Callao .- ...
ejerce las funciones en materia de Educagion.

Al respecio, el Pl “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA -; -; .
DISTRITO" DE:VENTANILLA. DE LA. PROVJNC!A CQNSTITUC]ONAL DE ) LAO DEL DEPARTAMENTO DE .- . -,
CALLA®fue declarado wable por la Unidad Formuladora del Gobierno Reglona el Callao con el Informe N°000199-
2023-GRC/GRI-UF de 09 de mayo del 2023, conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion De Inversiones — INVIERTE.PE.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la supervision de la elaboracion del Expediente
Técnico a nivel de ejecucion de obra del Pl; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105
ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAQC" CON CUI N°2535508.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e e ondand Los Términos de Referencia serwran de base para la superws;on de Ia e!aboramon del-Expadiente. Técnico de

“4atEN°105EN LA URBAN?ZACION ANTONIA MORENO DE CACERES. (Ciudad del Deporte), nivel inicial. <« -

e ven ElProjecto debera buscar la:solucion MAs fente: ytecnlca :que garantice la estabilidad y durabilidad:

o ~de'fainfraestructura planteada; del. mobil ny J 1.0 ‘phmlento con las metas indicadas en; .
el perfil viable: del proyecto (CUIN°2535508). ' .

7. AREA USUARIA

La Oficina de Construccién y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao.

SENOALLg
8. CONDICIONES GENERALES 2 2
o] ) k'
cl o ‘%
8.1. SISTEMA DE CONTRATACION %“ S
A SUMA ALZADA Sl
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8.2. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.DE CONSULTORIA DE:OBRA

El terreno objeto de estudio esta ubicado en Mz. Lote' CE} Subsector V, Sector B, Urbanizacién Antonia Moreno
de Caceres (Ciudad del Deporte), Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, asi mismo el terreno
tiene un area de 1000 m2, segun los registrado a favor de la Supenntendencna de Bienes Nacionales en Reglstros
Pablicos con P01141649. Tiene como frente los siguientes linderos: e s

Por el Frente : Colinda con Vereda 87 con 20.00 ml.

. Por el Derecha  : Colinda con Vereda 95 A con 50.00 ml.
. Por el Izquierda  : Colinda con Vereda 97 C con 0. 00 ml..

Por el Fondo - Colinda con Vereda 97y Verc?da,95 con 2020 ml.

Figura N°1: Ubicacion de la LE. N°105,

El perfil del proyecto indica que se 'cons.tru‘i'rén las siguientes &reas....

L /AFORO 4 1.0, o
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Mreadeespera’ | 1 | 1026 | 3
" Espaios para p‘ETSQﬁEJ- 1 17.85 i
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Adrinistrativa | admimstfatm

y pedagogica Amhwaw' ———- =
WG o ;Salade&eumdn 1
Sala ga_persnnal domnte
| Topieo o |

| Almacén Géﬁerél .

Vi ﬁanma / Caseta de cnmmi _

_' . Ambients para EJ O
" almacenamiento de’ resmuos R

ENTES COMPLEMENTARIDS

= uadro de limpieza
mos ymﬁas
s e persnnal;..;:f: 4 1.79 e ; =
) admsmstahm ydu-oema L I S ]
| S8HH personal de servicio : s
e LR 8. - - SIVEALL
| SSHH visitantes 1 o ‘ ‘°‘§\ Lo
\ _;‘,‘_=_\‘0 %
| o 8
ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA 4 0e f_\ k &

La denominacion de SUPERVISOR deberé interpretarse, en todo el presente documento, coitic ia misma persona, juridica
o natural, que ejecutara el servicio de consultoria de obra para la supervision del expediente técnico segun los presentes
términos de referencia. Adicional a ello, la denominacién de Consultor o Contratista debera interpretarse, en todo el
presente documento, como la misma persona, juridica o natural, que ejecutara el servicio de consultoria de obra para la
elaboracion del expediente técnico.

+o. La-deseripeion de los alcances del’ ‘s&rvicio que s hace a continuacion serwra para la supervision del expediente técnico

' der“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO. DE EDUCAGION. INICIAL'EN 105 ALBORADA - VENTANILLA
S DJSTRITO DEVENTANILLADE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL'DE CALLAO DEL DEPARTAMENTQ A
© DE CALLAQ" CON CUI N°2535508. .

E! SUPERVISOR debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada supervision de la elaboracion del
expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA
- VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAQ” CON CUI N°2535508, lo que permitira a su vez realizar una correcta ejecucion
de la obra, considerando la normativa laboral, técnica, sanitaria, etc. y lo establecido en el estudio de pre inversion.

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada programacion arquitectonica,
la correcta conduccion de los estudios basicos, los disefios, evaluacion y designacion de caracteristicas técnicas de
equipos y mobiliarios, software y todo lo sefialado en el estudio pre inversion. Ademas, de garantizar la calidad técnica de
todo el estudio, el cual deber ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales del disefio normativo, sin ser
limitativo.
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La elaboracion del expediente técnico sera supervisada por el SUPERVISOR y con su plantel técnico.
En términos generales y con caracter enunciativo mas no limitativo, se ejecutaran las siguientes actividades:

a) Verificar que se cumplan con las normas, reglamentos; directivas aplicables y vigentes.

b) Supervisaria elaboracion del expediente técnico del proyecto de obras civiles, mobiliario y equipamiento y todo
aquel documento gue lo compone en concordancia con los lineamentos del estudio de pre inversidn (PIP), los
términos de referencia, los aspectos técnicos para el disefio arqmtectomco de locales de educacién inicial
consignados en el perfit del proyecto.

¢) Supervisar-la recopilacion de informacion existente de caracter técnico, tomando como base el Estudio de Pre-
Inversion a nivel de Perfil Viable, Términos de Referencia, aspectos técnicos para el dlseno arquitectonico de
locales-de Educacion Inicial consignados en el Perfil del proyecto y la programacion de areas competentes y de
los que el proveedor del servicio considere necesario para el desarrollo del estudio definitivo. :

d) EI'SUPERVISCR realizara las inspecciones de campo necesarias, para tomar conocimiento de la sntuacron de

-:{a zonaen estudio, asi como para evaluar y verificar los trabajos que comprenden estudios complementanos y
levantamiento de datos que viabilicen la elaboracion del expediente técnico.

“e).. ;ELSUPERVISOR debe verificar que el expediente técnico cuente con la INFORMACION PRIMAR'A es dec‘r '
debe suparvisar el levantamiento de infermacion de campo-veraz y actualizado de la zona de estudio, de la
infraestructura existente. En tal sentido, el SUPERVISOR prevera esta labor dentro de la programamonl de
acfmdade’s

“E\

gy EI SUPEPVISOR verlf icara el EStUdIO de Mecanica de’ Suelqs que permlta determlnar las caracte is)
suelo donide se asentaré la infraestructura educativa de las obras de los muros de contencion, cerco penmetnco CSAL
y demas estructuras que estén en laderas. \0‘ L"o

h) EI SUPERVISOR debera verificar que el consultor lleve a cabo las coordinaciones con Terceros, asi como con ~N %}
los profesionales de la Oficina de Infraestructura de la Direccion Regional de Educacion del Callao, Umdad@e ) g
Gestion Educativa Local Ventanilla, la Municipalidad Distrita! de Ventanilla y con las Empresas prestadoras d;s | =

servicio SEDAPAL, ENEL y cualquier otra Entidad que tenga injerencia directa o indirecta en el desarrollo el‘ﬁrosw~
Proyecto. ;
i)  Respecto al acta de entrega del terreno, el coordinador de estudio asignado por parte del Gobierno Regional
del Callao a través de la Gerencia Regional de Infraestructura — Cficina de Construccion y Vialidad, notificara al
SUPERVISOR el dia en el que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno al consulior, a fin de que el
supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al servicio de consultoria para la supervision de la
elaboracion del expediente técnico.
j) EI'SUPERVISOR, deberé verificar que el CONSULTOR, presente a la entidad el anteproyecto arquitectonico,
para su framite de aprobacion correspondlente ante Ia UGEL cuyo segu1mlento hasta la aprobacion estara a
... . cargodel Consultor del Servicio. . .
oL k) ER SUPERVISOR debera venﬁcar que eI CONSULTOR presente 8} xpediente de tramlte de. Iicencua de-
. edificacion a la Mummpahdad competente para ia obtenc;on d LlcenCIa (de Edificacion. -
N 11 ) Rl = | DUP?’RWSOR debera realizar’ reunlones penodlcas (presenctaies yiovirtuéies) o extraordmanas a woac:‘ud
= e ahal F .2+ de”la Entidad con los’ involucrados en el proyecto en las ‘oficinas ‘del 4rea. dé la Gerencia Reguonal def
" ) Infraestructura o lugar que designe la Entidad:" Se precisa que deberan realizarse, al menos, 2 reuniones
obligatorias mensuales.
m) EI SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR subsane las observaciones realizadas en los plazos
sefialados en los TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
n) ElI SUPERVISOR debera informa permanentemente a la Entidad, sobre los avances del servicio de consultoria
de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.
o) ElI SUPERVISOR debera realizar reuniones periddicas (presenciales yfo virtuales) o extraordinarias con el
CONSULTOR, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias para la ejecucion del Expediente Técnico.
Se precisa que deberén realizarse, al menos, 4 reuniones regulares por entregable antes de su presentacion a
la Entidad por mesa de partes, con sustento de Acta de Reuniones y/o Compromisos.
p) ElI SUPERVISOR debera advertir oportunamente a la Entidad de situaciones que pudieran suscitarse y pongan
en riesgo el cumplimiento de la elaboracién del expediente técnico del proyecto.
g} Realizar visitas técnicas necesarias al terreno con la participacion de sus especialistas y la Entidad (segun sea
el caso).
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r). EI SUPERVISOR debera verificar que el CONSULTOR elabore y gestione la documentacion técnica necesaria
para obtener la autorizacion o licencias necesarias en la elaboracién del Expediente Técnico, asi como 1a
‘Licencia de. Edificacion, licencia para demoliciones de estructuras. existentes, Elaboracion de planes de
monitorea arqueolégico, documentos ante los diferentes organismos, Entidades, empresas competentes
(Municipalidades, Ministerios, etc:), asi como para las factibilidades de Servicios de proveedores de Internet;
Energia Eléctrica, Agua, Desagiie, efc:; que se requieran previamente. En este punto el SUPERVISOR debera.
verificar que el CONSULTOR evalle in situ las posibilidades de la existencia de interferencia que pudieran ser
un.riesgo para la ejecucion de la-obra, informado expresamente -a la Entidad, ademéas el SUPERVISOR debera
verificar que el CONSULTOR desarrolle una propuesta de mitigacion o solucion.

s)  Absolver las consultas.y brindar -asesoramiento técnico cuando la Entidad lo requiera durante el procedimiento

+ . de seleccion, contratacion y ejecucion de la obra hasta Ia conformldad y recepcmn por parte de Ia Entldad

'9.1. "CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

a) . El:SUPERVISOR debera-velar:parque . Ia propuesta del dlseno arquitectonico del' CONSULTOR -propicie ta .+~ 7=« .-
- - *adecuada funcionalidad- y operatividad de las unidades- orgamzacmnales usuarias del proyecto. Es preciso ..~ i
-~ indicar que la-nueva edificacion debera ser de material noble para infraestructura pedagoglca que respondana i~ 5 ¥
~ - la Normativa Técnita “Criterios de Disefio para -locales- Educativos dé -nivel Inicial” aprobada mediante: -
Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de abrif de 2019 la Normativa Técnica “Criterios™ -
- v :Generales de disefiv para la infraestructura Educativa® aprobada mediante Resolucion Viceministerial N°010-1..,
<2022-MINEDY.de' facha 25 de enero-de<2022,-1a Normativa Tecnlca "Cntenos de disefio: para mobiliario
- educativié de ta'edncacion basica regular’: aprobada mediante: Resolucuon VIcemlmstenaI N°019-2023-MINEDU ¥ -
de fecha 27 de enero de 2023, la Normativa Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de
alimentacion en los locales educativos de la educacion basica” aprobada mediante Resolucion Viceministerial “\ ALLq
N°054-2021-MINEDU de fecha 27 de febrero de 2021, entre ofras indicadas en el punto 9.7.1 especialidad de: Q,
arquitectura. Asimismo, se deberan emplear materiales de calidad, equipos acordes con las tecnologias vigentes. L o K
y con consideraciones técnicas que no afecte negativamente al medioambiente. 9 \N ;

B\

KA G‘,\gg’

b} ElI SUPERVISOR debera verificar que todas las especialidades los sistemas que se propongan deberan ser O
factibles de construir, mostrar vigencia tecnolégica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

c) Todos los profesionales que integran la propuesta técnica presentada por el SUPERVISOR deberén realizar al
menos una inspeccion técnica al terreno, para que tengan una referencia del area y puedan evaluar el desarrollo
de la propuesta del CONSULTOR. En ese sentido, dicha visita técnica debera suscribirse con acta, por lo cual
se debera coordinar con la debida anticipacion con el area USuana (Oficina de Construccion y Vialidad) en el
horario de 8: 00 am a 4:00 pm, de lunes a viernes. )

e ed) Laguidide traba;o para el desarrollo de Ia superwsmn sera. eI Plan de Trabajo documerto enél cuaI se definlran; A
-los“aspectos reIaCIonados aI desarroIIo de Ia superv:slon de Ia elaboracm deI Expedlente Tecnlco durante toda A -
su-etapa. P Loy I Do Tl

-¢) El SUPERVISOR debera verificar que Ios ar_chivos digitaie‘s del modelo’Se: entréguen en formafo editable nativo
del software utilizado, asi como el formato de revision. Asimismo, se deberan entregar los archivos en formato
DWG y todo tipo de archivo editable generados a partir del modelo nativo.

f) El SUPERVISOR debera verificar que el Expediente Técnico cuente con un indice detallado de todos los
documentos que lo componen.

g) El SUPERVISOR debera verificar que el presupuesto final del proyecto (futuro valor referencial de la obra)
contenga una estructura tal que, en su costo directo, se reflejen todos los costos relacionados a cada una de
las especialidades necesarias para la ejecucion y materializacion total del proyecto. Los gastos generales
deberan ser considerados de acuerdo con las caracteristicas propias del presente expediente técnico.
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9.2. CONDICIONES ESPECIFICAS
a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de: CONSULTORIA
DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES, y en la CATEGORIA B.

* ACREDITACION: )
CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
CATEGORIA DEL CONSULTOR: MINIMO NIVEL.B — EN EDIFICACIONES Y AFINES.

b) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS Y

= Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) integfa_ntes del consorcio.

= Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

= El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 70%

9.3. DEL PERSONAL

Es el personal necesario para |a ejecucion de ia prestacion, por el cual se detalla su perfil minimo y cargo, asi
como las responsabilidades a asumir.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el extranjero.

NOTA:

- El postor debera considerar que los afios de experiencia del personal propuesto se computan desde la fecha
de su colegiatura.

- Elpersonal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de dedicacion exclusiva en
su especialidad. . . ) ke e o

9.3.1. PERSONAL CLAVE ST

9.3.1.1. JEFE DE SUPERVISION

Perfil: Titulo Profesional en Arquitectura o Ingenieria Civil. Profesional colegiado.y
habilitado.
Experiencia Minima: - Ires—(S)—aﬁes dos (2) afios de experiencia minima computada desde la

obtencidn de la colegiatura, desempefiando labores como: director ylo
PROYECTISTA Y/O' gerente y/o jefe ylo profesional y/o responsable y/o
especialista yfo encargado y/o la combinacién de estas denominaciones

en/de:
«  Proyectos.
«  Estudios.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de |a convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El JEFE DE SUPERVISION, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la presente
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El JEFE DE SUPERVISION, en su marco de partlmpacmn y responsabllldad profesional en la presente
consultoria, debera tener presente lo mgwente ‘ '

l. Debera de visar todo el Expediente Técnico, sin embargo revisara como responsable las siguientes
especialidades:

-Topografia
-Evaluacion de riesgos de desastres

. Representara a la SUPERVISION en todos los asuntos tecnlcos que competan a la consultoria
(Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico), no pudiendo sus decisiones en ese respecto.
ser enervadas o desconocidas’ ‘por este. La partlcnpacmn del jefe de supervision debe ser activa y
representativa; este cargo no puede y no. debe ser meramente fi guratlvo

.  Serael mterlocutor oficial de la superwslon y responsable de la coordinacion entre las espemahdades

V. Sera responsable dlrecto en Ia reV|S|on expedlente tecnlco debera velar por eI cumphmlento con los
plazos establecidos. Co

H

V. Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional de la consultoria. -

2 Bt V.o Representar al eqmpo tecnlco profeswnal de la superwsnon ‘en Ias actlwdades relamonadas aI.
e ‘desarrolio del serwcno i .

A

VIl.  Coordinar con Ios responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha del ‘,-’ y:

proyecto. /{:’ . o,
VIIL. Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la consultoria y a sus = ; o0 G
roductos. 2 W &
p S | S

IX. Liderar, coordinar y organizar las actividades para la Supervisas la elaboracidn de los Expedientes “705 - “\6&
Técnicos de obra de acuerdo con los Términos de Referencia, las normas del RNE, y demas que sean
aplicables, velando por el adecuado sustento de toda la documentacion.

X Supervisar y coordinar el desarrollo del Expediente Técnico de obra en todas sus especialidades.

Xl. Supervisar la gestion de los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacién de
propuesta técnica ante las instituciones competentes.
XIi. Supervisar la estructura del Expediente Técnico.
XML < Susténtar el anteproyecto y expediente en Ias reumones de: evaluamon con: Ias entldades competentes o dmial

XIV. Coordinar el irabajo del eqmpo profesmnal superwsar eI trabajo : ,
XV. Coordinar la realizacion del planteamiento tecmco con todas Ias espemahdades

- OXVLL Firmar todos ios documentos gue se generen en Ia consultorla s;endo responsable del contenido
técnico.
XVII.  Supervisar el desarrolio de los estudios basicos necesarios para la consultoria.
XV, Supervisar la obtencion del FUE, para la licencia de edificacion de obra.

XIX. Responsable como experto de la revision, control y verificacion de los estudios técnicos en Topografia.

XX. Responsable como experto de la revision, control y verificacion de los trabajos de ingenieria basica,
teniendo en cuenta las normas técnicas en geodesia del IGN, las Normas Técnicas Peruanas, el
Reglamento Nacional de Edificaciones, etc.

XAl Responder a las consultas que se puedan generar durante la ejecucion de la obra, en concordancia
con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

XX, Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 “Derechos y responsabilidades” del
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XXII. Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.

XXIV. Otras tareas que se desprendan de su funciéh'gene_ral.

9.3.1.2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA

* Perfil:

Titulo Profesional en Arqu1tectura Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Des—{2}-afes Dieciocho (18) meses? de experiencia minima computada

desde la obfericion de la colegiatura, desempefiando labores como:
profesional " yfo responsable ylo - especialista y/0 encargado ylo la
_.combinacién de estas denominaciones en/de:

* . Arquitecto -
- Disefio: arqwtectomco
Dlseno arqwtectomco de mfraestructura educativa

-.Las.. expenencms antes menmonadas corresponden a  servicios .de
" consultoria’ de obra para la elaboracion ylo supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Mlmmas

e
ST

-EISUPERVISOR de arqmtectura en su marco de participacion y responsabllldad profesional en la
presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

VI

. . 7 N
Responsable revisor de las especialidades de: é}"

-Arquitectura Q

-Defensa Civil S,

-Mobiliario y Equipamiento

Sera el responsable de la revision dei Disefio Arquitectdnico de la Edificacion, el cual
comprende: La calidad arquitectdnica, memorias descriptivas, los calculos de areas, las
dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, el mobiliario y el equipamiento, asi como también el
cumplimiento de los parametros urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el
inmueble correspondiente '~

Responsabie deld companbllliacwn de los planos de Ias dlstmtas especlahdades entre si.

Responsable dé que la propuesta’ Arquitectonica cumpla con todas las condiciones tecmcas“

del Reglamento Nagional de. Edificaciones; tales como la Norma-A.010, Norma Técnica A.120,
A130, GE.030y demas normas complementarlas que-sustentan la propuesta del proyecto.

En concordancia con la Norma G.030 - Derechos y Responsabllldades del RNE - Sub Capitulo
Il - Articulo 194 (....) El Amquitecto es el responsable del Disefio Arquitecténico de la
Edificacién, el cual comprende: La calidad arquitectbnica, los célculos de éreas, las
dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los pardmetros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo. es el
responsable de que sus planos. v los elaborados por los otros profesionales responsables del
Provecto. sean compatibles entre si.

Con respecto al proyecto Arquitecténico’ de la propuesta representa (...) el Conjunto de

3 Modificado de acuerdo a la absolucién de observacién N° 03 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
4 Norma G.030 - Derechos y Responsabilidades del RNE.
5 Norma G.040 - Definiciones del RNE.
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documentos que contienen informacién sobre el disefio de una edificacion y cuyo objetivo es
la ejecucion de la obra. Se expresa en planos graficos, especificaciones y calculos.

VI.  Conrespectoala propuesta Arquntectomca debera cumplir todas las condiciones técnicas de
la Norma A.0108 que establece los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectdnico que

deberan cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la-

norma G.010 del TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120 y deméas normas complementarias
que sustenten la propuesta del proyecto.

VIl Asimismo; la propuesta arquitecténica debera tener concordancia con la Norma A.130 -
Articulo 17 (....) Las edificaciones, de acuerdo con su uso y numero de ocupantes, deben
cumplir con los requisitos de segundad y prevencién de siniestros que tienen como objetivo
salvaguardar las vidas humanas Y preservar el patnmomo y la continuidad de la edificacion.

X Asi también; presentara concordancia con eI Capltulo |.- Sistemas de Evacuacion Articulo 3
de la Norma A.130 (...) Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas
en funcion al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el &rea de uso disponible para personas.

¥ Cualquier edificacion puede tener distintos uses'y por: Jo tanto variar la cantidad de personas y -
el riesgo en la misma edificacion siemipresy cuando estos usos estén permitidos en la

Zonificacion establecida en el Plan Urbano.

+  Asimismo; presentaré concordancia con el Capitulo I.- Sefializacion de Seguridad - Articulo.

37 de la Norma A.130 (..7) La cantidad de sefiales, los tamafios; deben tener una proporcion =

TR Y logica con el tivo de riesgo que protegen yla arqun‘ecfura de la misma, Las dimensiones de

las sefales deberan estar acordes con la NTP 399.010-1 yestaren funcion de la distancia de”

observacion.

X, Al respecto sobre el parrafo precedente en concordancia con el Articulo 39 de la Norma A.130
(...) Todos los locales de reunibn, edificios de oficinas, hoteles, industrias, areas comunes en
edificios de vivienda deberan estar provistos obligatoriamente de sefializacion a lo largo del
recorrido, asi como en cada medio de evacuacion, de acuerdo con la NTP 399-010-1, para su
facil identificacion

XIl. Asi también el disefic debera cumplir todas las condiciones técnicas de la Norma A.0108 que
establece los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico que deberan cumplir las
edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el Art. 5° de la norma G.010 del
TITULO | del RNE, Norma Técnica A.120° y demas normas complementarias que sustenten

la propuesta de sefializacion y evacuacion. - &

. Finalmente; el disefio arquitectonico” débéra ‘las consideraciones de disefio tales como Zonificacion,

i " Estructuracion Urbana, Retiros; Coeficiente de Edificacion, &tc., se basara en lo dispuesto enel Reglamento. -

‘Nacional. de. Edificaciones; %l respectivo-Reglamento Municipal, los-Pardmetros Urbanisticos, la Norma
“.Técnica “Criterios Generales -de ' Disefio . para _infraestructura  Educativa” -aprobada - por -Resolucion
= Vicéministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma Técnica “CRITERIOS DE DISENO
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL® aprobada por Resolucion
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Mobiliario Educativo de la Educacién Basica Regular” (modificacion de la Norma Técnica aprobada con
R.V.M. N.°164-2020-MINEDU) aprobada por Resolucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el 27 de
enero de 2023. Cumplir todo tipo de modificacion que hayan sufrido las normativas antes mencionadas y las
que sean a fin al sector infraestructura educativa.

€ Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.

7 Norma A.130 — Requisitos de Seguridad del RNE.

8 Norma A.010 — Condiciones Generales de Disefio del RNE.

9 Norma A.120 — Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
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9.3.1.3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Civil. Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Des—&é—aﬂes D|e0|ocho (18) meses'® de experiencia minima computada
desde la obtencion ‘de”la’ coleglatura desempefiando labores como:
profeS|onAaI ylo ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o
la combinacién de estas denominaciones en/de:

_Estructuras y Geotecnia.

Estructura y Suelos.

Estructural.

Estructuras. .

Disefio estructural.

Anélisis estructural 5t 'é LLq
R Modelamlento estructural » Q,> o
+Ingenieria-estructural. - :' ‘
Disefio sismorresistente.. 2\
Céleulo Estructural. 6,(1
.,’Espemallsta en Dlseno dé Estructuras '
. Especnahsta en Estructuras y Ed|f cacmnes

-

X

\eBT

Upnviss
~cort

O ;f‘I

Tk

Las experiencias antes mencmnadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos de obras iquales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de estructuras, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la presente
consultoria, debera tener presente lo siguiente:

l. Responsable revisor de las especialidades de:
-Geologia y Geotécnica (Mecanica de suelos)
-Estructuras

ool Contribuir como experto en la_ superwsmn de Ta evaluacion de los componentes estructurales del .. .
proyecto y/o de los mejoramlentos de ser el caso. Sera qwen plantee y desarrolle la propuesta dela .
‘solucion estructural, las. memorias descnptlvas y de calculo Ias especmcamones tecnlcas y demas s
documentos dela espemahdad de estructuras :

1l - Responsable én'la supervision de' los dlsenos y presentacion de informes con opinion sobre los
entregables de la especialidad del Consultor.

Iv. Revisar el anteproyecto estructural, emitiendo la conformidad correspondiente.
V. Supervisar el desarrollo integral de ingenieria estructural brindando la conformidad correspondiente.

VI, Responsable de que propuesta estructural sea compatible con las demés especialidades que
intervienen en el proyecto.

Vil Responsable de que la propuesta estructural cumpla con todas las condiciones técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones, tales como, la Norma E.020, E.030, E.060, E.070, entre otras
que forman parte de esta especialidad.

10 Modificado de acuerdo a la absolucidn de observacién N° 04 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
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VIIl.  Contribuir como experto-en geologia y geotecnia en la revision del proyecto en cuanto a su
especialidad.

IX. Responsable como experto de la revision, control y verificacion del estudio de Estudio de Mecanica de
Suelos y coordinacion con los profesionales vinculados a la especialidad.

9.3.1.4. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS :
-Perfil: Titulo Profesional en Ingépie_ria Sanitaria. Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Bes—{2}-afies Dieciocho (18) mesés“» de experiencia minima computada
desde la obtencion de la colegiatura, desempefiando labores como:
profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o
Ja combinacidn de estas denominaciones en/de:

. Instalaciones Sanitarias. - =

. Instalaciones Hldrosanltanas . {1 CRe .
. Sanitario. - e o x ng\ \ o:”..“
. Ingenieria Sanitaria g°~' Voo B
' Coordinador en Instalaciones Sanltanas ‘2 \,: oD &
. ‘Saneamiento’ - " & N\ L
’ ‘Especialidad de Instalactones Samtarm 40".»4* e
. Redes de Agua y Alcantarillado

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién yfo supervision de expedientes
técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Responsabilidades minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones sanitarias, en su marco de participacion y responsahilidad profesional
en la presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

l. Responsable revisor de la especialidad de:
-Instalaciones Sanitarias

Il: Contribuir-como experto en instalaciones sanitarias en la revision del proyecto en cuanto a los
5|stemas de agua y desague proyectados

HI. ‘Responsable como experto de Ia rev;swn,, control y venf cac1on del dlseno de def nmvo de R
Instalaciones Sanitarias, teniendo coma.base el pre: dmensnonamnento del estudio de pre inversion;
O © también comprende la verificacion deI diséfio de’ la red-de bajada aguas’ pluwales definir las &reas
de drenaje, y otros de corresponder Con pronun0|am|ento de conformidad y/u observaciones.

V. Responsable como experto de la reV|5|on, control y verificacion de los modelamientos hidraulicos del
sistema de Instalaciones Sanitarias (diametro, clase, material, entre ofros) en el area del proyecto.

V.  Supervisar la coordinacion con los otros especialistas la definicion de los criterios de disefio
demanda y temas asociados a los componentes del sistema. en cuanto a los sistemas de agua y
desaglie proyectados. Serd quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucion de las
Instalaciones Sanitarias, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y
demas documentos de la especialidad.

VI, Responsable de qué la propuesta planteada sea compatible con la propuesta arquitectonica y con
las demés especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

" Modificado de acuerdo a la absolucién de observacién N° 05 de! participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
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Vi, Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su especialidad, asi como

también realizar el célculo de los metrados, con el asesoramiento y en coordinacién con el
especialista en costo, presupuesto y programacion de obras y el jefe de proyectos.

VI, Otras actividades concernientes a la supervision de su especialidad, necesarias para el proyecto.

9.3.1.5. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Perfil: Titulo Profesional en Ingenieria Eléctrica, Electromecanica, Mecéanico
Electricista. Profesional colegiado y habilitado.

Experiencia Minima: Bes{2}-afies Dieciocho (18) meses'2 de experiencia minima computada
desde la obtencion de la colegiatura, desémpeﬁand_o labores como:
profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o
la combinacion de estas denomlnamones en/de:

{ » Instalaciones electrlcas
o «  Electricista. , '

+ Instalaciones Eléctricas y Mecamcas
« Instalaciones Electromecanicas “ q,_(q
«  Mecanico Electricista

Uooend ‘

RIS » Instalaciones eléctricas e In_stalacuones mecanicas. g_‘.é' { 0
' . Instalaciones Electrénicas - - i3 NF

. Instalaciones eléctricas y mecanicas G\
+  Electromecanico Jogne!

« Electricista y comunicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes

técnicos de obras iguales—o-similares—al-objeto-de-la-convesateria- en

general

Responsabilidades Minimas:

El SUPERVISOR de instalaciones eléctricas y redes, en su marco de participacién y responsabilidad
profesional en la presente consultorfa, debera tener presente lo siguiente:

I Responsable revisor de las especialidades de:
-Instalaciones Eléctricas
-Redes y Comumcamones Voz y data y cableado estructurado
-Mecanicas

. Contribuir como experto €n Ia super\nsnon del dlseno def n|t|vo a desarrollar por el Consultor del
componente eléctrico y/o electromecanico.y/o. de redes’y ‘telecomunicaciones de la 1.E.

ill.  Responsabie como experto de la revision; control ¥ verificacion del disefio definitivo a desarrollar por
el consultor del Sistema Eléctrico y el Sistema de redes y telecomunicaciones del proyecto.

IV.  Desarrollar informes con opinion sobre los entregables del Consultor y a solicitud de la Entidad.

V.  Supervisar el planteamiento y el desarrollo de la propuesta de Instalaciones Eléctricas y
Comunicaciones, las memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos de la especialidad.

VI.  Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores practicas constructivas en el
disefio propuesto por el consultor.

VIl Supervisar y verificar la compatibilizacién de la propuesta de instalaciones eléctricas y de instalaciones
de telecomunicaciones con los estudios de ingenieria que intervienen en la propuesta arquitecténica
y con las demas especialidades que intervienen en el desarrolio y planteamiento del proyecto.

VIlIl.  Verificar la correcta elaboracion de las partidas que formaran parte del presupuesto en su especialidad,

12 Modificado de acuerdo a la absolucion de observacion N° 06 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
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ast como también verificar el célculo de los metrados con el asesoramiento y en coordinacion con el
especialista en costos, presupuesto y programacion de obras del supervisor.
IX.  Otras labores concernientes a la supervision de su especialidad, necesarias para el proyecto.

9.3.1.6. ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE
Perfil: Titulé Profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Experiencia Minima: Des—{2)-afies Dieciocho: (18) meses'®. de experiencia minima computada
desde la obtencion de la colegiatura, desempefiando labores como:
profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o
la combinacién de estas denominaciones en/de:
. Impacto ambiental.
. Medio ambiente.
. Mitigacion ambiental.
| Ambiental.
Ambientalista. . o
Medio ambiente y seguridad.
Seguridad y medio ambiente. - ‘ot )
Seguridad; salud ocupacional y medio amblente o T
Evaluaciones de impacto amb|ental WO
. Gestion-ambiental y seguridad. . .
. Prevencion de riesgos y gestion amblental
. Ambiental y de seguridad.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
constltoria de obra para la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias presentadas
debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional)

Responsabilidades minimas:

EI SUPERVISOR de medio ambiente, en su marco de participacion y responsabilidad profesional en la
presente consultoria, debera tener presente lo siguiente:

l. Responsable revisor de las especialidades de:
- Medio Ambiente ' '

- Seguridad y Salud.en eI Trabajo

= .7 Supervisar y verificar la elaboramon deI PIan de Manejo Amnlental donde se establece el Plan de

. - Gestion de residuos.solidos generados en el Proyécto, Plan.de Contmgenma Amblental Plan de .
Monitoreo Ambiental, Identificacion-y. Evaluacion de los Aspectos € Impactos Ambientales en cada
etapa de desarrollo y los controles operacionales para mitigar los posibles impactos que se generen,
Sensibilizacion y concientizacion ambiental.

il Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables en la especialidad.

IV.  Supervisar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa vigente para el sector
y segun las caracteristicas de la obra a ejecutar.

V. Revisar lainclusion de un Plan Covid-19 que proponga medidas para evitar la propagacion del virus y
determine acciones concretas- ante la aparicion de casos durante la ejecucion de la obra. Dicho Plan
debera estar sustentado en normativa vigente y aplicable para la tipologia de la intervencion
proyectada.

'3 Modificado de acuerdo a la absolucion de observacion N° 07 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
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VI, Revisar las partidas queformaran parte del presupuesto de obra en su especialidad, asi como también
supervisar el calculo de los metrados, con el asesoramiento-y en coordinacion con el especialista en
costo, presupuestos y programacién de obras y-el jefe de proyectos.

VL. Tener en cuenta lo indicado en el Reglamento de la Ley del Sisterna Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental D.S. 019-2009- MINAM y sus modificatorias, durante la supervision de la evaluacién
ambiental en relacion con la clasificacion ambiental del proyecto.

9.3.1.7. ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil. Profesional colegiado y habilitado. -

Experiencia Minima: Des—{2)afies Dieciocho (18) meses™ de experiencia minima computada
desde la obtencion - de..la . colegiatura, desempefiando labores como:
profesional y/o ingeniero ylo responsable y/o especialista y/o encargado y/o
la combinacion de estas denominaciones en/de:
» Costosy presupuestos T
Costos S o
Presupuestos .
Programacion de obra. " .
Metrados, costos y presupuestos.
Metrados y presupuestos, -~ =~
Metrados .

65

e
)

Yoot

3
o=

_\gg\:o - /i’(:o/
™
o

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de
consultoria de obra para la elaboracién y/o supervisién de expedientes
técnicos de obras en general.

Responsabilidades minimas:
EI SUPERVISOR de metrados, costos, presupuestos y programacion de obras, en su marco de participacion
y responsabilided profesional en la presente consultoria, debera tener presente lo siguients:

l. Responsable revisor de las especialidades de:
- Metrados
- Costos, Presupuestos y Programacién de obras

Il. Sera responsable de supervisar y revisar ¢l calculo de los analisis de costos unitarios, metrados,
Lelal e T presupuesto, relacion de insumos, matenales mano de obra, equipo, cronograma de ejecucion de la
obra, y ademas documentos de Ia espemahdad de costos presupuesto y programamon de obra.

Gemull - Sera responsabie de revisar Ia compatlblhzac:lon del presupuesto con Ias demas espemahdades que
: intervienen en el desarrollo y planeamlento def proyecto

IV.  Responsable de la revision, de las planlllas de metrados, deblendo todas estas contar con fodo lo
que se presenta en los planos de forma detallada, si encontrara alguna incongruencia en los planos
debera coordinar con el consultor para su correccion y/o modificacién, siendo el responsable que no
falte ninguna partida en las planillas de metrados propuesta.

V. Si fuera el caso debera coordinar con el Especialista en Metrados a fin de despejar cualquier duda que
se presente en las planillas de metrados en las cuales no debe faltar ninguna partida.

V. Supervisar el desarrollo del presupuesto de la obra de todas las especialidades en coordinacion con
todos los especialistas de las demas especialidades, obteniendo la conformidad correspondiente del
Supervisor y de la Entidad

* Modificado de acuerdo a la absolucién de observacion N° 08 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
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9.4. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Las consideraciones de disefio .tales -como - Zonificacion, Estructuracion Urbana, Refiros, Coeficiente de
Edificacion, etc., se basara en lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el respectivo Reglamento

~Municipal, los: Parametros Urbanisticos, la Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa’ aprobada por Resclucion Viceministerial N° 010-2022-MINEDU el 25 de enero del 2023, la Norma
Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL®
aprobada por Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y la Norma Técnica
“Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo.de la Educacion Basica Regular” (modificacion de la Norma Técnica
aprobada con R.V.M. N.°164-2020-MINEDU) aprobada por Resolucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU el
27 de enero de 2023,

9.5. NORMAS TECNICAS

- Los Términos:de Referencia serviran de base para-la supervision del Expediente Técnico para la ejecucion de la
Obra "Civil y:la adquisicion del Equipamiento y Mobiliario” del Pl: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
" 'EDUCACION INICIAL EN 105 ALBORADA - VENTANILLA DISTRITO DE.VENTANILLA DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DE CALLAO DEL DEPARTAMENTO-DE CALLAQO" CON -CUI N°2535508, el mismo que
.debera cumplir con los requerimientos funcionales de una institucion educativa inicial adoptadas de acuerdo a los
lineamientos del perfil declarado viable, debiendo cefiirse a la-Norma-Técnica “CRITERIOS DE DISENO PARA
+..LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL” aprobada por Resolucién Viceministerial N°104-
2019-MINEDU el 30 de abril de 2019 y al Reglamento:Nacional de Edificaciones.

Asimismo, debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacién
Basica Regular” aprobada por la Resolucion Viceministerial N°164-2020- MINEDU el 02 de setiembre del 2020,
su modificatoria aprobada por Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU el 27 de enero del 2023. Ademas,
se debera cumplir con la Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicios de alimentacion en los
locales educativos de la educacion basica” aprobada por Resolucion Viceministerial N°054-2021-MINEDU el 27
de febrero del 2021.

El Proveedor del Servicio elaborara el estudio de conformidad con los Tériminos de Referencia, el contrato, las
Bases, los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, asimismo deberd cumplir con el
Reglamento Nacional de Edificaciones y Las Normas Técnicas Peruanas. c:|

9.6. ESTUDIOS BASICOS

iy

! T
u-o'.'

g‘.ﬂO - '?@

. El Supervisor debera velar porque el consultor realice un minucioso recorrido del area y construccion exmtente,qb" " ]
domptabandory cotejando las condiciones en‘que se encuentra la misma, verificando las posibles demoliciones a\,
- ejecutar, posibles estructuras no visibles, previsién de dafios de las estructuras vecinas entre otros factores que

- permitiran: conocer los parametros tecnicos a ser. considerados en la propuesta En este reconocimiento,. el.
~superviser. debera velar porque el consultor comoruebe cualqmer modlﬁcacmn que se haya presentado en'el area

del proyecto respecto a la informacién existente con la que se cuenta y que seran considerados en el estudio,
procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios 0
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el

area del proyecto.

Es preciso indicar que el supervisor debera velar porque el consultor cumpla con el estudio topogréfico y el estudio
de mecénica de suelos con fines de cimentacion. Asimismo, el supervisor debe participar de los estudios de

topografia y el estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion en el area de estudio, presentando un
panel fotografico (con fecha) de ias visitas a campo realizadas.

9.7. ESTUDIO DEFINITIVO

Una vez revisado, reajustado y aprobado los estudios basicos, el consultor procederé a la elaboracion del Estudio
Definitivo de Arquitectura e Ingenieria con la preparacion del Expediente Técnico correspondiente.
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A este nivel, el supervisor debera velar porque el consultor cumpla con todo lo indicado en el estudio definitivo.

El supervisor como experto, sera responsable de Ia revision, control y aprobacion del estudio definitivo del

proyecto.

A nivel integral, el proyecto comprendera el desarrolio y presentacion de laminas por especialidades.

El estudio definitivo comprendera:

CARATULA

iNDICE
DVD

1. MEMORIADESCRIPTIVA

11
1.2,

.MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

MEMORIA DESCRIPTIVA.POR ESPECIALIDADES
1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA-DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
1.2.2.. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4, MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

1. 2 5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y

+ - TELECOMUNICACIONES = - .

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1.
2.2
2.3.
24.
25.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

< 5 CAL
4 )

a N\ o} i
&\ LS
BTN 74

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES

31.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

44,
=L 42
43.
44,

45"

4.6.

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES.
4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS

RESUMEN GENERAL DE METRADOS

PLANILLA'Y RESUMEN DE METRADO.DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA s

PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

. SANITARIAS .
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES

ELECTRICAS _ ,
PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES

5. COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
59.
5.10.

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
RELACION DE INSUMOS GENERAL

RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
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6. ESTUDIOS
6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
6.2. ESTUDIO DE SUELOS
6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1 Y. 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -~
6.6. PLAN DE MONITOREQO ARQUEOLOGICO
6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA
Se debera incluir un listado de planos segun la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
8.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
8.5. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES'Y TELECOMUNICACIONES -
Se deberan incluir una'lista de todos y.cada uno de los planos por especialidad
9. COORDINACIONES CON TERCEROS .
9.1. APROBACION DE ANTEPROYECTQPORLADREC-UGEL
9.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO- . : TS
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
9.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS

9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS Q,e__r_-“'c"lg

9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO SR

9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION g \ome &

9.4.4. PRESUPUESTO ENEL &\ | &

9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO) YOr et j}x‘
10. ANEXOS »

10.1. COTIZACIONES
10.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
10.1.2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

9.8. MEDIDAS DE CONTROL
Areas que supervisan
El'supervisor estara a cargo de Ia revision tecnlca del expedlente tecmco eI seguxmlento de! servicio de supervnsmn
‘estara a -cargo del- Coordinador..del Estudio-que-‘es un profesmnal del Area de.Estudios -de la Oficina: de

Construcmon y Vialidad-de la Gerencra Reglonal de Infraestructura

Es preciso indicar que la Oficina de Construccion y Vialidad otorgara la respectiva cohformidad al supervisor y
sera ratificada por la Gerencia Regional de Infraestructura.

9.8.1. Areas que coordinaran con el SUPERVISOR
El Supervisor de obra debera efectuar las coordinaciones necesarias con el Consultor de obra, con el personal del
Area de Estudios de la Oficina de Construccion y Vialidad, con la Oficina de infraestructura de la Direccion Regional
de Educacion del Callao-DREC, Unidad de Gestion Educativa Local Ventanilla-UGEL, la Municipalidad Distrital de
“Ventanilta, y con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan injerencia directa o indirecta en el
desarrollo del Proyecto.
9.9. SEGUROS APLICABLES
El SUPERVISOR deberé contratar seguros contra accidentes de trabajo para su personal, en concordancia con
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la Ley 29783 Ley de Seguridad, Salud y Trabajo y afines.

9.10. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-

El supervisor deberd ser responsable de que el Consuitor de obra entregue todos los documentos
correspondientes al desarrollo del Expediente’ Técnica al Gobierno Regional del Callao; en dicha entrega se
acompaiiaran .todos los planos, documentos, estudios, etc. ‘que hayan sido indicados en los Términos de
Referencia y en el Contrato del Consultor:

Es preciso indicar que el supervisor contara con una copia de los términos de referencia y contrato del consultor,
a fin de verificar que este cumpla con todos.los alcances del servicio de consultoria.

La recepcion del Expediente Técnico se hara mediante Acta de Recepcion y Conformidad que suscribiran los
profesionales del equipo técnico de la supervision y los profesionales responsables del equipo del consultor, y el
representante Iegal del consultor ’

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

-~ - Acorde con la Directiva General N°001-2018- GRC/GC—Y;R/GRPPAT15 los documentos que conforman el
. Expediente Técnico deberan ‘ser presentados -debidamente fohados sellados y firmados: de acuerdo al
siguiente cuadro, asi como ‘el archivo electronico correspondlente .

Expediente Técnico

Consultor
de obra

Personal Responsable

Proyectista Externo de
cada especialidad

Accién
Firmay Sello en péaginas y planos de su
especialidad como responsable de la calidad
técnica.

|
i

F

Jefe de Proyectos del
Consultor

Representante legal

Visto bueno en todas las paginas y planos del
expediente Técnico en sefial de conformidad
técnica y suscribe el documento de
conformidad.

Firmay Sello en todas las paginas y planos del
expediente técnico.

Por contrata

Entidad

‘Supervisor

Revisor de cada
especialidad = -

el

Firma y Sello en todas las paginas y planos de |

su especialidad en sefial de conformidad

- | técnica y-suscribe el documento de conformidad
-| técnica. ,

Visto Bueno en todas las pagmas y planos del

Jefe de Sup er‘viéién"' Lo expedlente técnico en base a la conformidad

técnica del especlallsta y suscribe el documento
de conformidad. -

1
(
o

. Representante legal

Coordinador

Jefe de Oficina

'S Directiva General Directiva General N°001-2018-GRC/GRPPAT aprobada mediante Resolucién Gerencia General Regional N°140-

de conformidad.

Firmay Sello en todas las paginas y planos del
expediente técnico.

Visto Bueno en todas las paginas y planos del
expediente técnico en base a la conformidad
técnica del especialista y suscribe el documento

Visto Bueno en todas las paginas y planos del
expediente técnico en base a la conformidad
técnica del especialista.

2018-Gobierno Regionat del Callao-GGR de fecha 12 de diciembre de 2018.
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Consultoria: La presentacion se realizara en Formato A-4, en 03 originales. Los cuales seran entregado en
pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 cm. La supervision sera el responsable de verificar la presentacion del
expediente técnico del Consultor de obra ante la Entidad.

Supervision: La presentacion se realizara en Formato A-4, en-01.original. Los cudles seran entregado en
pioner A-4, color blanco de lomo 7.5 ¢m; mas-.un-CD y/o USB con todos los archivos conteniendo: el informe .- .-+ -
de la Supervisidn y toda la informacion sustentatoria. -

El Expediente Técnico deberéfpresentarse foliado segt’m la directiva “Lineamientos para la foliacion de
documentos en el Gobierno Regional del Callac”, asimismo se deberén agregar separadores para
diferenciar los titulos y/o documentos.

El supervisor sera responsable de que el consultor presente el Expediente Técnico bajo la siguiente
estructura propuesta:

CARATULA T

INDICE e,

11. MEMORIA DESCRIPTIVA 5B &
11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL BN\ S
11.2. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES. - NPT

11.2.1.MEMORIA DESCRIPTIVADE:-LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
11.2.2.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
11.2.3.MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
11.2.4 MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
11.2.5.MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
12. ESPECIFICACIONES TECNICAS
12.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
12.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
12.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
12.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
12.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
13. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES
13.1. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
13.2.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
13.3. MEMORIA DE CALCULO'DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS .
13.4." MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
"13.5. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES:
14. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS - g
14,1, RESUMEN GENERAL DE METRADOS
14.2. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
14.3. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA
14.4. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
SANITARIAS
14.5. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADOQ DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES
ELECTRICAS
14.6. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES
15. COSTOS Y PRESUPUESTOS
15.1. PRESUPUESTO GENERAL
15.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES
15.3. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES
15.4. RELACION DE INSUMOS GENERAL
15.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES
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15.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
15.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES
15.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
15.9. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
15.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM
16. ESTUDIOS
16.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO |
16.2. ESTUDIO DE SUELOS
16.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1'Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
16.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA :
16.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -
16.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
16.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
17. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO )
18. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA :
Se debera incluir un listado de planos segun la codifi cacnon y de acuerdo a las especialidades.
18.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
18.2. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
18.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
18.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
18.5. PLANOS DE |.A ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
Se deberan incluir una lista de todos y cada uno de los planos por especialidad
19. COORDINACIONES CON TERCEROS
19.1. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC - UGEL
19.2. DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO

19.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE G\CT AL.{40

19.4. DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS O\ -
19.4.1.PARAMETROS URBANISTICOS 5 WO
19.4.2.COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO ‘\:}, L T
19.4.3.0TORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION > pee)
19.4.4. PRESUPUESTO ENEL —e
19.4.5.PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)

20. ANEXOS

20.1. COTIZACIONES
20.1.1.CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES
20.1,2.COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DF; GASTOS GENERALES
20.2. PANEL FOTOGRAFICO -

9.11. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO DE LA SUPERVISION

NO APLICA

9.12. ALCANCES, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES DE LA SUPERVISION

Cada entregable debera ir acompafiado, de manera obligatoria, de un informe del jefe de supervision, en el cual
se describan las actividades/gestiones/labores realizadas; asi como aquellas que estuvieran pendientes de
realizarse y/o todo aquel acto vinculado al entregable segln corresponda.

Ahora bien, los entregables de la supervision parten de la revision, evaluacién, observacion y/o aprobacion de los

entregables del consultor, por cuanto a continuacion se describiran los entregables que el supervisor debera
revisar para su posterior aprobacién y/u observacién.
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9.12.1.ENTREGABLES QUE EL SUPERVISOR DEBERA REVISAR:

El supervisor sera responsable de revisar los entregables del Consultor, cabe resaltar que los entregables del
consultor seran remitidos a la-entidad y posteriormente la entidad lo derivara a la supervision a fin de que
realicen la revisién de cada uno de estos entregables. - < :

Respecto a los entregables del consultor, se precisa que cada entregable deberé ir acompafiado, de manera
obligatoria, de un informe del jefe del provecto, en el cual se describen las actividades/gestiones/labores
realizadas; asi como aguellas que estuvieran pendientes ‘de realizarse y/o todo aquel acto vinculado al
entregable segun corresponda.

Losentregables, los plazos y los alcances que debera presentar el consultor estaran descritos en los términos

de referencia del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico, es preciso indicar

que se remitira una copia de este documento al supervisor a fin de que estos tengan en cuenta los alcances
-y velen por el cumplimiento del servicio de elabotacion del expediente técnico a cargo del consultor.

A continuacién; se realiza un resumen de los plazos y entregables que debera cumplir-¢l-consultor de
obra encargado de elaborar el Expediente Técnico: -

1. PRIMER ENTREGABLE

Elprimer entregable del consultor se presentara hasta-los treinta:(30) dias ca!endano del-inicio del plazo
de ejecucion de la-Consultorfa.:: -

El consultor debera detallar en su Informe los nombres de los profesionales responsables, las
especialidades y colegiaturas, en concordancia con su propuesta técnica.

La estructura de documentos a presentar no es limitativa, por lo que se podran incluir los documentos que
se crean necesarios en coordinacion con la Entidad y segln normativa vigente.

Esta entrega comprendera el siguiente contenido:
- Estudio Topografico
- Estudio de Mecanica de suelos con fines de cimentacion
- Certificado de Parametros Urbanisticos
- Informe de evaluacion de riesgo de desastres en proyectos de  infraestructura educativa.
- Memorias Descriptivas dé las propuestas de cada especialidad.
- Plano de ubicacién y Iocahzacuon (Indicando Areas y Accesos)
- Planos de concepcion del dlseno estructural = -
- Propuesta de disefio de Instalaciones Sanitarias-
Propuesta de Disefio de Instalaciones Eléctricas -
. Anteproyecto Arquitectnico definitivo con Aprobacnon Tecmco Normativa y/o conformldad de la DREC- UGEL
(tramite a Cargo del Proveedar). © -~ . - &
- Cartas y cargos enviados a las empresas de SeI'VICIO Publlco que tengan injerencia en el Desarrolio del Estudlo
asi como de las Coordinaciones Pertinentes.

El PRIMER ENTREGABLE se aprobard mediante ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER
ENTREGABLE.

El plazo del consultor es de 30 DIAS CALENDARIO no incluye el plazo de revisién por parte de la entidad
y/o supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de observaciones por parte del contratista.

2. SEGUNDO ENTREGABLE
El segundo entregable se presentara hasta los cuarenta (40) dias calendario contados a partir del dia

calendario siguiente de suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE, debiendo
presentar lo siguiente:

pag. 26

B

3)



-:g."w Ja

GOBIERNO
"REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEL CALLAO OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD

Nota:

Planos, sustento técnico técnico/legal y/o Memoria de calculo de:
Proyecto Arquitectonico. .

- Proyecto de Mobiliario y Equamlento

- Proyecto de sefializacion y evacuacmn

- Proyecto Estructural

- Proyecto de Instalaciones Sanitarias

Proyecto de Instalaciones E!ectncas

Proyecto de Instalaciones de redes.y telecomunicaciones

Informe de Mitigacion Ambiental - -

Plan de seguridad y Salud en el Trabajo

Luego de emitida la conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE el Consultor de obra deberé presentar el
expediente completo a la Municipalidad-competente para la obtencidn de la Licencia de Edificacion, siendo.

= srequisito para el pago del segundo entregable, el documento de ingreso del expediente ala Municipalidad.

."La aprobacion final de los- planes del- SEGUNDO ENTREGABLE; queda supeditada-a adjuntar algin(os)

- detalle(s) complementarios por parte.del.consultor, de. requerirse estos, detectado durante la revision y

compatibilizacién con las diversas especialidades; asimismo producto de modificaciones normativas
durante la ejecucion del servicio.

" 'El- SEGUNDO ENTREGABLE 56 aprobara medlante ACTA BE- CONFORMIDAD DEL- SEGUNDO

- Especificaciones Técnicas por especialidades. 1

ENTREGABLE.

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 40 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revisién por parte de la entidad y/o supervisién, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista.

TERCER ENTREGABLE

Se presentara por parte del consultor de obra encargado del Expediente Técnico, hasta los treinta (30)
DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario siguiente de suscrito el ACTA DE
CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:

- Memoria Descriptiva General y por especialidades.

- Defensa Civil, Seguridad y Salud en el Trabajo. .
- Planillas de Metrados de las especxalldades .
Plan de intervencién social. '

‘El TERCER ENTREGABLE se aprobara medlante ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER

ENTREGABLE. .

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 30 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revision por parte de la entidad y/o supervision, ni tampoco el plazo de levantamiento de
observaciones por parte del contratista.

CUARTO ENTREGABLE:

Se presentara hasta los veinticinco (25) DIAS CALENDARIO contados a partir del dia calendario siguiente

de suscrito el ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE, debiendo presentar lo siguiente:
Costos y Presupuestos:
Presupuesto General

- Presupuesto Por Especialidades

- Analisis De Costos Unitarios Por Especialidades

- Relacion De Insumos General

- Relacién De Insumos Por Especialidades
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- Desagregado De Gastos Generales

- Férmulas Polinmicas Por Especialidades
- Cronograma Valorizado De Avance De Obra
- Cronograma De Adquisicion De Materiales .
- Diagrama Gantt / Diagrama PERT-CPM .

- Plan de monitoreo arqueolégico

Nota:

Toda la documentacion a desarrollar por €l consultor debera estar concordada con las Normas vigentes,
las Bases, el contrato, y los Términos de Referencia correspondientes.

El CUARTO ENTREGABLE se aprobara medlante ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO
ENTREGABLE. :

El plazo del consultor de obra encargado del Expediente Técnico es de 25 DIAS CALENDARIO, no incluye
el plazo de revision por parte de la superwsnon ylo entldad ni tampoco &l plazo de levantamiento de
observacmnes por parte deI consultor LN

5. QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO
.Se presentara hasta los diez (10) DiAS 'CALENDARIO contados a partir del dia calendario sngmente de
suscrita el ACTA DE CONFORMIDAD DEL CUARTO ENTREGABLE, debiendo presentar |a informacién
contenida en los ENTREGABLES 1, 2, 3y 4 segln el S|gwente detalle:

CARATULA o ) p

INDICE ' : LohcAars s
DVD 5 : A e
1. MEMORIA DESCRIPTIVA A\

14. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 2 \Wot \°
1.2, MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES “cj}& W\ | 2
1.2.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA G O s
1.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA st

1.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

1.2.4. MEMORA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS )

1.2.5. MEMORA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

21. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

25. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
3. MEMORIA DE CALCULO DE LAS ESPECIALIDADES.

3.1. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

32. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DEESTRUCTURA

3.3.  MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

34. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS: -

35. MEMORIA DE CALCULO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

4. RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS -

41. RESUMEN GENERAL DE METRADOS

4.2. PLANILLAYY RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

43. PLANILLA'Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA

44. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
45. PLANILLA Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
46. PLANILLA'Y RESUMEN DE METRADO DE LA ESPECIALIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
5. COSTOS Y PRESUPUESTOS

5.1. PRESUPUESTO GENERAL

5.2, PRESUPUESTO POR ESPECIALIDADES

53. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS POR ESPECIALIDADES

54. RELACI(?N DE INSUMOS GENERAL

5.5. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDADES

5.6. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

5.7. FORMULAS POLINOMICAS POR ESPECIALIDADES

5.8. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
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59. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

5.10. DIAGRAMA GANTT / DIAGRAMA PERT-CPM

6. ESTUDIOS

6.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO

6.2. ESTUDIO DE SUELOS - s

6.3. GESTION DE RIESGOS, (ANEXOS 1Y 3 DE LA DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)
6.4. EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -

6.6. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO .

6.7. PLAN DE INTERVENCION SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

7.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.  PLANOS DE EJECUCION DE OBRA

Se debera incluir un listado de planos seglin la codificacion y de acuerdo a las especialidades.
8.1. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA .~

8.2, PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS _

8.3. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

8.4. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

85. PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE'REDES Y TELECOMUNICACIONES

Se deberan incluir una lista de todos y cada unc de Iosplanos por especnalldad

9. COORDINACIONES CON TERCEROS . -

9.4. APROBACION DE ANTEPROYECTO POR LA DREC UGEL

9.2, DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION DEL PROYECTO
9.3. LICENCIA PARA DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

94, DOCUMENTOS VARIOS CURSADOS -

9.4.1. PARAMETROS URBANISTICOS

9.4.2. COPIA LITERAL DEL TERRENO ASIGNADO AL PROYECTO

9.4.3. OTORGAMIENTO DE PODER PARA EDIFICACION

9.4.4. PRESUPUESTO ENEL

9.4.5. PRESUPUESTO SEDAPAL (DE SER EL CASO)

10. ANEXOS

10.1. COTIZACIONES

10.1.1.  CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES POR ESPECIALIDADES

10.1.2.  COTIZACIONES Y/O SUSTENTOS DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
10.2. PANEL FOTOGRAFICO

El QUINTO ENTREGABLE se aprobara mediante ACTA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE
TECNICO.

El plazo de 10 DIAS CALENDARIO no involucra el plazo de revision por parte de la entidad y/o supervision
ni tampoco el plazo :de levantamiento de observacidnes,por parte deI contratista.

.o - Este quinto entregable subsanado (fi nal) se debera presentar en 02 orlgmales en formato impreso a

»  colores, con uno 0 mas DVD y una memoria USB que contendran los archivos nativos editables, los cuales
- 2. th--deberan estar correctamente organizados segun la estructura sohcﬂada en los presentes términos de
referencia y/o anexos.

9.12.2.PLAZO Y DESARROLLO DE LA SUPERVISION DE LOS ENTREGABLES
9.12.2.1.DEL PLAZO
El plazo del Supervisor para la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico es de CIENTO TREINTA
Y CINCO (135) dias calendario, contados a partir de! dia siguiente de la entrega de terreno al consultor. Es
preciso indicar que se notificara al supervisor €l dia que se llevara a cabo el acto de entrega de terreno al
consultor, a fin de que el supervisor pueda participar de dicho acto y de inicio al servicio de consultoria para
la supervision de la elaboracién del expediente técnico y/o entrega de terreno al supervisor si ya se contd con

el inicio del servicio de consultoria de obra para elaborar el Expediente Técnico.

Se debe de precisar que la revision del Expediente Técnico se da de manera simultanea a la elaboracion del
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Expediente Técnico, para lo cual, el supervisor debera de monitorear e ir revisando la informacion y los
avances del entregable. Teniendo en consideracion ello, se solicita un minimo de cuatro (04) reuniones por
entregable previa a la presentacion del producto por parte del consultor al Gobiemo Regional del Callao.
Posterior a la presentacion del Entregable, se debera de efectuar una (01) reunion por cada informe de
observacion que se realiza hasta la aprobacién del mismo. Dichas reuniones deben de constar en actas con
los compromisos y las situaciones expuestas. -~ - -

El plazo de la supervisién para la revision de.los entregabl_es (en dias calendarios) estara descrito en el
siguiente cuadro:

( N° PLAZO DE REVISION DE LA SUPERVISION LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (DIAS
ENTREGABLE CALENDARIO) —
1 El Supervisor en un plazo de hasta SIETE-(07) | EI supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
dias de nofificado el entregable por parte de la | dias desde la notificacién de la entidad, para revisar el
entidad,- emitira . “su: .conformidad  y/o | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
pronunciamiento a la  Entidad aicanzando 'su | parte del consultor.
| informe del 1° Enjregable. © ., .. : '
'} 2 El Supervisor en’ unplazo de hasta SIETE (07) | El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
? dias de notificado el entregable por parte de la | dias desde la notificacion de la entidad, para revisar el
| entidad, emitird: su conformidad yfo | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
pronunciamiento a:la Entidad alcanzando su: | parte del consultor.
[ informe del. 2° Entregable =~ -+ - -
| — = | = —
i 3 : El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07)-| EI supervisor-dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
| dias de notificado el entregable por parte de la | dias desde la notificacion de la entidad, para revisar el
| entidad, emitrd su conformidad y/o | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
| pronunciamiento a la Entidad alcanzando su | parte del consultor.
informe del 3° Entregable
4 El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07) | El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
dias de notificado el entregable por parte de la | dias desde la notificacion de ia entidad, para revisar el
entidad, emitrd su conformidad y/o | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
pronunciamiento a la Entidad alcanzando su | parte del consultor.
informe del 4° Entregable
5 El Supervisor en un plazo de hasta SIETE (07) | El supervisor dispondra de un plazo de hasta cinco (05)
dias de notificado el entregable por parte de la | dias desde la nofificacion de la entidad, para revisar el
entidad, emitra su conformidad yfo | levantamiento de observaciones y las reincidencias por
pronunciamiento & la Entidad alcanzando su | _parte del consultor. .
informe del 5° Entregable gt lfALy,
e e | | e el 5. [ SR W Sl — B A T 5 R+
Nota: \\ ot 8
| :/
et k'! v

El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte de la entidad, no se computan para el plazo de
ejecucion contractual de la supervision. El supervisor debe revisar el-levantamiento de las observaciones en
un plazo de hasta cinco (05) dias, en caso corresponda hasta su aprobacion. En caso el Supervisor no emita
su conformidad y pronunciamiento en el plazo estipulado para la revision de los entregables o cuando realice
la presentacion extemporanea, incompleta o deficiente de la revision del levantamiento de observaciones dara
lugar a la aplicacién de penalidad por mora, a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo otorgado.

En el caso que el Consultor de obra no hubiese levantado las observaciones en el Plazo concedido por la
entidad, se le aplicara la sancién y/o penalidades correspondientes en concordancia a lo establecido en la Ley
de Contrataciones y su Reglamento, las cuales se encuentran definidas en las bases del contrato.

En caso el Proveedor del Servicio presente alguna de las etapas correspondientes, de forma incompleta o de
escaso desarrollo, la indicada presentacién se considerara por NO RECEPCIONADA.
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Se presentara obligatoria y Unicamente de forma fisica por mesa de partes de la Entidad, con atencion a la
Gerencia Regional de Infraestructura-del: Gobierno Regional del Callao.

De presentarse entregables incompletos, se consideran como no presentados y seran devueltos al supervisor,
para la subsanacién del caso, estando sujeto el.consulfor a Ia aplicacion de penalidades, segtn contrato.

Se daréa por aprobado el entregable del supervisor a la-suscripcion del acta de conformidad del entregable que:
corresponda, el mismo que sera suscrito por el supervisor, mediante su representante legal, jefe de supervision
proyecto, y la Entidad, a través del coordinador de proyectos designado, asi como de cada uno de los
profesionales que participan en dicho-entregable. .

Los dias que el coordinador y/o los evaluadores, demoren en el proceso de revision y/o formulacion de
observaciones hasta la emisién de la: aceptamon de los_entregables no seran computados dentro del plazo
contractual. Asi mismo, los pIazos a los que se hiacen mencion no serdn causal o razon bajo ningln concepto
para que el consultor solicite- ampliaciones. de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo
establecido en el contrato suscrito. :

9.12.2.1.DEL ENTREGABLE

El entregable del supervisor constara, de’ manera obligatoria, de un informe del jefe de la supervision, en el
cual'se describan las act|vndades/gestlonesllabores realizadas; asf como aquellas que estuvieran pendientes
de realizarse y/o todo aquel acto vinculado ak entregable segln corresponda. - ’

Adicional a ello, los entregables de la supervision deberan contar un informe que describa la revision de los
entregables del consultor, precisando si este ha cumplido o0 no con cada item y/o documento administrativo
ylo documento técnico y/o plano y/o estudio y/u otros documentos vinculados al entregable. Asimismo, se
debera evaluar el contenido de todo documento técnico y/o administrativo presentado por el consultor,
obteniendo de ello un pronunciamiento técnico por cada especialista correspondiente. Por otro lado, el
entregable de la supervision debera contar con las Actas de Reuniones y/o Compromisos (4 reuniones
regulares por entregable) suscritas por el jefe de Proyectos de la Supervision y e jefe de Proyectos de la
Consultoria.

El informe a presentar debera estar firmado y sellado por su representante legal, por el jefe de supervision, y
los especialistas de su staff para el servicio, que participen en la revision mostrando en su sello su registro del
C.IP.oCAP.

El informe. se presentard en un original, mas un CD y/o USB con todos los archivos conteniendo toda la
informacion sustentatoria.

| o
10. ADELANTOS g i3

La Entidad otorgaréa un (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original. c%z‘,;'-"z

El supervisor puede solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede su solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la presentacion de la solicitud
del Contratista.

La carta fianza sera emitida a favor del Gobierno Regional del Callao, por un monto igual 0 mayor al del adelanto, de

caracteristicas solidaria, irrevocable, de realizacién automatica y con renuncia expresa al beneficio de excusion previsto
en el Art. 1883 inciso | del Cadigo Civil, asi mismo debera estar vigente durante el plazo de ejecucion.
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El adelanto se dara en concordancia al Art. 153 del RLCE.

La amortizacién del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectiien al
Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacién del adelanto, se tomara en cuenta en la
liquidacién. Tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferiran ni diferiran la fecha de inicio del estudio ni el
plazo contractual. .

11. FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se realizara en CINCO (05) pagos-parciales. El tramite de pago se inicia con la presentacion de
la solicitud de parte del supervisor, adjuntando su comprobante de pago

La Entidad efectuara el pago de las contraprestacmnes pactadas a favor del consultor dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes a la conformidad de la consulforia, siempre que:se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

Los pagos al Contratista se efectuaran de la siguiente forma: -

PAGOS PARCIALES . :MONTO ©  iC. ‘ _CONDICION .
S s e UPor g revision del primer entregable y -
0, .
Prlmer pago - 20&23:]?:;2332@{ G, o s aprobacion del primer-entregable del consultor,
) con conformidad del area usuaria. !
Por la revision del segundo entregable y
0,
Segundo pago 30/"23:1?;22;?6' de aprobacién del segundo entregable del
3 ' consultor, con conformidad del area usuaria. |
1 Por la revision del tercer entregable vy
0,
Tercer pago ; 20% gg:]g‘;gg étﬁtal de | aprobacion del tercer entregable del consultor,
i ' I con conformidad del &rea usuaria. -
| Por la revision del cuarto entregable vy
| 0
Cuarto pago ! 20% gzm;ggggtal de aprobacion del cuarto entregable, con
i ) conformidad del area usuaria. o
‘ Ly N i
_ ‘ 10% del monto total de Por Ila _revision del quinto entregable y
! Quinto pago 1 contratacion | aprobacién de! quinto entregable dgl consultor,
P | ' . con conformidad del area usuaria.

*. Nota: La forma de pago establecida ho foma en cuenta los descuentos por aplicacion de penalidades, amortizacion’
e adelantos, reajustes, tributos y otros, los cuales serén calculados por el Coordinador de estudios acorde con I~
establecido en el RLCE vigente, el contrato suscrito y los presente términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el supervisor, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion;
- Documento de conformidad de pago de la prestacion efectuada, otorgado por la Oficina De Construccion Y
Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago.
Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, situado en Av. Elmer Faucett N°3970 -
Callao; de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de! servicio es otorgada por la Oficina De Construccion y Vialidad, ratificada por la Gerencia Regional de
Infraestructura, en su calidad de AREA USUARIA.
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13.

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 168.3 del articulo 168 del Reglamento, la conformidad seréa emitida en
un plazo maximo de quince (15) dias. El mismo plazo resulta aplicable para que la entidad se pronuncie respecto el
levantamiento de observaciones.

De existir observaciones, en concordancia con el numeral 168.4 del articulo 168 del Reglamento, la entidad comunicaré
al contratista indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni

24

mayor de quince (15) dias contados desde el dia siguiente de-su notificacion, dependiendo de la complejidad o

sofisticacion.de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde
la aplicacion de penalidades.

REAJUSTE

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de la formula polinémica. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna

en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas formulas, cuyas-variaciones son mensuales; hasta la:

fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados-por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacion.

Una - vez ‘publicados los indices correspondientes al-mes en que debio efectuarse el pago, se realizan.:las
regularizaciones necesarias.

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en. ‘el articylo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del .

Estado, segUn la siguiente formula:

el - [Qenne

"‘)] () <r

Donde:

B, = Monto de la valorizacion reajustada. me_’- CAY, s
P, = Monto de la valorizacién, a precios del mes de la fecha correspondiente a la i (WO
Propuesta. A\ ||
I = Indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA} a la fecha de la valorizacién. g\ c/’- ,

= [ndice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

1, = Indice general de precios al consumidor.(INEI-LIMA):a la fecha del .-bagé del-adelanto.
A = Adelanto directo.
C = Monto del contrato principal

E! primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccién del reajuste que no corresponde por él
adelanto directo otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto directo otorgado.

14, MONTO DE CONTRATACION

a) Segln, Informe N°001721-2024-GRC/OL de fecha 10 de Abril de 2024, la Oficina de Logistica remite la
determinacién del valor referencial para la contratacion de la consulforia de obra para la supervision de la
elaboracion del expedienté técnico del proyecto de inversion: * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN 1.E. 152 DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAC DEL
DEPARTAMENTO DE CALLAQ” ~ CUIN° 2603236 por el monto de S/ 228,141.20 (Doscientos Veintiocho Mil Ciento
Cuarenta y Uno con 20/100 Soles)
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b) Elmonto total de la contratacion incluye la supervision de la elaboracién del Expediente Técnico indicado, asi como
la realizacién de las inspecciones, evaluacion de, pruebas, ensayos, trabajos de campo y evaluacion de estudios
preliminares que correspondan, de conformidad con-lo requerido en el presente documento.

¢) Este valor incluira el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e impuestos.
Asimismo, se-deja expresa constancia que, dentro det monto antes indicado, estan incluidos todos los costos por
concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, utiles de implementos de oficina,
puesta en marcha, gastos de organizacion técnica y administrativa, polizas de seguro, todos los insumos necesarios
para la prevencion del Covid-19, costos faborales conforme a la legislacién vigente, impuestos y leyes sociales.

d)

15. LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacion se gestionara en conformldad con lo. |nd|cado en el artlculo 170 del reglamento y sus modlﬂcatonas
vigentes.

La mencion a la “conformidad de la Ultima prestacion” del numeral 170.1 del Reglamento se debe entender como el
documento de “Recepcion y Conformidad” del Expediente Técnico, es decir, del quinto entregable, en concordancia con
los numerales 10 y 12 de los presentes Términos de Referencia.

16. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Jefe de Supervision
Profesional titulado en la carrera de Arquitectura o Ingenieria Civil.

Supervisor de Arquitectura, Defensa Civil, Mobiliario y Equipamiento
Profesionai titulado en la carrera de Arquitectura.

Supervisor de Estructuras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Supervisor de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Sanitaria.

Supervisor de Instalaciones Eléctricas -
.+, Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Eléctrica, Electromecanica, Mecanico Electricista.

Supervisor de Medio Ambiente
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Ambiental o Ingenieria Civil.

Supervisor de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacion de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del.

rﬁé conformidad con el articulo 156 del Reglamento el supervisor, debe cumpllr con las mismas calificaciones i
i expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento. i

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Supervision

ylo espemallsta ylo encargado y/o la comblnacmn de estas denominaciones en/de:

. Proyectos.

. Estudios.

| Las expenencms antes mencionadas corresponden a servicios de consultona de obra para la elaboramon y/o
superV|S|on de expedientes técnicos de obras lguales 0 similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Arquitectura

Pes+{2)-afies Dieciocho (18") méses de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura,
«desempefiando labores como: profesmnal ylo responsable ylo especialista y/o encargado y/o la comblnamon
de estas denominaciones en/de: -

. Arquitecto
. Disefio arquitecténico
. Disefio arquitectonico de infraestructura educativa

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Estructuras

Des-{2)-afes Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde la obtencién de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:
. Estructuras y Geotecnia.
Estructura y Suelos.
Estructural.
Estructuras.
Disefio estructural.
Analisis estructural.
Madelamiento estructural.
Ingenieria estructural.
Disefio sismorresistente.
Célculo Estructural.
Especialista en Disefio de Estructuras
Especialista en Estructuras y Edificaciones.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Des{2}-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:

. Instalaciones Sanitarias.
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. Instalaciones Hidrosanitarias-
. Sanitario.
. Ingenieria Sanitaria :
. Coordinador en Instalaciones Sanltarlas |
. Saneamiento . . . ]
. Especialidad de Instalacmnes Sanltarlas |
. Redes de Agua y Alcantarillado :

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o -
supervision de expedientes técnicos de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Especialista de Instalaciones Eléctricas
Bes{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura,

desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista ylo encargado y/o la
combinacion de estas denommacmnes en/de

. Instalaciones eléctricas.

. Electricista. :

. Instalaciones Eléctricas y Mecanicas

. Instalaciones Electromecanicas

. Mecanico Electricista .

B Instalaciones eléctricas e Instalamones mecamcas
B Instalaciones Electronicas e
» Electricista’y Telecomuinicaciones

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos de obras iguales-o-simitares en general al objeto de la convocatoria.

Especialista de Medio Ambiente

’ Des-{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura,
desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la

combinacion de estas denominaciones en/de:

+  Impacto ambiental.
«  Medio ambiente.

«  Mitigacion ambiental. “3
«  Ambiental. //é’
*  Ambientalista. ! =
*  Medio ambiente y seguridad. i\%’
»  Seguridad y medio ambiente. .- ... 43:1

Seguridad, salud ocupacmnal y medio amblente
+  Evaluaciones de impacto amblental

+  Ambiental y de seguridad.

+  Gestion ambiental y seguridad.

«  Especialista SSOMA

*  Prevencion de riesgos y gestion ambiental.

Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra y/o supervisién para la
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de obras en general. Alguna de las experiencias
presentadas debera de ser en SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional).

Especialista de Metrados, Costos, Presupuestos y Programacion de Obras
Des-{2)-afies Dieciocho (18) meses de experiencia minima computada desde la obtencion de la colegiatura,

desempefiando labores como: profesional y/o ingeniero y/o responsable y/o especialista y/o encargado y/o la
combinacion de estas denominaciones en/de:
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i De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma e expenenCIa ,
- establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente | |

«  Costos y presupuestos.

«  Costos

*  Presupuestos

*  Programacion de obra’

*  Metrados, costos y presupuestos.

«  Metradosy presupuestos ‘

«  Metrados
Las experiencias antes mencionadas corresponden a servicios de consultoria de obra para la elaboracion y/o-
supervision de expedientes técnicos de obras en general.

Importante - N o . )

técnico debe cumplir con Ia experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento. [

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B
B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
0
NO APLICA /g \,
. : e :j_v‘;ﬁ_‘ ‘{;T \
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD % O;I:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES A LOS SIGUIENTES:

Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios definitivos de Construccion y/o Creacion y/o
Ampliacién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Reconstruccién y/o adecuacion y/o recuperacion y/o
sustitucién de: Infraestructura Educativa y/o Pabellones de Universidades ylo Institutos Pedagbgicos ylo

=+ Institutos Tecnologicos y/o Cenfros de-Salud y/o Servicios de salud'® y/u Hospitales y/o Centros Médicos y/o

Centros Comerciales y/o Edificios Multlfamlllares

Acreditacion:

*La experiencia del postor en la especnalldad se acredltara con copia simple de (i} confratos u érdenes de

servicios y su respectiva conformidad, constancia.de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

6 Modificado de acuerdo a la absolucidn de observacién N° 01 del participante COLONIA VITORIO LUIS AARON
17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, .cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

-1 En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe

. acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan

.+ -contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones

indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En‘el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato

que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago

cancelados. _ v .

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0

- el contrato de consorcio del cual se desprenda fehamentemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio

en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

- Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion . convocados antes del

"1 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método-descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

! ~{ Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo-presumirse que el porcentaje de las obligaciones

, equivale al porcentajg de participacion de la-promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
‘en dichos documentos no se consigne el porcentaje de part|0|paC|on se presumlra que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

-Si el titular de & experiencia no es el postor con3|gnar si. dlcha experiencia corresponde a la matriz en caso’
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio i
|

i o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.
I Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del

Wyt

FSA
Postor en la Especialidad. Qg}?j .“40‘
& \ -
aj }‘-\lt° ¥ E
i M| 43
17. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR ?2, J ffit:’
‘qbgg\\_ S

= Alos cinco (05) dias calendario de suscrlta &l acta de inicio dé la supervision, el supervisor debera entregar el
PLAN DE TRABAJO.
Para la elaboracion y presentacion del PLAN DE’ TRABAJO el supervisor debera tener en consideracion Ios
presentes Términos de Referencia, las Bases Integradas y ‘el Contrato.
‘EI'PLAN DE TRABAJO sera el documento que defina las actividades necesarias que el consultor debera reahzar N
para fa supervision, evaluacion, revision y subsanacion del expediente técnico durante el plazo contractual.
La Entidad podra verificar, comparar, supervisar, advertir y hacer seguimiento al avance del supervisor a través
del PLAN DE TRABAJO.
E! PLAN DE TRABAJO sera asumido en todo su contenido como obligacion por parte del supervisor, quien, a
su vez, debera actualizar dicho plan una vez la Entidad remita su aprobacién.
Se presentara mediante un (01) original en formato impreso con CD vy enlace (o codigo QR) de descarga de
archivo(s). El formato digital debera ser el archivo nativo de MS Project.

= El supervisor, una vez definido el presupuesto del proyecto, COLABORARA EN LA ELABORACION DE LA
CONSISTENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CON LA INFORMACION DEL FORMATO 8-A del proyecto;
para lo cual debera designar al especialista correspondiente, quien coordinar de manera directa con el personal
designado por la Gerencia Regional de Infraestructura o la Oficina de Construccién y Vialidad, de modo que se
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obtenga la documentacion necesaria para dicha gestion por parte del Area Usuaria.

= El supervisor sera directamente responsable  de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y
adopcion de las previsiones necesarias para el fil cumplimiento de los presentes Términos de referencia, Bases
ylo Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las especialidades y evaluar, rehacer y/o subsanar sin costo
alguno para LA ENTIDAD las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion
del servicio, durante la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

*  Laaprobacion del expe_diehte técnico por la Entidad no exime de responsabilidad al Contratista.

= El Supervisor, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacion sobre el avance de la ejecucion de los estudios,
asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establemdo y Iuego deI termmo de los trabajos de campo
y/o en cualquier etapa dela ejecumon del estudlo ,
~  El Contratista debera mantener durante el éstudio, constante comunicacion con las areas respectivas de
" decision de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de alguna forma se involucren. Asi mismo debera
- efectuar oportunamente la coordinacion con otras entidades y obtener las aprobacionés respectivas de ser el
. caso, para la ejecucion del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

= - El-equipo de profesionales del supervisor, previamente a la entrega y presentacion de cada Informe, debera

dejar constancia de 02 coordinacionies t minimas con el Coordinador y espemahstas del Gobierno Regional del

Callao. Dichas coordinaciones seran consideradas imprescindibles y antes de la entrega del Informe
correspondiente; dejandose constancia en las Actas de Coordinacion a suscribir.

= El supervisor es responsable de la absolucion de consultas que surjan durante el proceso de seleccion para la /( c;\,\%:
gjecucion de la obra.

\

n“f'f\.|\ g .'no :

Durante la ejecucion de la obra, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 193° del numeral 193.7 del 2, '_\'
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: “La Entidad remite al proyectista las consulas del residente \:Zu
de obra y el informe técnico del inspector o supervisor, en un plazo maximo de dos (2) dias, contados desde e~ 152 *0"6
dia siguiente de recibidos. El proyectista se pronuncia en un plazo méximo de diez (10) dias, contados a partir

del dia siguiente de recibida la comunicacion de la Entidad.

= Asimismo, el supervisor y su equipo estan obligados, en caso de ser requerido, a absolver cualquier aclaracién
o correccién, por lo que no podra negar su asistencia, de lo contrario se comunicara su negativa al Tribunal de
-Conirataciones del Estado y/o a'la Cortialoria General de la Republica, a efectos legales, en razén a que &l
'sefvitioprestado es un acto administrativo por el cual tiene (07) S|ete anos de responsabnhdad ante el Estado.

- El supervisor sera reaponsable de ‘que en la elaboracion del expedlente se deberan incluir las condiciones y
:slemantes:necesarios para gue durante la ejecucion de la obra se implemente adecuadamente las medidas para
prevenir el contagio y propagacion del COVID-19 de acuerdo’ con la normatividad legal vigente y las
disposiciones del gobierno y del sector salud.

= De la misma forma, el supervisor -durante la prestacién del presente servicio- debe cumplir con implementar sus
protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes.

=  Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al supervisor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria contratada, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de la Consultoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.
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- Visitar el terreno que sera materia de aplicacion de la Consultoria.

- Tomar conocimiento del élcan_ce del Registro de Inversiones aprobado, efectuando oportunamente
ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

- Efectuar las inspecciones de campo que sean necesarias para verificar el estado y caracteristicas
topograficas, ‘geogréficas, climéticas y de -servicios basicos, andlisis de impacto ambiental todos
correspondientes a la Iocahdad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

- Garantizar la part|CIpaC|on deI personal profes;onal minimo que se exige en el presente doctmento,
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultoria del Expediente Técnico Detallado:

- .Esde su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la supervision de Ia eIaboramon del Expedlente Técnico Detallado.

-. Asumir la responsabllldad total y excluswa por la calidad del expediente técnico Detallado, para o~
cual mantendra _cqo;dmacnon,permangnte con la Entidad sobre.ios trabajos que se ejecuten.

= -El supervisor sera legamente- responSable‘ en el campo administrativo, civil y penal, "por - los <
~-resultados que obtenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la Obra producto de fas
deficiencias del expediente tecnico

. - El Supervisor esta obllgado a aplicar la reglamentac|on directivas, ordenanzas mummpales :

B -_‘parametros urbanisticos’ y edlf catorios, normas. tecmcas y ‘demas. documentos que sean de' '

- " - cuniplimiento obligatorio-para el desarrolid de la ‘Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacién técnica que formulara para la Entidad.

- De ser necesario, el supervisor brindarad las maximas facilidades para el cumplimiento de sus

funciones al Coordinador que designara el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, que estard a7 ¢ XL
cargo de los documentos que remita el supervisor. ,é‘}’ {/ \ 40
, I \ E;;a_
- El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales del supervisor;, Ias \ OB’“ i

que se complementaran con los aqui listados. -; | j:/e
- Larevision de los documentos y planos, asi comic Ia declaratoria de conformidad del Expedlenté 0 oo/ ic;;
Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Supervisor de la responsabilidad final y total del mismo,
técnica y/o administrativa por los probables vicios ocultos y/o que por su dificultad no hayan podido

ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién de los mismos.

- El supervisor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar
;. .dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por.un diferencial del orden L
e dé mas o Menos. 5%, de | i metrados reales. ‘Ademas, estos deberan ser. |guales los. metrados.z.\_..f_ﬁ,, S
““indicados en ‘el 'sustento de metrados, asi como  én los: presupuestos y cronogramas B
} corrnspondlentps - ; . ] g . :

w5 En-atencién a que eI Superwsor es el’ responsable absoluto de Ia revision' y evaluaclon delas e LR L
" “Expediente Técnico Detallado que supervisa , debera garantizar su calidad y responder por el trabajo ‘
realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes siete (07) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de ser requerido por La Entidad,
para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenten los expedientes técnicos, no podré
negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos mencionados, en conformidad al
articulo 40 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

18. PENALIDADES

18.1. PENALIDADES POR MORA

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. Se
aplicard una penalidad por cada dia de retraso injustificado en la prestacion del servicio, o item que debi6
ejecutarse, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucién periodica o entregas parciales, hasta un
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monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F X Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde F tendré los siguientes valores:

a) Paraplazos menores o lguales a sesenta (60) dlas para bienes, servicios en general, consultorias

y ejecucidn de obras:
F=0.40
b) Paraplazos mayores a 6_0 Qia_s:
i. Para bienes, servicios en general'y consultorlas LNSTEN
F 025 !6') \ J!O G, 5N
j A OB 7
i Para obras; \t}? }é/‘%
. . Y N\ i
; . - \:%':F}z -
F=0.15 L

Al tratarse de entregas parciales, se aplicara penalidad por mora segun lo indicado en el articulo
162.2 del Reglamento.

De presentar demoras en la subsanacion de los entregables observados por la Entidad, se aplicara
la penalidad por mora segun lo indicado en el articulo 168.6 del Reglamento.

18.2. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion
de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

- : | SEGUN~ INFORME DEL
EN CASO EL SUERVISOR INGUMPLA CON ST | “r!
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PREST AClON 0.5 UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA COORDINADOR DE

coi” 5L rekco, creonicn -0 5L RSO B £ Lo Ecese s cnons
. DEBIDAMENTESUSTITUIDO vl : AR '\V/IAL>|,D_AD';‘GRI : Ly r S

'EN CASO CULMINE LA RELACION | ,, ,
CONTRACTUAL ENTRE EL CONTRATISTAY EL | 0.50 UIT POR CADA DIADE AUSENCIA  gEGUN  INFORME ~ DEL
PERSONAL OFERTADO Y LA ENTIDAD NO DEL PERSONQLOPOR CADA DIA DE ' c60RDINADOR DE
HAYA APROBADO LA SUSTITUCION DEL gﬁg:%'f}%c' [\']'o REROBPEEF)‘S.ONQE ESTUDIOS DE LA OFICINA

PERSONAL POR NO CUMPLIR CON LAS | npi|CADE MANERA INDIVIDUAL. . DE CONSTRUCCION Y|

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES| VIALIDAD - GRI

REQUERIDAS.
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. .COMUNICACION. .. -

POR PRESENTAR LOS INFORMES Y/O
DOCUMENTOS REQUERIDOS FIRMADOS Y
SELLADOS - POR PROFESIONALES
DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU
PROPUESTA  TECNICA, SIN  PREVIA
COMUNICACION Y APROBACION DE LA
ENTIDAD.

POR NO CUMPLIR CON LA SUBSANACION DE
OBSERVACIONES.

"EN CASO EL PERSONAL OFERTADO POR EL |

SUPERVISOR NO ASISTA DE FORMA
PRESENCIAL O VIRTUAL A LAS REUNIONES
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD,
.NOTIFICADAS POR CUALQUIER MEDIO.DE
PREVIAMENTE A - LAS
REUNIONES SE DESIGNARAN E INDICARAN
QUE ESPECIALISTAS ASISTIRAN, EL LUGAR,
LA FECHA Y HORA PREVISTA.

' CUANDO EL SUPERVISOR NO RESPONDA LAS
SOLICITUDES DE  INFORMACION  Y/O
DOCUMENTACION POR PARTE DE LAENTIDAD
POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACION
EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y/O SEGUN LO
DISPUESTO EN EL MARCO NORMATIVO
VIGENTE. .

-POR NO CUMPLIR DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO LA 'ENTREGA DEL PLAN DE
"TRABAJO. -

EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONSULTOR|
QUE NO-SEA COMUNICADO A LA ENTIDAD
DENTRO DEL PLAZO DE LEY.

!POR APROBAR  ENTREGABLES  DEL
CONSULTOR QUE ESTEN INCOMPLETOS Y/O
| DEFICIENTES.

05 UIT POR CADA POR CADA
OCURRENCIA. -

0.10 UIT POR CADA OCURRENCIA.

i
T

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA Y
POR’CADA PROFESIONAL AUSENTE
EN.CADA REUNION CONVOCADA

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA

0 5 UiT POR CADA DIA DE RETRASO

0.5 UIT POR CADA VERIFICACION
REALIZADA

0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA

SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE
ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
'SEGUN INFORME DEL |
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE.~ CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI

=

& _{L

) . o

2 W
SEGUN INFORME DEL =
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI
SEGUN INFORME . DEL'
COORDINADOR *

ESTUDIOS DE'LA OFICINA
DE- CONSTRUCCION Y

VIALIDAD - GRI- -
'SEGUN INFORME DEL
COORDINADOR DE

ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y|
VIALIDAD - GRI |

SEGUN  INFORME DELL
COORDINADOR DE |
ESTUDIOS DE LA OFICINA
DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
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'POR NO ADVERTIR OPORTUNAMENTE A LA | 'SEGUN INFORME DEL |
ENTIDAD LAS OBSERVACIONES  Y/O COORDINADOR - - DE
10 | DEFICIENCIAS Y/ PENALIDADES ' 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA
INCURRIDAS EN LOS ENTREGABLES DEL DE CONSTRUCCION Y
CONSULTOR. VIALIDAD - GRI -
POR NO REUNIRSE CON EL CONSULTOR EN ggglé'élN A'\“SZ%RME Dgé
1 = D e aes COTARLECIDAANTES 0.5 UIT POR CADA OCURRENCIA ESTUDIOS DE LA OFICINA
Y DURANTE LA ELABORACION DE LOS .
£ PR DE CONSTRUCCION Y
VIALIDAD - GRI
( 19. COORDINACION

19.1. COORDINACION CON LA ENTIDAD

. El.seguimiento, control, coordinacion, revision.y conformidad de la elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO para
» . la respectiva aprobacion por- parte de la Gerencia Regional de Infraestructura sera realizada por la Coordmamon
=, - designada por la Entidad, para taI efecto el Contratista debera otorgar fodas las facilidades para el desarrollo de‘

sus funciones y mantener permanente coordinacion en el desarrolio del expediente técnico. " ’

El Contratista estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico propuesto, antes
y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de la Entidad. El incumplimiento reiterado del mismo
podra ser causal de resolucion de Contrato.

19.2. COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLO a fravés de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, o cuando g! Contratista lo estime necesario, podra
efectuar las coordinaciones directamente con Instituciones Publicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la
supervision de la elaboracion del Expediente Técnico contratado.

Se debera verificar y supervisar oportunamente y segun el cronograma de elaboracion del expediente técnico, la
infermacion oficial de las redes existentes de las empresas de-servicio de energia electnca y/o redes de agua
potable y desagiie a fin de que el proyecto considere su |nterconeX|on con estas. e

Se:debera-verificar y superwsar ia gesllon dela documentacmn tecmca necesaria para obtenér la: autorizacion o
licencias. necesarias en la*elaboracién de los Expedlentes Técnicos (como licencia de edificacion): ant’es los?
distintos organismos competentes entldades tales ¢como mummpahdades ministerios, etc. - - - ’

: Asimismo; se debera verificar y supervisar la gestlon de la documentacién técnica necesaria para obtener Ias
factibilidades de servicios de las entidades prestadoras de servicios (Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Servicios
de Proveedor de Internet, etc.), que se le requieran previamente.

En este punto debera verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser un riesgo para la ejecucion de
las obras, informando expresamente al Coordinador, para lo cual debera ser responsable de hacer seguimiento
al consultor para que este desarrolle una propuesta de mitigacion o solucion. Cabe precisar que el supervisor
como experto deberé brindar apoyo técnico al consultor a fin de obtener una dptima propuesta de mitigacion o
solucion.

E! supervisor debera verificar y constatar que toda la informacion de los suministros existentes figure en los planos
que se desarrollen.

20. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendra todos-los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los antecedentes, derechos de autor,
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22,

23,

24,

nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion
directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de
la ejecucion del servicio.

SUBCONTRATACION

Bajo ningtin concepto se permitira la subcontratacion.

CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA - CONFIDENCIALIDAD

Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la documentacion técnica materia de la
elaboracion del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAOQ; El supervisor se
compromete expresamente a mantener la documentacion técnica y administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad,
debidamente archivada, a efectos de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por terceras personas. -

~Concluido la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, el supervisor, bajo responsabilidad, devolvera toda la

documentacion que le haya sido proporcionada por la Entidad, incluso las reproducciones que hayan sido realizadas por él.

La documentacion técnica que elabore el supervisor para'la Entidad, pasa a ser automaticamente propiedad de ésta ultima.

ESTRUCTURA DE COSTOS

‘En el siguiente folio s_e adjunta la estructira de costos.

CAUSAL DE RESOLUCION DE CONTRATO
Podré ser resuelvo por motivos establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones con el Estado N°30225, vigente.

Por otro lado, el contrato del supervisor de la Elaboracion del Expediente técnico puede ser resuelto motivado en: nulidad
o resolucion de contrato del consultor encargado de elaborar el Expediente Técnico.

CAL
(’\.‘;" L“’o
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