

**ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1:
EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS
DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE
CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.**

En la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, a las 10:00 horas del día martes 30 de julio del 2024, se reunieron en el Auditorio del Proyecto Especial Olmos Tinajones los miembros del comité de selección para la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**, designados con Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024; cuya conformación es la siguiente: Lic. Francisco Javier González Palacios – Presidente Titular, identificado con DNI N° 41552662, Ing. Juan Carlos Mio Briceño – Primer Miembro Titular, identificado con DNI N° 16451323 y la Ing. José Vicente Lainez Quino – Segundo Miembro Titular, identificado con DNI N° 16408508 para realizar la apertura de ofertas a través del sistema electrónico SEACE: admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro.

I. ANTECEDENTES

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024, se conformó el Comité de Selección del procedimiento de selección para el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 04-2023.GR.LAMB/PEOT.

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000063-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 26] de fecha 05 de julio del 2024 se aprobó las Bases Administrativas y la primera convocatoria del procedimiento de selección; para el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 04-2023.GR.LAMB/PEOT.

II. PARTICIPANTES REGISTRADOS

De acuerdo con el cronograma en el portal web del SEACE V3, se registraron en forma electrónica al procedimiento de selección los siguientes participantes:

Nr o.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10166907271	BURGA SALAZAR ARTURO	2024-07-10 16:23:25.0	Válido	2024-07-10 16:23:25.0
2	Proveedor con RUC	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	2024-07-19 07:37:25.0	Válido	2024-07-19 07:37:25.0
3	Proveedor con RUC	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	2024-07-18 12:46:24.0	Válido	2024-07-18 12:46:24.0



4	Proveedor con RUC	20480305991	FERNANDEZ GUTIERREZ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-07-06 08:32:08.0	Válido	2024-07-06 08:32:08.0
5	Proveedor con RUC	20481547513	CAVALDI SAC CONTRATISTAS GENERALES	2024-07-15 16:22:37.0	Válido	2024-07-15 16:22:37.0
6	Proveedor con RUC	20487512371	BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-19 14:14:03.0	Válido	2024-07-19 14:14:03.0
7	Proveedor con RUC	20487635881	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-10 23:26:52.0	Válido	2024-07-10 23:26:52.0
8	Proveedor con RUC	20487925617	CONSAJAK CIX S.A.C.	2024-07-23 17:49:37.0	Válido	2024-07-23 17:49:37.0
9	Proveedor con RUC	20487963543	VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-18 11:57:48.0	Válido	2024-07-18 11:57:48.0
10	Proveedor con RUC	20489665604	H & G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-09 11:26:22.0	Válido	2024-07-09 11:26:22.0
11	Proveedor con RUC	20496006586	CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDO E.I.R.L.	2024-07-07 19:08:13.0	Válido	2024-07-07 19:08:13.0
12	Proveedor con RUC	20538992691	PROYECTOS OBRAS E INMOBILIARIA CACERES SAC	2024-07-09 22:37:46.0	Válido	2024-07-09 22:37:46.0
13	Proveedor con RUC	20560168994	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C	2024-07-16 22:44:06.0	Válido	2024-07-16 22:44:06.0
14	Proveedor con RUC	20561183148	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-07-10 23:05:26.0	Válido	2024-07-10 23:05:26.0
15	Proveedor con RUC	20561192139	CONSTRUCTORA MACRIN II E.I.R.L.	2024-07-24 18:07:42.0	Válido	2024-07-24 18:07:42.0
16	Proveedor con RUC	20570709861	EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	2024-07-15 11:29:19.0	Válido	2024-07-15 11:29:19.0
17	Proveedor con RUC	20600212363	ECO GROUP S.A.C.	2024-07-16 12:48:48.0	Válido	2024-07-16 12:48:48.0
18	Proveedor con RUC	20600990722	ALMALI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-10 22:29:38.0	Válido	2024-07-10 22:29:38.0
19	Proveedor con RUC	20601518962	VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C.	2024-07-09 11:37:11.0	Válido	2024-07-09 11:37:11.0
20	Proveedor con RUC	20601879914	ROANSO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-07-10 19:29:07.0	Válido	2024-07-10 19:29:07.0
21	Proveedor con RUC	20601958644	MACADAM PERU S.A.C. - MACADAM S.A.C.	2024-07-15 15:12:39.0	Válido	2024-07-15 15:12:39.0
22	Proveedor con RUC	20602007490	CONSTRUCTORA TERRA NORTE S.A.C.	2024-07-20 11:50:55.0	Válido	2024-07-20 11:50:55.0
23	Proveedor con RUC	20602122655	CONSSAK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CONSSAK S.A.C.	2024-07-07 11:51:38.0	Válido	2024-07-07 11:51:38.0
24	Proveedor con RUC	20602126120	QURMAQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-10 23:18:42.0	Válido	2024-07-10 23:18:42.0
25	Proveedor con RUC	20604147388	EJECUTORA PERU NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-23 20:13:53.0	Válido	2024-07-23 20:13:53.0
26	Proveedor con RUC	20604558027	FERGUZ CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.	2024-07-06 11:38:28.0	Válido	2024-07-06 11:38:28.0
27	Proveedor con RUC	20606820993	RINSON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-07-10 22:30:21.0	Válido	2024-07-10 22:30:21.0
28	Proveedor con RUC	20607601187	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	2024-07-16 22:45:57.0	Válido	2024-07-16 22:45:57.0

[Handwritten signature]



29	Proveedor con RUC	2060843 2257	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	2024-07-16 12:32:21.0	Válido	2024-07-16 12:32:21.0
30	Proveedor con RUC	2060851 9611	GRUPO CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C.	2024-07-10 16:31:59.0	Válido	2024-07-10 16:31:59.0
31	Proveedor con RUC	2060870 5334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2024-07-19 16:18:14.0	Válido	2024-07-19 16:18:14.0
32	Proveedor con RUC	2060946 0530	ACUDAV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-07-09 10:39:41.0	Válido	2024-07-09 10:39:41.0
33	Proveedor con RUC	2061024 1191	PERSEIDAS BUSINESS E.I.R.L.	2024-07-20 08:52:53.0	Válido	2024-07-20 08:52:53.0
34	Proveedor con RUC	2061036 8647	GALU JM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2024-07-23 17:41:56.0	Válido	2024-07-23 17:41:56.0
35	Proveedor con RUC	2061126 7127	BCE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-07-07 20:53:26.0	Válido	2024-07-07 20:53:26.0
36	Proveedor con RUC	2061211 8397	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SAN JOSE S.R.L.	2024-07-19 16:42:57.0	Válido	2024-07-19 16:42:57.0
37	Proveedor con RUC	2061221 8995	TORCOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-07-21 17:22:21.0	Válido	2024-07-21 17:22:21.0
38	Proveedor con RUC	2061250 9612	CONSESA E.I.R.L.	2024-07-15 11:30:05.0	Válido	2024-07-15 11:30:05.0



III. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En el día y horario señalado en el cronograma en el portal web del SEACE V3, los siguientes postores presentan sus ofertas electrónicas:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOs - TINAJONES
Nomenclatura : AS-SM-4-2023-PEOT-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOs TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nro. ítem		Descripción del ítem		Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código		1		EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOs TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			
20487512371				BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/07/2024	11:35:00	Electronico
20606820993				RINSON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/07/2024	15:22:03	Electronico
20570709861				CONSORCIO SAN JOSE	25/07/2024	18:27:42	Electronico
20481547513				CONSORCIO ULON	25/07/2024	19:02:14	Electronico
20604558027				CONSORCIO DIVINO NIÑO	25/07/2024	19:23:23	Electronico
20607801187				CONSORCIO PROGRESO	25/07/2024	19:46:55	Electronico
20561183148				PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	25/07/2024	20:21:17	Electronico
20600900722				CONSORCIO AXRA	25/07/2024	20:45:04	Electronico
20602007490				CONSORCIO TERRA	25/07/2024	21:31:40	Electronico
20450519783				CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	25/07/2024	22:07:30	Electronico
20612509612				CONSORCIO CONSESA	25/07/2024	22:41:56	Electronico
20604147388				CONSORCIO DELMOS	25/07/2024	22:59:58	Electronico

[Handwritten signature]



IV. ADMISIÓN DE LA OFERTA

En esta etapa se procede a la apertura electrónica de las ofertas, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, en conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81° del reglamento y se determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida: obteniendo los siguientes resultados:


DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO TERRA		CONSORCIO CONESA		CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SCRL		CONSORCIO DELMOS	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.	PRESENTA CONSORCIADO 1: CONSTRUCTORA TERRA NORTE SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 25.JUL.2024	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: COLLANTES CORPORACIÓN, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 24.JUN.2024	CUMPLE	PRESENTA VIGENCIA PODER EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 17.JUN.2024	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HCB SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 26.JUN.2024	CUMPLE
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado	CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL, EMITIDO POR		CONSORCIADO 2: CONESA EIRL, EMITIDO POR SUNARP DE				CONSORCIADO 2: EJECUTORA PERU NORTE SAC, EMITIDO POR	

de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SUNARP DE FECHA 18.JUL.2024	FECHA 24.JUN.2024			SUNARP DE FECHA 22.JUL.2024	
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA AMBOS CONSORCIADOS	CUMPLE	PRESENTA REPRESENTAT E COMUN	CUMPLE	PRESENTA REPRESENTATE COMUN	CUMPLE
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el	PRESENTA CONSORCIADO 1: CONSTRUCTORA TERRA NORTE	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: COLLANTES CORPORACIÓN	CUMPLE	PRESENTA SIN FIRMAS LEGALIZADA.	POR SUBSANAR






GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SAC: 40 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL: 60 % PARTICIPACIÓN	SAC: 50 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA VALENTINO EIRL: 50 % PARTICIPACIÓN				
El precio de la oferta en SOLES y: El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)	PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA	NO CUMPLE	PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA	NO CUMPLE	PRESENTA S/. 404,197.46 * VER NOTA	NO CUMPLE 
					PRESENTA S/. 368,025.72	CUMPLE



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.									
ESTADO	NO ADMITIDO			NO ADMITIDO			POR SUBSANAR		

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO SAN JOSE		RINSON SAC		CONSORCIO DIVINO NIÑO		BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado	PRESENTA CONSORCIADO 1: EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 08.JUL.2024 CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS	CUMPLE	PRESENTA VIGENCIA PODER EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 19.JUN.2024	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: IST CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 22.JUL.2024 CONSORCIADO 2: FERGUS CONSTRUCTORES GENERALES	CUMPLE	PRESENTA VIGENCIA PODER EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 17.JUL.2024	CUMPLE






Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SAN JOSE SRL, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 17.JUL.2024				SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 09.JUL.2024		
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA REPRESENTANTE COMÚN	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA REPRESENTANTE COMÚN	CUMPLE	PRESENTA
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA
Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el	PRESENTA CONSORCIADO 1: EMANUEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA CONSORCIADO 1: IST CONSTRUCTORES CONSULTORES	CUMPLE	NO APLICA

[Handwritten signature]




Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SRL: 70 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SAN JOSE SRL: 30 % PARTICIPACIÓN				SAC: 70 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: FERGUS CONSTRUCTORES GENERALES SAC: 30 % PARTICIPACIÓN			
<p>El precio de la oferta en SOLES y:</p> <p>El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.</p> <p>Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.</p> <p>Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser</p>	<p>PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA</p> 	<p>NO CUMPLE</p>	<p>PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA</p> 	<p>NO CUMPLE</p> 	<p>PRESENTA S/. 368,025.72 * VER NOTA</p>	<p>NO CUMPLE</p>

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.							
ESTADO	NO ADMITIDO		NO ADMITIDO		NO ADMITIDO		NO ADMITIDO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	CONSORCIO AXRA		PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC		CONSORCIO ULON		CONSORCIO PROGRESO	
	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO	OFERTA	ESTADO
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	PRESENTA CONSORCIADO 1: ALMALI CONSTRUCTORA	CUMPLE	PRESENTA VIGENCIA PODER EMITIDO POR SUNAR DE	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: CAVALDI SAC CONTRATISTAS	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y	CUMPLE





Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 18.JUL.2024 CONSORCIADO 2: ARLED SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 02.JUL.2024	FECHA 20.JUN.2024		GENERALES, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 16.JUL.2024 CONSORCIADO 2: CAFASA CONTRATISTAS GENERALES SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 20.JUL.2024	SERVICIOS INTEGRALES SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 09.JUL.2024 CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA SAC, EMITIDO POR SUNARP DE FECHA 11.JUL.2024	
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo	PRESENTA REPRESENTANTE COMÚN	CUMPLE	PRESENTA REPRESENTANTE COMÚN	CUMPLE	PRESENTA REPRESENTANTE COMÚN	CUMPLE

[Handwritten signature]



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

N° 2)									
Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	PRESENTA 90 DC	CUMPLE	CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA CONSORCIADO 1: ALMALI CONSTRUCTORA SAC: 50 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: ARLED SAC: 50 % PARTICIPACIÓN	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	PRESENTA CONSORCIADO 1: CAVALDI SAC CONTRATISTAS GENERALES: 50 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: CAFASA CONTRATISTAS GENERALES SAC: 50 % PARTICIPACIÓN	CUMPLE	PRESENTA CONSORCIADO 1: CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAC: 50 % PARTICIPACIÓN CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA SAC: 50 % PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE
El precio de la oferta en SOLES y: El desagregado de partidas, cuando el	PRESENTA S/. 368,025.72 VER NOTA	NO CUMPLE	PRESENTA S/. 368,025.72	CUMPLE	PRESENTA S/. 368,025.72	CUMPLE	PRESENTA S/. 368,025.72	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

procedimiento se haya convocado a suma alzada. Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6) El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		FECHA DE PRESUPUESTO OCT – 2023	FECHA DE PRESUPUESTO OCT – 2023	FECHA DE PRESUPUESTO OCT – 2023		
ESTADO	NO ADMITIDO	POR SUBSANAR	POR SUBSANAR	POR SUBSANAR	POR SUBSANAR	POR SUBSANAR

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one.


CUADRO RESUMEN DE LA ADMISIÓN:

N°	POSTORES	ESTADO
1	CONSORCIO CONSESA	NO ADMITIDO
2	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SCRL	NO ADMITIDO
3	CONSORCIO SAN JOSE	NO ADMITIDO
4	CONSORCIO AXRA	NO ADMITIDO
5	CONSORCIO DIVINO NIÑO	NO ADMITIDO
6	RINSON SAC	NO ADMITIDO
7	CONSORCIO TERRA	NO ADMITIDO
8	BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC	NO ADMITIDO
9	CONSORCIO PROGRESO	POR SUBSANAR
10	CONSORCIO ULON	POR SUBSANAR
11	CONSORCIO DELMOS	POR SUBSANAR
12	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	POR SUBSANAR

ANALISIS DE LAS OFERTA NO ADMITIDAS:

1. **CONSORCIO DIVINO NIÑO:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 368,025.72 soles.
Se adjunta imagen:

38



Divino Niño

02.05.06	TABLEROS				1,726.23
02.05.06.01	TABLERO DE 18 POLOS	und	1.00	186.72	186.72
02.05.06.02	TABLERO DE 14 POLOS	und	1.00	160.81	160.81
02.05.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16A	und	6.00	59.08	354.48
02.05.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und	3.00	59.08	177.24
02.05.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A	und	2.00	62.60	125.20
02.05.06.06	INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25A	und	4.00	180.44	721.76
02.05.07	ARTEFACTOS				698.00
02.05.07.01	LAMPARAS	und	6.00	72.08	432.48
02.05.07.02	LUCES DE EMERGENCIA	und	2.00	132.76	265.52
02.05.08	EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS				4,400.00
02.05.08.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	und	2.00	2,200.00	4,400.00
02.05.09	PRUEBAS ELECTRICAS				500.00
02.05.09.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL	gib	1.00	500.00	500.00
1	Total costo directo (A)				283,970.00
2	Gastos generales (7.4%)				21,013.78
2.1	Gastos fijos (0.6%)				1,705.82
2.2	Gastos variables (6.8%)				19,307.96
3	Total gastos generales (B) (7.4%)				21,013.78
4	Unidad (2.43086%) (C)				6,902.42
5	SUB TOTAL (A+B+C)				311,886.20
6	IGV (18.00%)				56,139.52
7	Monto total de la oferta				368,025.72

PRECIOS CALCULADOS AL MES DE OCTUBRE DE 2023

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO CON 72/100 SOLES

No se evidencia la partida de implantación de COVID 2019.

2. CONSORCIO TERRA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-PEOT					
ANEXO N° 06					
PRECIO DE LA OFERTA					
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-PEOT					
Presenta:-					
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:					
PRECIO DE LA OFERTA CALCULADOS EN: JULIO 2024					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/
01	SECTOR ADMINISTRACION				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEG. UNIDAD Y SALUD				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
01.01.01.01.01	OPCION TECNICA	GLB	1.00	1,516.80	1,516.80
01.01.01.01.02	SERVICIOS INGENIEROS	GLB	3.00	1,440.00	4,320.00
01.01.01.01.03	CIRCO PROVISIONAL	GLB	1.00	1,440.00	1,440.00
01.01.01.01.04	CARTEL DE OBRA	UND	1.00	1,395.00	1,395.00
01.01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				
01.01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	3.00	630.00	1,890.00
01.01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	3.00	1,530.00	4,590.00
01.01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	29.43	2.90	85.35
01.01.01.04	DEMOLICIONES				
01.01.01.04.01	DEMOLICION DE VEREDA	m2	22.69	15.31	347.38
01.01.01.04.02	DEMOLICION DE MURDOS	m2	30.55	38.27	1,169.15
01.01.01.04.03	EXTRACCION DE JARDIN	m2	28.64	17.61	504.35
01.01.01.04.04	DESAMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	15.93	8.20	130.63
01.01.01.04.05	DEMOLICION DE COLUMNAS	m3	0.29	44.86	13.01
01.01.01.04.06	DESAMONTAJE DE PISOS	m2	47.16	28.17	1,328.50
01.01.01.04.07	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	13.03	15.74	205.53

Que, en la respuesta a la consulta/observación N° 04: del pliego absolutorio publicado en el sistema electrónico SEACE, se indica: *“se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31.OCT.2023, y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada...”*

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES
Nomenclatura : AS-SM-4-2023-PEOT-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20487635881	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:37:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06, PRECIO DE LA OFERTA, SERÁ NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL ESTÁ SIENDO CALCULADA LA OFERTA. DE LA MISMA FORMA ACLARAR LA FECHA DEL MES AL QUE FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31 de octubre del 2023. Y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Por lo que, la fecha de cálculo presentada en su oferta no tiene relación con la fecha indicada en las bases integradas del procedimiento de selección.

3. **CONSORCIO CONSESA:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 368,025.72 soles. Se adjunta imagen:

02.05.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A	und	2.00	56.34	112.68
02.05.06.06	INTERRUPTOR DIFERENCIALES 2 X 25A	und	4.00	162.40	649.58
02.05.07	ARTEFACTOS			-	628.20
02.05.07.01	LAMPARAS	und	6.00	64.87	389.23
02.05.07.02	LUCE DE EMERGENCIA	und	2.00	119.48	238.97
02.05.08	EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS			-	3,960.00
02.05.08.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	und	2.00	1,980.00	3,960.00
02.05.09	PRUEBAS ELECTRICAS			-	450.00
02.05.09.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD RED GENERAL	gib	1.00	450.00	450.00

1	Total costo directo	S/	268,388.00
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos (0.571351176016248%)	S/	1,533.44
2.2	Gastos variables (9.42864915931916%)	S/	25,305.36
3	Total gastos generales	S/	26,838.80
4	Utilidad	S/	13,419.40
5	Implementación Covid-19	S/	3,240.00
6	SUBTOTAL	S/	311,886.20
7	IGV	S/	56,139.52
8	Monto total de la oferta	S/	368,025.72

CONSORCIO CONSESA

VALOR REFERENCIAL CALCULADO AL MES DE JULIO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN EL(LA) OFICINA DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

Que, en la respuesta a la consulta/observación N° 04: del pliego absolutorio publicado en el sistema electrónico SEACE, se indica: "se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31.OCT.2023, y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada..."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Ruc/código : 20487635881 Fecha de envío : 10/07/2024

Nombre o Razón social : ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Hora de envío : 23:37:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06, PRECIO DE LA OFERTA, SERÁ NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL ESTÁ SIENDO CALCULADA LA OFERTA. DE LA MISMA FORMA ACLARAR LA FECHA DEL MES AL QUE FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31 de octubre del 2023. Y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Por lo que, la fecha de calculo presentada en su oferta no tiene relación con la fecha indicada en las bases integradas del procedimiento de selección.

4. BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC

ITEM N° [INDICAR NÚMERO]					
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-PEOT Presente-					
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta calculada al mes de Julio del 2024 es la siguiente:					
Item	Descripción	Und.	Metrado		Parcial S/.
1	SECTOR ADMINISTRACIÓN				
1.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
01.01.01.01.01	OFICINA TECNICA	glb	1.00	1530.00	1530.00
01.01.01.01.02	SERVICIOS HIGIENICOS	glb	3.00	1440.00	4320.00
01.01.01.01.03	CERCO PROVISIONAL	glb	1.00	1440.00	1440.00
01.01.01.01.04	CARTEL DE OBRA	und	1.00	1395.00	1395.00
01.01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				
01.01.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	3.00	630.00	1890.00
01.01.01.02.02	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL	mes	3.00	1530.00	4590.00
01.01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	29.43	2.90	85.35
01.01.01.04	DEMOLICIONES				
01.01.01.04.01	DEMOLUCIÓN DE VEREDA	m2	22.69	15.31	347.38
01.01.01.04.02	DEMOLUCIÓN DE MUROS	m2	30.55	38.27	1169.15

Que, en la respuesta a la consulta/observación N° 04: del pliego absolutorio publicado en el sistema electrónico SEACE, se indica: *"se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31.OCT.2023, y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada..."*

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES		
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-PEOT-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Obra		
Descripción del objeto :	EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		
Ruc/código :	20487635881	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	ACUÑA SANTISTEBAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:37:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06, PRECIO DE LA OFERTA, SERÁ NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL ESTÁ SIENDO CALCULADA LA OFERTA. DE LA MISMA FORMA ACLARAR LA FECHA DEL MES AL QUE FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el mes de elaboración del expediente técnico es del 31 de octubre del 2023. Y en su oferta económica es necesario indicar el mes al cual fue calculada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Por lo que, la fecha de calculo presentada en su oferta no tiene relación con la fecha indicada en las bases integradas del procedimiento de selección.





5. **CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SCRL:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 404,197.46 soles. Se adjunta imagen:



ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-PEOT
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
"REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN EL(LA) OFICINA DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	404,197.46
TOTAL	S/ 404,197.46

(SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 46/100 SOLES)

El precio de la oferta **SOLES** incluye todos los atributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Que, en las bases integradas del presente procedimiento de selección se indica que, el sistema de contratación es a precios unitarios, y el anexo presentado es de suma alzada.

6. **CONSORCIO SAN JOSE:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 368,025.72 soles. Se adjunta imagen:

1	Total, costo directo (A)				290,568.37
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				981.40
2.2	Gastos variables				16,293.75
	Total, gastos generales (B)				17,275.15
3	Utilidad (C)			1%	2,905.68
	CIVD 19				1,137.00
	SUBTOTAL (A+B+C)				311,886.20
4	IGV			18%	56,139.52
5	Monto total de la oferta				368,025.72

SON: TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO CON 72/100 SOLES

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lambayeque 25 de julio

CONSORCIO SAN JOSE
Firma: Nelson G. Carrizosa Oquendo
DNI: 8415729
REPRESENTANTE COMÚN
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según correspond

CONSORCIO SAN JOSE
Firma: Nelson G. Carrizosa Oquendo
DNI: 8415729
REPRESENTANTE COMÚN

Se observa que, la fecha consignada corresponde a fecha de presentación de las ofertas, mas no al cálculo de la fecha de la propuesta económica.

7. **RINSON SAC:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 368,025.72 soles. Se adjunta imagen:

	0.000000 (0.000000%)	0.0000
3	IMPLEMENTACION COVID	3,600.00
	SUBTOTAL	311,886.20
4	IGV (18%)	56,139.52
5	Monto de la oferta	368,025.72

El precio de la oferta es en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

LAMBAYEQUE, 25 de julio del 2024

RINSON:
MAX RINSON INGA CHANCIA
GERENTE GENERAL
MAX RINSON INGA CHANCIA
DNI 84735496
REPRESENTANTE LEGAL DE
"RINSON SAC"

Se observa que, la fecha consignada corresponde a fecha de presentación de las ofertas, mas no al cálculo de la fecha de la propuesta económica.

8. **CONSORCIO AXRA:** Presenta Anexo N° 06: precio de la oferta en soles: S/. 368,025.72 soles. Se adjunta imagen:

2.2	Gastos Variables (8.18% CD)	21,900.48
	Total Gastos Generales (G)	26,838.83
3	Unidad (C) (5% CD)	13,419.42
4	IMPLEMENTACION COVID-19 (D)	3,239.65
	SUB TOTAL (A+B+C+D)	311,886.20
5	IGV (18.0%)	56,139.52
6	TOTAL PRESUPUESTO	368,025.72

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTI CINCO CON 72/100 SOLES

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Chiclayo, 25 de Julio del 2024

CONSORCIO AXRA
YORLEY CUBAS CUBAS
REPRESENTANTE COMÚN
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO AXRA
YORLEY CUBAS CUBAS
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS EN EL (S/A) OFICINA DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMO TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Se evidencia, que oferta: "...servicio de consultoría de obra...", siendo este un procedimiento de selección: ejecución de obra.

Por lo que, se da por no admitidas las ofertas de los postores: CONSORCIO TERRA, CONSORCIO CONCEA, CONSTRUCTORA PERÚ TRACTOR SCRL, CONSORCIO SAN JOSÉ, RINSON SAC, BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC, CONSORCIO DIVINO NIÑO y CONSORCIO AXRA.

ANALISIS DE LAS OFERTA POR SUBSANAR:

1. CONSORCIO DELMOS.

- Que, presenta el anexo N° 5: promesa de consorcio, folios 46 al 45, **SIN LEGALIZAR.**
- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR.**

2. PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR.**

3. CONSORCIO ULON

- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **POR FOLIACIÓN**

4. CONSORCIO PROGRESO

- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR.**

Que, según el artículo 60. Subsanación de las ofertas; menciona que: "... b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante; y c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta..."

Por lo que, en virtud del artículo 60° Subsanación de las ofertas, literal 60.5. "... Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE ..."





Acto seguido se da por suspendida la presente sesión, en la ciudad de Chiclayo a las 14:46 pm del día lunes 26 de agosto del 2024 del presente, firmando los intervinientes en señal de conformidad; y retomando el día miércoles 28 de agosto del presente, para continuar con la evaluación de las ofertas.

Ing. Mari Diana Cabanillas Terán
Presidente Suplente

Ing. Juan Carlos Mio Briceño
Primer Miembro Titular

Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora
Segundo Miembro Suplemente

ACTA DE NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Los miembros del comité de selección del **AS-SM-4-2023-PEOT-1**: se reunieron en las oficinas del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sito en calle las violetas n°149 urb. los libertadores- Chiclayo, se reunió el comité de selección, Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024:

Presidente Suplente – Ing. Mari Diana Cabanillas Terán

Primer Miembro Titular – Ing. Juan Carlos Mio Briceño

Segundo Miembro Suplente – Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora

Durante la etapa de revisión de documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de ofertas, el comité realizó la observación a un postor, de acuerdo al siguiente detalle:

1. CONSORCIO PROGRESO RUC N° 20607601187

- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR**.

En virtud del artículo 60° del reglamento de la Ley N° 30225 se le otorgara un plazo de un (1) día hábil para cumplir con la subsanación correspondiente.

Que vence el martes 27/08/2024 a horas 23:59, la presentación de la subsanación se realizará de manera electrónica a través del SEACE.

Se cumple con notificar, siendo el día lunes 26 de agosto del 2024.

Atte, COMITÉ DE SELECCIÓN.



ACTA DE NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Los miembros del comité de selección del **AS-SM-4-2023-PEOT-1**: se reunieron en las oficinas del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sito en calle las violetas n° 149 urb. los libertadores- Chiclayo, se reunió el comité de selección, Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024:

Presidente Suplente – Ing. Mari Diana Cabanillas Terán
Primer Miembro Titular – Ing. Juan Carlos Mio Briceño
Segundo Miembro Suplente – Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora

Durante la etapa de revisión de documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de ofertas, el comité realizó la observación a un postor, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO ULON RUC N° 20487512371

- Que, presenta su oferta, **SIN FOLIACIÓN**.

En virtud del artículo 60° del reglamento de la Ley N° 30225 se le otorgara un plazo de un (1) día hábil para cumplir con la subsanación correspondiente.

Que vence el martes 27/08/2024 a horas 23:59, la presentación de la subsanación se realizará de manera electrónica a través del SEACE.

Se cumple con notificar, siendo el día lunes 26 de agosto del 2024.

Atte, COMITÉ DE SELECCIÓN.



ACTA DE NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Los miembros del comité de selección del **AS-SM-4-2023-PEOT-1**: se reunieron en las oficinas del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sito en calle las violetas n°149 urb. los libertadores- Chiclayo, se reunió el comité de selección, Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024:

Presidente Suplente – Ing. Mari Diana Cabanillas Terán

Primer Miembro Titular – Ing. Juan Carlos Mio Briceño

Segundo Miembro Suplente – Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora

Durante la etapa de revisión de documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de ofertas, el comité realizó la observación a un postor, de acuerdo al siguiente detalle:

PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC N° 20561183148

- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR**.

En virtud del artículo 60° del reglamento de la Ley N° 30225 se le otorgara un plazo de un (1) día hábil para cumplir con la subsanación correspondiente.

Que vence el martes 27/08/2024 a horas 23:59, la presentación de la subsanación se realizará de manera electrónica a través del SEACE.

Se cumple con notificar, siendo el día lunes 26 de agosto del 2024.

Atte, COMITÉ DE SELECCIÓN.



ACTA DE NOTIFICACIÓN PARA SUBSANACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Los miembros del comité de selección del **AS-SM-4-2023-PEOT-1**: se reunieron en las oficinas del Proyecto Especial Olmos Tinajones, sito en calle las violetas n°149 urb. los libertadores- Chiclayo, se reunió el comité de selección, Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024:

Presidente Suplente – Ing. Mari Diana Cabanillas Terán

Primer Miembro Titular – Ing. Juan Carlos Mio Briceño

Segundo Miembro Suplente – Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora

Durante la etapa de revisión de documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de ofertas, el comité realizó la observación a un postor, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSORCIO DELMOS RUC N° 20604147388

- Que, presenta el anexo N° 5: promesa de consorcio, folios 46 al 45, **SIN LEGALIZAR**.
- Que, presenta los anexos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, **SIN VISAR**.

En virtud del artículo 60° del reglamento de la Ley N° 30225 se le otorgara un plazo de un (1) día hábil para cumplir con la subsanación correspondiente.

Que vence el martes 27/08/2024 a horas 23:59, la presentación de la subsanación se realizará de manera electrónica a través del SEACE.

Se cumple con notificar, siendo el día lunes 26 de agosto del 2024.

Atte, COMITÉ DE SELECCIÓN.



**ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1:
EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS
DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE
CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.**

En la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo del departamento de Lambayeque, a las 10:00 horas del día miércoles 28 de agosto del 2024, se reunieron en el Auditorio del Proyecto Especial Olmos Tinajones los miembros del comité de selección para la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-4-2023-PEOT-1: EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**, designados con Resolución Jefatural N° 000054-2024-GR.LAMB/PEOT-GG-30 [215228656 - 21] de fecha 01 de julio del 2024; cuya conformación es la siguiente: Lic. Francisco Javier González Palacios – Presidente Titular, identificado con DNI N° 41552662, Ing. Juan Carlos Mio Briceño – Primer Miembro Titular, identificado con DNI N° 16451323 y el Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora – Segundo Miembro Suplente, identificado con DNI N° 16630361 para realizar la apertura de ofertas a través del sistema electrónico SEACE: admisión, evaluación y otorgamiento de la buena pro.

Que, con fecha 26 de agosto del 2024 del presente, se publicó a través del sistema electrónico SEACE, las actas de subsanación de ofertas, según siguiente detalle:

Que, el día de hoy 28 de agosto del presente; se adjuntan pantallazos del sistema electrónico SEACE:



The screenshot shows the SEACE (Sistema Electrónico de Adquisición de Bienes y Servicios) interface. The main content area displays the details of a bid submission for the project 'GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES'. The bid is identified by the code 'AS-SM-4-2023-PEOT-1'. The description of the object is 'Ejecución de obra remodelación de edificio de oficinas en las oficinas del local central del Proyecto Especial Olmos Tinajones, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque'. The bid number is 'GR-2023-302'. The bidder's name is 'CONSORCIO ULOM'. The bid is published on 26/08/2024. The status is 'No' (Not selected). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Mi Cuenta', 'Entidad', and 'Búsqueda'. The top header shows the date 'Miércoles, 28 Agosto 2024 8:05 AM' and the user 'Bienvenido: MARI DIANA CASHANILLAS TERAN'.





Proyecto Especial Olmos Tinajones

Comité de Selección.

SE@CE Sistema Electrónico de Contratación del Estado **OSCE** Sistema Operacional de Contratación del Estado

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 28 Agosto 2024 8:06 AM

Inicio | Contáctenos | Mapa | Reclamos y Consultas

Bienvenido MARI DIANA CABANILLAS TERAN

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Entidad convocante
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura
AS-SM-4-2023-PEOT-1

Nro. de convocatoria
1

Objeto de contratación
Obra

Descripción del objeto
EJECUCIÓN DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Contratación
GR-2023-302

Datos del postor

Tipo de Proveedor
Proveedor con RUC

RUC / Código
20561183140

Consortio
No

Nombre o razón social
PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Registro **Resguardar**

Nro.	Fecha de Notificación	Elaborado por Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	26/08/2024	1	Publicado	(65590 KB)	SI	

1 registros encontrados mostrando 1 registro(s) de 1 a 1 Página 1 / 1

SE@CE Sistema Electrónico de Contratación del Estado **OSCE** Sistema Operacional de Contratación del Estado

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 28 Agosto 2024 8:07 AM

Inicio | Contáctenos | Mapa | Reclamos y Consultas

Bienvenido MARI DIANA CABANILLAS TERAN

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Entidad convocante
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura
AS-SM-4-2023-PEOT-1

Nro. de convocatoria
1

Objeto de contratación
Obra

Descripción del objeto
EJECUCIÓN DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Contratación
GR-2023-302

Datos del postor

RUC / Código
20607801187

Consortio
Si

Nombre o razón social
CONSORCIO PROGRESO

Registro **Resguardar**

Nro.	Fecha de Notificación	Elaborado por Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	26/08/2024	1	Publicado	(54921 KB)	SI	

1 registros encontrados mostrando 1 registro(s) de 1 a 1 Página 1 / 1

SE@CE Sistema Electrónico de Contratación del Estado **OSCE** Sistema Operacional de Contratación del Estado

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Miércoles, 28 Agosto 2024 8:09 AM

Inicio | Contáctenos | Mapa | Reclamos y Consultas

Bienvenido MARI DIANA CABANILLAS TERAN

Visualizar Solicitudes de Subsanación de Oferta

Entidad convocante
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura
AS-SM-4-2023-PEOT-1

Nro. de convocatoria
1

Objeto de contratación
Obra

Descripción del objeto
EJECUCIÓN DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Contratación
GR-2023-302

Datos del postor

RUC / Código
20604147388

Consortio
Si

Nombre o razón social
CONSORCIO DELFOS

Registro **Resguardar**

Nro.	Fecha de Notificación	Elaborado por Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	26/08/2024	1	Publicado	(61550 KB)	SI	

1 registros encontrados mostrando 1 registro(s) de 1 a 1 Página 1 / 1

CUADRO RESUMEN DE SUBSANACIÓN:

Nº	POSTORES	SUBSANO
1	CONSORCIO PROGRESO	SI
2	CONSORCIO DELMOS	SI
3	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	SI
4	CONSORCIO ULON	NO

Por lo tanto, las siguientes PROPUESTAS ADMITIDAS, pasan a la etapa de evaluación:

Nº	POSTORES	ADMITIDA
1	CONSORCIO PROGRESO	SI
2	CONSORCIO DELMOS	SI
3	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	SI

EVALUACIÓN DE OFERTAS:

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	CONSORCIO PROGRESO		CONSORCIO DELMOS		PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	
	ESTADO	PTJ	ESTADO	PTJ	ESTADO	PTJ
La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP / O_i$ $I = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$ <p style="text-align: right;">100 puntos</p>	PRESENTA S/. 368,025.72		PRESENTA S/. 368,025.72		PRESENTA S/. 368,025.72	
PUNTAJE	100.00		100.00		100.00	
Anexo N° 8: SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	10.0		10.0		10.0	
ANEXO N° 11: SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	5.00		5.00		5.00	
PUNTAJE TOTAL	115.00		115.00		115.00	
ORDEN DE PRELACION	PRIMERO		PRIMERO		PRIMERO	
ESTADO	EMPATE		EMPATE		EMPATE	

ANALISIS EN EL CASO DE MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS INTEGRADAS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, O EN EL CASO DE CONSORCIOS CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD POR ESTAS EMPRESAS, DEBEN PRESENTAR LA CONSTANCIA O CERTIFICADO CON EL CUAL ACREDITE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

En cumplimiento al artículo 91° del reglamento de contrataciones del estado y la opinión N° 216-2019/DTN que menciona: “.... por tanto, que para que las MYPE integradas por personas con discapacidad puedan acceder al beneficio de preferencia en caso de empate, estas deben acreditarse como tales empresas de acuerdo con la normativa de la materia, la cual establece – entre otras condiciones – que las empresas promocionales de personas con discapacidad deben presentar entre la entidad contratante, además de la constancia respectiva, copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección...; por lo que el comité de selección procede a la verificación de lo indicado en la normativa, para el cumplimiento de dicha condición.

- 1º. Que, el **CONSORCIO PROGRESO**, INTEGRADO POR CONSORCIADO 1: CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES SAC Y CONSORCIADO 2: CONSTRUCTORES Y CONSULTORA INPERA SAC. **PRESENTA COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN;** Asimismo, se verifica que las empresas que registraron en el portal del SEACE, indicado que son integradas por personal con discapacidad y de la verificación realizada, según detalle:

Integrantes del consorcio

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Registro RNP	% Participación	País Origen	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Estado de Consentimiento	Fecha y Hora de Consentimiento
1	Proveedor con RUC	20560168994	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INPERA S.A.C	Ejecutor de Obras	50.00	PERU	SI	SI	Aceptado	25/07/2024 19:44:55
2	Proveedor con RUC	20607601187	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	Ejecutor de Obras	50.00	PERU	SI	SI	Aceptado	25/07/2024 19:41:12




3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s) de 1 a 3. Página 1 / 1

- 2º. Que, el **CONSORCIO DELMOS**: INTEGRADO POR CONSORCIADO 1: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HCB SAC Y CONSORCIADO 2: EJECUTORA PERU NORTE SAC. **PRESENTA COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN;** asimismo, se verifica que las empresas que registraron en el portal del SEACE, indicado que son integradas por personal con discapacidad y de la verificación realizada, según detalle:

Integrantes del consorcio

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Registro RNP	% Participación	País Origen	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Estado de Consentimiento	Fecha y Hora de Consentimiento
1		20539023323	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HCB SAC	Ejecutor de Obras	50	PERU	SI	SI	Aceptado	25/07/2024 22:57:01
2		20604147388	EJECUTORA PERU NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ejecutor de Obras	50	PERU	SI	SI	Aceptado	25/07/2024 20:51:25

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1






3º. Que, **PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC: PRESENTA COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR DE LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**; asimismo, se verifica que las empresas que registraron en el portal del SEACE, indicado que son integradas por personal con discapacidad y de la verificación realizada, según detalle:

MYPE/Discapacitados			
MYPE	SI	Empresa integrada por discapacitados	SI

Nº	POSTOR	PUNTAJE TOTAL	DISCAPACIDAD
1	CONSORCIO PROGRESO	115.00	SI
2	CONSORCIO DELMOS	115.00	SI
3	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	115.00	SI

Al estar los tres postores empatados, se procede a realizar el sorteo electrónico a través del sistema electrónico SEACE, para determinar el orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa de acuerdo al orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del reglamento, procediéndose a registrar la información en el SEACE, generándose el siguiente reporte de desempate:

REPORTE DEL DESEMPATE						
						
Entidad Convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES			Objeto de la Contratación :	Obra	
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-PEOT-1			Nro. Convocatoria :	1	
Descripción del Objeto :	EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE OFICINAS EN LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES.					
Datos del ítem y sorteo						
Número ítem	1	Fecha :	29/08/2024	Hora :	10:17 AM	
Descripción ítem	EJECUCION DE OBRA REMODELACION DE EDIFICIO DE			Usuario que actualizó :	MARI DIANA CABANILLAS TERAN	
Listado del Resultado del Desempate						
Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Beneficiación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Praelación	
20561163146	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	115.0	SI	SI	1	
20604147368	CONSORCIO DELMOS	115.0	SI	SI	2	
20607601187	CONSORCIO PROGRESO	115.0	SI	SI	3	





Acto seguido se da por suspendida la presente sesión, en la ciudad de Chiclayo a las 10:30 am del día jueves 29 de agosto del 2024 del presente, firmando los intervinientes en señal de conformidad; y retomando el día jueves 29 de agosto del presente, para continuar con la evaluación de las ofertas.

Lic. Francisco Javier Gonzales Palacios
Presidente Titular

Ing. Juan Carlos Mio Briceño
Primer Miembro Titular

Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora
Segundo Miembro Suplemente

Después de realizar el sorteo electrónico en el sistema electrónico SEACE, se obtiene el siguiente orden de prelación:

Nº	POSTOR	RUC N°	ORDEN DE PRELACION
1	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	20561183148	PRIMERO
2	CONSORCIO DELMOS	20604147388	SEGUNDO
3	CONSORCIO PROGRESO	20607601187	TERCERO

El presidente del comité de selección, comunica que en la presente reunión corresponde realizar la calificación de propuestas que obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, según el orden de prelación.

Asimismo, según lo descrito en la página 34 de las bases integradas, se describen que los siguientes requisitos de calificación., de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 498 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del reglamento se acreditan para la suscripción del contrato:

- EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
- FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
- EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE





GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC		CONSORCIO PROGRESO		CONSORCIO DELMOS	
	PRESENTA	ESTADO	PRESENTA	ESTADO	PRESENTA	ESTADO
<u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COLEGIOS EMBLEMÁTICOS Y/O COLEGIO A NIVELES INICIAL Y/O SECUNDARIO Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTOS). HOSPITALES CENTROS MÉDICOS Y/O POSTAR MÉDICAS. EDIFICIOS HOTELEROS Y/O EDIFICIOS	Presenta contrato N° 089-2019-IN/OGYN por la ejecución de la obra: remodelación de ambiente u oficina para la prestación del servicio al público; adquisición de paquetes de muebles para personal no modulares; en la comisaría PNP José Leonardo Ortiz distrito de JLO provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque por un monto de S/. 698,119.20 soles de fecha 12.JUL.2019 Presenta contrato de consorcio, Constructora y Consultora INPERA SAC con una participación del 50%. Presenta acta de recepción de fecha 09.DIC.2019 ACREDITA S/. 352,394.48 Presenta contrato de ejecución de obra 04-2019-mdlv: mejoramiento del	CUMPLE	Presenta contrato N° 01-2021-MDM/A por la ejecución de la obra: rehabilitación del servicio educativo del nivel primario y secundario en la IE N° 1010169 Señor de la Divina Misericordia – Caserio Huaca de Barro distrito de Mórrope, Lambayeque, Lambayeque por un monto de S/. 7'321,886.29 soles de fecha 07.ENE.2021 Presenta contrato de consorcio, Constructora y Consultora INPERA SAC con una participación del 30%. Presenta acta de recepción de fecha 20.DIC.2021 Presenta resolución de aprobación de liquidación final de obra con un costo final de obra de S/ 7'083,011.01 de fecha 25.FEB.2022 ACREDITA S/. 2,124,903.30	CUMPLE	Presenta contrato N° 178-2017-MPJ/GM por la ejecución de la obra: mejoramiento y ampliación del servicio educativo IE N° 16049 de la localidad Monte grande del distrito de Jaén – Jaén – Cajamarca por un monto de S/. 1'002,109.00 soles de fecha 03.NOV.2017 Presenta acta de recepción de fecha 16.MAY.2018 Presenta resolución de aprobación liquidación con un costo final de obra de S/ 1'008,216.85 de fecha 10.AGO.2018 ACREDITA S/. 1'008,216.85	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Proyecto Especial Olmos Tinajones
Comité de Selección.

ESTATALES. <u>Acreditación:</u> La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.	<p>servicio educativo en la localidad de Chacupe y de esta forma se encuentre con infraestructura educativa adecuada para el desarrollo de sus actividades académicas para beneficio de la población estudiantil de Chacupe del distrito de la victoria por un monto de S/. 177,666.39 de fecha 28.NOV.2019</p> <p>Presenta resolución de alcaldía de liquidación de obra N° 193-2021-mdlv del 25.MAR.2021 por un monto de S/. 181,331.50 soles</p> <p>ACREDITA S/. 181,331.50</p> <p>ACREDITA UN MONTO TOTAL DE S/. 533,725.98</p>				
ESTADO	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA

✓

✓

✓



SE RESUELVE:

1. Otorgar la buena pro al postor **PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC** con RUC N° 20561183148, con un puntaje de 115.0 puntos y un monto adjudicado de S/. 368,025.72 soles.
2. Hacer de conocimiento lo actuado por el comité de selección al gerente general o quien haga sus veces, una vez consentida la buena pro.

Acto seguido se dio por culminada la presente sesión, en la ciudad e Chiclayo a las 11:23 am del día 29 de agosto del 2024; firmando los intervinientes en señal de conformidad.

Lic. Francisco Javier Gonzales Palacios
Presidente Titular

Ing. Juan Carlos Mio Briceño
Primer Miembro Titular

Ing. Raúl Eduardo Ramírez Zamora
Segundo Miembro Suplemente