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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y por los
L]
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamanio de Letra . L.
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2024-MDC/CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN
5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA,
PROVINCIA DE JULCAN — DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD” CON CUI N° 2504857

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
deméas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripciéon
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefa). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificaciéon equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

N X
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
RUC N° : 20206513005

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: : 925979986

Correo electrénico: . logistica@municarabamba.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UBS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA
DE JULCAN — DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CUI N° 2504857.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 155,000.00 (Ciento Cincuentay Cinco Mil con 00/ 100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 139,500.00 (Ciento S/ 170,500.00 (Ciento
S/ 155,000.00 (Ciento Cincuenta y Treinta y Nueve Mil Setenta Mil Quinientos
Cinco Mil con 00/100 Soles) Quinientos con 00/100 con 00/100 Soles)
Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIA N° 086-2024-
MDC/GM el 18 de julio del 204.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados: Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la Unidad de Tesoreria y recabar las
bases en la Unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Carabamba,
Provincia de Julcan — Departamento de La Libertad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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~ 1.10. BASE LEGAL

- 31953. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Directivas del OSCE.

- Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444.

- Ley del Procedimiento Administrativo General. - Cédigo Civil.

- Modificacion del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, DS N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-

2022-EF, Decreto Supremos N° 051-2024-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacidon obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c; PTi + ¢ Pgj

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c; + ¢z = 1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0741135493
Banco :  Banco de la Nacién
N° ccl® : No aplica

En caso de transferencia interbancaria.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion!t. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

[) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

10 Para mayor informaciéon de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

5 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria'y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://Iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Plaza de Armas S/N Distrito de Carabamba,
Provincia de Julcan — Departamento de La Libertad.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS PORCENTUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en Plaza de Armas
S/N Distrito de Carabamba, Provincia de Julcdn — Departamento de La Libertad.

Importante para la Entidad

2.8.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsgble
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA |
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE

TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS
EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2504857.

1. DENOMINACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
CONTRATACION DEL SERVICO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE UBS EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA -
PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2504857.

2. OBJETO
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion del expediente técnico de obra conforme al siguiente cuadro:
ITEM | CODIGO UNICO EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
1 2504857 POTABLE E INSTALACION DE UBS EN 5 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN -
| DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

3. UBICACION Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar donde se desarrollara el estudio de inversion del Proyecto a nivel de Expediente Técnico
se encuentra ubicada politicamente en:

Departamento La libertad
Provincia Julcan
Distrito Carabamba

4. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de Inversiones - INVIERTE.PE y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

Con fecha 26 de noviembre del 2020, se declara la viabilidad del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN 5
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2504857,

5. FINALIDAD PUBLICA

Atender a las poblaciones mas necesitadas del ambito rural especificamente en el DISTRITO DE
Carabamba - Julcan - La Libertad, con servicios de agua potable y saneamiento integrales, de
calidad, sostenibles y eficientes.
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Para tal efecto se prevé mejorar la calidad de los servicios de saneamignto enel émbit.o de prest.amon
de LA ENTIDAD, referidos a los aspectos técnico-operacionales, oontnbuyepdo a mej?rgr los niveles
de prestacion de los servicios y, de ese modo, contribuir a los objetivos y ejes estratégicos del Plan
Nacional de Saneamiento aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2017- VIVIENDA.

Asimismo, los servicios de agua y saneamiento se constituyen en servicios vitales para la poblacion,
ya que proporcionan beneficios que permiten la mejora sustancial en su calidad de vida y promueven
cambios de habitos de higiene que conlievan a la reduccion de la prevalencia de las enfermedades
diarreicas agudas y a reducir el riesgo de desnutricion en la poblacion infantil; ademas, el acceso y
uso del servicio de agua y saneamiento, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas
de la localidad.

6. CONFORMACION DE LAS LOCALIDADES A INTERVENIR.

La presente convocatoria corresponde a una consultoria integral, conformado por ENV
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTC);; \“Q
DE LA LIBERTAD, los cuales seran considerados previa evaluacion y verificacion de duplicidad de .-~
inversion.

7. OBJETIVO GENERAL

Contratar servicios de consultoria de obra para la elaboracion del Expediente Técnico de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS
EN 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARABAMBA - PROVINCIA DE JULCAN -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2504857, para lo cual
se contratara los servicios de una o mas personas naturales y/o juridicas que se encarguen del
desarrollo y entrega de los entregables que corresponden a la fase de inversion, de acuerdo a lo
establecido en las normas que contemplan el marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

El estudio definitivo estara enfocado a la tipologia de Ampliacion y Mejoramiento del servicio de agua
potable y saneamiento, para tal efecto el consultor a contratar se encargara del desarrollo del estudio
definitivo (Expediente Técnico), de acuerdo a lo establecido en las normas, Resolucion Ministerial
N® 192-2018- VIVIENDA, DIRECTIVA N° 001- 2019-EF/63.01, Ley de Contracciones del Estado y su
Reglamento, con la finalidad de contribuir con el cierre de brechas y mejorar la calidad de los
servicios de agua potable y saneamiento de la poblacion del ambito rural.

8. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Los objetivos especificos de la consultoria son:

e Elaboracion del Expediente Técnico de obra que permita y defina a detalle la alternativa
seleccionada en el estudio de Pre-Inversion calificada como viable, asi mismo mejorar las
condiciones técnicas para ampliar la cobertura y mejora del servicio de agua potable y
saneamiento segun la Norma técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para sistemas de
saneamiento en el ambito Rural.

e Elaborar un plan de trabajo y cronograma, para cumplir los objetivos de la presente
contratacién de acuerdo al plazo estipulado.

* Revisar, evaluar, analizar y verificar insitu la informacion dada en la Ficha Técnica Estandar
o estudio de preinversion con el que se declard la viabilidad del proyecto con la finalidad de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

15

desarrollar el Expediente Técnico de obra de la alternativa de solucion que fue propuesta,
enmarcado en el cierre de brechas (cobertura, continuidad, calidad de agua y otras).

e Podra realizar modificaciones de la FTE o estudio de preinversién declarados viables (de ser
necesario) previa autorizacion del supervisor del proyecto y/o profesional designado por la
Entidad, con la finalidad de corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las
condiciones actuales existentes.

* Realizar el estudio de fuentes de agua superficial y/o subterranea, con la finalidad de
garantizar el abastecimiento de agua potable, como minimo durante el periodo de disefio.

» Elaborar el enfoque integral de gestion de riesgos de los riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del >
proyecto y condiciones del lugar de ejecucion, en cumplimiento de la Directiva N° 012-2017-~ o
OSCE/CD. =3

* Realizar los tramites que correspondan a la etapa de inversion, obtener licencias,
acreditaciones, permisos, o autorizaciones para estudios, acreditacion de disponibilidad
hidrica de agua, vertimiento, retisos entre otros ante el ALAJANA,; certificados y/o actas dej; )
la disponibilidad de terreno, certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos — CIRA; -
certificaciones ambientales (emitida por la DGGA — Direccion General de Asuntos
Ambientales), SERNANP; autorizaciones sanitarias de DIGESA, ANA, entre otros, que se
requieran para la ejecucion de los proyectos de acuerdo con la normatividad vigente,
obteniendo la aprobacién respectiva para cada caso.

* Implementar los lineamientos de Intervencion Social en proyectos de Saneamiento
formulados y ejecutados por la Entidad en el marco del INVIERTE.PE

9. PERFIL DEL CONSULTOR.

El consultor debe ser una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria en Obras de Saneamiento y afines, en la categoria B o superior, en
aplicacion de los articulos 15 y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de
acuerdo a las Fichas de Homologacién aprobadas por el sector de acuerdo a la RM 249-2020-
VIVIENDA.

No estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefalados en el articulo 11 de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

10. ACTIVIDADES

El servicio sera supervisado por una consultora especializada y/o profesionales ad hoc de LA
ENTIDAD. La descripcion de las actividades que a continuacion se detalla no son limitativas. EL
CONSULTOR, en cuanto lo considere necesario, los ampliara o profundizara (sin reducir sus
alcances), siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a los
documentos contractuales y los presentes TDR.
Sin ser limitativos, EL CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades:
* Revisién de estudios existentes y de interés para el proyecto, realizados en la zona de
estudio (estudios geoldgicos, hidrolégicos, hidrogeolégicos y entre otros.)
* Gestion y obtencién de permisos ante las entidades y/o autoridades competentes, que sean
necesarios para el cumplimiento del servicio.
¢ Informe del especialista técnico en afectaciones prediales.
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« Informe de Arqueologia (Trabajo de campo, Gestiones ante el MC e Informe de sitios y

videncias arqueoldgicas) )

. Zlaboracién ':e Iosozstudios necesarios para proyectar el predisefio de los sistemas y la
seleccion de alternativas. L y n

» Elaboracion del expediente técnico acorde al Reglamento Nacional de Edificaciones, RM.N
192-2018- VIVIENDA, y normas del sector, cumpliendo con la estructura y el contenido
minimo que se requiera.

» Elaboracion de los Estudios de Hidrogeologia, Hidrologia, Hidraulica y Disponibilidad Hidrica
para su presentacion ante el ANA y otra que se requiera para cumplir con el objetivo del
proyecto.

e Participacion del Especialista Social para la resolucién de conflictos.

» EL CONSULTOR anexara cualquier informacion que considere necesaria para el desarrollo
del expediente.

» El Consultor debera considerar, para este proyecto, entre otros: & o

» Capacidad para atender los requerimientos futuros propuestos en los estudios de 7, -
demanda.

» Considerar las propuestas de solucién en los diferentes proyectos desarrollados.

» Determinar un periodo de disefio de toda la infraestructura en funcién de periodo de
vida dtil de la infraestructura, disponibilidad de terrenos, interferencias que dificulten
o imposibiliten futuras ampliaciones de la infraestructura proyectada.

* Las actividades, estudios e informes, a ejecutar por el Consultor, sin ser limitativo, son las

siguientes:

> Revision integral de la informacion relacionada al expediente.

> Diagnéstico de la infraestructura sanitaria, civil, equipamiento eléctrico y
electromecanico para cada uno de los componentes (agua para consumo humano,
alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales) y su disposicion final al
cuerpo receptor de los sistemas administrados por LA ENTIDAD en la localidad de
Vicos.

> Diagnéstico de la capacidad de produccion y calidad de agua de las fuentes
existentes.

> Desarrollo de otros estudios y/o informes que consideré necesarios el Consultor para
la elaboracion, presentacion y aprobacion del estudio de inversidn y sus
modificatorias vigentes. Asimismo, no implica en ningdn caso, presupuesto
adicional, debido a que esta actividad forma parte del presente servicio.

CONSIDERACIONES
Para la ejecucion de los trabajos se tendra en cuenta lo siguiente:

e RECOPILACION, INVENTARIO Y ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE
La informacion requerida que servira de base para ejecutar los trabajos sera proporcionada
por el AREA USUARIA Y por gestion directa de EL CONSULTOR: de tal forma que cumpla
con los requisitos que exige LA ENTIDAD.
EL CONSULTOR revisara y analizara los estudios y/o trabajos realizados por LA ENTIDAD,
y demas informacion existente de la zona que sea relevante para este estudio, a efectos de
establecer si ésta le es (til para el desarrollo de su servicio.

* INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO
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EL CONSULTOR realizara las inspecciones de campo nece§ar§as par? tomar oonoci;minto
de la real situacion del estado de las infraestructuras sanitarias, .aS|- .como pgra e'e?c uar
informes y trabajos que sean necesarios y complementarios que viabilicen la ejecucion del

servicio.

e COORDINACION CON AREAS DE LA ENTIDAD E INSTITUCIONES PUBLICAS ’
EL CONSULTOR debe coordinar directamente con EL EVALUADOR, asi mismo, realizara
las coordinaciones necesarias con Instituciones Pulblicas y/o Privadas, para el mejor
cometido en la ejecucion del servicio, comunicando dichas coordinaciones. Las
coordinaciones que ejecute con las Instituciones Publicas y/o Privadas no comprenden la

representacion de LA ENTIDAD; por lo que, no se encuentran autorizados a suscribir

VY

documentos en nombre de LA ENTIDAD.

10.1. GESTIONES Y TRAMITES ANTE ENTIDADES EXTERNAS \\Q
* EL CONSULTOR debe realizar las gestiones y tramites necesarios con las instituciond 2)

involucradas al proyecto, para el mejor cometido en la elaboracién del Expediente Técnico™” 7

de acuerdo con la normativa vigente, comunicando dichas gestiones y coordinaciones al
Supervisor.

e LA ENTIDAD, brindara las facilidades para las coordinaciones y acreditaciones que EL
CONSULTOR requiera ante Instituciones para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

* EL CONSULTOR debe realizar, entre ofras actividades de coordinacion, las siguientes que
requiere el proyecto:

* Obtener, oportunamente y segin el cronograma de elaboracion del estudio, informacion
referencial de las redes existentes de las empresas de servicio de luz, telefénica,
concesionarios de autopistas con contratos con el Estado  (Gobierno
Nacional/Regional/Local), el Ministerio de Agricultura, usuarios de riego, entre otras, a fin de
evitar y/o solucionar posibles interferencias. Esta informacién debe considerarse en el
predisefio de infraestructura del proyecto.

* Es obligacion de EL CONSULTOR identificar los puntos de empalmes a proyectar a los
sistemas existentes, en coordinacion con LA ENTIDAD a fin de evitar interferencias con los
servicios existentes: agua, desagiie, eléctricas, telefonicas, canales de regadio, drenajes y
otros, en los cruces de calles, avenidas, autopistas y en lugares donde no se tenga
informacion actualizada de redes de otros servicios, los cuales deberan ser informados al
Supervisor.

e EL CONSULTOR en coordinacion con el Supervisor, gestionara todo tramite que le permita
identificar la situacion del saneamiento fisico legal de los terrenos necesarios para las
estructuras planteadas en el desarrollo del expediente.

e EL CONSULTOR para la tramitacion de permisos, autorizaciones y certificados requeridos
en el servicio, debera de asegurarse de presentar a las instituciones correspondientes
(MVCS, Ministerio de Cultura - MINCU, Autoridad Nacional del Agua - ANA y otras) toda la
informacion y documentacion requerida y establecida en la normativa vigente, a fin de
minimizar observaciones de dichas instituciones, que dilaten o retrasen los plazos
establecidos en el servicio, lo cuales no seran considerados como motivo para la ampliacién
de plazo del servicio.

e EL CONSULTOR, coordinara con la Municipalidad Distrital de Carabamba, la ALA y ANA,
PNSR, SUNASS, y otros operadores de los servicios de saneamiento, los requerimientos de
informacién técnica necesarios para el desarrollo del expediente técnico.

ks
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10.2. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICQ B8 )
El contenido minimo que se empleara en la elaboracion del expediente técnico, es la que se rige
de acuerdo al sector y la RM N° 192-2018-VIVIENDA, Directiva N°008-2021-

VIVIENDA/VMVS/PNSR y normas vigentes.

10.3. ESTUDIOS TECNICOS Y COMPLEMENTARIOS §
A continuacion, se indican los estudios minimos que se requeriran para la elaboracion del
expediente técnico, los cuales deben presentarse con el respectivo sello y firma del especialista.

» ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA

» ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y GEOTECNIA

e ESTUDIO DE HIDROLOGIA

e ESTUDIO DE TRATABILIDAD Y CALIDAD DE AGUA

» ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CUERPO RECEPTOR

e CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS ESTUDIO DE

GESTION DE RIESGO Y ANALISIS DE VULNERABILIDAD
* COMPONENTE SOCIAL
e DIAGNOSTICO DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL

Otros, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.

10.4. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA
Para el inicio y durante esta actividad debera presentar:

e Plan de trabajo

» Ficha para el control vertical.

¢ Durante el desarrollo de los trabajos de topografia, EL CONSULTOR esta obligado a
comunicar, de acuerdo con la programacion entregada, los dias de visita en campo, a fin de
que LA ENTIDAD, disponga la verificacion del levantamiento de informacion de campo de
los datos reales. De no existir dicha comunicacién, LA ENTIDAD se reserva el derecho de
no aceptar el entregable. Las visitas estaran guiadas por su especialista en Topografia.

* LA ENTIDAD se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la
aprobacion de los entregables; para ello EL CONSULTOR, debera proporcionar la
informacién de la base de datos de puntos de control, puntos de control altimétrico del
levantamiento topografico realizado.

* EL CONSULTOR realizara el levantamiento topografico de la zona del proyecto con curvas
de nivel cada 1.0 metro.

* Para las lineas de conduccién debe cubrirse un ancho minimo de 50 m en cada costado
perpendicular al eje y minimo 100 m en direccion del eje.

10.5. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
EL CONSULTOR debera presentar el Estudio de Mecanica de Suelos acorde a lo sefialado en
la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la clasificacién del
suelo, perfil estratigrafico sefialado el nivel freatico, capacidad portante, etc. de ser el caso.

El informe de Estudio de Suelos y Canteras debera acompafiarse de los respectivos
certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicacién de sondajes y calicatas, perfil
estratigrafico por cada sondaje, etc.

Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, plano de ubicacién
de calicatas, panel fotografico, test de percolacion (de corresponder), etc.
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Los ensayos deben ser de laboratorios de mecanica de suelos inscritos en SUNAT, que tengan
como actividad: Ensayos y Andlisis Técnicos.

«+ Trabajo de campo
Calicatas

- Namero de calicata por componentes

- Tipo de terreno N o

- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico- Quimica del Suelo)

- Capacidad Portante { =

- Excavacion de calicatas (01 calicata por componente, con medidas de 1.50-2.50m) (cabe |r1d|car
que si fuera necesario se excavara hasta encontrar suelo firme) de profundidad segun las
estructuras a cimentar, la distancia y ubicacion de los sondeos podra variar en funcién de la
homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar.

< Ensayo de Laboratorio

- Ennuestras alteradas

- Clasificacién de Suelos SUCS Y AATHO

- Granulometria

- Ensayos de Himedas natural

- Limites de Alterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad)

- Ensayo de Corte Directo.

- Ensayo de California Bearing Ratio (CBRY)- Proctor.

- Andlisis Quimicos de los Suelos (contenido organico, Ph., sales solubles totales, cioruros, sulfatos).

<+ Trabajo de Gabinete

- Andlisis e interpretacion de los resultados de campo y laboratorio.

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos
de laboratorio, ubicando el nivel freatico en caso de haber sido detectado.

- Recomendaciones de drenaje en caso necesario.

% Estudios de Canteras

- Sedeterminara las canteras, potencia y las caracteristicas de los materiales, por medio de ensayos
de laboratorio (analisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, peso especifico,
abrasion y densidad relativa). Indicar la ubicacion, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de
exolotacion.

- Serealizara disefio de mezcla concreto, para las diferentes resistencias propuestas en el proyecto.

- Se determinara las fuentes de agua, se tomaran muestras y se verificara su calidad para la

construccion de la obra.

% Presentacion del informe Técnico del estudio de Mecanica de Suelos se presentara en Duplicado
en forma fisica y en digital en un CD y debera contener lo siguiente:

1.- Nombre del Proyecto

2.- Alcance

3.- Objetivos

4.- Descripcion del Proyecto

4.1. Ubicacioén

4.2. Caracteristicas Locales

4.3. Metas

5.- Determinacion del Nimero de Calicatas y Ubicacion

5.1. Nimeros de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el nimero de calicatas)
5.2 Ubicacion de las Calicatas (Ntimero de Calicata, Kilometraje y Profundidad)

6.- Tipo de Ensayo a Ejecutar
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7 - Descripcion de las Calicatas

8.- Cuadro de Resumen de Calicatas

9.- Disefio de Mezcla

10.- Conclusiones y Recomendaciones

11.- Perfil Estratigraficos

12.- Resultados de cada muestra ensayada
13.- Plano de la ubicacion de las Calicatas
14.- Panel Fotografico

15.- Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada
16.- Resultados de cada muestra ensayo
17.- Conclusiones y Recomendaciones

18.- Anexos: plano de calicatas.

10.6. ESTUDIO AMBIENTAL
Considerando que la dimension ambiental es factor clave del desarrollo social y econoémico,
el Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Per( Limpio, Per(i
Natural y Pert Inclusivo, a través de los cuales se promueve la incorporacion de la variable
ambiental en las politicas y programas sectoriales y en los diferentes niveles de gobierno.

El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema Unico y coordinado de
identificacion, prevencion, supervisién, control y correccion anticipada de los impactos
ambientales negativos derivadas de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto
de inversion.

Los proyectos de inversién publicos y privados que impliquen actividades, construcciones y
obras que puedan causar impactos ambientales negativos, seglin disponga el Reglamento de
la Ley antes mencionada no podra iniciarse la ejecucion de proyectos y ninguna autoridad
nacional, sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas, permitirias, concederlas o
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida en la
Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente.

Por lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestién Ambiental,
que debe ser clasificada segln Art. 4° Categorizacién de proyectos de acuerdo al riesgo
ambiental asi mismo emitir aprobacion o resolucién de certificacion Ambiental, por Art. 17°
Autoridad competente para Otorgar la Certificacion Ambiental. Si no Obstante lo dispuesto en
los parrafos anteriores se generara un conflicto o vacio de competencia, el MINAM
determinara la Autoridad Competente segun lo dispuesto en la normatividad vigente.

Para el presente expediente técnico se debe de elaborar y presentar una FICHA TECNICA
AMBIENTAL (FTA) bajo la normativa del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
(Resolucién Ministerial N°0.36-2017- VIVIENDA).

Ingresando a la pagina web de la Direccién General de Asuntos Ambientales
(h!tps.',mke,vivienda.qob.pe/sican‘nodulos/fta.aspx)
1. Responder las preguntas previas
Realizar el llenado del campo 1: DATOS GENERALES
Realizar el llenado del campo 2: LOCACION DEL PROYECTO
Realizar el llenado del campo 3: ANTECENDENTES DEL PROYECTO
Realizar el llenado del campo 4: DESCRIPCIONES DEL PROYECTO

Realizar el llenado del campo 5: CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL
ENTORNO DEL PROYECTO

SoswN

Go
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7. Realizar el llenado del campo 6: IDENTIFICACION DE IMPA'CTOS AMBIENTALES
8. Realizar el llenado del campo 7: MEDIDAS DE PREVENCION Y DE CONTROL (etapa
j i0 i0 imi i bandono)
de ejecucion de obra, operacion y mantenimiento, cierre ya )
9. Realizar el llenado del campo 80: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Realizar el llenado del Campo
10. PLANES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

10.7. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DE

DISPONIBILIDAD HIDRICA
EL CONSULTOR realizara los estudios Hidrogeoldgicos, de Hidrogeologia, Hidraulica de
corresponder, para solicitar la acreditacién hidrica en la zona de estudio, para obtener la . -
informacién relevante para el disefio de la fuente de abastecimiento. Sin ser limitativo, EL B 8
CONSULTOR debera desarrollar en lo que corresponda los items 2.1,2.2,2.3,2.4.2 5, 26,27y \‘ i
2.11 del formato Anexo N°8 del reglamento aprobado mediante Resolucién Jefatural N°007-2015- X
ANA, complementando con las siguientes actividades:

* Determinara los parametros necesarios para construir el modelo hidrogeoldégico de un
proyecto de saneamiento.

* Realizara una caracterizacion fisico-quimica de las muestras de agua para desarrollar el
modelo hidrogeolégico.

* Realizaré el balance hidrico de la zona de estudio, considerando los parametros de la
cuenca, para obtener los datos de infiltraciones en el sistema.

* Realizara el inventario de puntos de agua; la medicién de los niveles freaticos en los
piezémetros construidos: y la recoleccion de muestras de agua para su posterior
clasificacion.

* Monitoreo del comportamiento de los caudales de las fuentes y el aforo de caudales en las
fuentes de agua.

» Establecer estaciones de aforo de las fuentes de la zona de influencia de proyecto, de
manera que sirva para calibrar los datos hidrolégicos.

* Realizard la caracterizacion fisico-quimica y bacteriologica de las muestras de agua
superficial y/o subterranea para garantizar la calidad del agua.

MUESTREO FisSICO-QuiMICO

El objetivo es realizar una caracterizacion fisico-quimica de las muestras de agua. El cual debe incluir
una correlacion entre puntos de caracteristicas similares, asociados a los diferentes acuiferos en el
area de influencia directa de la fuente de agua.

La distribucion espacial del analisis fisicoquimico en el rea de influencia directa debe tener en
cuenta los diferentes puntos de captacion de aguas subterraneas, la disponibilidad de puntos
adecuados para el andlisis, las lineas de flujo de agua subterranea, y las unidades hidrogeoldgicas
presentes.

Los lugares analizados deben mostrar una representatividad general; ademas, deben caracterizar la
calidad de las aguas subterraneas contenidas dentro del acuifero principal. El Registro debe
realizarse con equipos portatiles de campo Yy toma de muestras para el laboratorio.

Se tomaran muestras de agua representativas de los piezémetros instalados con el propdsito de
caracterizar la composicién fisico-quimico de las aguas subterraneas. Las pruebas realizadas en
laboratorios deberan ser acreditados ante INACAL.
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EL CONSULTOR debe realizar analisis de muestras de agua, tanto subterréngas y/o_ .superﬁ’cna.I y
debera desarrollar el estudio Hidrogeoldgico para la acreditacion de la _dlsponlbshdad hidrica
subterranea y/o superficial de acuerdo con lo requerido por la Autoridad Nacional del Agua — ANA.
Podra realizar el tramite de la acreditacién Hidrica segun Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI,

de corresponder.

10.8. INFORME DEL COMPONENTE SOCIAL
EL CONSULTOR implementara las actividades del componente Social del expediente técnico, las
cuales se desarrollaran de manera conjunta con la propuesta técnica, interactuando ambos
componentes, siguiendo los lineamientos necesarios para cumplir el objetivo. ~

OBJETIVO GENERAL: %
Identificar y diagnosticar la situacién socioecondmica y los riesgos sociales del drea de influencia *
del proyecto, garantizando el desarrollo del estudio en un clima de paz social.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCION SOCIAL :
El cumplimiento de los servicios por parte de EL CONSULTOR ser4 realizado teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

* El desarrollo de las actividades es de carécter técnico social, debiendo realizar las
coordinaciones necesarias para la interaccion entre ambos componentes.

* Aplicar estrategias Y metodologias acordes a las caracteristicas organizativas, culturales y
sociales de la poblacién situada en el area de influencia del proyecto.

* Identificar los problemas que podrian afectar el buen desarrolio del Proyecto.

* EL CONSULTOR debers entregar un Plan de Trabajo del Componente Social con su
cronograma detallado, el mismo que debera ser concordante con el cronograma general del
servicio.

* Realizar el mapeo de actores involucrados en la zona de intervencion del proyecto, identificar
a los propietarios y/o Posesionarios a fin de determinar el tipo de actividades economicas y
culturales que realizan en la zona de intervencion.

* Cabe sefialar que la informacién Proporcionada es referencial, esta informacion debers ser
complementada y actualizada por EL CONSULTOR en el trabajo de campo (coordinaciones

comunidades campesinas, propietarios, posesionarios, entre otros).
¢ EL CONSULTOR debers identificar los problemas o conflictos sociales que podrian afectar
el buen desarrollo del Proyecto y brindar propuestas de solucion.

informacion de las contingencias que se presenten en el desarrollo de estas.

El ECS de EL CONSULTOR debera ser el nexo entre Ia poblacion y LA ENTIDAD, para satisfacer
las dudas que tenga la poblacion respecto al proyecto.

ANEXOS: Los anexos a utilizar seran entregados al inicio del contrato. (Digitales)
* Anexo IS A: Acta de reunién.
* Anexo IS B: Matriz de actividades.
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¢ Anexo IS C: Manual de identidad visual corporativa de LA ENTIDAD.
¢ Anexo IS D: Cronograma de actividades semanales.
e Anexo IS E: Lista de asistencia.

10.9. INFORME TECNICO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL PROYECTO =
EL CONSULTOR identificara los elementos vulnerables (Exposicion), con su ubicacién en relacion
con el entorno geografico; fragilidad (materiales que predominan en el proceso constructivo, entre
otros); resiliencia (organizacién de la poblacion y de la empresa, para la atencién y respuesta a
desastres) para las dimensiones sociales, econémicas, ambientales y fisicas, determinando el nivel
de vulnerabilidad. Incluira como minimo, los siguientes puntos:

e Antecedentes

¢ Objetivos

¢ Descripcion del entorno geografico. Ubicacién geogréfica, politica, altitud, extension, limif
poblacién, accesibilidad, vias de comunicacion, servicios basicos, clima, relieve, etc. \

¢ Andlisis del Ambito de la Intervencion Ubicacién y delimitacion geografica.

» Caracterizacion Fisico Natural. Altitud, suelo relieve, hidrografia, geologia, geotecnia.

* Condiciones Urbano — Ambiental. Actividades econdmicas principales, uso actual del suelo,
tendencias de crecimiento urbano, densificacion urbana, sistema vial, servicios basicos,
equipamientos urbanos, problemas ambientales, de vivienda.

* Peligros Identificados. Peligros de origen natural, tecnoldgicos. Incluye Mapa de peligros.

* Condiciones de Vulnerabilidad. Identificacion de los elementos vulnerables, con su ubicacién
en relacion con el entorno geografico; nivel de vulnerabilidad. Incluye mapa de
vulnerabilidad.

» Célculo de riesgos, causas de efectos probables y mapas de riesgos.

» Control de riesgo y medidas de prevencion y reduccién del riesgo (estructurales y no
estructurales).

* Planes de contingencia, concordado con los manuales de operacion y mantenimiento.

10.10. INFORME DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL
Diagnéstico y Acciones Previas del Saneamiento Fisico Legal del expediente técnico.
EL CONSULTOR, de acuerdo con los estudios que realizara para el proyecto, debera definir
ubicacién y area de influencia, area de terreno requerida para cada una de las estructuras,
infraestructuras sanitarias Yy partes integrantes y accesorias del proyecto, y de ser necesario,
considerar el area para las vias de acceso, botadero, entre otras necesarias Yy requeridas para el
proyecto, asi como las acciones previas para lograr el Saneamiento Fisico Legal de los mismos.

10.11. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICO
Debe ser elaborada por un licenciado en arqueologia inscrito en el Registro Nacional de
Arquedlogos (RNA), habilitado segln Art. 21 del Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
(D.S. N° 003-2014-MC) y colegiado habilitado; los trabajos de campo seran ejecutados con su
personal técnico respectivo arquedlogo asistente in situ para realizar las investigaciones y
presentar el Diagndstico Preliminar del Componente Arqueologia de toda el area a intervenir, donde
se realizaran las obras.

EL CONSULTOR debera tener presente la normativa vigente sobre |a materia, en especial:
* Resolucién Ministerial N° 282-2017-MC
* Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC

1 4




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

LA ENTIDAD ha establecido los lineamientos que pemmitan la inspeccion ven‘ﬁc'acson y yahdacmn
de los estudios de arqueologia a ejecutarse por EL CONSULTOR” para asi cumplir gon los
dispositivos legales en salvaguarda del Patrimonio Cultural de la Nacion, .el cual es protegido por
el Ministerio de Cultura (MC) quien a su vez otorga el permiso correspondiente.

11. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

El consultor debe elaborar el Expediente Técnico de obra, sobre la base de los lineamientos de
intervencion social en proyectos de saneamiento formulados y ejecutados por el PNSR, Ficha
Técnica Estandar o estudio de preinversion, Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural, estudios de fuentes de agua (desarrollado en >
la primera fase); estudios basicos y de ingenieria, y normativa vigente, concluyendo los serviciosf,y‘/,.«
del consultor con la conformidad y aprobacion del Expediente Técnico de obra por parte d S
Supervisor de Proyecto y/o del profesional asignado por la Municipalidad Distrital de Carabamb B

e
Y EOF
El consultor debera desarrollar informes correspondientes a los estudios basicos y de ingenieria\%, "1

(recoleccion de datos de campo y estudios preliminares), Los informes presentados deberan contar
con las firmas correspondientes de acuerdo a las consideraciones indicadas en el numeral 14.1 del
presente documento.

El alcance de los mecanismos para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento debe estar
dirigido a prestadores rurales, gobierno local y poblacién orientada a la valoracién de los servicios.
El consultor debe Obtener licencias, acreditaciones, permisos, o autorizaciones de vertimiento,
reisos (ALA/ANA); certificacion ambiental emitida por la DGGA, certificados de SERNANP,
autorizaciones sanitarias de DIGESA, resultados de ensayos y pruebas de calidad (de
corresponder), entre ofros, acorde con la normatividad vigente.

En este informe, el Consultor presentara la version final Expediente Técnico de obra,
conjuntamente con el Formato N°08-A (Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de
inversion- Directiva N°001-2019-EF/63.01). Asimismo, presentara la Ficha de Verificacién del
Contenido Minimo del Expediente Técnico de obra y la Ficha de Verificacién documentaria del
Expediente Técnico de obra con la conformidad y aprobacion del profesional encargado o asignado
por la Municipalidad Distrital de Carabamba, para tramite de la Resolucién de aprobacion del
expediente técnico de obra.

Dicha versién final del Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Carabamba,
sera presentado ante el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento para gestionar su respectivo financiamiento para la
€jecucion de la obra.

12. ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES

Las responsabilidades y funciones de los actores son:

12.1; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
Las responsabilidades y funciones de la Municipalidad Distrital de Carabamba son:
 Participan activamente durante todo el ciclo del proyecto, facilitando las coordinaciones con
la poblacién y sus autoridades.

A
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» Establecer la fecha de inicio de la consultoria, la que constara en el “Acta de Inicio” (Anexo
G). suscrita por el profesional asignado por la Unidad Técnica o la que haga sus veces de la
Entidad y el representante legal del Consultor. .

* Realizara labores propias del Area Técnica Municipal (ATM) y designacién de un
responsable de la misma.

* Asimismo, participa en las asambleas convocadas por el consultor para estar informada
sobre el desarrollo del proyecto.

* De ser el caso, facilitara, tramitara y otorgara la libre disponibilidad del terreno donde se
proyecta la construccion de los componentes del sistema de agua potable y eliminacion de
excretas, asi como el paso de servidumbre donde se proyecta la instalacién de lineas y
redes.

* Revisar, formular observaciones y aprobar los entregables e informes presentados por el
consultor. S RN

* Aprobar los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo solicitados por el consulto:;;., "R
con la conformidad del jefe de la Unidad Técnica de Proyectos de la Entidad, previo informe*-f,i{y *
del Area de Estudios, informe legal e informe del 4rea de presupuesto (de corresponder). SR

» Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo a los términos de referencia y reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

* Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual seglin corresponda y/o
iniciar los tramites de resolucion del contrato con el Consultor por incumplimiento en el marco
de la normativa vigente.

* Brindar lineamientos orientadores para la implementacion de las acciones de gestion y
comunicacion social necesarias para la elaboracion del Expediente Técnico de obra.

* La Unidad Técnica de Proyectos o la que haga sus veces de Ia Municipalidad Distrital de
Carabamba debe designar al personal encargado del proyecto que lo represente.

* Otras que se definiran en el Contrato.

12.2. CONSULTOR
El consultor, suscribira contrato con la Municipalidad Distrital de Carabamba para asumir la
responsabilidad en el desarrolio y elaboracion del Expediente Técnico de obra, en el marco de |a
normatividad vigente.

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en Obras de Saneamiento y afines, en la categoria B o superior.

Las responsabilidades del Consultor, adjudicado, son:
* Asumir la responsabilidad total por los servicios profesionales prestados y absolver las
observaciones que le formulen por parte del profesional asignado por la Unidad Técnica de
Proyectos o la que haga sus veces de la Municipalidad Distrital de Carabamba.

Segin TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado articulo 32.7 “a
responsabilidad por la adecuada formulacién del Expediente Técnico de obra o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisién, de acuerdo al alcance de los

la informacién que es puesta a disposicién de los postores, corresponde a Ja Entidad”, y el
articulo 40.3 “En los contratos de consultoria para elaborar el expediente técnico de obra, Ia
responsabilidad del contratista por erores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser
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reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad
de la prestacién del servicio otorgada por la Entidad”

» El Consultor debera presentar los Informes de acuerdo a plazos de ejecucion estipulados en
el presente documento y en su plan de trabajo.

e Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que pongan en riesgo la
continuidad de la consultoria mediante carta dirigida a la Entidad, el cual adjunte un informe
sustentando la ocurrencia o de no ser posible mediante otro medio de comunicacién
establecido en el contrato, con cargo a regularizar la carta e informe.

* Seguir los lineamientos establecidos por el PNSR para implementar las acciones de_
comunicacion y gestion social necesarias para el desarrolio del Expediente Técnico de obra. &

*  Cumplir con la participacién del plantel profesional que conforma la propuesta técnica, en
c¢aso que alguno de su propuesta, no pudiera participar, deber realizar Ia sustitucion de s
forma inmediata en el marco de Ia normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento de la Ley 2
de Contrataciones del Estado). Y

¢ Debera cumplir los seguros de ley de todos los miembros del equipo, durante el tempo de
ejecucion del contrato, que incluye, los viajes y el desarrollo de los trabajos de campo y
gabinete.

* Mantener la comunicacion constante y activa, tanto con el Supervisor de Estudios, con los
representantes de la Entidad que se designe y entidades gubernamentales, regionales y

123. ORGANIZACION COMUNAL
La Organizacién Comunal en representacion de la poblacién beneficiaria, realiza coordinaciones
con el consultor y compromete a sy poblacion a participar activamente durante la elaboracién del
Expediente Técnico de obra.

12.4. AUTORIDAD LOCAL
La autoridad local como el teniente Gobernador cumple las funciones de promocioén y difusion de
los programas sociales Y acciones del Estado, asi como coadyuvar en la priorizacion de politicas
de desarrollo para su localidad. En ese sentido, dicha autoridad cumple un rol fundamental en el
acompariamiento y en el desarrollo de los estudios del proyecto de agua y saneamiento.

12.5. POBLACION
La poblacién en su conjunto y a través de sus autoridades y organizaciones comunales autorizaran
la instalacion de las conexiones intradomiciliarias Y participaran en las asambleas convocadas por
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y/o ajustes de la informacion técnica, social y ambiental recogida en gampgz con la finalidad de‘
permitir al Consultor desarrollar de mejor manera el diagnostico e identificacion del problema, asi
como el planteamiento técnico de la alternativa de solucion.

Asimismo, debera supervisar el desarrollo de las actividades en campo y gabinete a efectos de
verificar que los estudios y la parte social se elaboren considerando los parametros y normas
técnicas para la formulacion, evaluacion y aprobacion progresiva de cada una de las fases que
conforman el Expediente Técnico de obra, por lo que exigira el estricto cumplimiento de los
contenidos minimos solicitados en los presentes términos de referencia y normatividad vigente, lo
que demanda que los estudios incluyan informacién primaria confiable.

13. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA
13.1. ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO

* La elaboracion del Expediente Técnico de obra, debe estar enmarcado dentro de los'::f:‘

lineamientos establecidos por el INVIERTE.PE. Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para lograr
su aprobacion. Debe considerar la concepcion técnica, dimensionamiento y planteamiento
de las alternativas propuestas en la ficha técnica Estandar o estudio de preinversion, que
sustentd la declaracion de viabilidad; o a la informacion registrada en el Banco de
Inversiones, de modo de seleccionar Ia mas recomendable, dentro del planteamiento a
desarrollar, a nivel de Expediente Técnico de obra.

* Un proyecto de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de la
localizacion dentro de su ambito de influencia o variaciones en la capacidad de produccion
o de la tecnologia de produccién para atender a la demanda de la poblacion objetivo del
proyecto de inversion viable; incluye también a otras alternativas de solucién evaluadas en
la Ficha Técnica Estandar o estudio de preinversion que cumplan los requisitos de viabilidad,
segln corresponda. Dichas modificaciones no afectan la concepcion técnica. En caso
contrario, debera elaborar el Informe de No Intervencién.

* ElExpediente Técnico de obra debe enmarcarse en el marco normativo de los sectores que
correspondan, asi como en las normas técnicas vigentes Yy sus modificatorias o las que
entren en vigencia durante el plazo de prestacion, actualmente, en la Resolucion Ministerial
N° 192-2018-VIVIENDA Y su Anexo, donde se aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

* El consultor, debe estar en contacto permanente y mantener una estrecha coordinacion con
la supervisién y/o profesional asignado por la Entidad con la finalidad de compatibilizar
planes de trabajo, revisar los avances y asi minimizar las observaciones que puedan
plantearse durante el proceso de elaboracion del Expediente.

* Los estudios deben evaluar de manera exhaustiva las alternativas y metas fisicas que se
planteen para solucionar la problematica del agua potable y disposicion sanitaria de excretas
en las localidades del ambito de intervencion.

* Es también obligacién contractual del consultor contar con el suficiente equipo humano en
campo y gabinete, tanto técnico como social, que le permita realizar una intervencion éptima
e integral para cumplir con las actividades incluidas en su plan de trabajo.

* Lasupervision dara conformidad a los informes que sean presentados por el consultor para
la correspondiente aprobacion por parte de la Entidad.

* Elconsultor debe levantar las observaciones que la Entidad solicite o formule al estudio, aun
cuando cuente con la conformidad de la Supervisién.

* Asimismo, el profesional asignado al proyecto de Ia Entidad, esta facultada a solicitar
cualquier tipo de informacién complementaria con el fin de respaldar la aprobacion ylo
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viabilidad del proyecto. por lo que el consultor debe complementar todo tipo de informacion
que sea requerida.

* La evaluacion de la procedencia de valorizaciones, aplicacion de penalidades, cartas
fianzas, ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, debe ser verificada por la
Supervision de proyecto, la cual emitird un informe expresando opinién antes de ser
tramitada a la Municipalidad Distrital de Carabamba.

* Elconsultor debe cumplir con el cronograma del estudio presentado en el plan de trabajo, el
mismo que contara con la conformidad del supervisor y debera ser coherente con el de su
propuesta. En caso de retraso, se aplicara la penalidad segun corresponda.

» Tener en cuenta que, para el disefio de la captacion, considerar el caudal maximo y minimo _

/

histérico, con la finalidad de evitar contratiempos de desborde o de maximas avenidas que’

puedan afectar la estructura de la captacion. asi como para el disefio de las estructuras ?e: t \/

anclaje. 0

* El consultor debe utilizar todo el personal, equipo, herramientas, materiales, etc., pa
optimizar el viaje al sector del proyecto, de tal modo que se minimice y racionalice el niimer
de viajes a la zona por las dificultades fluviales y mas aun considerando las fechas de
incremento y baja de caudales por la temporada de lluvias.

* El consultor debe realizar los tramites que correspondan a la etapa de inversion, obtener
licencias, acreditaciones, permisos relacionados a restos arqueoldgicos, estudio ambiental
ante DGAA, DIGESA, uso del agua (ANA, ALA), factibilidad de servicio eléctrico. CIRA. etc.

13.2. ALCANCES ESPECIFICOS DEL SERVICIO

* Se diferencian dos fases en el desarrollo del servicio: En Ia Primera Fase se realizara el
planteamiento Técnico definitivo y en la Segunda Fase se desarrollara el Expediente Técnico
de obra propiamente dicta. Cada fase tendra su cronograma de actividades y el inicio de Ia
segunda fase, sera autorizado mediante documento emitido por la Entidad, en fecha que no
podra ser anterior a la culminacién Y aprobacién de la Primera Fase.

* Las visitas de campo, estudios de fuente de agua, levantamiento topogréfico, estudios de
mecanica de suelos y otros a ser desarrollados en Ia zona de estudio seran coordinados
estrechamente con Ia supervision, quien supervisara Yy aprobaré la ejecucion de dichos
trabajos, durante los plazos establecidos en el plan de trabajo.

* Las Encuestas socio-econdmicas, culturales y técnicas de las localidades, sera levantada
directamente por personal del Consultor, no pudiendo subcontratar a personas naturales o
residentes de la localidad para realizar estas actividades.

* El estudio de calidad del agua, debe evaluar las Fuentes de agua (subterranea, sub

* Sobre la base de Ia informacion de ¢ampo y de gabinete, Y en concordancia con la ficha
técnica estandar o estudio de preinversion se seleccionara la opcion tecnoldgica a

vigente.

* ElInforme Técnico de validacion de las alternativas Propuestas en la Ficha Técnica Estandar
0 estudio de pre inversion, consiste en la revision, evaluacion y analisis de Ia propuesta
viable, asi como de |a compatibilidad de Ia propuesta en la zona que se proyecta realizar e|

s
v
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proyecto, constituye un documento obligatorio en la fase 1 (Informe N° 01) al iniciar la
elaboracién del Expediente Técnico de obra por el Consultor.

» Constituye obligacién contractual del Consultor participar en las reuniones oonyocadas por
la Supervisién de proyecto o profesional encargado de la Entidad, a fin de mforrpar los
avances o aclarar cualquier consulta y suscribir las Actas de cada reunién sostenida. La
negativa o insistencia injustificada a participar de las reuniones y/o de levantar las act'as que
sean requeridas por la supervision sera considerada incumplimiento contractual, haciéndose
acreedor a penalidades de acuerdo a la tabla de penalidades.

¢ El Especialista Social del equipo del consultor, debera participar durante todo el proceso de
elaboracion del Expediente Técnico de obra.

¢ La documentacion que se genere durante la elaboracion del Expediente Técnico de obra A
constituira propiedad de la Municipalidad Distrital de Carabamba, no pudiendo ser utilizada_'
para fines distintos a los estableados por la Municipalidad sin consentimiento escrito de ITQ_ o) D€
Entidad. \;

* El Expediente Técnico de obra sera desarrollado, para ser ejecutados por contrata teniendo
como referencia la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del estado y el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.

¢ Otras normativas aplicables.

14. DESARROLLO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES.

Para el desarrollo de los informes, se requiere como minimo que el Consultor desarrolle las
actividades de acuerdo con las siguientes normas y dispositivos:

* D.L.N°1252yD.L. N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga
la Ley N° 27292, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,

* Reglamento del D.L N° 1252 aprobado con D.S N° 284-2018-EF.

* Directiva General del Sistema Nacional de Programacicn Multianual y Gestién de
Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

* Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01 que modifica la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

* “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el
Ambito Rural’ aprobado con Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. Sélo para los
¢asos que la norma vigente no explicita algunos aspectos técnicos se tomara en cuenta Ia
“Guia de opciones técnicas para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro
poblados del ambito rural” aprobado con R.M N° 173-201 6-VIVIENDA, modificado con R.M
N° 265-2017-VIVIENDA y los “Lineamientos para la formulacién de programas o proyectos
de agua y saneamiento para los centro poblados del ambito rural” aprobado con R.M N° 201-
2012-VIVIENDA y modificados con R.M. N° 189-2017- VIVIENDA y fe de errata publicado el
10.06.2017, asi como las normas técnicas vigentes.

* Resolucion Jefatural N° 21-201 7-ANA de fecha 07.02.201 7, que aprueba disposiciones para
simplificar procedimientos administrativos para la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica en
el marco del D.S. N° 022-2016-MINAGRI, Formatos entre otras disposiciones.

* RM N° 036-2017-VIVIENDA que aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los
proyectos de inversién del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental, de conformidad a la R.M. N° 383-2016-MINAM.
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* Reglamento de Proteccién Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de
Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento, aprobado con D.S. N° 015-2012-
VIVIENDA; modificados con D.S. N° 019-2014-VIVIENDA y D.S. N° 020-2017-VIVIENDA.

e Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de
Obra” aprobada con Resolucién N° 014-2017-OSCE/CD; y la Guia Practica N° 6 ¢, Coémo se
implementa la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras? Aprobada con
Resolucién N° 284-2017-OSCE/PRE.

* “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas” aprobadas
mediante R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS/DNC

* Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” DS N° 082- :

2019-EF.

* Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018- '

EF, y su modificacion efectuada mediante D.S. N° 377-2019-EF en Jo concerniente a la
elaboracién de Expedientes Técnicos de Obra y ejecucion de Obras.

* Lineamientos de Intervencién social en proyectos de Saneamiento formulados y ejecutados
por el PNSR en el marco del IONVIERTE.PE R.D N° 252-2018NIVIENDANMCS/PNSR.

* Reglamento Nacional de Edificacion

* Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento (DGAA), del Ministerio de Salud (DIGESA) y del Ministerio de Agricultura
(ANA/ALA), Ministerio de Medio Ambiente (SERNANP), Ministerio de Cultura (CIRA).

* Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo
humano.

e Decreto Supremo N° 003-2014-McC, aprueba el Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas ( RIA).

* Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de Ia Gestion y Prestacion de los
servicios de saneamiento, modificado por D.U 011-2020.

* Otros relacionados con la prestacion de servicios de saneamiento para el ambito rural.

* Recomendaciones u orientaciones que podran ser hechas por la Supervision.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,
de ser el caso.

El contenido del Expediente Técnico de obra debe tener la siguiente estructura como referencia para
Su presentacion, los documentos estin sujetos a lo solicitado en cada informe referido en los
presente términos de referencia.

14.1. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Comprende lo siguiente:

e Tomo I: Memoria descriptiva

e Tomo II: Memoria de calculo

e Tomo Ill: Metrados Y presupuestos

* Tomo IV: Especificaciones Técnicas

e Tomo V: Planos

e Tomo VI: Anexos

* Tomo VII: Estudios de Intervencion Social o Componente Social
¢ Tomo VIil: Resumen Ejecutivo
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TOMO |
INDICE ENUMERADO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Datos generarles
1.2 Generalidades y antecedentes
1.3 Objetivos
1.4 Operador de servicios
1.5 Caracteristicas Generales del Proyecto
1.5.1 Ubicacién
1.5.2 Area de influencia del Proyecto
1.5.3 Vias de acceso
1.5.4 Clima
1.5.5 Topografia, estudio geodésico, caracteristicas Fisicas del suelo, etc.
1.6 Caracteristicas Socio Econémico de la Localidad
1.6.1 Vivienda
1.6.2 Actividades econémicas
1.6.3 Salud
1.6.4 Educacion
1.6.5 Servicios basicos existentes
1.6.6 Otros
1.7 Poblacién Beneficiaria
1.7.1 Proyeccién Poblacionales y de Demanda (Agua Potable y Disposicion Sanitaria de
Excretas)
1.8 Diagnéstico de los Sistemas Existentes
1.8.1 Descripcién y Evaluacion de la Situacion Actual del Servicio de Agua Potable
1.8.2 Descripcién y Evaluacion de la Situacién Actual del Servicios de Disposicién Sanitaria
de Excretas.
1.9 Déficit por componentes de los Sistemas de Agua Potable y Disposicién Sanitaria de
Excretas.
1.10 Descripcién de Obras Proyectadas
1.10.1 Consideracion de Disefio de Sistemas Propuesto
1.10.2 Descripcion de Obras Proyectadas de Sistema de Agua Potable
1.10.3 Descripcién de Obras Proyectadas del Sistema de Disposicién Sanitarias de Excretas
1.10.4 Cuadro Resumen de metas.
1.11 Capacidad operativa del Operador (0.C)
1.12 Resumen de Estudios Preliminares y Complementarios
1.12.1 Del Estudio Ambiental / Ficha Técnica Ambiental
1.12.2 Del Estudio de mecanica de suelos, geotecnia Yy percolacion
1.12.3 Del Estudio de Canteras y Escombreras
1.12.4 Gestién de Riesgos en la planificacién y ejecucion de Obras -OSCE.
1.12.5 Informe Técnico de Andlisis de Riesgos
1.12.6 Certificacion, Autorizaciones y/o Acreditaciones
1.13 Resumen de Presupuesto de Obra
1.14 Modalidad de Ejecucién
1.15 Sistema de Contratacion
1.16 Plazo de Ejecucion
1.17 Otros ( Especificar)

TOMO Il
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2. MEMORIA DE CALCULO
2.1 Parametros de Disefio

2.2 Disefo y Calculo Hidraulico
2.3 Disefio y Calculo Estructural

TOMO Il
3. METRADOS Y PRESUPUESTO
3.1 METRADOS
3.1.1 Resumen de Metrados
3.1.2 Planillas de Metrados
3.2 Presupuesto de Obras
3.2.1 Hoja de Resumen de presupuesto Base
3.2.2 Presupuesto Base Detallado (fecha de Presupuesto)
3.2.3 Desagregado de Costos Indirectos
3.2.4 Otros Componentes (Especificar)
3.3 Analisis de Precios Unitarios
3.4 Relacion de Insumos y Cotizaciones
3.4.1 Relacién de Insumos con precios
3.4.2 Cotizacion de Materiales, Insumos Equipos y Herramientas
3.4.3 Relacion de Equipo Minimo
3.5 Formulas Polinémicas
3.5.1 Agrupamiento Preliminar
3.5.2 Férmula Polinémica
3.6 Cronogramas de Ejecucion de Obra
3.6.1 Cronograma Avance de Ejecucion de Obra (Diagrama de Gantt)
3.6.2 Cronograma PERT CPM (Programa de Ejecucién de Obra)
3.6.3 Cronograma valorizado de Ejecucion de Obra
3.6.4 Cronograma/ Calendario de Adquisicion de Materiales

TOMO Iv

4. ESPECIFICACION TECNICAS

4.1 Especificaciones Técnicas Generales

4.2 Especificaciones Técnicas Especificas

4.3 Especificaciones Técnicas Electromecanicas
4.4 Especificaciones Técnicas Contra el COVID

TOMO V

5. PLANOS

5.1 INDICE DE PLANOS

5.2 PLANOS GENERALES
5.2.1. Plano de Ubicacién
5.2.2 Plano del Area de Influencia del Proyecto
5.2.3 Plano Topografico
5.2.4 Plano de Trazado y Lotizacién
5.2.5 Plano de Ubicacién de Canteras y Escombreras
5.2.6 Otros (Especificar)

5.3 PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
5.3.1 Sistema de Agua para consumo humano
5.3.2 Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas
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5.3.3 Planos de interferencia (De Corresponder)
5.3.4 Otros (Especificar)
5.4 PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE
54.1 Plano de replanteo de componentes primarios (solo Pl de Mejoramiento o
recuperacion).
5.4.2 Plano general del Sistemas
5.4.3 Planos de Arquitectura de cada Componente
5.4.4 Planos de Instalaciones y Perfil Hidraulico
5.4.5 Planos de Estructuras por cada Componente v
5.4.6 Plano de Planta y Perfil (Lineas de Succién, Impulsién, Conduccion y/o Aduccién) =
5.4.7 Planos de redes de Distribucion de agua potable -
5.4.8 Plano de Modelamiento Hidraulico y diagrama de presiones
5.4.9 Planos de detalle de empalmes y accesorios
5.4.10 Planos de conexién Domiciliarias
5.4.11 Planos de Detalles Tipicos
5.4.12 Plano de Instalaciones Eléctricas y equipo electromecanico
5.4.13 Planos de detalles de captacion subterranea
5.4.14 Plano de Red Primaria en media tensién para suministro eléctrico (en caso de
corresponder)
5.5 PLANOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO
5.5.1 Plano de localizacion y ubicacién de la UBS
5.5.2 Plano de Arquitecturas de la UBS
5.5.3 Plano de Estructuras de las UBS
5.5.4 Plano de Instalaciones Sanitarias de las UBS
5.5.5 Planos de Instalaciones Eléctricas de las UBS
5.5.6 Plano de Tratamiento y Disposicién Final
5.5.7 Planos de Detalles
5.5.8 Otros a especificar

TOMO VI
6. ANEXOS
6.1 Constancia de visita de Trabajo en campo
6.2 Documentos que acrediten la Propiedad y/o libre disponibilidad de los terrenos
6.3 Estudio Poblacional
6.4 Estudio de Fuentes de Agua
6.4.1 Analisis Fisico Quimico, Bacteriolégico y corrida de metales
6.5 Estudio Topografico
6.6 Estudio Geodésico Georreferenciacion
6.7 Estudio de Mecanica de suelos
6.7.1 Ensayos de Mecanicas de suelos
6.7.2 Test de Percolacion
6.8 Estudios de Canteras Escombreras
6.9 Estudios Ambientales
6.9.1 Certificacion de Compatibilidad para proyectos en areas Protegidas, zonas de
amortiguamiento entre otros- SERNANP.
6.9.2 Certificacion Ambiental
6.9.3 Ficha Técnica Ambiental
6.10 Informe Técnico de Analisis de Riesgos
6.11 Gestion de Riesgos en Ia Planificacion de la Ejecucion de obras -OSCE

%
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6.12 Manual de Operacion y Mantenimiento

6.13 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

6.14 Panel Fotografico y coordenadas y georreferencias

6.15 BIM (Building Information Modelling)

6.16 Resoluciones Certificados, Acreditaciones y/o Autorizaciones
6.16.1 Documentos que acredite la disponibilidad Hidrica de la fuente emitida por autoridad
del agua (ANA /ALA)
6.16.2 Factibilidad de Servicios de Energia Eléctrica
6.16.3 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, incluye expediente de tramites
y planos.
6.16.4 Autorizacién Sanitaria de aprobacion de disefio de las plantas de tratamiento de agua
potable por parte de la DIGESA. '
6.16.5 Autorizacion Sanitaria del Sistema de tratamiento y disposicién final de aguas
residuales domesticas con infiltracién en el terreno
6.16.6 Autorizacién de Vertimientos de aguas residuales industriales, municipales y
domesticas tratadas, otorgadas por el ANA.
6.16.7 Autorizacién de retisos de aguas residuales tratadas, otorgadas por el ANA.
6.16.8 Certificado de Compatibilidad para proyectos en &reas protegidas, zonas de
amortiguamiento, entre otros- SERNANP
6.16.9 Certificado de Proteccion Cultural para Proyectos en Areas protegidas -SERNANP
6.16.10 Certificacion Ambiental /Ficha Técnica del Ambiental
6.16.11 Y otros que sean necesarios y solicitados a criterio técnico por la supervisién o la
entidad
6.16.12 Resultados de Ensayos y prueba de calidad
6.16.13 Acta de Compromiso Sostenibilidad por parte de la Municipalidad/ EPS para asumir
la operacién y/o mantenimiento del proyecto (De corresponder.

6.17 Documentos de los Profesionales Especialistas participantes en la elaboracién y Revisién

del Expediente Técnico de la Obra.
6.17.1 Documentos en Digital (CD -ROM)
6.17.2 Certificados de Habilidad de los profesionales contratados para la Elaboracion del
Expediente Técnico.

6.18 Documentos Propios de la Entidad

6.19 Documentos Digitales
6.19.1 Disco Compacto con Version Editable de todo el Proyecto (Archivos Editables en
AutoCAD, $10, Excel, Word, Project, Watercad, etc.
6.19.2 Disco Compacto, con Versién escaneada con las firmas de los responsables de todo
Proyecto.

~

TOMO viI
7. COMPONENTE SOCIAL (Seguin Anexo E Y Formatos 01 -ET al 14 ET)
7.1 Padron definitivos de asociados. (Adjuntar fuente del PNSR)
7.2 Informe de diagndstico:
7.2.1 Diagnostico Socioeconémico (Adjuntar fuente del PNSR)
7.2.2 Diagnéstico de la organizacion comunal
7.2.3 Mapeo de Actores
7.3 informe de realizacién de actividades sociales para Ia elaboracién del expediente técnico de
Obra.
7.4 Planes y presupuestos de la intervencion social:
7.4.1 Plan y presupuesto de Comunicacién y Educacién Sanitarias Ambiental.
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7.4.2 Plan y presupuesto de Gestion del Servicio y Asistencia Técnica
7.4.3 Plan y Presupuesto de capacitacion para Gestion y Administracion de los recursos
durante la implementacion del proyecto (en caso de proyectos sea ejecutado bajo la
modalidad de Nucleo Ejecutor)
7.4.4 Plan y Presupuesto de la Supervision social

7.5 Documentos, Actas y/o Anexos
7.5.1 Acta de reunion informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio
del expediente técnico de Obra.
7.5.2 Acta de reunion informativa con autoridades y poblacion de la comunidad para el inicio
del expediente técnico de obra.
7.5.3 Acta de asamblea General de aprobacion y validacion del Padron definitivo de
asociados. (Adjuntar fuente del PNSR)
7.5.4 Acta de asamblea General de los Asociados para la Aprobacién de la Opcion
Técnica en agua y Saneamiento, Cuota Familiar y Libre disponibilidad de Terreno
7.5.5 Declaracion de Autorizacion y Compromiso del Asociado para la Instalaci
Intradomiciliaria de los servicios de agua potable y Unidad Basica de Saneamiento (UBS).
7.5.6 Esquema de Ubicacion de la UBS dentro de la propiedad de Asociado (Anexo de la
declaracion Unilateral)
7.5.7 Acta de Asamblea General sobre Disponibilidad de Terrenos (cuando los terrenos
pertenecen a la comunidad)
7.5.8 Certificado de Libre Disponibilidad de Terrenos (cuando los terrenos son de
Propiedad Privada.
7.5.9 Resolucion de Alcaldia (Cuando los terrenos son de propiedad Privada)
7.5.10 Ordenanza de Creacion de la ATM
7.5.11 Resolucién de Reconocimiento del Concejo Directivo de las Organizacion Comunal
(0.0)

Otros:
Disco Compacto (CD) -Versién Digital

TOMO Viil: RESUMEN EJECUTIVO
8.1 Datos Generales

8.2 Antecedentes

8.3 Objetivos

8.4 Ubicacion del Proyecto

8.5 Poblacién Beneficiaria

8.6 Resumen de Diagnostico de los Servicios Existentes
8.7 Resumen de las Obras Proyectadas
8.8 Resumen del Presupuesto de Obra
8.9 Modalidad de Ejecucién

8.10 Sistema de Contratacion

8.11 Plazo de Ejecucion

14.2. PRESENTACION DE INFORMES.
El Consultor antes de ingresar a las localidades, debe coordinar con el personal técnico y
social de la Municipalidad, realizar y/o formalizar las comunicaciones pertinentes con las
autoridades locales a fin de informar a la asamblea comunal o poblacion los alcances del
proyecto y de la visita.
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by

Entregable Unico: Desarrolio de Expediente Técnico de obra.

El Consultor desarrolla el Expediente Técnico de obra sobre la base de las alternativas
propuestas en la ficha técnica estandar o el estudio de preinversion, estudios de fuentes de
agua, estudios basicos y de ingenieria.

Entregable Unico. Expediente Técnico de obra completo (Version final, en fisico y digital con
su respectiva copia), la misma que debe contar con toda la informacion detallada en el
numeral 14.1) del Contenido Minimo del Expediente Técnico de Obra, asi como la
conformidad del supervisor y/o profesional asignado por el area usuaria de la Municipalidad{éaaﬁ,\\
Distrital de Carabamba, posterior a ello se procedera al registro del Formato N° 08 '_f" o
(Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion), con ello se iniciara el tra ( tjé N _'~ 2
de la Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico. EE Y

it
N op

[ R |
\,\_‘\ DEEYUV T
W7

La version final del Expediente Técnico de la obra debers contar con la Resolucion dé:,_.;/' :
aprobacion emitida por la Municipalidad Distrital de Carabamba. e

14.3. CONTENIDO DE LOS INFORMES DEL ESTUDIO.
Los informes del estudio deben contener segun lo precisado en los Términos de Referencia,
conforme a los contenidos minimos para la elaboracion de Expediente Técnico, contemplados
Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA, la DIRECTIVA  N°008-2021-
VIVIENDA/MVCS/PNSR y la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

La Elaboracion del estudio estara sujeta a las modificaciones de la norma del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE, establecidos por el Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF), debiendo el Consultor cefiirse a la misma.

14.4. PRESENTACION DE LOS INFORMES.
Debe iniciarse obligatoriamente cada entregable con un indice donde se precisen los items,
estudios y/o actividades que conforman el informe, debidamente foliado con la firma del Consultor.

En el caso de los Informes, el Consultor debe presentar, uno (01) ejemplar original impreso,
debidamente sellado y firmado por el consultor (jefe de proyecto Yy especialista).

El jefe de proyecto debera firmar todas las paginas del informe (texto, cuadro, anexos) y cada uno
de los especialistas en la parte correspondiente de su especialidad. Asimismo, el consultor
presentara uno (01) CD que contenga el documento original escaneado (con sellos, firmas y vistos)
Yy en archivos nativos editables.

La presentacion de cada uno de los informes, se dard por admitida siempre y cuando éste
contemple la totalidad de Estudios y Anexos requeridos segun los presentes términos de referencia.
De verificarse que el consultor ha presentado los informes incompletos, éstos seran devueltos y se
daran por NO PRESENTADO, lo que ameritara penalidad y se actuara en concordancia con lo
indicado en el presente termino de referencia.

El Consultor presentara los informes del estudio del proyecto, segln corresponda, en mesa de
partes de la Municipalidad Distrital de Carabamba.
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14.5. DOCUMENTOS IMPRESOS. ) o
Cada uno de los profesionales integrantes de la oferta del Consultor, deberan suscribir y sellar las

paginas de los informes impresos del Estudio segiin su funcion/especialidad (jefe de Proyecto y los
especialistas, seglin corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ninglin caso, sus firmas y sellos

por las firmas y sellos del representante legal del Consultor. El incumplimiento dara lugar al retraso

del tramite del pago correspondiente bajo responsabilidad del Consultor. Para tal fin, el Consultor

debera confeccionar sellos para el Jefe de Proyecto y especialistas (profesional clave), en los que

se debe indicar la razon social del Consultor, y el cargo del profesional en el desarrollo del Estudio o
(Jefe de Proyecto y especialistas) y su N° de Registro en el Colegio Profesional respectivo. Vi G

Para la subsanacion de las observaciones a los informes emitidos, por la Municipalidad Distrital de*
Carabamba, el Consultor debera presentar una nueva version completa del mencionado informe
con las observaciones subsanadas (salvo cuando, a criterio de la Municipalidad Distrital de .
Carabamba, el nimero reducido de paginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o
sustituirlas, debiendo reemplazar obligatoriamente la caratula con el nimero de version que
corresponda y fecha actualizada).

En las caratulas de los informes que presente el Consultor debera indicar obligatoriamente el
namero de la versién que presenta (iniciando desde la version 01) y la fecha (mes y ano) al que
corresponde la version presentada.

Una vez que el Estudio es aprobado por acto resolutivo de la Municipalidad Distrital de Carabamba,
para que sea procedente el tramite del Tercer Pago, el Consultor debe presentar, dos (02)
ejemplares impresos completos de la version oficial del estudio aprobado, de los cuales uno (01)
es original y uno (01) sera copia, debidamente selladas y firmadas por el Consultor (Jefe de
Proyecto y especialistas). El Jefe de Proyecto debera firmar todas las paginas del Estudio (texto,
cuadros, croquis, esquemas, planos, etc.); y cada uno de los especialistas en la parte
correspondiente a su especialidad.

14.6. DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNETICOS.
Para la revision y/o aprobacion de los informes por la Municipalidad Distrital de Carabamba, el
Consultor debera presentar un juego de CD's, con toda la informacion escaneada (*.pdf)
correspondiente al estudio, debidamente rotulado (nombre, N° de versién y fecha actualizada).

Una vez que la Municipalidad Distrital de Carabamba da la aprobacion final al Estudio Definitivo, el
Consultor debe presentar dos (02) juegos de CD's, debidamente rotulados (nombre, N° de version
y fecha actualizada).

En cualquiera de los casos, el juego de CD's debe contener escaneada (*.pdf) toda la informacion
impresa (con sellos, firmas y vistos) sin excepcion y todos los archivos magnéticos en Word, Excel,
AutoCAD y otros que se hayan utilizado para el desarrollo del Estudio; las mismas que seran de
uso exclusivo de la Municipalidad Distrital de Carabamba sin excepcion.

Para que sea procedente el inicio del tramite para los pagos correspondientes, es indispensable la
presentacion de los documentos impresos, asi como en medio magnético, con las caracteristicas
indicadas.

14.7. PROPIEDAD INTELECTUAL.
La Municipalidad Distrital de Carabamba tendra todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacion, respecto a los entregables o documentos y otros materiales que guarden
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una relacién directa con la ejecucion de la consultoria o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucion de la misma. De ser el caso, a solicitud de la Entidad,
el Consultor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira a la Entidad para obtener
esos derechos.

15. APROBACION DE LOS INFORMES DE CONSULTORIA

Los informes son secuenciales, por lo que en ningun caso se podra iniciar la elaboracion ylo
presentacion del informe respectivo, sin la conformidad y aprobacion previa del informe precedente.

INFORME UNICO: Expediente Técnico de la Obra Completo

La supervision revisara el INFORME UNICO, dentro de los Diez (10) dias habiles siguientes a fa>
recepcion (*) del mismo, comunicado al consultor sobre la conformidad u observaciones al informe

(i‘l).

De existir observaciones, se debera comunicar (*) al consultor, indicando claramente el sentido de
estas (**), para lo cual el consultor dispone de hasta diez (10) dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la notificacién para la subsanacién de observaciones.

Para revisar y dar conformidad al Informe Unico con observaciones subsanadas, la Supervisién
dispone de cinco (05) dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de Ia entrega del Informe,
para que comunique al Consultor la conformidad o sus observaciones si las hubiese ).

De persistir observaciones, se debera comunicar (*) al consultor, para subsanar o aclarar las
observaciones por dltima vez, para lo cual el Consultor dispone de cinco (05) dias calendarios
contados a partir del dia siguiente de la notificacion para la subsanacion de observaciones.

Para revisar y dar conformidad al Informe Unico con observaciones subsanadas, la Supervision
dispone de tres (03) dias habiles contabilizados desde el dia siguiente de la entrega del Informe,
para que comunique al Consultor la conformidad o sus observaciones si las hubiese ")

Si las observaciones al informe, realizadas por la Supervision no son subsanadas dentro de los
plazos anteriormente mencionados, se computaridn como atrasos imputables al Consultor. La
Supervision informara a Ia Municipalidad para que proceda la ampliacién de penalidades que
correspondan, contando desde el siguiente dia calendario de la presentacion del Informe respectivo
hasta la conformidad de este.

De contar este informe con Ia conformidad del Supervisor, pasara a la Municipalidad para
aprobacion y pago al consuitor, de corresponder; asi mismo se iniciara el tramite correspondiente
de la Resolucion Municipal de aprobacién del Expediente Técnico de Obra, para luego ser
presentado al PNSR del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento para gestionar su
respectivo financiamiento.

En esta parte, el Consultor se obliga a subsanar las observaciones que el PNSR pudieran efectuar
a la Version Final del Expediente Técnico de obra para su respectiva aprobacion por dicha Entidad.

Si las observaciones al informe, realizadas por la Supervision no son subsanadas dentro de los
plazos anteriormente mencionados, se computaran como atrasos imputables al Consultor. La
Supervision informara a la Municipalidad para que proceda la ampliaciéon de penalidades que
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correspondan, contando desde el siguiente dia calendario de la presentacion del Informe respectivo
hasta la conformidad de este.

Una vez consentida la no Intervencion de la Municipalidad a través de la conformidad del
Supervisor designado por la por la Entidad se procedera con la liquidacion parcial total del servicio.

(*) Son validas las observaciones y/o aprobaciones que el Supervisor notifique al Consultor,
via correo electrénico. Para este fin, el consultor debe comunicar obligatoriamente al
Supervisor, una cuenta con el correo electrénico (Anexo I), al inicio del servicio y mantenerla
activa hasta la culminacion de este.

(**) De existir de observaciones, se deberé comunicar al consultor, indicando claramente el
sentido de estas, para lo cual de corresponder se actuard segun los procedimientos
establecidos en el Art. 162° y 163° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
(*™*) En caso que las observaciones persistan, se aplicara la penalidad que corresponda
hasta que se logre la subsanacién y conformidad por parte del Supervisor: si pese a e//y"
Consultor no cumple la cabalidad con la subsanacién, se podré aplicar lo estipulado
Art. 164° y 165° del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

16. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo para el desarrollo del servicio de consultoria de obra materia de la presente convocatoria
sera de 2 meses (60) dias calendario, de acuerdo al siguiente esquema:

PLAZO DEL
PLAZO DEL CONSULTOR PARA EL EVALUACION CONSULTOR PARA
N° ENTREGABLE CONCEPTO DESARROLLO DEL ENTREGABLE (Dias habiles) LEVANTAR LAS
(Dias calendarios) OBSERVACIONES
(Dias calendarios)

: Desarrollo del Expediente Hasta 60 dias calendarios, contados
INFORME UNICO Técnico de obra (Incl. a partir del dia siguiente de la firma 10 10
Factibilidades y Licencias) del contrato

El plazo de ejecucién comprende las siguientes fases:

INFORME UNICO: Desarrollo del Expediente Técnico de obra.

El plazo para la ejecucién Y presentacion del informe tnico, es de sesenta (60) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del dia siguiente de la
comunicacion fisica o virtual por parte de la Entidad al consultor, y debera ser presentado por el
consultor en un plazo no mayor de diez (10) dias calendarios.

En caso que el consultor no haya levantado observaciones en el plazo concedido por la Entidad se
aplicara la sancién y/o penalidad correspondiente en concordancia a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado Yy su Reglamento. Los plazos para el levantamiento de observaciones
se detallan en el siguiente cuadro.

Notas:

* En el supuesto caso que LA ENTIDAD no cumpla con remitir las observaciones referidas a
los informes, en el plazo sefialado en el cuadro anterior, debido a factores externos, no se
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considerara como aprobado, ni otorgada la Conformidad de dichos informes, lo Unico que
generara sera el desplazamiento de la fecha de computo para la subsanacion de estas. Asi
mismo, no interferira con las fechas de presentacion de los subsiguientes informes.

« Cualquier demora en la entrega de revision y observaciones por parte del supervisor no sera
considerada como ampliacién de plazo.

e En ese sentido, estando dentro de dichos plazos, EL CONSULTOR no podra solicitar
ampliacion de plazo y/lo mayores gastos generales, toda vez que debera incluir en su
propuesta econdmica; todos los costos que le demande cumplir con las metas establecidas
en el parrafo anterior.

e Definida la fecha de inicio del contrato, EL CONSULTOR debera presentar a LA ENTIDAD
un cronograma detallado de cada actividad a desarrollar, las cuales seran verificadas por la
Supervision o Profesional designado por la Entidad.

« EL CONSULTOR debera levantar las observaciones de la Supervision y LA ENTIDAD hasta
su aprobacion.

e Siproducto de la revision de la subsanacion de observaciones del informe, se determina que
persisten las observaciones y por ende no se da aprobacién al informe, EL CONSULTOR
estara afecto a aplicacion de penalidad desde el dia siguiente de la notificacion de las
observaciones hasta la subsanacion completa de la misma (sin contabilizar los dias que se {2
toma la Supervision en la revision de la subsanacion de las observaciones persistentes), W
conforme a lo establecido en el numeral de penalidades.

17. INICIO DEL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO.

La Municipalidad Distrital de Carabamba, por medio del profesional designado por la Entidad,
comunicara oportunamente via carta y/o correo electronico al Consultor, |la fecha establecida para la
suscripcion del “Acta de Inicio” de la ejecucion de la consultoria, esta no debera exceder los cinco
(05) dias calendarios siguientes de haber suscrito el contrato.

El inicio del plazo contractual se contabiliza a partir del dia siguiente de la suscripcion del “Acta de
Inicio”, la cual estara suscrita por el Unidad Técnica de Proyectos y/o profesional asignado por la
Entidad y el representante legal del Consultor, asimismo en dicho acto se hara entrega de los
estudios de Preinversion declarados viables y que seran de uso obligatorio durante la ejecucion de
la consultoria.

18. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO.

El consultor debera dirigir sus solicitudes de adicionales, reduccion y/o ampliaciones de plazo a la
Supervision y toda la documentacion relacionada con el estudio, la misma que la Entidad resolvera
con la opinion de la supervision en el plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, segln corresponda.

19. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 155,000.00 (Ciento cincuenta y cinco mil con 00/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra; de acuerdo a la siguiente estructura de costos:
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/4

PRECIO
DESCRIPCION CANT. | ENFO uun;mos SUBTOTAL

(1) PERSONAL CLAVE
JEFE DE PROYECTO 1 2 $/12750.00 | S/ 25,500.00
ESPECIALISTA SANITARIO 1 2 $/7,500.00 | S/15,000.00
(2) PERSONAL DE APOYO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 1.5 $/7,000.00 | S/10,500.00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1 15 S/7,000.00 | S/10,500.00

SUB TOTAL SI. (A) $/61,500.00
(3) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO I;{g
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (Resultados de ;’ &

1 1 $/10,000.00 | S/ 10,000(00.

laboratorio y test de percolacién) %
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODESICO 1 1 $/12,500.00 | S/12,500.00 1 D
ESTLIID OEFUENTES AU (ks il o o st o s | 1 [smon | ssoom |
ESTUDIO DE VULNEVERABILIDAD DE RIESGO 1 1 $/7,500.00 | S/7500.00
ESTUDIO DE COMPONENTE SOCIAL (Incluye Ia elaboracion de los planes) 1 1 S/7,000.00 | S/7,000.00
ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 3 1 $/1,000.00 | S/3,000.00
gxrs‘r\zlﬂscéfggio AMBIENTAL (Incluye fa elaboracion del IGA por parts del especialisia) o s : /500000 | /500000
g;r;fmmiugﬁgmm DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (incluye derecho de 3 - /300000 | 300000
s, movidad viteonanbs ooy oo orelemeniadelexpederie |y |y sy 50000 | 350000
PLOTEOS E IMPRESIONES 1 1 S/1,014.48 | S/1,014.48
SUB TOTAL SI. (B) S/57,914.48
COSTO DIRECTO S/. (A+B) S/119,414.48
UTILIDAD 10% S/11,941.45
SUB TOTAL S/131,355.93
IGV (18%) S/23,644.07
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE INVERSION s/ S/155,000.00

20. FORMA DE PAGO.

La Municipalidad Distrital de Carabamba pagara por la contraprestacion ejecutada por el Consultor,
previa conformidad y aprobacién por la Supervisién o profesional designado por la Entidad y entrega
de los ejemplares impresos y en medios magnéticos, segun lo establecido en el articulo 171° del
RLCE.

PRIMER PAGO: (A la aprobacién del INFORME UNICO)

La Municipalidad Distrital de Carabamba efectuara el primer pago, correspondiente a la conformidad,
aprobacion y entrega del ejemplar impreso y en medio digital del INFORME UNICO (Version Final).

El monto a pagar, sera de noventa (90%) del monto adjudicado. En caso de contar con alguna
penalidad esta debera ser aplicada y deducida de corresponder.
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Para solicitar el pago se debe cumplir con los siguientes requisitos:
e Aprobacion por parte de la Supervision o profesional designado por la Entidad, del informe
(entregable) correspondiente.
« Documento de conformidad del 4rea usuaria del informe (entregable) correspondiente.
« RNP vigente
« Comprobante de pago.

SEGUNDO PAGO: (A la aprobacion del Ministerio de Vivienda en el PRESET - APTO)

La Municipalidad Distrital de Carabamba efectuara el segundo pago, correspondiente a la
conformidad, A la aprobacion del Ministerio de Vivienda en el PRESET - APTO.

El monto a pagar, sera de DIEZ (10%) del monto adjudicado. En caso de contar con alguna penali 4 @
esta debera ser aplicada y deducida de corresponder i

%
21. SUBCONTRATACION DEL SERVICIO. X)

El Consultor podra subcontratar en forma parcial estudios relacionados al servicio de consultoria, -

previa autorizacion de la Municipalidad Distrital de Carabamba, de acuerdo al articulo 147° del RLCE,
caso contrario sera considerado causal de resolucion de contrato. Aun cuando el Consultor haya
subcontratado, es el (nico responsable de la ejecucion total del contrato frente a la Entidad. Las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

22. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO.

La conformidad de la consultoria por parte de la Municipalidad Distrital de Carabamba no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a los dispuesto por el
articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado DS 344-2018-EF y Directiva
N° 001-2019-EF/63.01. De acuerdo al TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado: “art.
32.7 La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico de obra o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision de acuerdo al alcance de los respectivos
contratos, y la aprobacion a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la informacion que es
puesta a disposicion de los postores corresponde a la Entidad” y Articulo 40.3 “En los contratos de
consultoria para elaborar los Expediente Técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por
errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor
de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad”. De igual forma el
Consultor debe atender las consultas que se formulan durante las siguientes etapas del ciclo de
inversion posteriores a la aprobacion del Expediente Técnico. '

23. SISTEMA DE CONTRATACION.

Suma Alzada.

24. ADELANTOS.

La Entidad No otorgara adelanto alguno.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

El Consultor, suscribira contrato con la Municipalidad Distrital de Carabamba para asumir la
responsabilidad en la Elaboracion del Expediente Técnico, segun el contenido minimo establecido
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por el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE, en el
marco de la Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. Las responsabilidades del Consultor
son:

» El Consultor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados y
absolvera las observaciones que le formule el responsable del area usuaria de la
Municipalidad Distrital de Carabamba.

* Larevision de los documentos y planos por parte del responsable del area usuaria, durante
la elaboracion del estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.

*

* Enatencion a la responsabilidad total que compete al Consultor en el estudio que desarrolla, m;_

debe éste garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado durante los siguientes //:39 \/°
tres (03) afios contabilizados desde la fecha de aprobacién del Expediente Técnico,; 5 i 7.
mediante acto resolutivo. e 2

* El Consultor debera emitir los Informes de acuerdo a plazos de ejecucion de estos términos ‘-\&’
de referencia, de no ser asi, la Municipalidad Distrital de Carabamba actuara de acuerdoa *
lo establecido en el presente documento.

e Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que pongan en riesgo la
continuidad de la consultoria.

e Seguir lo lineamientos orientadores del PNSR para implementar las acciones de
comunicacion y gestion social necesarias para el desarrolio del Expediente Técnico.

* Es responsable de cumplir con la participacion del plantel de profesionales, que presentd
para la suscripcion del contrato, en caso que alguno de su propuesta, no pudiera participar,
debera reemplazar por otro profesional con iguales o mejores calificaciones que el
propuesto.

26. CONDICIONES DEL CONSORCIO.

De conformidad con el Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el nimero
méximo de consorciados sera de (02) integrantes.
* El porcentaje minimo de participacion de cada uno de los consorciados sera de 10.00%.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad sera del 20.00%

27. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

271.14, PERSONAL CLAVE
La relacion de profesionales descritos a continuacion, son los que el Consultor debera contar para
la ejecucion de la consultoria.

El Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idéneo y cumpla con las
exigencias del personal para la ejecucion de la consultoria indicadas en el presente término de
referencia, con experiencia comprobada, amplios conocimientos, respetando los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia para cumplir con el servicio.

Vgv:
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UN (01) JEFE DE PROYECTO

FORMACION ACADEMICA
Nivel, Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion
! . Ingeniero Sanitario o académica: Dicho requisito de
TR Frspenna Ingeniero Civil Calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato
(Ver Nota 3) /Ao
EXPERIENCIA
Tipo de Tiempo de Acreditacion de
RS hasspeinto Experiencia Experiencia Experiencia

Copia simple de: (i) contratos
y su respectiva o (ii)
constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier otra
documentacion que, de

Jefe de proyecto, gerente,
director, coordinador, especialista
en supervision, supervisor
técnico, coordinador, Ingeniero

i combinacion de 36 meses en el 5
Hiparvian o1 Obras de manera fehaciente

) br neamiento u . cargo ]
KOs e.n 9 5 8 Sy o saneamiento 9 X demuestre el tiempo de
obras similares; en la elaboracion desempefado el
s u obras experiencia del personal
y/o en la supervision de (computada desde

imil .
expedientes técnicos y/o de i ek la fecha de la

estudios definitivos y/o de s foen colegiatura)
ingenieria de detalles y/o
formulacion y evaluacion de
proyectos de inversion. (Ver nota
4)°
fal s o

Nota 1: Los requisitos de este profesional clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053,
Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peri para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio
de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 -VIVIENDA, yel
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006 — VIVIENDA
y sus actualizaciones, y Resolucién Ministerial N° 192- 2018 — VIVIENDA que aprueba la “Norma
Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

clave propuesto.
Documentos para la
acreditacion de la
experiencia: Dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
e Articular y desarrollar acciones conjuntas con el personal de apoyo para formular el
planteamiento técnico del Expediente Técnico de Obra.
» Previa coordinacion con el profesional designado por la Entidad y/o supervisor del proyecto,
desarrolla exposiciones sobre el avance del expediente técnico de obra.
e Liderar, dirigir, organizar, planificar y ejecutar acciones que forman parte del proceso de
elaboracion integral del Expediente Técnico de obra.
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» Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmara y sellara todos los
informes técnicos y todas las paginas del expediente técnico de obra, al margen de la
especialidad de cada profesional.

» Coordinar con el supervisor del proyecto y/o profesional designado por la Entidad todos los
aspectos relacionados al proyecto motivo de la consultoria.

e Elaborar los informes que correspondan y sean derivados de la presente consultoria.

»  Cumplir con el Plan de Trabajo de Elaboracién de Expediente Técnico de obra, cumpliendo
con los requisitos de plazo, calidad, formalidad de documentos, contenidos minimos y
actividades necesarias que garanticen la sostenibilidad del proyecto.

* Atender las solicitudes de informacién y realizar el levantamiento de las observaciones
realizadas por el Supervisor de Proyecto y/o profesional designado por la Entidad.

N (01 PECIALISTA SANITARI

FORMACION ACADEMICA

Nivel, Grado o Titulo

Profesién

Acreditacion

Titulo Profesional

Ingeniero Sanitario o

académica: Dicho requisito de

Documentos para la
acreditacion de formacion

Ingeniero Civil Calificacion se acreditara para
la suscripcion del contrato
(Ver Nota 3)
EXPERIENCIA
Tipo de Tiempo de e
Cargo Desempeiiado Experiencia Experiencia Acreditacién de Experiencia

Especialista sanitario en
supervision, jefe de proyecto,
responsable supervisor,
supervisor técnico,
coordinador ingeniero,
supervisor disefiador, revisor o
la combinacion de estos, en
obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracién y/o
en la supervision de la
elaboracién expedientes
técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de
detalle y/o formulacién y
evaluacion de proyectos de
inversion. (Ver nota 4)

Obras de
saneamiento u
obras
similares. (Ver
nota 5)

24 meses en el
cargo
desempefiado
(computada desde
la fecha de la
colegiatura)

Copia simple de: (i) contratos y
su respectiva o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente
demuestre el tiempo de
experiencia del personal clave
propuesto.
Documentos para la
acreditacion de la experiencia:
Dicho requisito de calificacion
se acreditara para la
suscripcion del contrato.

Nota 2: Los requisitos de este profesional clave se sustenta
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de |a

n en los siguientes documentos
y su Reglamento; Ley N° 16053,

de Ingenieros del Pert para

5
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Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008 -VIVIENDA, y el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006 — VIVIENDA y
sus actualizaciones y Resolucién Ministerial N° 192 -2018 -VIVIENDA que aprueba la “Norma
Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
e Realizar el disefio de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de agua y
sistema de disposicion sanitaria de excretas, elaboracion de planilla de metrados,

especificaciones técnicas y documentos que deriven de su trabajo y especialidad con € OSTRITS,
apoyo de todo el equipo de trabajo.

Realizar prueba de infiltracion, zonificando el suelo en funcién al area de influencia :
proyecto y otras pruebas que se requiera para el disefio. 4O DErffiocs
Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe del proyecto para formular if)

[
% =
planteamiento técnico del Expediente Técnico de Obra. N X -

« Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmara y sellara todos los
informes técnicos y todas las paginas segin corresponda a su especialidad.

e Sustentara los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto.

« Participara en el levantamiento topografico y recopilara informacion de campo para realizar
el diagndstico de la situacion actual del proyecto.

e Articular acciones conjuntas con el jefe del proyecto y personal de apoyo para la correcta
elaboracion del Expediente Técnico.

e Articular acciones con el especialista social.

e Elaborar los informes que correspondan sustentando el frabajo técnico realizado.

Nota 3: Se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente Link:

https.//enlinea.sunedu.qgob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerird para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion.

Nota 4:

Documentos para la acreditacién del cargo desemperiado: La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia
si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto
requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 5:

Definicion de Obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bésicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolbégica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de Obras Similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios

4
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de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion Yy/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagle y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

27.2. PERSONAL DE APOYO.
El consultor debera contar con el personal técnico adecuado en cantidad y calificaciones

necesarias para el desarrollo de la consultoria.

La Municipalidad Distrital de Carabamba considera como personal de apoyo los siguientes:

CARGO PROFESION, GRADO O EXPERIENCIAAACREDITAR |
TITULO
Experiencia minima en la especialidad de 12
meses como especialista en estructuras y/o
ESPECIALISTA ING. CIVIL TITULADO Y disefo de estrucnfljas y/o calculo g:structural
EN COLEGIADO en la formulacion y/o elaboracion Y/o
ESTRUCTURAS desarrollo de proyectos de Preinversién yo
Inversién y/o ejecucion de obras en general.
(computados a partir de la Colegiatura)
Experiencia minima en la especialidad de 12
meses como especialista en costos y/o
ESPECIALISTA ING. CIVIL TITULADO Y presupt'Jestos y/o valorizaciones y_/fz
EN COSTOS Y COLEGIADO programacion de obras en la formulacién y/o
PRESUPUESTOS elaboracion y/o desarrolio de proyectos de
Preinversion y/o Inversién en general.
(computados a partir de la Colegiatura) |

PRINCIPALES FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PERSONAL DE APOYO
- =TRSO AREALIZAR POR EL PERSONAL DE APOYO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

* Revisar e interpretar el estudio geotécnico y coordinar con cada especialista para el
planteamiento de cada disefio estructural.

* Revisar e interpretar todos los documentos que se le solicite para la elaboracion del estudio.

» Coordinar con los especialistas de aguay saneamiento para el trazo de la linea de aduccion,
redes de distribucion, redes de colectores, plantas de tratamiento de aguas residuales, obras
de arte y otras infraestructuras que requieras de su opinion.

* Disefiar las estructuras especiales de agua potable y saneamiento de acuerdo a las
caracteristicas topograficas y mecanica de suelos seleccionado y normas vigentes.

» \Verificara la estabilidad de suelos y los aspectos esfructurales en los componentes
proyectados.

¢ Otras labores concemientes a su especialidad, necesarias para el proyecto.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

¢ Realizar el detalle de los costos y presupuesto con el sustento respectivo (cotizaciones de
insumos, materiales y/o equipos, entre otros).

* Realizar los costos y presupuestos de mercado, verificando que los precios unitarios de los
insumos y materiales guarden relacion con el promedio de las cotizaciones.

* Responsable de la elaboracion de los metrados a detalle por cada componente del proyecto
y por especialidad.

* Verificara que los rendimientos de las partidas guarden relacién con el promedio historico de
la base de la Entidad, PNSR y de las revistas actualizadas de CAPECO.

e Elaboracién de la programacion de actividades de obra segun las etapas requeridas, asi
como los cronogramas de desembolsos para insumos y valorizaciones.

» \Verificar que la programacion de obra tenga las caracteristicas de una distribucion normal,;

utilizando para ello herramientas de verificacion, como campana o curva de Gauss.
» Revisara los metrados por cada componente. \3
* Otras labores concemientes a su especialidad, necesarias para el proyecto. A

PRECISIONES ADICIONALES:

¢ El término Preinversion comprende: Fichas Técnicas Estandar y/o perfiles y/o PIP
menores y/o factibilidad.

» El término Inversién comprende: Expedientes Técnicos.

e Elpersonal clave y de apoyo del Consultor sera requerido con la debida anticipacion (minimo
24 horas), via carta y/o correo electronico para asistir a las reuniones técnicas solicitadas
por la Municipalidad Distrital de Carabamba, con el fin de informar los avances y minimizar
las observaciones que se pudieran generar durante la revision de los informes contractuales.
Las reuniones podran ser convocadas en el campo o en las oficinas de la Municipalidad
Distrital de Carabamba.

e La acreditacion de la formacién académica y experiencia de los profesionales propuestos
como PERSONAL DE APOYO requerido, sera presentado por el CONSULTOR al inicio de
su participacion efectiva en el servicio, tanto para los profesionales titulados en el Perti como
para los titulados en el extranjero

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

* Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

¢ La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la consultoria, tanto para los profesionales titulados
en el Pert como para los titulados en el extranjero

2.3, REQUERIMIENTOS Y SUSTITUCION DE PROFESIONALES.

Durante la ejecucién contractual, si se tuviera la necesidad de reemplazar al personal solo por
causas demostradas no atribuibles al Consultor, es decir por CASO FORTUITO o FUERZA
MAYOR. La sustitucion del personal solo procedera previa autorizacion escrita del funcionario de
la Entidad que cuente con las facultades suficientes para ello, y sera comunicado dentro de los
ocho (08) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. La solicitud y posterior
aceptacion de la sustitucion del personal no condiciona el inicio o continuidad del plazo de
prestacion del servicio.

]2
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El cambio o reemplazo del personal propuesto sera aceptado y aprobado por parte de la Entidad,
a la presentacion de la solicitud del consultor, solo en los siguientes casos:
* Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con Certificado

Médico.
* Despido del profesional por disposicion de la Entidad. //c;‘\/w

* Retrasos en el inicio del servicio por causas no imputables al contratista.

e Pro fallecimiento del profesional.
27.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
CANTIDAD MEDIDA EQUIPAMIENTO

01 Unidad Laptop
01 Unidad Impresora
01 Unidad Plotter (tamafo minimo A1)
01 Unidad Camioneta 4 x 4
01 Unidad Estacion Total

28. DEFINICION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS SIMILARES.

Definicién de Obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Bésicas de
Saneamiento (UBS) de arrastre hidréulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Definicién de Obras Similares: Las obras de construccién Y/o instalacién y/o remodelacién y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacién y/o renovacién y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios
de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiile como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagile y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidréulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

29. PENALIDAD POR MORA.

LAENTIDAD aplicaré al consultor una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el
monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el Contrato por incumplimiento segun
el RLCE. La aplicacion de la penalidad por mora se da en los siguientes casos: i) incumplimiento en
la entrega del producto final en el plazo contractual; ii) presentacion del producto final de manera
incompleta en el plazo contractual: y iii) incumplimiento en el levantamiento de observaciones del
producto final en el plazo establecido en los TDR.

Para los fines de la presente consultoria, constituyen formas validas de comunicacion las que se
efectlen a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electrénico, para los cual se utilizan
los ndmeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas en la oferta del postor, asi como
aquellas notificaciones fisicas que se reciban en los domicilios.

Las penalidade.s’ por retraso injustificado, aplicacion de otras penalidades, causales y procedimiento
para la resolucién de contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 161°, 162°, 163°,
164° y 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) respectivamente.

/oo
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En el marco de articulo 162° y 163° del RLCE, la penalidad por mora por cada dia de atraso, de

acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:

0.10 x Monto del Contrato

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

30. OTRAS PENALIDADES.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio se ha ===

F x Plazo vigente en dias

establecido otras penalidades, segun la Tabla de Penalidades siguientes.

iTEM | OCURRENCIA/INFRACCION

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad
{ no haya aprobado la sustitucion
| del personal por no cumplir con
| las experiencia y calificaciones
del profesional a ser

reemplazado

Por cada dia de
ausencia y por
personal 0.5 UIT

Segun informe del de la supervision
del contrato o profesional designado
por la Entidad.

El cambio de cualquiera de los
profesionales (personal clave)
2 | considerados en la propuesta

| Técnica, sin previa autorizacion

Por cada dia de
ausencia y por
cada profesional

Segun informe del de la supervision
del contrato o profesional designado
por la Entidad. Dicho Informe estara
aprobado el area usuaria, el mismo

Municipalidad, a asistir a las
reuniones convocadas con el
debido plazo.

; de la Municipalidad. 0.5UIT que oomunif;aré oportunamente via
\ carta simple al Consultor.
§ Negativa o Inasistencia Segun informe del de la supervision
.‘ injustificada por parte de los del contrato o profesional designado
profesionales (clave y/o apoyo, Por cada por la Entidad, donde se detallara el
3 distintos al jefe de Proyecto) Personal tipico de falta cometida. Dicho
citados por la Supervision y/o ausente y Informe estara aprobado por parte

ocurrencia 8 K

del area usuaria, el mismo que
comunicara oportunamente via carta
simple al Consultor.

| Cuando el jefe de Proyecto se
| ausente Injustificadamente y
| nos asista a las reuniones de
| trabajo y coordinacion

" convocadas por la Municipalidad

|
—

|_adicionales a los planteados en

| Subcontratar en forma parcial, |

Por cada
Ocurrencia 10 K

ocurrencia 15 K

Segun informe del de la supervision
del contrato o profesional designado
por la Entidad, donde se detallar el
tipo de falta cometida. Dicho informe
estara Aprobado por el area usuaria
de la Entidad, el mismo que
comunicara oportunamente via carta
L simpki Al Consultor
Segun informe del de la supervisién
del contrato o profesional designado
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} su propuesta, sin la
| comunicacion y autorizacion
| previa de la Municipalidad.

por la Entidad, donde se detallara el
tipo de falta cometida. Dicho informe
estara Aprobado por el drea usuaria
de la Entidad, el mismo que
comunicara oportunamente via carta
simple Al Consultor

No cumple con el uso del
equipamiento estratégico

Por Equipo

| actividades contratadas. Sean
de campo o gabinete.

i | establecidos en los términos de | Ocurrencias 5 k
’ referencia
| Verificacién por parte de la
| Supervisién y/o Municipalidad, Por cada
. la ausencia de los profesionales Personal
(clave y apoyo) en las ausente y

ocurrencia 10 K

del contrato o profesional designado
tipo de falta cometida. Dicho inf&r'ne

de la Entidad, el mismo que :
comunicara oportunamente via carta
simple Al Consultor

del contrato o profesional designado
por la Entidad, donde se detallara el
tipo de falta cometida. Dicho informe
estara aprobado por el area usuaria
de la Entidad, el mismo que
comunicara oportunamente via carta
simple Al Consultor

Segun informe del de la supervision ==
por la Entidad, donde se detallaréel *

estara aprobado por el drea usuaria |- 1.

| Seg(n informe del de la supervision |

' Por no cumplir de la
8 | presentacion de los entregables
dentro del plazo establecido

2% del pago
correspondiente
al Informe

Segun informe del de la supervision
del contrato o profesional designado
por la Entidad, quien debe verificar
las fechas de remision de los
entregables presentados y detallara
el tipo de falta cometida. Dicho
informe estara aprobado por el area
usuaria de la Entidad, el mismo que
comunicara oportunamente via carta

simple al consultor,

| Por presentar cualquiera de los

Informes Observados sin el
debido levantamiento de

J observaciones

| Por presentar informacion
o simulada o falsa en cualquiera
de los entregables o informes
[ presentados

Segun informe del de la supervision
del contrato o profesional designado

2% del pago
correspondiente
al Informe

3% del pago

correspondiente

al monto de
contrato

por la Entidad, quien debe verificar
los documentos presentados y
detallara el tipo de falta cometida.
Dicho informe estara aprobado por el
area usuaria de la Entidad, el mismo
que comunicara oportunamente via
carta simple al consuitor.
Segun informe del de |a supervision
del contrato o profesional designado
Por la Entidad, quien debe verificar
los entregables Presentados y
fietallara el tipo de falta cometida
l?ucho informe estarg aprobado por'el
area usuaria de |a Entidad, e mismo

o4
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que comunicara oportunamente via
carta simple al consultor.

1 Cuando el personal acreditado

perma'ne - menos'dfe se woAda Segun informe del de la supervisién
} (60)'d.|as Qfesde elhlmc;o' d pin " del contrato o profesional designado
| participacion c‘ie Ejecucion del Por cada.dla de por la Entidad, donde se detallara el
‘ con.trato 9’ del .mtegro del plazo ausencia del tipo de falta cometida. Dicho informe
11 | de ejecucion, si este es menos a | personal en el estara aprobado por el drea usuaria

; s sgsenta (69) Qlas, d.e. L PAaTD reniet de la Entidad, el mismo que
conformidad con la disposicion 0.5 UIT L :
[ : comunicara oportunamente via carta’s
| establecidas en el numeral 190. PR — i3
K 2 del Articulo 190 del P : %%
Reglamento. A

’: Segun informe del de la supervision
; del tr fesional ign
En caso de el contratista Foum a_t 2O promsnal dony a'do
: ooty % por la Entidad, donde se detallara el
incumpla con su obligacion de | Por cada diade | " z S .
2 5 ” tipo de falta cometida. Dicho informe
12 ejecutar la prestacion con el ausencia del . 5 ;
| % estara aprobado por el area usuaria
| personal acreditado o personal 0.5 UIT 1 :
‘ de la Entidad, el mismo que

debidamente sustituido. T ;
comunicara oportunamente via carta
simple al Consultor.

K=5 % dela UIT.

Notas:
El consultor debera poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE
y su Reglamento, LA ENTIDAD evaluara la Resolucion del Contrato, el cual debera estar sustentado,
en base al andlisis costo beneficio.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

| A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Reaquisitos:

Inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores como consultor de obras en la

especialidad de Consultori i i
it ria en Obras de Saneamiento y afines y contar con categoria B o

Importante

e/ mercado.
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Acred'nacién:

Acregiar=""

Copia siMm \e de 1a constancia de inscripcion vigente en el RNP como consultor de obras
i a categoria B superior en la espec'\a\idad de obras urbanas,

Jefe de Pro ecto
\ngeniero Sanitario © \ngeniero Civil, titulado Y colegiado-

Esgecialista Sanitario
|

Ingeniero Sanitario © ngeniero Civil, titutado Y colegiado-

Acreditacion:

el numeral 49.3 del articulo 49 Y el literal €) del numeral 1
paral suscripei¢ d

De conformidad con
pcion el contrato.

Reg\amento este requisito de oa\iﬂcacién se acredita rala
\mportante

De conforrm‘dad con €l articulo 1 86 del Reglamento el supervisor: debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas paraél residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
ara la elaboracic’m del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas €n e

188 del Reglamemo.

articulo

Requisitos:

Jefe de Proyecto
\ngeniero Sanitario 0 ingeniero Civil, con un minimo de 36 meses en
(computada desde la fecha dela colegiatura); como Jefe de proyecto, gerente,

inversion. (ver nota 4).

Esget;ialista Sanitario
Ingeniero Sanitario 0 Ingeniero Civil, con un minimo de 24

supervision, jefe de proyecto, T perv
R esponsable Su i
e SO
ob?arg‘g:i::\ gﬁ;iﬁg,us:misrr‘?iseﬁador, revisor o la c;;nb?:::ign
r similares; en la
elaboracion expedientes técnicos ylo de est:c‘lai::r:eﬁ

det:
alle y/o formulaciony evaluacion de proyectos de inversion. (Ver
. nota 4).

Acreditacion:

Acrediial =

De conformidad con
Reglamento este I el numeral 49.3 de) articulo 49y el literal €) el
equisito de calificacion se i sl numeral 139.1 del articulo 139 del
scripcion del contrato.

39.1 del articulo 139 del

coordlqador, especialista en supervision supervisor técnico, coordinador, Ingeniero
supervisor, 0 la combinacion de estos, en obras de saneamiento U obras similares;
Zn ﬂ\a' t_alaboracién_ ylo en 1a supervision de expedientes técnicos y/o de estudios:
efinitivos y/o de ingenieria de detalles y/o formulaciony evaluacion de proyectos d

meses 5
(computada desde 1 fecha de la colegiatura) como Es:::'hwrgo dstzantn;penado[

lista sani rio en |
isor técnico, |

de estos, en |
ciényloenla supervision de la |

nitivos ylo de ingenieria de

s
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ok

Importante

glamento el supervisor, debe cumplir con la misma
de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
lir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

De conformidad con el articulo 186 del Re:
experiencia establecida para el residente
elaboracién del expediente técnico debe cump

Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD MEDIDA EQUIPAMIENTO
01 Unidad Laptop
01 Unidad Impresora
01 Unidad Plotter (tamafo minimo A1)
01 Unidad Camioneta 4 x 4
01 Unidad Estacion Total
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Las obras de
construcciérl y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o
reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable
como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento dé
agua Rotgble ylo lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domumllgrnas de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de
tsrzrt\::]rimzt% gea gsdzt:n:;dy/o, ser\//icios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
‘ >Siduales y/o conexiones domiciliarias de alk i
::ﬁ:gﬁ:ifoczs ;éc)a;éanllado y/q rngs secundarias de desagiie y/o?:sggzgobgg?c;zdgz
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.. ,;

Acreditacion:

t:era p:::s r;acc:\?ia. :ig:)ple de (i) contratos u érdenes
: cion; co

L e o e o
; enta, ro documento emitido i =g € abono,
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobg:treEc?et'(:;:g(;11&I sisiema financiero que

Cabe preci
precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de C
@ Contrataciones de| E
stado:
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=S

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras |
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. /: I
/S
En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién &
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivis!
comprobantes de pago cancelados. G

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si e] postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expree_sado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Supe.rlmtendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar resentar el Anexo N° i ienci
del Postor en la Especialidad. o S

Importante

*  Elérgano encargado de fas contrataciones o el ¢
va/orqr de_ manera integral los documentos presentados por el

reios, la calificacion de |a experiencia se realiza conforme a Ia Directi
va

et et
articipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

l do | por el propjo puede
ello equivaldria a consj e broduzea fehaciencia en fwdn s posmr': emado iy
ot squivaitia; derar como vélida la sola declaracién del postor aﬁrm.::;x I o oa  ored
i que e/ Comprobante de Pago ha
“Situacién diferente se syscit;

i c a ant colocado {
0 ‘pagado’] Supuesto en e/ cual sel b s g

debiera reconocerse /a validez s Ias: m[’é; con la declaracién de un [sea utilizanao ¢ término

tercero que brinde certeza, ante Ialzdu‘;;
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para, ;o
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.; -

oY
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares | gcymulado por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | |3 prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

M >=[2]8 veces el valor
Acreditacion: referencial:

[70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= [1.5] veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < [2]veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [60]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”’. M > [1]*° veces el valor

referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del [50] puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivos Especificos

3. PLAN DE TRABAJO

3.1. Alcance - responsabilidad del consultor
3.2. Descripcion de las actividades a desarrollar
3.3. Plan o metodologia de la consultoria

3.4. Programa de Reuniones semanales.

4. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA
ENTREGABLE

4.1. Etapa de trabajo de campo

4.2. Trabajo de gabinetes

4.3. Validacion de los resultados obtenidos

4.4. Andlisis técnico de la alternativa propuesta

4.5. Resumen de procedimiento metodolégico

4.6. Presentacion del servicio

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

5.1. Responsabilidades y actividades de cada integrante del equipo
técnico del estudio

5.2. Contenidos del estudio, los tiempos y los profesionales a cargo.
5.3. Cronograma de desarrollo de las actividades el PI (Diagrama Gantt).
5.4. Programacion de visitas y actividades de campo.

5.5. Mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de trabajo.
5.6. Relaciéon de profesionales que conforman el equipo técnico del

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

estudio.

5.7. Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio, por cada
entregable

5.8. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo del servicio y/o
consultoria.

5.9. Organigrama del Personal

5.10. Matriz de asignacion de responsabilidades.

5.11. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.

5.12. Flujograma de actividades del proyecto

5.13. Control de plazos.

5.14. Control econémico del servicio y/o consultoria.

5.15. Ayuda memoria que demuestre conocimiento del proyecto
incluyéndola descripcién detallada de las rutas de acceso a la zona del
proyecto que asegure conocimiento de la zona.

6. PLAN DE SEGURIDAD (Se debera tener en cuenta la normativa
vigente).
a)

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto

de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... |
de otra parte [.......coooviiiiiiiiiiiiieieeeeeen, ], con RUC N° [................ ], con domicilio legal en
[ceeiiiiiiii i iiiiisiveeeeenn ], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [-......ccoviiiiiiies ], con DNIN°® [..ooooiiiinnnnnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [............eee. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?°

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg06 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicaAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].




N2,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5% al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.




N

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeiaieeeeesainnneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominaciéon o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Supervision
Elaboracion de elak()j(frzlae(‘:ién Supervisién
Objeto del contrato E)_}%iili((e:r;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
NUmero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |bidem.

N O/
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N
1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
2
3

\e

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccceveriineene ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000632

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

©
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

@
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En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

@
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En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
. PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRHC G BEL BEL 210 DE TIEMPO DE LA OIL:JEQTAAFSQ% ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ YNPAP | unimaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPOY OFERTADAS38
TIEMPO3

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

33 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
7 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

38 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econOmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nUmero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / MONTO
42
o CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR?OTO O |[CONFORMIDAD PROVENIENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA4,>1/IB|O FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO " ACUMULADO
CASO

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

0,
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e I OBJETO DEL | ' oubpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | |\ o\ e roa | ypoRTee | TIPO DE CAMBIO | o) b
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO o ACUMULADO
CASO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9
DECLARApIC’)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS —~ SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracioén, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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TRasase

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores, )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDC/ CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacidn de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizaciéon
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




