

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

025-2023-PEL/01.03.01

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17.10.2023					
1.2	ÁREA USUARIA	La Sub Dirección de Gestión de Sedes de la Dirección de Operaciones del Proyecto Especial Legado					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE TOLDOS Y CARPAS PARA LAS SEDES DEL PROYECTO ESPECIAL LEGADO"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00166900066 Gestión y supervisión del mantenimiento y operación de las sedes de los clústeres 1 y 3, asegurando los niveles de servicio a los diferentes stakeholders					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	79					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	Memorando Nº 0308-2023-PEL/PEL.05	Fecha de recepción	12.10.2023		
		Documento de requerimiento	Memorando Nº 0051-2023-PEL/05	Fecha de recepción	28.08.2023		
		Documento de requerimiento	Memorando Nº 1278-2023-MTC/34.11	Fecha de recepción	12.07.2023		
		Documento de requerimiento	Memorando Nº 0805-2023-MTC/34.11	Fecha de recepción	04.05.2023		
		Documento de requerimiento	Memorando Nº 0333-2023-MTC/34.11	Fecha de recepción	17.02.2023		
		Documento de requerimiento	Memorando Nº 0218-2023-MTC/34.11	Fecha de recepción	30.01.2023		
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	17.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la tercera versión	04.05.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	12.07.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la quinta versión	28.08.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la sexta versión	12.10.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	x
2.3	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI	X	NO			
2.5	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		



2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia


2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Correo electrónico	15.02.2023			
2	4	4	Correo electrónico	05.07.2023			
3	4	4	Correo electrónico	25.07.2023			
4	1	1	Correo electrónico	11.10.2023			

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	3	Memorando N° 0333-2023-MTC/34.11	17.02.2023			
2	4	4	Memorando N° 1278-2023-MTC/34.11	12.07.2023			
3	4	4	Memorando N° 0051-2023-PEL/05	28.08.2023			
4	1	1	Memorando N° 0308-2023-PEL/PEL.05	12.10.2023			





2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
1		Plazo de entrega, Requisitos de Calificación, Experiencia del Postor					
2		Plazo de Entrega, Penalidades					
3		Plazo de Entrega, Formula de la Penalidad					
4		Experiencia del postor ( MYPE)					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12.05.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13.10.2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
 <b>DELIA ROSSMERY GALLARDO CORREA</b> Jefa de la Unidad de Logística Proyecto Especial Legado							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

