

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE AGOSTO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS SOFTWARE DE AUDITORIA CHANGE AUDITOR O EQUIVALENTE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OE9. Implementar la Transformación Digital del FMV						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	58						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°89-2024-FMV-OTI Términos de referencia		Fecha de recepción	17/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	01/07/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la tercera versión	09/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la cuarta versión	12/08/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	X	NO				
		Documento de aprobación de la estandarización		Resolución de GA N° 021-2021-FMV/GA	Fecha de aprobación	14/12/2021		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	7	Correo electronico	18/06/2024	-	-	-
1. Se observó la descripción del servicio de los TDR V1. 2. Se observó el objeto de la contratación de los TDR V1. 3. Se observó el numeral 5.3 citan nuevamente 365 días pero la contratación es de 1095 días, de los TDR V1. 4. Se observó los entregables de los TDR V1. 5. Se observó el plazo de ejecución de los TDR V1. 6. Se observó prestación accesoria de los TDR V1. 7. Se observó los requisitos de calificación de los TDR V1.								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Correo electronico	24/06/2024	-	-	-
1. Se observó en el numeral 11. el cual se debe revisar la prestación principal y prestación accesoria, ya que no es del todo claro la forma de pago y por ende no se podría realizar la ejecución de dicho servicio de los TDR V1. 2. Se observó en el numeral N°14 se encontrándose errores en los requisitos de calificación las cuales se detallan de la siguiente manera de los TDR V1. 3. Se observó los requisitos de calificación de los TDR V1.								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	4	Correo electronico	09/08/2024			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. Se observo ya que faltó colocar la actividad del POI de los TDR V2.
2. Se observó el plazo de ejecución numeral 8.1 de los TDR V2.
3. Se sugiere colocar el numeral de confidencialidad de los TDR V2.
4. Se agrego el requisito para las Mypes según normativa de contrataciones del estado de los TDR V2.

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Correo electronico	12/08/2024			

1. Se observo que defina a la prestación accesoria de los TDR V3

Dice:

8.2. PRESTACIÓN SECUNDARIA:

El Servicio Técnico Especializado será ejecutado a demanda en un plazo máximo de mil noventa y cinco (195) días calendario o equivalente a 36 meses contabilizado a partir de la activación de las licencias o hasta agotar la cantidad de horas contratadas.

Debe decir:

8.2. PRESTACIÓN ACCESORIA:

El Servicio Técnico Especializado será ejecutado a demanda en un plazo máximo de mil noventa y cinco (195) días calendario o equivalente a 36 meses contabilizado a partir de la activación de las licencias o hasta agotar la cantidad de horas contratadas, lo que ocurra primero.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	correo electronico	01/07/2024	-	-	-

1. Se subsanó la descripción del servicio y se obtuvo los TDR V2.
2. Se subsanó el objeto de la contratación de los TDR V1.
3. Se subsanó el numeral 5.3 citan nuevamente 365 días pero la contratación es de 1095 días, y se obtuvo los TDR V2.
4. Se subsanó los entregables y se obtuvo los TDR V2.
5. Se subsanó el plazo de ejecución y se obtuvo los TDR V2.
6. Se subsanó prestación accesoria y se obtuvo los TDR V2.
7. Se subsanó los requisitos de calificación y se obtuvo los TDR V2.
8. Se subsanó en el numeral 11, el cual se debe revisar la prestación principal y prestación accesoria, ya que no es del todo claro la forma de pago y por ende no se podría realizar la ejecución de dicho servicio y se obtuvo los TDR V2.
9. Se subsanó en el numeral N°14 se encontrándose errores en los requisitos de calificación se obtuvo los TDR V2.
10. Se subsanó los requisitos de calificación y se obtuvo los TDR V2.

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	4	correo electronico	09/08/2024	-	-	-

1. Se subsanó ya que faltó colocar la actividad del POI y se obtuvo los TDR V3.
2. Se subsanó Plazo de ejecución numeral 8.1 y se obtuvo los TDR V3.
3. Se subsanó colocar el numeral de confidencialidad y se obtuvo los TDR V3.
4. Se subsanó el requisito para las Mypes según normativa de contrataciones del estado y se obtuvo los TDR V3.

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	correo electronico	12/08/2024			

1. Se observo la prestación accesoria y se obtuvo los TDR V4

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se realizaron los ajustes solicitados de los TDR version 1, 2 y 3, teniendo como resultado la versión 4.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO						

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/08/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
5.	Rodriguez Pajuelo, Maria Elizabeth - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					