EXPEDIENTE TECNICO

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) GAMINO VECINAL
AN1168 (PUENTE HUASHCU), EN EL DISTRITO DE
CORIS, PROVINCIA DE AlJA, DEPARTAMENTO ANCASH”

4.2. PRESUPUEST
O DE OBRA

SEPARADORES
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Presupuesto
Presupuesto 0401006 “RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMIND VECINAL AN 1168 (PUENTE HUASHCU), EN EL DISTRITO DE CORIS,
PROVINCIA AlJA, DEPARTAMENTO ANCASH"
Cllente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALA Costo al 10/01/2023
Lugar ANGASH - ALJA - ALJA
ftem Descripelén Und. Metrado Precio S/ Parclal 8/,
01 PUENTE LOSA (L=5.00 W) 150,498.46
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 6,542.38
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 847.48 847.46
01.01.02 CAMPAMENTO GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES GLB 1.00 2,694.92 2,694.92
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 30,104.54
01.0201 TRAZO Y REPLANTEQ. ' m2 104,95 302 316.95
01.02.02 CONTROL TOPOGRAFICO EN EL PROCESQ CONSTRUCTIVO m2 104,95 996 1,045.30
01.02.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DE OBRAS GLB 100 2,895.66 2,895.56
01,0204 MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB 1.00 10,114.63 10,114.63
01.02.05 DESVIO DE CAUCE DE RIO GLB 50.00 314.64 15,732.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 10,889.24
01,0301 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 10.889.24 10,689.24
01.04 DEMOLICIONES 513147
01,0401 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 11.86 413,92 4,909.08
01.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 11.86 18,75 222,38
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,95.06
01.05.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 45.30 1222 553.57
01.05.02 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO BAJO EL AGUA m3 14,30 16.99 22866
01,05.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1063 34.35 365.14
01,06.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 61.21 18.75 1,147.689
01,08 SUBESTRUCTURA 40,334.86
01.06.01 ZAPATAS 13,163.97
01.06.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS m2 364 123.48 449,47
01,06.01.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS md 8.11 558,49 5,087,984
01.06.01.03 ACERQ fy=4200 kglem2 GRADD 60 PARA ZAPATAS kg 331,10 8.69 3,398.65
01.06.01.04 DOWELLS DE ANCLAJE und 50.00 B4.56 4,228,00
01.06.02 ESTRIBOS 2424184
01.06.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 55.10 91,82 5,059.28
01.06.02.02 CONCRETO F'G=210 KGICM2. PARA MUROS m3 2091 593.43 12,408.62
01.06,02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 PARA MURQS kg 779.51 869 6,773.94
01,0803 ALETAS DE PROTECCION 2,929.05
01.08,03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALEROS m2 18,44 3719 685.78
.06.03.02 CONCRETO GICLOPEOQ FC=175 KGICM2+30%PG m3 4.2 526.50 224327
01,07 SUPERESTRUCTURA 38,655.65
01.07.01 LOSA MACIZA 20,924.57
01.07.01.01 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO EN LOSAS Y VEREDAS m2 3814 102,42 3,906.30
01.07.01.02 ACEROQ FY=4200 KGCM?2, GRADO 60 EN LOSA Y VEREDAS kg 1,129.88 8.69 9.618.66
01.07.01.03 CONCRETO FC=280 KGICM2, PARA LOSA Y VEREDA m3 10.40 692.27 7,199.61
01.67.02 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 12,336.92
01,07.02.01 BARANDA METALICA SEGUN DISENQ INGL INSTALACION m 14,50 369.63 5,649.64
01.07.02.02 APOYOFIJO und 200 1,310,652 2,621.04
01.07.02.03 APOYO MOVIL und 200 1,259.72 2.519.44
01.07.02.04 JUNTA DE DILATACION SEGUN DISERIO m 8.00 193,35 1,546.80
0107.03 DRENAJE EN PUENTE 19.80
01.07.03.01 TUBERIA PVC SAL DESAGUE 2' ml 240 8.25 19.80
01.07.04 PINTURA MB70
01.07.04.01 PINTURA EN BORDE DE VEREDAS 10.00 5.90 53.00
01.07.04.02 PINTURA EN BARANDA METALICA 10.00 2877 257.70
01.07.05 ENROCADO DE PROTECCION CONTRA SOCAVACION 5,057.67
01.07.05.01 ENROCADO CON CONCRETO CICLOPEQ PM 6! 5.70 887.31 5,057.87
01.08 FALSO PUENTE 16,545.25
01,0801 ENCOFRADO Y DESENCOF. EN ESTRUCTURA 'l‘ /)28 31,68 49.93 1,581,768
01.08.02 CONCRETO CICLOPEOD FC=140KGICM2 +30 % PAL=% 7.49 410.67 3,075.92
01.08.03 FALSQ PUENTE 5.00 211867 10,583.35
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Presupuesto 0401006 “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AN 1168 (PUENTE HUASHCU), EN EL DISTRITO DE CORIS,
PROVINCIA ALJA, DEPARTAMENTO ANCASH®
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALJA Costoal 10/01/2023
Lugar ANGASH - ALJA - ALJA
item Descripelén Und. Metrado Precio 8/. Parclal S1.
01.08.04 DESMONTAJE DE FALSO PUENTE m 5.00 260,84 1,304.20
02 ACCESDS ' WA443.40
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 208.38
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ. m2 £9.00 3.02 208.38
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 193370
02.02.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA RASANTE m2 £9.00 12.02 B29.38
02.02.02 CONFORMACION ¥ COMPACTACIONDE BASE GRANULAR E=0.20 M PIBASE m2 56.00 1972 1,104.32
02.03 LOSA DE TRANSICION 18,301.35
02.03.01 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 kg/CM2 kg 1,051.82 8.69 9,140.32
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE APROXIMACION _ m2 036 78,22 732.14
02.03.03 CONCRETO FC= 210 KGICM2. m3 15.33 549,83 8,428.89
03 SERALIZACIONES Y SEGURIDAD VIAL 837.94
030 SENALES PREVENTIVAS und 2.00 268.98 537,06
03.02 SENALES INFORMATIVAS und 2.00 199.99 399,98
04 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO 5,808.00
04.01 ENCAUSAMIENTO DE CURSO DE AGUA m £0.00 7260 5,808.00
05 MITIGACION AMBIENTAL 10,644.11
05.01 CONTROL Y/O MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 4,449.18 4,449.18
05.02 RESIDUOS SOLIDOS Y AFLUENTES GLB 1.00 3,083.22 3,083.22
05.03 PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIA GLB 1.00 1,625,44 1,525,44
05.04 PARTICIPACION CIUDADANA GLB 1.00 593.22 593.22
05.05 CIERRE Y ABANDONO DE QBRA GLB 1.00 983.05 983.05
06 FLETE 1240743
06,01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 1240743 1240743
COSTO DIRECTO 200,730.37
GASTOS GENERALES 55,699.29
UTILIDAD 20,073.94
§UB TOTAL DE OBRA CIVIL 276,512.80
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 276,92.60
LGV, _ a1zt
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 326,284.87
COSTD EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
SUPERVISION 3M,637.47

MONTO TOTAL DE INVERSION 35292204




