

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11/07/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA, SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA" | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA" | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | (VERSION VIGESIMA PRIMERA) | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2335557 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 075-2023-GRA-GRSDLP/JLMT | | Fecha de recepción | 27/06/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | x | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |



Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS COMPONENTE: SUPERVISION DE OBRA

Proyecto: "SALDO DE OBRA, PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, AREQUIPA"

Ubicación: Lomas – Caraveli – Arequipa

| | |
|-------|---|
| OBRA | SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, AREQUIPA |
| PLAZO | 150 DIAS |
| MONTO | 387 933.67 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | MESES | % PARTI | P.U. | TOTAL |
|--|--|--------|------|-------|---------|-----------|------------|
| 1 | SUELDOS Y SALARIOS - INCL. BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | 287,500.00 |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1 | 5 | 100% | 10,000.00 | 50,000.00 |
| | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE | MES | 1 | 5 | 100% | 8,000.00 | 40,000.00 |
| | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MES | 1 | 5 | 100% | 8,000.00 | 40,000.00 |
| | ESPECIALISTA EN CALIDAD | MES | 1 | 5 | 100% | 8,000.00 | 40,000.00 |
| | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS | MES | 1 | 5 | 50% | 8,000.00 | 20,000.00 |
| | ASISTENTE DE VALORIZACIONES Y METRADOS | MES | 1 | 5 | 50% | 4,000.00 | 10,000.00 |
| | PERSONAL TECNICO | | | | | | |
| | ASISTENTE TECNICO | MES | 1 | 5 | 100% | 4,000.00 | 20,000.00 |
| | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | |
| | TOPOGRAFO | MES | 1 | 5 | 100% | 3,500.00 | 17,500.00 |
| 2 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | 53,250.00 |
| | GASTOS DE OFICINA | | | | | | |
| | ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA | UND | 1 | 5 | 100% | 800.00 | 4,000.00 |
| | UTILES DE OFICINA | MES | 1 | 5 | 100% | 400.00 | 2,000.00 |
| | ALQUILER DE ESTACION TOTAL Y NIVEL | MES | 1 | 5 | 100% | 1,500.00 | 7,500.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION | MES | 3 | 5 | 100% | 400.00 | 6,000.00 |
| | TELEFONO E INTERNET | UND | 1 | 5 | 100% | 200.00 | 1,000.00 |
| | SERVICIO DE AGUA Y ELECTRICIDAD | UND | 1 | 5 | 100% | 140.00 | 700.00 |
| | PRUEBAS DE CALIDAD | | | | | | |
| | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO PAVIMENTO | UND | 35 | | | 35.00 | 1,225.00 |
| | ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO VEREDA | UND | 35 | | | 35.00 | 1,225.00 |
| | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTO FLEXIBLE | UND | 10 | | | 45.00 | 4,500.00 |
| | ENSAYO DE COMPACTACION | UND | 10 | | | 120.00 | 1,200.00 |
| | ROTURAS DE CONCRETO | UND | 35 | | | 40.00 | 1,400.00 |
| | GASTOS VARIOS | | | | | | |
| | CAMIONETA 4X4 (EL COSTO INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE) | UND | 1 | 5 | 100% | 4,500.00 | 22,500.00 |
| 3 | MATERIALES VARIOS | | | | | | 2,800.00 |
| | EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD | UND | 1 | 5 | 100% | 300.00 | 1,500.00 |
| | BOTQUIN CON MATERIAL FARMACOLOGICO | UND | 1 | 5 | 100% | 100.00 | 500.00 |
| | LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION | UND | 1 | | | 600.00 | 600.00 |
| COSTO DIRECTO DE LA COMPONENTE - SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | 293,350.00 |



ESTRUCTURA DE COSTOS
COMPONENTE: CALCULO DE LIQUIDACION DE LA OBRA

Proyecto: "SALDO DE OBRA, PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, AREQUIPA"

Ubicación: Lomas – Caraveli – Arequipa

| OBRA | SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, AREQUIPA | | | | | | |
|--|---|--------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| PLAZO | 30 DIAS | | | | | | |
| MONTO | 36,089.01 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | MESES | % PARTI | P.U. | TOTAL |
| A. | SUELDOS Y SALARIOS (PERSONAL EN OBRA PARA LOS INCL. BENEFICIOS SOCIALES) | | | | | | 21,000.00 |
| | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1 | 1 | 100% | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | ESPECIALISTA EN LIQUIDACION FISICA | MES | 1 | 1 | 100% | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | ASISTENTE TECNICO | MES | 1 | 1 | 100% | 4,000.00 | 4,000.00 |
| B. | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | 6,040.00 |
| | ALQUILER DE OFICINA | | | | | | |
| | ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA | MES | 1 | 1 | 100% | 800.00 | 800.00 |
| | EQUIPOS | | | | | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESION | MES | 1 | 1 | 100% | 400.00 | 400.00 |
| | VEHICULOS | | | | | | |
| | CAMIONETA 4X4 (EL COSTO INCLUYE CONDUCTOR Y CO | MES | 1 | 1 | 100% | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | |
| | TELEFONO E INTERNET | MES | 1 | 1 | 100% | 200.00 | 200.00 |
| | SERVICIO DE AGUA Y ELECTRICIDAD | MES | 1 | 1 | 100% | 140.00 | 140.00 |
| D. | MATERIALES VARIOS | | | | | | 250.00 |
| | MATERIALES VARIOS | UND | 1 | 1 | 100% | 250 | 250.00 |
| COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | 27,290.00 |

ESTRUCTURA DE COSTOS
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

Proyecto: "SALDO DE OBRA, PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, AREQUIPA"

Ubicación: Lomas – Caraveli – Arequipa

| NRO | COMPONENTE DEL SERVICIO | TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO) | TOTAL | TARIFA |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 1 | SUPERVISION DE OBRA | 150 | 387,933.67 | 2,586.22 |
| 2 | LIQUIDACION DE OBRA | 30 | 36,089.01 | |
| TOTAL COSTO DIRECTO (S/) | | | 424,022.67 | |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | P.U | TOTAL |
|---|--|-----|------|----------|-----------|
| A. | GASTOS FIJOS | | | | 6500.00 |
| A.1. | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | GASTOS POR LICITACION | GLB | 1.00 | 1,000.00 | 1000.00 |
| | GASTOS POR ASESORIAS | GLB | 1.00 | 1,000.00 | 1000.00 |
| | GASTOS NOTARIALES | GLB | 1.00 | 1,500.00 | 1500.00 |
| | OTROS GASTOS | | | | |
| | OTROS GASTOS FIJOS | GLB | 1.00 | 3,000.00 | 3000.00 |
| B. | GASTOS VARIALES | | | | 6550.05 |
| | SEGUROS Y COSTOS FINANCIEROS | | | | |
| | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SCT | MES | 6.00 | 550.00 | 3300.00 |
| | SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y PROFESIONAL | MES | 1.00 | 1,850.05 | 1850.05 |
| | CARTA FIANZA | GLB | 1.00 | 1,400.00 | 1400.00 |
| COSTO DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES | | | | | 13,050.05 |



| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|---|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | x | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/. 424,022.67 (CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL VEINTIDOS CON 67/100 SOLES) | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|--|----|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19/06/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 22/06/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----|--|----|---|
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | |
| 5. |  | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | |