

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL INTERURBANO RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DESDE TRANCAPAMPA HASTA BATICOLA DE CENTRO POBLADO HUARIPAMPA ALTO I DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2658913.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	646						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2658913				
		Documento que declaró la viabilidad		FICHA TECNICA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° SGEPIP N° 1364		Fecha de recepción	3/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		Código Único de Inversión N° 2658913					
	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
	1	PERSONAL PROFESIONAL					37,500.00
	1.1	JEFE DEL PROYECTO	MES	1	1.5	10,000.00	15,000.00
	1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	1	7,500.00	7,500.00
	1.3	ESPECIALISTA EN MECANICAS DE SUELOS Y GEOTECNIA	MES	1	1	7,500.00	7,500.00
	1.4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	1	7,500.00	7,500.00
	2	ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS.					28,500.00
	2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (SEGÚN CORRESPONDA)	GLB	1	1	6,000.00	6,000.00
	2.2	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS O DOCUMENTO EQUIVALENTE	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00
	2.3	ESTUDIO DE HIDROLOGIA	GLB	1	1	3,500.00	3,500.00
	2.4	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB				6,750.00
		Excavación de calicatas h=3.00m (peon + Herramientas Manuales)	GLB	1	1	850	850.00
		Ensayos de Laboratorio	UND	5	1	600	3,000.00
		DISEÑO DE MEZCLA Fc=210 KG/CM2, F'C=175 KG/CM2	UND	2	1	450	900.00
		Informe técnico del estudio de mecánica de suelos (firmado por el especialista)	UND	1	1	2000	2,000.00
	2.5	ESTUDIO DE TRÁNSITO (Estudio de señalización y seguridad vial - Plan de desvío vehicular)	GLB	1	1	1500	1,500.00
	2.6	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	GLB	1	1	950	950.00
	2.7	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	1	1	1000	1,000.00
	2.8	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB				3,300.00
		Topógrafo (Inc. Equipo)	GLB	1	1	1200	1,200.00
		Cadista	GLB	1	1	1500	1,500.00
		Personal para Apoyo en Topografía	DIAS	4	1	150	600.00
	2.9	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y EVALUACION DE RIESGO	GLB	1	1	2500	2,500.00
	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					10,200.00
	3.1	UTILES DE OFICINA Y OTROS	GLB	1	1	700	700.00
	3.2	ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	750	3,000.00
	3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	5,500.00	5,500.00
	3.4	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y VIATICOS	GLB	1	1	1,000.00	1,000.00
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 98,907.60 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON 60/100 SOLES)				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
COSTO DIRECTO				76,200.00
UTILIDAD (10%)				7,620.00
SUB TOTAL				83,820.00
IMPUESTOS IGV (18%)				15,087.60
VALOR REFERENCIAL				98,907.60
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	FORMATO FIRMADO EN ORIGINAL			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				