



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, EVALUACION,
CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 41-2024-GRP/OBRAS – 1 derivada de la
LICITACION PUBLICA N.º 13-2024-GRP/OBRAS - 1**

(Primera convocatoria)

**MODALIDAD: LLAVE EN MANO
DISEÑO Y CONSTRUCCION**

**CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE
OBRA Y EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3
CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA,
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI N° 2194033**

En Pasco, siendo la **08:35 p.m. del día 18 de diciembre del 2024**, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante FORMATO 04/42-2024-G.R.PASCO-GOB/GGR y FORMATO DE REMOCION Y DESIGNACION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN N° 25-2024-G.R. PASCO-GOB/GGR, encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 41-2024-GRP/OBRAS – 1 derivada de la LICITACION PUBLICA N.º 13-2024-GRP/OBRAS - 1**, para seleccionar al contratista que se encargará de la ejecución de la Obra denominada: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO" CON CUI 2194033**, integrado por HARRY JOHN GORA CHAMORRO como Presidente y los miembros FREDY ROLAND TOLENTINO HUARANGA y RAUL ANTONIO CHAVEZ MARIÑO (*ello en aplicación del numeral 44.7 del Art. 44º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente*), contando con el quórum reglamentario establecido en el artículo **46º** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF vigente y modificatorias, a efectos de que el Comité de Selección proceda a la apertura, evaluación y el otorgamiento de la buena (*de ser el caso*).

Se procede a verificar el estado de actividad de inscripción de ofertas con el siguiente detalle:

	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA DE INSCRIPCION
1	RUC	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-12-12 10:32:29.0
2	RUC	20489626706	GRUPO SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SAN SEBASTIAN S.A.C.	2024-12-11 17:18:09.0
3	RUC	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-12-04 10:24:17.0
4	RUC	20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-12-11 17:22:26.0
5	RUC	20529111259	CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-12-09 11:39:49.0
6	RUC	20557387421	CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPSENSUS S.A.	2024-12-04 10:21:03.0
7	RUC	20603440189	S3S CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-12-04 09:31:46.0

CUADRO 1: ELABORADO POR EL COMITÉ DE SELECCION

Seguidamente se procede a verificar el estado de actividad de presentación de ofertas en el sistema electrónico - SEACE, con el siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expresión de interés					
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL				
Nomenclatura :	AS-SM-41-2024-CS-GRP-1				
Nro. de convocatoria :	1				
Objeto de contratación :	Obra				
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO" CON CUI				
Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACION DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PR				
20529111259	CONSORCIO CHINCHE TINGO		17/12/2024	20:19:04	Electronico

IMAGEN 1: EXTRAÍDO DEL SEACE

Previamente a la apertura de las ofertas, debemos señalar que todo participante y/o postor que presente su oferta ante la Entidad, **se somete** a las condiciones establecidas en las **bases administrativas integradas**, concordante con lo señalado en el ANEXO 02 de las bases administrativas integradas, así como el apartado vi) del Art. 52° del D.S. 344-2018-EF, dicho esto se interpreta que todo postor al presentar su oferta, éste queda sometido a las reglas del procedimiento de selección, entre ellas las bases administrativas integradas, aunado a ello debemos invocar la sumilla Resolución N° 00215-2024-TCE-S2 expedida por las Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que a la letra indica:

“...es pertinente remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.”

Acto seguido se procede a descargar los archivos que contendrían las ofertas electrónicas, así como la impresión en medio físico, correspondiente a los postores indicados en la imagen 1.

Por ello se procede con la verificación del cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria exigidos en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de las bases administrativas integradas definitivas, conforme al siguiente detalle:

- **CONSORCIO CHINCHE TINGO**, integrado por las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CONSTRUCTION EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT; se deja constancia en actas que la oferta presentada por el postor es considerada por este colegiado como **ADMITIDA**, al cumplir con la documentación requerida en el numeral 2.2.1 de las bases administrativas integradas.

En este estado se procede a la verificación de las **ofertas económicas** de los postores admitidos, quienes han cumplido con lo requerido en el numeral 2.2.1 de las bases administrativas integradas, por ello se procede a la evaluación del importe ofertado la misma que debe encontrarse dentro de los límites establecidos según lo prescrito en el acápite **28.3** del Art. **28°** de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado vigente, con el siguiente resultado:

N° Ord.	POSTOR	IMPORTE OFERTADO S/.		RESULTADO
		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA	
01	CONSORCIO CHINCHE TINGO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CONSTRUCTION EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT	332, 783.60	14'929, 358.26	ADMITIDO

CUADRO 2: ELABORADO POR EL COMITÉ DE SELECCION

Seguidamente se procede a la evaluación de la oferta, con el objetivo de determinar el mejor puntaje y el orden de prelación de la oferta, en función a los factores y criterios de evaluación que se han establecido en las bases administrativas integradas definitivas, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PRECIO (85.00 Ptos)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SOCIAL E INTEGR CONTRA PUBLICA (05.00 Ptos)	CAPACITACIÓN (10.00 Ptos)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p>				
01	CONSORCIO CHINCHE TINGO	85.00	5.00 (*)	10.00	100.00	1°

CUADRO 3: ELABORADO POR EL COMITÉ DE SELECCION

(*) Los certificados de: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (ISO 45001:2018) E INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA (ISO 37001:2016), presentado por las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONSTRUCTION EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, es verificada por este colegiado en las páginas referidas en los certificados, las cuales, a la fecha de evaluación, se encuentran activas / válidas, conforme a las siguientes capturas de pantalla realizadas:




Unidos
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COMITE DE SELECCIÓN

ostiamanagement.com/certified-clients.php



HOME ABOUT US SERVICES CERTIFICATION DOWNLOAD CONTACT US CERTIFIED CLIENTS

Certificate Status: Active


Company Name:	CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Certificatio No:	1124093923
Certification Status:	Accredited
Acreditation Board:	IAS
Scope:	<p>Execution of Works, Consulting of Works and Provision of Services, Supply of Goods in: Creation, Construction, Expansion, Remodeling, Renovation, Replacement, Adaptation, Installation, Reconstruction, Demolition, strengthening, reinforcement, relocation, conditioning, operation, Maintenance of: Building Works (Educational Infrastructure, Educational Centers, Schools, Universities, Health Infrastructure, Hospitals, Resolution Capacity, Health Centers, Sports Fields, Sports Slabs, Sports Complexes, Sports Centers, Parks, square, Malls, Retaining Walls, Offices, Ports, treatment plants, Perimeteric and prefabricated fences, Buildings) Sanitation Works (Urban and/or rural Systems of: Drinking Water, Sewage, Public Network, Latrines, UBS, Treatment Plants, Supply and Sanitation Network Through Systems Pumping), Road Infrastructure Works (Roads, highways, Departmental Roads, departmental roads, national roads, Road Trails, Neighborhood and/or Rural Roads, Streets, Access Roads and/or Vehicular and/or Pedestrian and/or Trafficability Infrastructure urban road Infrastructure, Bridges, Pontons, road interchanges, viaducts, demolitions, earthworks, dams, pavements Tracks and/or Sidewalks, sheds, Streets, Rigid and/or Flexible Paving, asphalt, Cycle roads and civil works and mining), Periodic and routine maintenance in Road Infrastructure Works, Road Works, road Infrastructure, Roads with Hot and/or Cold Asphalt Surface, formation of embankments, Road Signage, Traffic Lighting, Road Conservation by Service Levels, Hydraulic Works (Reservoirs, Dams, Dams, Canals, Irrigation Systems, Drip Irrigation, Technified Irrigation, Gations, Riverside Defense, Breakwaters, clearing, docks, Rockcasting, Channeling, screens infiltration, retaining walls, drainage works, irrigation, environmental and social management), Urban Planning Works, Hydroenergy Works, Electrification and/or electromechanical Works (Laying, Supply of High, Medium and Low Voltage Networks, rural Electrification and urban in High Medium and Low Voltage Home Connections, Metal Structure Works, Massive Earth Movement, Physical and Hydrological Stabilization, Transmission Lines, Supply and installation of Granular Material and Top Soil, Conditioning of Surplus Material Deposit), Studies, evaluations, explorations, design, analysis, verifications and expertise in: Geology, Geotechnics, Geophysics, Geomechanics, Hydrogeology, Concrete and Pavements, Quality tests in the laboratory and in the field, Soil Mechanics Studies, Sustainability works, Production and manufacturing of Premixed Concrete, pavers, joists and beams, prefabricated for Public and Private entities.</p> <p>Ejecución de Obras, Consultoría de Obras y Prestación de Servicios, Suministro de Bienes en: Creación, Construcción, Ampliación, Remodelación, Renovación, Sustitución, Adecuación, Instalación, Reconstrucción, Demolición, fortalecimiento, reforzamiento, reubicación, acondicionamiento, operación, Mantenimiento de: Obras de Edificación (Infraestructura Educativa, Centros Educativos, Colegios, Universidades, Infraestructura de Salud, Hospitales, Capacidad Resolutiva, Centros de Salud, Campos Deportivos, Losas Deportivas, Complejos Deportivos, Polideportivos, Parques, Plazas, Alamedas, Muros de Contención, Oficinas, Puertos, plantas de tratamiento, Cercos Perimétricos y prefabricados, Edificaciones) Obras de Saneamiento (Sistemas Urbanos y/o rurales de Agua Potable, Alcantarillado, Red Pública, Letrinas, UBS, Plantas de Tratamiento, Red es de Abastecimiento y Saneamiento Mediano Sistemas de Bombeo), Obras de Infraestructura Vial (Carreteras, autopistas, Caminos Departamentales, vías departamentales, vías nacionales, Trochas Carrozables, Caminos Vecinales y/o Rurales, Calles, Vías de Acceso y/o Infraestructura de Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o Infraestructura vial urbana, Puentes, Pontones, intercambios viales, viaductos, demoliciones, movimiento de tierras, presas, pavimentos Pistas y/o Veredas, Zirones, Calles, Pavimentación Rígida y/o Flexible, asfalto, Ciclo vías y obras civiles y minería), Mantenimiento Periódico y rutinario en Obras de Infraestructura Vial, Obras</p>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Alerta méteo 09:24 18/12/2024

Buscar

verification-certind.com/certificate/2555



Organismo Evaluador Rumano
Ușor en Ensayos y Análisis Técnicos desde el 2003

Info Intranet CERTIN

Watch

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO

Este registro valida el sistema de gestión de
CONSTRUCTION EVOLUTION
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20529068655

Status
Vigencia

✓ Válido
Desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 6 de noviembre de 2025

Información

Tipo:	17021-1 Sistema de Gestión
Standard(s):	<ul style="list-style-type: none">EA / IAFISO 45001:2018SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
Nº Registro:	45913/313-51-55
País:	Peru
Dirección:	<ul style="list-style-type: none">CAL LOS GIRASOLES MZA. 11 LOTE 8 A.H. DANIEL ALCIDES CARRION (ESPALDAS DE LA POSTA DE ES SALUD OLIVOS) , PASCO - PASCO - YANACANCHA,
Alcance (s):	EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA DE

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

SPBLPGPT -0.54% 09:27 18/12/2024



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

COMITE DE SELECCIÓN

4

← → ↻ qfscerts.com/cert-details.html ☆ ⬇ ⚙

Get Certificate Details Here

Enter Your Certificate Number

SCC/INT/2311CN/3714 [Get Details](#)

Certificate Number	Name of Client	Date of Issue	Date of Expiry	Standard	Place	Active/Suspended/Cancelled
SCC/INT/2311CN/3714	CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25.11.2023	24.11.2025	37001:2016	PERU	ACTIVE

[BACK TO HOME](#)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

Inicio de la barra de... ESP 09:29 18/12/2024

← → ↻ verification-certind.com/certificate/2557 ☆ ⬇ ⚙

CERT IND Organismo Evaluador Rumano
Líder en Ensayos y Análisis Técnicos desde el 2003

Inicio Intranet CERT

☆ Watch

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO

Este registro valida el sistema de gestión de
CONSTRUCTION EVOLUTION
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20529068655

Status Vigencia

✓ Válido
Desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 8 de noviembre de 2025

Información

Tipo: 17021-1 Sistema de Gestión

Standard(s):

- EA
- ISO 37001:2016
- SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Nº Registro: 45913/313-51- AM

País: Peru

Dirección:

- CAL. LOS GIRASOLES MEA, 11 LOTE. B A.H. DANIEL ALCIDES CARRION (ESPAaldas DE LA POSTA DE ES SALUD OLIVOS), PASCO - PASCO - YANACANCHA.

Alcance (1):

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, INFRAESTRUCTURA VIALES Y/O INFRAESTRUCTURA DE

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

Próximás ganancias ESP 09:29 18/12/2024

Finalmente, se procede a la calificación de las ofertas.

C.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA

C.1.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Este colegiado, en función a los contratos presentados en la oferta técnica efectúa el cuadro siguiente, cuyas experiencias cumple lo requerido en las bases integradas.

N°	ENTIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	IMPORTE CONTRACTUAL	IMPORTE SEGÚN % DE PARTICIPACION	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"	N° 064-2017-GRH/GR	26/6/2017	7/1/2018	ROOSVELT NIGUERT MEJIA LOARTE 40%	750,000.00	300,000.00	S/300,000.00
2	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO"	N° 065-2017-GRH/GR	26/6/2017	6/1/2018	ROOSVELT NIGUERT MEJIA LOARTE 40%	765,000.00	306,000.00	S/306,000.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S. CHAGLLA DE LA MICRO RED CHAGLLA, DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO"	N°010-2021-MDCH/A	17/6/2021	2/9/2021	ROOSVELT NIGUERT MEJIA LOARTE 50%	1,135,896.36	567,948.18	S/567,948.18
TOTAL									S/1,173,948.18

CUADRO 4: ELABORADO POR EL COMITÉ DE SELECCION

C.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCION SALDO DE OBRA

C.2.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Tras la revisión de los contratos presentados en la oferta técnica, el comité elabora el siguiente cuadro consignando los contratos que cumplen con los requisitos de calificación requeridos.

N°	ENTIDAD	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCION DE OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	IMPORTE CONTRACTUAL	IMPORTE SEGÚN % DE PARTICIPACION	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	EJECUCION DE LA OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N°30008 - PAMPA MANDARINA, DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN"	N° 63-2023/GRJ/ORAF	18/9/2023	16/12/2022	CONSTRUCTION EVOLUTION SAC 70%	10,583,773.24	7,408,641.26	S/7,408,641.26
2	GOBIERNO REGIONAL PASCO	EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO"	N°018-2022-G.R. PASCO/GGR	13/7/2022	16/12/2022	CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SAC 70%	522,509.76	387,485.32 ¹	S/387,485.32

¹ El Importe referido se ha calculado teniendo en cuenta el monto final referido en la Resolucion de liquidación, ello en atención al Acuerdo de Sala Plena N.º 002-2023/TCE (...). El monto que será valorado para calcular la facturación del postor será el plasmado en el documento que se adjunte al contrato; es decir, en el acta de recepción de obra, resolución de liquidación constancia de prestación u otro similar, siempre que evidencie que la obra fue concluida y que el monto consignado corresponde al monto que implicó su ejecución (...)

COMITE DE SELECCIÓN

3	GOBIERNO REGIONAL PASCO	EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°34418 - SANTA APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO"	N°72-2022-G.R. PASCO/GGR	30/11/2022	29/11/2023	CONSTRUCTION EVOLUTION SAC 64%	1,377,155.25	881,379.36	S/881,379.36
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA	EJECUCION DE LA OBRA "COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N°30405 DEL DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN"	N° 105-BS-2018-MDA	12/11/2018	21/2/2019	CONSTRUCTION EVOLUTION SAC 100%	466,029.39	466,029.39	S/466,029.39
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYHUAY	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. GERMAN POMALAZA RIXE NIVEL SECUNDARIA DEL C.P. DE HUAY-HUAY, DISTRITO DE HUAY-HUAY - YAULI - JUNIN"	N°04-2018-GM/MDH	9/11/2018	9/8/2019	CONSTRUCTION EVOLUTION SAC 50%	3,718,435.16	1,859,217.58	S/1,859,217.58
6	GOBIERNO REGIONAL PASCO	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD DE OXAPAMPA-DIRESA PASCO, DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"	N°0041-2017-G.R. PASCO/GGR.	5/9/2017	22/12/2018	CONSTRUCTION EVOLUTION SAC 22%	3,103,237.97	768,789.27 ²	S/768,789.27
TOTAL								S/1,771,542.18	

CUADRO 5: ELABORADO POR EL COMITÉ DE SELECCION

En consecuencia, **CONSORCIO CHINCHE TINGO, CUMPLE** con lo requerido en las bases integradas, siendo calificada válidamente su oferta.

Con estos resultados, el Comité de Selección procede a adjudicar la Buena Pro al postor: **CONSORCIO CHINCHE TINGO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA E INVERSIONES MUÑASQUI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CONSTRUCTION EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT.**


El comité de selección solicita al Órgano Encargado de las Contrataciones – OEC, o a la que haga sus veces, iniciar lo prescrito en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento, que establece lo siguiente "(...) *consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro*".

El comité de selección encarga a la Oficina de Procesos el registro de la presente acta en el SEACE.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo la **01:07 p.m. del 18.12.2024** suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.


ING. HARRY JOHN GORA CHAMORRO
Presidente


Arq. FREDY ROLAND TOLENTINO HUARANGA
1er Miembro


C.P.C. RAUL ANTONIO CHAVEZ MARIÑO
2do Miembro suplente

2 El Importe referido se ha calculado teniendo en cuenta el monto final referido en la Resolución de liquidación, ello en atención al Acuerdo de Sala Plena N° 002-2023/TCE (...). El monto que será valorado para calcular la facturación del postor será el plasmado en el documento que se adjunte al contrato; es decir, en el acta de recepción de obra, resolución de liquidación constancia de prestación u otro similar, siempre que evidencie que la obra fue concluida y que el monto consignado corresponde al monto que implicó su ejecución (...)