



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 175-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MINEM/DGER

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"

En San Borja, siendo las 12:00 horas del 25 de junio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-MINEM/DGER, para la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"**.

- Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO (Presidente Suplente del Comité)
- Sr. CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA (Primer Miembro Titular)
- Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO, en su calidad de Presidente Suplente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 17 al 24 de mayo de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente procedimiento de selección:

Nro. Item	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GENERACION ELÉCTRICA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO			
20479801941	CONSORCIO RUBELEX 1	17/05/2024	21:43:43	Electronico
10328063447	CONSORCIO RUYALBY	23/05/2024	16:22:26	Electronico

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta.

  



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

El Comité de Selección encontró conforme las ofertas presentadas, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declara **admitida al presente procedimiento de selección.**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

Por lo que, se concluye que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente Concurso Público.

4. SOBRE LA CALIFICACION EN DISCORDIA DE CUATRO (04) EXPERIENCIAS PRESENTADAS POR EL POSTOR CONSORCIO RUBELEX 1

Según lo requerido en las Bases, se tiene la experiencia en la especialidad del postor se señala como servicios similares a Estudios Definitivos en lo siguiente: Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o superiores y/o Líneas de Transmisión y subestaciones, y Centrales de Generación Solar o Generación Centralizada con Módulos Fotovoltaicos. En tanto el postor **CONSORCIO RUBELEX 1** ha presentado conformidad de servicio para acreditar la experiencia en la especialista N° 8, 11, 12 y 14, por lo cual, el primer miembro titular del presente Comité, **Sr. CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA**, solicitó se consigne en la presente Acta su posición respecto a la validación de las citadas experiencias (ver cuadro a continuación).

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	MONTO PONDERADO
8	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS PENDIENTES, PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A. COLPSADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220019583	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Según las Bases Integrada, se considera como servicio similares "Estudios Definitivos" en los siguientes: "Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren líneas y redes primarias en 10 kV o superiores y y/o líneas de transmisión y subestaciones"; sin embargo, el servicio se refiere a Elaboración de Expediente Técnico de "obras pendientes, provisionales y definitivos, de la infraestructura eléctrica de Electronorte S.A.", dicho Servicio se refiere a la reparación de la infraestructura eléctrica. No constituye un <u>Estudio Definitivo</u> ; además, no se indica el nivel de tensión MT o BT, no es un servicio similar a lo requerido.
11	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR LA COBERTURA DE LAS POLIZAS DE GASTOS EXTRAORDINARIOS Y LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SINIESTRADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES POR EL FENÓMENO	ORDEN DE SERVICIO 2220018761	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Según las Bases Integrada, se considera como servicio similares "Estudios Definitivos" en los siguientes: "Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren líneas y redes primarias en 10 kV o superiores y y/o líneas de transmisión y subestaciones"; sin embargo, el servicio se refiere a Elaboración de Expediente para reclamo a la Compañía de seguros para la cobertura de pólizas de

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

	EL NIÑO COSTERO EN LAS UU. NN DE NEGOCIOS DE CHICLAYO Y SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A.			daños a la infraestructura eléctrica de Electronorte S.A.", por lo que no constituye un servicio similar de elaboración de un estudio definitivo para ejecución de obra.
12	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SEGÚN INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN 10 Y 22.9 KV, SINISTRADAS POR LAS LUVIAS TORRENCIALES POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018744	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Según las Bases Integrada, se considera como servicio similares "Estudios Definitivos" en los siguientes: "Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren líneas y redes primarias en 10 kV o superiores y y/o líneas de transmisión y subestaciones"; sin embargo, el servicio se refiere a Elaboración de Expediente Técnico según Inventario de infraestructura eléctrica en 10 kV y 22,9 kV siniestradas por las lluvias en el área de concesión de Electrocentro S.A.". El servicio no constituye un <u>Estudio Definitivo</u> de un sistema eléctrico o pequeño sistema eléctrico similar a lo requerido. EL expediente que alude el certificado se refiere a reparación y mantenimiento de la infraestructura dañada.
14	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONCURSO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT PO DEMANDA UU.NN SUCURSALES 2017 - ELECTRONORTE	ORDEN DE SERVICIO 2220018338	CONFORMIDAD DE SERVICIO	Según las Bases Integrada, se considera como servicio similares "Estudios Definitivos" en los siguientes: "Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren líneas y redes primarias en 10 kV o superiores y y/o líneas de transmisión y subestaciones"; sin embargo, el servicio se refiere a Elaboración de Expediente para concurso de obra de Ampliación de redes MT y BT por Demanda UU.NN Sucursales 2017- Electronorte S.A.". Además, el Servicio de consultoría corresponde a Supervisión de la Elaboración del Expediente para concurso, no está claro o genera dudas si se trata de un estudio definitivo para ejecución de obra.

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, obteniendo el siguiente resultado:

Nº	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	CONSORCIO RUBELEX 1 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y MEZA CHIHUAN LUIS 30%)	232 298,27	100.00
2	CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)	232 298,27	100.00

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****6. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL**

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

Nº	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	APTITUD DEL POSTOR	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO RUBELEX 1 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y MEZA CHIHUAN LUIS 30%)	100.00	APTO	232 298,27	100.00	100.00
2	CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)	100.00	APTO	232 298,27	100.00	100.00

7. BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Las ofertas de los postores que calificaron y acreditan la solicitud de otorgamiento de bonificación del 5% sobre el puntaje total por tener la condición de micro y pequeña empresa; se determinó el siguiente resultado:

Nº	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN (5%)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN (5%)
1	CONSORCIO RUBELEX 1 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y MEZA CHIHUAN LUIS 30%)	100.00	5.00	105.00
2	CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)	100.00	5.00	105.00

El Comité de Selección procedió de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 12:30 horas.

Sr. CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA
Primer Miembro Titular

Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS
Segundo Miembro Titular

Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Presidente Suplente del Comité

ANEXO N° 01							
ADMISIÓN DE OFERTAS							
AS N° 0004-2024-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"							
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario							
1. POSTOR: CONSORCIO RUBELEX 1 (ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y LUIS MEZA CHIHUAN 30%)							
OFERTA TÉCNICA							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA				
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y LUIS MEZA CHIHUAN 30%	PRESENTA	SI CUMPLE				
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI) ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y LUIS MEZA CHIHUAN 30%	PRESENTA	SI CUMPLE				
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2) ELECTROMECHANICA S.A.C. 70% Y LUIS MEZA CHIHUAN 30%	PRESENTA	SI CUMPLE				
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	SI CUMPLE				
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	SI CUMPLE				
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SI CUMPLE				
ANEXO N° 02							
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA					
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600 000,00 (Seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CONSTITUCIÓN, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	CONTRATO N° 0079-2016-G.R.PASCO/CGR	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	100.00%	139,450.00	139,450.00	139,450.00
2	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA - CHATARRA, DISTRITOS DE PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	CONTRATO N° 0057-2017/G.R.PASCO/G.S.R.O/ U.E.P.S.C.	CONSTANCIA N° 001-2017/G.R.PASCO/UEPSC/D.A/ZB RC	50.00%	160,000.00	80,000.00	219,450.00
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	CONTRATO N° 149-2017-MPO	CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	100.00%	106,017.47	106,017.47	325,467.47
4	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 021-2018-ADINELSA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	169,500.00	169,500.00	494,967.47
5	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUIN - TRES CRUCES - SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 020-2018-ADINELSA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	173,000.00	173,000.00	667,967.47
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICA MEDIANTE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV DE LA LOCALIDAD DE RACRACANCHA, FUNDICIÓN TINYHUARCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 079-2018-GM-MDFT	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	100.00%	6,964.68	6,964.68	674,932.15
7	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LA LÍNEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 046-2019-ADINELSA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016-2021-GG-ADINELSA	100.00%	128,220.60	128,220.60	803,152.75
8	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS PENDIENTES, PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A. COLPSADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO N° 2220019583	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	33,630.00	33,630.00	836,782.75
9	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LÍNEA EN MT 22.9 KV: 1 NUEVA RUTA Y REPARACIÓN DEL TRAMO ARENA VERDE - CASERÍO PAÑALA Y SET LA VIÑA - CASERÍO PAMPA DE LINO DEL AMT LA VIÑA - PAMPA PAÑALA, 2 - REPARACIÓN DE TRAMO DERIVACIÓN PAÑALA - POLGONAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS, AMBOS ALIMENTADORES SINIESTRADOS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO, EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220019552	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	14,153.51	14,153.51	850,936.26
10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LAS LÍNEAS EN MT 22.9 KV, 1.-MEJORAMIENTO DEL AMT OLM-201 BIFÁSICO-SECTOR FICUAR, 2.- MEJORAMIENTO DEL AMT OLM-201 TRIFÁSICO-SECTOR OCHILLA, AMBOS ALIMENTADORES SINIESTRADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO, EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018991	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	12,980.00	12,980.00	863,916.26
11	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR LA COBERTURA DE LAS POLIZAS DE GASTOS EXTRAORDINARIOS Y LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SINIESTRADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN LAS UU. NN DE NEGOCIOS DE CHICLAYO Y SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018761	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	13,000.00	13,000.00	876,916.26
12	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SEGÚN INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN 10 Y 22.9 KV, SINIESTRADAS POR LAS LUVIAS TORRENCIALES POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018744	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	12,458.13	12,458.13	889,374.39
13	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LAS LÍNEAS EN MT 10 Y 22.9 KV DE SO ALIMENTADORES DE NUEVA MOTUPE - MOTUPE SE NUEVA MOTUPE - BACKUS Y SE NUEVA MOTUPE - SE LA VIÑA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONCURSO DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA 2017 DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018616	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	15,407.26	15,407.26	904,781.65
14	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONCURSO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT PO DEMANDA UULNN SUCURSALES 2017 - ELECTRONORTE	ORDEN DE SERVICIO 2220018338	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	15,433.22	15,433.22	920,214.87
MONTO TOTAL=						S/. 920,214.87	CUMPLE

ANEXO N° 03							
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN							
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900 000,00 (Novecientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CONSTITUCIÓN, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	CONTRATO N° 0079-2016-G.R.PASCO/CGR	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	100.00%	139,450.00	139,450.00	90
2	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA - CHATARRA, DISTRITOS DE PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	CONTRATO N° 0057-2017/G.R.PASCO/G.S.R.O/ U.E.P.S.C.	CONSTANCIA N° 001-2017/G.R.PASCO/UEPSC/D.A/ZB RC	50.00%	160,000.00	80,000.00	
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	CONTRATO N° 149-2017-MPO	CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA	100.00%	106,017.47	106,017.47	
4	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 021-2018-ADINELSA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	169,500.00	169,500.00	
5	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUIN - TRES CRUCES - SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES, PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 020-2018-ADINELSA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	173,000.00	173,000.00	
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICA MEDIANTE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV DE LA LOCALIDAD DE RACRACANCHA, FUNDICIÓN TINYAHUARCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 079-2018-GM-MDFT	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	100.00%	6,964.68	6,964.68	
7	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LA LÍNEA PRIMARIA 13.2 KV ANTIOQUIA - SANTA ROSA DE CHONTAY, DISTRITO DE ANTIOQUIA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 046-2019-ADINELSA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016-2021-GG-ADINELSA	100.00%	128,220.60	128,220.60	
8	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS PENDIENTES, PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A. COLPSADAS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO N° 2220019583	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	33,630.00	33,630.00	
9	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LINEA EN MT 22.9 KV: 1 NUEVA RUTA Y REPARACIÓN DEL TRAMO ARENA VERDE - CASERIO PAÑALA Y SET LA VIÑA - CASERIO PAMPA DE LINO DEL AMT LA VIÑA - PAMPA PAÑALA, 2 - REPARACIÓN DE TRAMO DERIVACIÓN PAÑALA - POLGONAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLIVOS, AMBOS ALIMENTADORES SINISTRADOS POR EL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO, EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220019552	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	14,153.51	14,153.51	
10	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LAS LINEAS EN MT 22.9 KV, 1. -MEJORAMIENTO DEL AMT OLM-201 BIFÁSICO-SECTOR FICUAR, 2- MEJORAMIENTO DEL AMT OLM-201 TRIFÁSICO-SECTOR OCHILLA, AMBOS ALIMENTADORES SINISTRADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO, EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018991	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	12,980.00	12,980.00	
11	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA RECLAMO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS POR LA COBERTURA DE LAS POLIZAS DE GASTOS EXTRAORDINARIOS Y LUCRO CESANTE, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SINISTRADA POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN LAS UU. NN DE NEGOCIOS DE CHICLAYO Y SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018761	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	13,000.00	13,000.00	
12	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE SEGÚN INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN 10 Y 22.9 KV, SINISTRADAS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES POR EL FENOMENO EL NIÑO COSTERO EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018744	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	12,458.13	12,458.13	
13	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "DISEÑO DE LAS LINEAS EN MT 10 Y 22.9 KV DE SO ALIMENTADORES DE NUEVA MOTUPE - MOTUPE SE NUEVA MOTUPE - BACKUS Y SE NUEVA MOTUPE - SE LA VIÑA. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONCURSO DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA 2017 DE ELECTRONORTE S.A.	ORDEN DE SERVICIO 2220018616	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	15,407.26	15,407.26	
14	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONCURSO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT PO DEMANDA UU.NN SUCURSALES 2017 - ELECTRONORTE	ORDEN DE SERVICIO 2220018338	CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	15,433.22	15,433.22	
					MONTO TOTAL=	S/. 920,214.87	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA
1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.						PUNTAJE:	10
				PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00

ANEXO N° 04						
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						
PEQUEÑA EMPRESA INTEGRADA POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD - PRESENTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						PRESENTA
En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.						ACREDITA
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA						
		POSTOR / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PRESENTA SOLICITUD - ANEXO 11	INSCRIPCION	EMISION	
1	PRESENTA ACREDITACION	ELECTROMECHANICA S.A.C.	SI	25/06/2015	06/07/2015	PRESENTA
2	PRESENTA ACREDITACION	LUIS MEZA CHIHUAN	SI	23/11/2009	23/03/2011	PRESENTA
BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037						
		POSTOR / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PRESENTA SOLICITUD - ANEXO 07			
1	PRESENTA ACREDITACION	CONSORCIO RUBELEX 1	SI		PRESENTA	

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

AS N° 0004-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAMOS DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)	PRESENTA	SI CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYALBY S.A.C. 70%)	PRESENTA	SI CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2) CONSORCIO RUYALBY (ALVA JULCA RUBER GREGORIO 30% Y RUYA	PRESENTA	SI CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	SI CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	SI CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SI CUMPLE

ANEXO N° 02																
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN																
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA									
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600 000,00 (Seiscientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas																
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:																
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o																
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO																
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO								
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS - LA COLPA - REGIÓN CAJAMARCA"	0065-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	95.00%	S/. 616,574.27	S/. 585,745.56	S/. 585,745.56								
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANCANE IV, DEPARTAMENTO DE PUNO, CODIGO SNIP N° 258261"	102-2014-MEN/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	30.00%	S/. 402,410.00	S/. 120,723.00	S/. 706,468.56								
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	037-2021-MEN/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	75.00%	S/. 1,472,216.74	S/. 1,104,162.56	S/. 1,810,631.12								
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: SISTEMA ELÉCTRICO RURAL MAZUCO II ETAPA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	054-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	50.00%	S/. 143,013.97	S/. 71,506.99	S/. 1,882,138.11								
5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO", CUI N° 2502841	011-2022-MDK-GM/LOG	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	-	70.00%	S/. 823,500.00	S/. 576,450.00	S/. 2,458,588.11								
6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTARINA - LA CONVENCION - CUSCO"	021-2021-MDK-GM-LOG	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	-	60.00%	S/. 280,544.40	S/. 168,326.64	S/. 2,626,914.75								
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	038-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 273,639.95	S/. 273,639.95	S/. 2,900,554.70								
						MONTO TOTAL=	S/. 2,900,554.70	CUMPLE								

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900 000,00 (Novecientos mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
<p align="center">ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o</p> <p>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</p>								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS - LA COLPA - REGIÓN CAJAMARCA"	0065-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	95.00%	S/. 616,574.27	S/. 585,745.56	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANCANE IV, DEPARTAMENTO DE PUNO, CODIGO SNIP N° 258261"	102-2014-MEN/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	30.00%	S/. 402,410.00	S/. 120,723.00	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	037-2021-MEN/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	75.00%	S/. 1,472,216.74	S/. 1,104,162.56	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: SISTEMA ELÉCTRICO RURAL MAZUCO II ETAPA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	054-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	50.00%	S/. 143,013.97	S/. 71,506.99	
5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO", CUI N° 2602841	011-2022-MDK-GM/LOG	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	-	70.00%	S/. 823,500.00	S/. 576,450.00	
6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE VILLA KINTARINA - LA CONVENCION - CUSCO"	021-2021-MDK-GM-LOG	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	-	60.00%	S/. 280,544.40	S/. 168,326.64	
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO"	038-2017-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 273,639.95	S/. 273,639.95	
						MONTO TOTAL=	S/. 2,900,554.70	CUMPLE
						PUNTAJE:		90
B METODOLOGÍA PROPUESTA								ACREDITA
<p>1) Los procedimientos de trabajo;</p> <p>2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;</p> <p>3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;</p> <p>4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p>							PUNTAJE:	10
					PTJ. MAXIMO :	100	PTJ. OBTENIDO	100.00

ANEXO N° 04

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

PEQUEÑA EMPRESA INTEGRADA POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD - PRESENTA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						PRESENTA
<p>En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.</p>						<p>No cumplió con acreditar copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección, conforme lo señala la OPINIÓN N° 216-2019/DTN</p>
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA						
	POSTOR/ INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PRESENTA SOLICITUD - ANEXO 10	INSCRIPCION	EMISION		
PRESENTA ACREDITACION	ALVA JULCA RUBER GREGORIO	SI	20/05/2009	20/11/2009		PRESENTA
PRESENTA ACREDITACION	RUAYLBY S.A.C.	SI	01/09/2022	11/09/2022		PRESENTA
BENEFICIO DE LA EXONERACIÓN DEL IGV PREVISTO EN LA LEY N° 27037						
	POSTOR / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PRESENTA SOLICITUD - ANEXO 07				
PRESENTA ACREDITACION	CONSORCIO RUAYLBI	SI				PRESENTA