

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		jueves, 12 de Setiembre de 2024							
1.2 ÁREA USUARIA		0122: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PANM '0121: COORDINACION GESTION DE MONUMENTOS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE EQUIPOS SEMIINDUSTRIALES PARA LA DDC-C							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		- IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DEL BTC CUSCO EN EL MARCO DE LA APEC (PISAQ, OLLANTAYTAMBO, CHINCHERO, MORAY, TIPON Y PIKILLAQTA). - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, EN EL MARCO DE LA APEC.							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		39							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código Único de Inversión				-			
		Documento que declaró la viabilidad				-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 000800-2024/PANM, INFORME N° 002526-2024/CGM		Fecha de recepción		27/08/2024, 24/07/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	1-Mar	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X		NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La Contratación conjunta resultará ser mas más eficiente en términos de precio, tiempo y oportunidad frente a una contratación independiente					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	-	NO	X				
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	-	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-			
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	1	-	PROVEIDO N° 000058-2024/AFA-OGC	22-Ago	-	-	-		
Ampliación de plazo de entrega, producto de la indagación de mercado.									
-	-	-	-	-	-	-	-		
Consignar una síntesis de las observaciones									
-	-	-	-	-	-	-	-		
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 003118-2024/CGM	3-Set	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	—	—	—	—	—	—	—	—
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se modifica EETT, características de los equipos.						
	—	—						
	—	—						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			9/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/09/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	—
	QUISPE TTITO HERNAN; EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A; CENTRAL DE MAQUINARIAS METALMAQ EIRL; CORPORACION FERRENSA S.A.C.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI	—	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	X	NO	-
	Plazo de entrega							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	—	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	Ing. Edy Iván Bustos Huillca Representante del OEC NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							