## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

|   |   |   |  |  | DATOS GEN  | ERALES  |   |   |   |  |
|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|
| .1  | FECHA D   | DE EMISIÓN DEL<br>O                     |  |  | 14/08/2023   |   |   |   |   |  |
| .2  | ÁREA US   | SUARIA                                  |  |  | VICE   | VICE RECTORADO DE INVESTIGACIÓN               |   |   |   |  |
| .3  | DENOMII   | NACIÓN DE LA<br>TACIÓN                  | QUISICIOI  | N DE UN (01) ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES CON KIT" DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIADO POR PROCIENCIA. |  |   |   |   |   |  |
| .4  | ACTIVIDA<br>VINCULA<br>CONTRA   |   | C0093 ANALISIS DE LAS FUNCIONALIDADES DE LAS METAS SUPERFICIES MULTICONTROLABLES |  |  |   |   |   |   |  |
| .5  | N° DE RE  | FERENCIA DEL                            | 15   |  |  |   |   |   |   |  |
| .6  | PROYEC<br>PÚBLICA   | TO DE INVERSIÓN                         | Código   |  |  |   |   |   |   |  |
|   | · ODLION  |   | Documento que declaró la viabilidad  |  |  |   |   |   |   |  |
|   |   |   |  | INF  | ORMACIÓN SOBRE E   | L REQUERIMI                                   | ENTO  | Sheet -                                 | 616919  |  |
| 1.1   | DATOS DEL<br>REQUERIMIENTO  |   | Documento de requerimiento   |  | OFICIO N° 156-2023-UNTELS-CU-<br>R-VRI   |   | Fecha de recepción  |   | 6/07/2023   |  |
| .2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |   | Fecha de la segunda versión  |  |  | De oficio                                     |   |   | notivo de<br>vaciones   |  |
|   |   |   | Fecha de la tercera versión  |  |  | De oficio                                     |   | 100000000000000000000000000000000000000 | notivo de<br>vaciones   |  |
|   |   |   | Fecha de la cuarta versión   |  |  | De oficio                                     |   |   | notivo de<br>vaciones   |  |
|   |   |   |  | ha de la<br>versión  |  | De oficio                                     |   | Con motivo de observaciones             |   |  |
| ONAL  | SEÑALAR SI LA GOMTRATACIÓN INCLUIRÁ ACCUETE(S)                        |   |  | SI   |  |   | NO  | Х                                       |   |  |
|   |   |   | sustento técnico de<br>órgano encargado<br>según el caso.                        |  | a respuesta, detallar el<br>el área usuaria o el<br>de las contrataciones,                         |   |   |   |   |  |
|   |   | R SI LA CONTRATAC<br>ARÁ POR ITEMS      | IÓN SE   |  | SI   | Х   | NO  |   |   |  |
| .5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN<br>PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN      |   |  | UN   | SI   |   | NO  |   | Х   |  |
|   | 7-123   |   |  |  | Documento de aproba<br>estandarización   | Documento de aprobación de la estandarización |   | Fecha de aproba                         |   |  |
| .6  | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA<br>CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO    |   |  | SI   |  | NO  |   | Х                                       |   |  |
|   |   |   |  |  | N° de Resolución que aprobó la Ficha<br>de Homologación  |   |   | Fecha de inicio de<br>vigencia          |   |  |
| 2.7   | REQUER  | RIMIENTO                                | E STATE  |  | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Basés.                 |   |   |   |   |  |
| .8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|   | Nº Item   | Nº Item Cantidad total de observaciones |  | dad de<br>aciones<br>das por el<br>EC  | Comunicación con la<br>cual se remitió al área<br>usuaria las<br>observaciones al<br>requerimiento | Fecha de<br>remisión de la<br>comunicación    | Cantidad de<br>observaciones<br>formuladas por los<br>proveedores | cual se ren<br>usuai<br>observa         | ción con la<br>nitió al área<br>ria las<br>ciones al<br>imiento | Fecha de<br>remisión de<br>comunicació |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |
|   | Consign   | nar una síntesis de las ob              | servacione   | s  |  |   |   |   |   |  |
|   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |

## **FORMATO**

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) Consignar una síntesis de las observaciones RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 2.9 Cantidad de Cantidad de Cantidad total de respuestas a las Comunicación de Comunicación de Fecha de respuestas a las Fecha de Nº Item respuestas a las observaciones respuesta del área remisión de la observaciones respuesta del área remisión de la observaciones formuladas por el usuaria usuaria comunicación formuladas por los comunicación OEC proveedores Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO Nº Item Ajustes realizados al requerimiento INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 3 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 3.1 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 17/07/2023 11/08/2023 **EL MERCADO** INDAGACIONES EN EL MERCADO PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 32 SI X NO REQUERIMIENTO 3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL SI NO X REQUERIMIENTO En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 3.4 SI NO X En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. 3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA NO SI X DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. 3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN NO SI INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN X En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. 4 STOAD NACIONAL TECHOLOGICA DEL