FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.				DATOS GEN	IERALES							
1.1	FECHA FORMA	DE EMISIÓN DEL ATO	08/04/2024									
1.2	ÁREA I	JSUARIA	SUB GERENCIA DE COBERTURA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
1.3		MINACIÓN DE LA PATACIÓN	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO I Y AGREGADO H67 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE SANTA ROSA DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO", META 038 CON CUI N° 2322145									
1.4	VINCUL	DAD DEL POI LADA A LA LATACIÓN	ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 280 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO I Y AGREGADO H67 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE SANTA ROSA DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LA GUARDIA CIVIL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO", META 038 CON CUI N° 2322145									
1.5	N° DE F PAC	REFERENCIA DEL	36									
1.6	PROYE PÚBLIC	CTO DE INVERSIÓN CA	Código 2322145									
2.			INF	ORMACIÓN SOBRE	EL REQUERIM	IENTO						
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE COMF	PRA N° 00245	Fecha de rece	pción 21/03		03/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión	***********	De oficio			olivo de vaciones				
	REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		*******				
1.7			Fecha de la cuarla versión		De oficio	********	Con motivo de observaciones					
			Fecha de la quinta versión		De oficio			otivo de raciones	20120070			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X					
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		En amparo a lo establecido en el Art. 37 del RLCE, se han agrupado bienes vinculados entre si, conciderando que la contratacion conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas y teniendo en cuenta que en la indagacion de mercado se ha verificado pluralidad de postores que pueden atender la totalidad de los bienes, por lo que se opta por realizar el procedimiento por item paquete.							
2.4		AR SI LA CONTRATAC JARÁ POR ITEMS	IÓN SE	SI	х	МО						
2.5		AR SI SE HA LLEVADO	SERVICE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	SI		l NO	×					
		SO DE ESTANDARIZA		Documento de aprob estandarización	ación de la		Fecha de a	probación				
2.6	SEÑAL	AR SI EL BIEN OBJETO	D DE LA	SI SI		NO		x				
	CONTRATACIÓN HA SIDO HO		MOLOGADO	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Hornologación		om	Fecha de vigencia	inicio de	*******			
2.7	0.000.000	RIMIENTO	tal.	Lo indicado se visual	iza en el Capitulo	III de la Sección Esp	ecífica de la	s Bases.				
2.8	OBSER	VACIONES AL REQUE	RIMIENTO						12			
	Nº Ilem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicad cual se rem usuari observad requeri	itió al área la las ciones al	Fecha de remisión de la comunicación			
		*******	*****	••••••		******			1157.3033			
	Consignar una síntesis de las observaciones											
			*****	****	*****				****			
		gnar una sintesis de las ob		r								
Consignar una síntesis de las observaciones								****	****			
	Louisit	Julia di nesis de las Ob	act vaciones									

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											
	Nº Item respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		respuestas a las observaciones formuladas por el	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación				
					PERFECT	mm						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones											
	Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones											
	•••		*********		*******		*********	*****				
		nar una sintesis de las re						- 1000				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO											
	N° Item Ajustes realizados al requerimiento											

3		KONSTALIZATION OF	and the state of t		***************************************							
MSE				ONAL COMO RESU	ILTADO DE LAS	INDAGACIONES	EN EL MERCADO					
3.1	FECHA D	DE INICIO DE LAS INI CADO	DAGACIONES EN	23/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			26/03/2024				
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLE REQUERIMIENTO			N CON EL	SI	х	NO					
3.3		DAD DE MARCAS Q IMIENTO	UE CUMPLEN CON	EL	SI	x	NO					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	х				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN						NO	x				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO NO	x				
4						_ /						
	GNTCGA: GOBIERNO O LIGITADO DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA D											
	C.P.C. (C.A.R.D.O. ASA R.P.O. SO. O. J. S. L.A. UNIONAL DEAD. STEED STEE											
	NO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										