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01.02.02.04.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m 1,015.68 1.09 1,107.09

01.02.02.04.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA Nª 10 COCADAS 2" X 2" m 338.56 67.35 22,802.02

01.02.02.04          CARPINTERIA METALICA 39,349.91

01.02.02.04.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2" X 
2.5MM

u 144.00 49.47 7,123.68

01.02.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,641.45

01.02.02.03.01             CONCRETO PARA DADOS DE POSTES F`C=175 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 14.31 324.35 4,641.45

01.02.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 322.56 5.67 1,828.92

01.02.02.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 23.04 5.42 124.88

01.02.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,136.55

01.02.02.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 16.13 11.33 182.75

01.02.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 542.40 6.66 3,612.38

01.02.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 542.40 1.16 629.18

01.02.02       CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION (CONSTRUCCION 16 UND) 50,369.47

01.02.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 4,241.56

01.02.01.10          VARIOS 2,463.00

01.02.01.10.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE FºGº glb 30.00 82.10 2,463.00

01.02.01.09.03             FILTRO PARA CAPTACION CON GRAVA DE 3/4" - 1" m3 15.54 127.93 1,988.03

01.02.01.09.02             FILTRO PARA CAPTACION CON GRAVA DE 1 1/2" - 2" m3 3.62 135.91 491.99

01.02.01.09          FILTROS 3,195.95

01.02.01.09.01             FILTRO PARA CAPTACION CON GRAVA DE 4" m3 5.75 124.51 715.93

01.02.01.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 11,093.92

01.02.01.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAPTACION glb 16.00 693.37 11,093.92

01.02.01.07          CARPINTERIA METALICA 4,110.60

01.02.01.07.01             TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 15.00 274.04 4,110.60

01.02.01.06          PINTURA 3,226.33

01.02.01.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 382.72 8.43 3,226.33

01.02.01.05.02             TARRAJEO DE ESTRUCTURA EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 358.80 13.62 4,886.86

01.02.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,793.92

01.02.01.05.01             TARRAJEO DE ESTRUCTURA INTERIOR MEZCLA 1:2 E=2.0CM (CON 
IMPERMIABILIZANTE)

m2 72.90 26.16 1,907.06

01.02.01.04.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 2,425.50 5.69 13,801.10

01.02.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 461.55 39.65 18,300.46

01.02.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 55,362.66

01.02.01.04.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 60.56 384.10 23,261.10

01.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,616.97

01.02.01.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 66.90 24.17 1,616.97

01.02.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 834.28 5.67 4,730.37

01.02.01.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 280.65 5.42 1,521.12

01.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,812.45

01.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 667.34 11.33 7,560.96

01.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 353.10 6.66 2,351.65

01.02.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 2,761.25

01.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 353.10 1.16 409.60

01.02    SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,524,501.36

01.02.01       CAPTACION DE LADERA (CONSTRUCCION 15 UND, MANTENIMIENTO 1 UND) 104,437.05

01.01.03       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. u 1.00 908.56 908.56

01.01.02       CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA u 1.00 1,461.49 1,461.49

01.01.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00 3,559.32 3,559.32

Precio S/. Parcial S/.

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,656,184.69

01.01    OBRAS PROVISIONALES 5,929.37
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01.02.04.06          CARPINTERIA METALICA 1,918.28

01.02.04.05          PINTURA 169.95

01.02.04.05.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 20.16 8.43 169.95

01.02.04.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 503.69

01.02.04.04.01             TARRAJEO DE ESTRUCTURA  MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 37.31 13.50 503.69

01.02.04.03.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 281.42 5.69 1,601.28

01.02.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 44.20 39.65 1,752.53

01.02.04.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,861.10

01.02.04.03.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=210 KG/CM2 m3 3.73 404.10 1,507.29

01.02.04.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 46.31 5.67 262.58

01.02.04.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 7.60 5.42 41.19

01.02.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 363.71

01.02.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 5.29 11.33 59.94

01.02.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 7.56 6.66 50.35

01.02.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 7.56 1.16 8.77

01.02.04       CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO  (CONSTRUCCION 7 UND, 
MANTENIMIENTO 1 UND)

18,450.89

01.02.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES 59.12

01.02.03.09.04             PRUEBA HIDRAULICA glb 8.00 7.72 61.76

01.02.03.09.03             DESINFECCION DE RESERVORIO m3 59.98 70.77 4,244.78

01.02.03.09.02             JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO m 92.40 13.22 1,221.53

01.02.03.09          VARIOS 6,442.83

01.02.03.09.01             JUNTA DE WATER STOP 1/4" X  6" m 63.00 14.52 914.76

01.02.03.08.03             SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" m 102.20 4.40 449.68

01.02.03.08.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 12.32 39.65 488.49

01.02.03.08          VEREDAS 3,286.74

01.02.03.08.01             CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS m3 7.52 312.31 2,348.57

01.02.03.07.03             PELDAÑOS DE POLIPROPILENO u 35.00 41.77 1,461.95

01.02.03.07.02             ESCALERA DE TUBO FºGº CON PARANTES DE 1 1/2" Y PELDAÑOS DE 3/4" u 7.00 71.72 502.04

01.02.03.07          CARPINTERIA METALICA 3,882.27

01.02.03.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 7.00 274.04 1,918.28

01.02.03.06          PINTURA 1,600.35

01.02.03.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 189.84 8.43 1,600.35

01.02.03.05.02             TARRAJEO DE ESTRUCTURA EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 189.84 13.62 2,585.62

01.02.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,749.77

01.02.03.05.01             TARRAJEO DE ESTRUCTURA INTERIOR MEZCLA 1:2 E=2.0CM (CON 
IMPERMIABILIZANTE)

m2 159.18 26.16 4,164.15

01.02.03.04.04             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 7,764.62 5.69 44,180.69

01.02.03.04.03             CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 356.58 19.16 6,832.07

01.02.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 295.40 39.65 11,712.61

01.02.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 77,668.99

01.02.03.04.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=210 KG/CM2 m3 36.98 404.10 14,943.62

01.02.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,637.03

01.02.03.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 67.73 24.17 1,637.03

01.02.03.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 600.13 5.67 3,402.74

01.02.03.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 51.03 5.42 276.58

01.02.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,456.44

01.02.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 68.59 11.33 777.12

01.02.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 134.40 6.66 895.10

01.02.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 134.40 1.16 155.90

01.02.03       RESERVORIO 5 M3 (CONSTRUCCION 7 UND, MANTENIMIENTO 1 UND) 106,775.42

01.02.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1,051.00

01.02.02.04.04             PUERTA METALICA DE 1.05 X 1.95M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
COCADA DE 2" X 2"

u 16.00 519.82 8,317.12
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01.02.07.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 3/4" m 7,221.86 4.82 34,809.37

01.02.07.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 2" m 81.13 13.21 1,071.73

01.02.07.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 36,289.28

01.02.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 1" m 75.73 5.39 408.18

01.02.07.02.04             RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS m 7,378.72 3.56 26,268.24

01.02.07.02.03             CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 7,378.72 2.62 19,332.25

01.02.07.02.02             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 7,378.72 1.13 8,337.95

01.02.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 80,723.19

01.02.07.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m 7,378.72 3.63 26,784.75

01.02.07.01.01             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 7,378.72 7.18 52,979.21

01.02.07       LINEA DE CONDUCCION 187,553.03

01.02.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES 52,979.21

01.02.06.04.04             PUERTA METALICA DE 1.05 X 1.95M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA 
COCADA DE 2" X 2"

u 8.00 519.82 4,158.56

01.02.06.04.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m 566.40 1.09 617.38

01.02.06.04.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA Nª 10 COCADAS 2" X 2" m 188.80 67.35 12,715.68

01.02.06.04          CARPINTERIA METALICA 21,053.46

01.02.06.04.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2" X 
2.5MM

u 72.00 49.47 3,561.84

01.02.06.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,322.35

01.02.06.03.01             CONCRETO PARA DADOS DE POSTES F`C=175 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 7.16 324.35 2,322.35

01.02.06.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 8.64 5.67 48.99

01.02.06.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 11.52 5.42 62.44

01.02.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 189.72

01.02.06.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.91 11.33 78.29

01.02.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 315.90 6.66 2,103.89

01.02.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 315.90 1.16 366.44

01.02.06       CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO (CONSTRUCCION 8 UND) 26,035.86

01.02.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES 2,470.33

01.02.05.06.02             BISAGRA CAPUCHINA DE 4" u 28.00 3.82 106.96

01.02.05.06          CERRAJERIA 473.12

01.02.05.06.01             CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 8.00 45.77 366.16

01.02.05.05          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 4,279.84

01.02.05.05.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE 
DOSIFICACION

glb 8.00 534.98 4,279.84

01.02.05.04          CARPINTERIA METALICA 3,559.50

01.02.05.04.01             PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 1.10MX1.65 
S/DETALLE

u 7.00 508.50 3,559.50

01.02.05.03          PINTURA 926.29

01.02.05.03.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 109.88 8.43 926.29

01.02.05.02.03             TARRAJEO EN CIELO RASO MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 28.98 16.87 488.89

01.02.05.02.02             TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 31.19 13.58 423.56

01.02.05.02          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,482.10

01.02.05.02.01             TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 41.58 13.70 569.65

01.02.05.01.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 302.62 5.69 1,721.91

01.02.05.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 89.15 39.65 3,534.80

01.02.05.01.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=210 KG/CM2 m3 0.92 404.10 371.77

01.02.05       SISTEMA DE DESINFECCION  CON DOSIFICADOR - CASETA DE CLORACION  
(CONSTRUCCION 7 UND, MANTENIMIENTO 1 UND)

16,349.33

01.02.05.01          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,628.48

01.02.04.07          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 10,575.04

01.02.04.07.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULA DE 
RESERVORIO

glb 8.00 1,321.88 10,575.04

01.02.04.06.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 7.00 274.04 1,918.28
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01.02.10.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 4,884.18

01.02.10.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
CONTROL DN 1"

u 13.00 85.02 1,105.26

01.02.10.07          CARPINTERIA METALICA 8,221.20

01.02.10.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 30.00 274.04 8,221.20

01.02.10.06          PINTURA 227.61

01.02.10.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 27.00 8.43 227.61

01.02.10.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,183.68

01.02.10.05.01             TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 86.40 13.70 1,183.68

01.02.10.04.04             PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO m3 0.24 111.08 26.66

01.02.10.04.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 670.32 5.69 3,814.12

01.02.10.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 144.00 39.65 5,709.60

01.02.10.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 13,276.14

01.02.10.04.01             CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 9.60 388.10 3,725.76

01.02.10.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 696.10

01.02.10.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 28.80 24.17 696.10

01.02.10.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 26.33 5.67 149.29

01.02.10.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 30.00 5.42 162.60

01.02.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 550.50

01.02.10.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 21.06 11.33 238.61

01.02.10.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 30.00 6.66 199.80

01.02.10.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 30.00 1.16 34.80

01.02.10       CAMARA DE VALVULA DE CONTROL (30 UND) 29,274.01

01.02.10.01          TRABAJOS PRELIMINARES 234.60

01.02.09.04.02             CAJA VALVULA DE PASO 0.60X0.40X0.40M u 150.00 93.33 13,999.50

01.02.09.04          VARIOS 22,731.72

01.02.09.04.01             PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE TUBERIA DE CONEXIONES 
DOMICILIARIAS

m 3,669.00 2.38 8,732.22

01.02.09.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 17,537.82

01.02.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002:2015 C-10 DN 
1/2"

m 3,669.00 4.78 17,537.82

01.02.09.02.04             RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS m 3,669.00 3.56 13,061.64

01.02.09.02.03             CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 3,669.00 2.62 9,612.78

01.02.09.02.02             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 3,669.00 1.13 4,145.97

01.02.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,138.86

01.02.09.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m 3,669.00 3.63 13,318.47

01.02.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 3,669.00 7.18 26,343.42

01.02.09       CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (150 UND) 106,751.82

01.02.09.01          TRABAJOS PRELIMINARES 26,343.42

01.02.08.04          VARIOS 44,122.37

01.02.08.04.01             PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE TUBERIA DE ADUCCION Y 
DISTRIBUCION

m 18,538.81 2.38 44,122.37

01.02.08.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 2" m 2,406.93 13.21 31,795.55

01.02.08.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 3/4" m 13,056.06 4.82 62,930.21

01.02.08.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 111,304.43

01.02.08.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 339.002 C-10 DN 1" m 3,075.82 5.39 16,578.67

01.02.08.02.04             RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL DE ZANJAS m 18,538.81 3.56 65,998.16

01.02.08.02.03             CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m 18,538.81 2.62 48,571.68

01.02.08.02.02             REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m 18,538.81 1.13 20,948.86

01.02.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 202,814.58

01.02.08.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m 18,538.81 3.63 67,295.88

01.02.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 18,538.81 7.18 133,108.66

01.02.08       LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 491,350.04

01.02.08.01          TRABAJOS PRELIMINARES 133,108.66

01.02.07.04          VARIOS 17,561.35

01.02.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE TUBERIA DE CONDUCCION m 7,378.72 2.38 17,561.35
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01.02.12.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 224.68

01.02.12.04.06             PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO m3 0.04 111.08 4.44

01.02.12.04.05             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 111.72 5.69 635.69

01.02.12.04.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.00 39.65 1,070.55

01.02.12.04.03             CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 1.60 388.10 620.96

01.02.12.04.02             CONCRETO PARA DADOS F`C=140 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 0.19 329.78 62.66

01.02.12.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,481.98

01.02.12.04.01             CONCRETO PARA EMBOQUILLADO F`C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(SIN 
MEZCLADORA)

m3 0.25 350.72 87.68

01.02.12.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 176.44

01.02.12.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 7.30 24.17 176.44

01.02.12.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 3.93 5.67 22.28

01.02.12.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.45 39.09 56.68

01.02.12.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 8.18 5.42 44.34

01.02.12.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 175.30

01.02.12.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 4.59 11.33 52.00

01.02.12.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.18 6.66 54.48

01.02.12.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 8.18 1.16 9.49

01.02.12       CAMARA DE VALVULA DE AIRE (5 UND) 4,857.91

01.02.12.01          TRABAJOS PRELIMINARES 63.97

01.02.11.08.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
PURGA DN 3/4"

u 36.00 84.34 3,036.24

01.02.11.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 3,520.32

01.02.11.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
PURGA DN 2"

u 2.00 242.04 484.08

01.02.11.07          CARPINTERIA METALICA 10,413.52

01.02.11.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 38.00 274.04 10,413.52

01.02.11.06          PINTURA 288.31

01.02.11.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 34.20 8.43 288.31

01.02.11.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,707.57

01.02.11.05.01             TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 124.64 13.70 1,707.57

01.02.11.04.06             PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO m3 0.30 111.08 33.32

01.02.11.04.05             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 849.07 5.69 4,831.21

01.02.11.04.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 205.20 39.65 8,136.18

01.02.11.04.03             CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 12.16 388.10 4,719.30

01.02.11.04.02             CONCRETO PARA DADOS F`C=140 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 1.41 329.78 464.99

01.02.11.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 18,851.37

01.02.11.04.01             CONCRETO PARA EMBOQUILLADO F`C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(SIN 
MEZCLADORA)

m3 1.90 350.72 666.37

01.02.11.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,340.95

01.02.11.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 55.48 24.17 1,340.95

01.02.11.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 29.83 5.67 169.14
01.02.11.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.00 39.09 429.99

01.02.11.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 62.13 5.42 336.74

01.02.11.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,330.95

01.02.11.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 34.87 11.33 395.08

01.02.11.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 62.13 6.66 413.79

01.02.11.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 62.13 1.16 72.07

01.02.11       CAMARA DE VALVULA DE PURGA (38 UND) 37,938.85

01.02.11.01          TRABAJOS PRELIMINARES 485.86

01.02.10.08.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
CONTROL DN 2"

u 9.00 125.00 1,125.00

01.02.10.08.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
CONTROL DN 3/4"

u 38.00 69.84 2,653.92

CONTROL DN 1"
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01.02.14.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,168.86

01.02.14.01.03.01                SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 48.36 24.17 1,168.86

01.02.14.01.02.04                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 43.72 5.67 247.89

01.02.14.01.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 32.73 39.09 1,279.42

01.02.14.01.02.02                NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NORMAL

m2 48.36 5.42 262.11

01.02.14.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,556.46

01.02.14.01.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 67.70 11.33 767.04

01.02.14.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 48.36 6.66 322.08

01.02.14.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES 378.18

01.02.14.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 48.36 1.16 56.10

01.02.14       PASES AEREOS (05 UND) 84,097.98

01.02.14.01          COLUMNA DE SOPORTE 30,416.70

01.02.13.08.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE 
PRESION DN 2"

glb 9.00 508.82 4,579.38

01.02.13.08.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE 
PRESION DN 3/4"

u 30.00 432.01 12,960.30

01.02.13.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 21,342.56

01.02.13.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAMARA ROMPE 
PRESION DN 1"

u 8.00 475.36 3,802.88

01.02.13.07.02             TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 40.00 274.04 10,961.60

01.02.13.07          CARPINTERIA METALICA 21,923.20

01.02.13.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 40.00 274.04 10,961.60

01.02.13.06          PINTURA 832.04

01.02.13.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 98.70 8.43 832.04

01.02.13.05.02             TARRAJEO DE ESTRUCTURA EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 392.00 13.62 5,339.04

01.02.13.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 9,022.37

01.02.13.05.01             TARRAJEO DE ESTRUCTURA INTERIOR MEZCLA 1:2 E=2.0CM (CON 
IMPERMIABILIZANTE)

m2 140.80 26.16 3,683.33

01.02.13.04.06             PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO m3 1.28 111.08 142.18

01.02.13.04.05             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 1,952.61 5.69 11,110.35

01.02.13.04.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 567.20 39.65 22,489.48

01.02.13.04.03             CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 77.28 388.10 29,992.37

01.02.13.04.02             CONCRETO PARA DADOS F`C=140 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 0.60 329.78 197.87

01.02.13.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 64,633.69

01.02.13.04.01             CONCRETO PARA EMBOQUILLADO F`C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(SIN 
MEZCLADORA)

m3 2.00 350.72 701.44

01.02.13.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,919.74

01.02.13.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 120.80 24.17 2,919.74

01.02.13.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 107.30 5.67 608.39

01.02.13.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 37.68 39.09 1,472.91

01.02.13.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 168.80 5.42 914.90

01.02.13.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,395.68

01.02.13.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 123.52 11.33 1,399.48

01.02.13.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 168.80 6.66 1,124.21

01.02.13.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 168.80 1.16 195.81

01.02.13       CAMARA ROMPE PRESION ( (CONSTRUCCION 40 UND, MANTENIMIENTO 7 UND) 126,389.30

01.02.13.01          TRABAJOS PRELIMINARES 1,320.02

01.02.12.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 327.40

01.02.12.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE 
AIRE DN 3/4"

u 5.00 65.48 327.40

01.02.12.07          CARPINTERIA METALICA 1,370.20

01.02.12.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 5.00 274.04 1,370.20

01.02.12.06          PINTURA 37.94

01.02.12.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 4.50 8.43 37.94

01.02.12.05.01             TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 16.40 13.70 224.68
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01.02.15.05.03             APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 9,974.06

01.02.15.05.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVADERO 
MULTIUSOS

u 149.00 66.94 9,974.06

01.02.15.05.02.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DESAGUE EN 
LAVADERO

u 149.00 15.52 2,312.48

01.02.15.05.02.02                SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto 149.00 18.04 2,687.96

01.02.15.05.02             DESAGUE 7,027.09

01.02.15.05.02.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 189.23 10.71 2,026.65

01.02.15.05.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA AGUA FRIA EN 
LAVADERO

u 149.00 45.94 6,845.06

01.02.15.05.01.02                SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP C-10 1/2" pto 149.00 22.76 3,391.24

01.02.15.05.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" m 439.55 4.78 2,101.05

01.02.15.05          INSTALACIONES SANITARIAS 29,338.50

01.02.15.05.01             AGUA FRIA 12,337.35

01.02.15.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 9,140.17

01.02.15.04.01             TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM (ACABADO 
PULIDO)

m2 169.86 53.81 9,140.17

01.02.15.03.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 2,308.84 5.69 13,137.30

01.02.15.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 720.86 39.65 28,582.10

01.02.15.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 64,142.97

01.02.15.03.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=175 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 67.87 330.39 22,423.57

01.02.15.02.02             CONCRETO F´C=175 KG/CM2 EN VEREDAS m3 17.88 312.31 5,584.10

01.02.15.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,334.76

01.02.15.02.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 + 30% PG (SIN MEZCLADORA) m3 8.94 307.68 2,750.66

01.02.15.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 5.69 5.67 32.26

01.02.15.01.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 44.70 5.42 242.27

01.02.15.01.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 4.47 11.33 50.65

01.02.15       LAVADERO MULTIUSOS (149 UND) 111,281.58

01.02.15.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 325.18

01.02.14.04.02             EMPALME DE TUBERIA HDPE DN 3/4" A TUBERIA PVC DN 3/4" u 10.00 29.15 291.50

01.02.14.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1,227.77

01.02.14.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA DN 3/4" NTP-ISO 4427 m 309.00 3.03 936.27

01.02.14.03.03             PENDOLA DE ACERO TIPO BOA DE 1/4" m 375.52 10.63 3,991.78

01.02.14.03.02             CABLE  DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" m 375.36 26.58 9,977.07

01.02.14.03          ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 45,155.80

01.02.14.03.01             ACCESORIOS DE ANCLAJE PARA PASE AEREO glb 5.00 6,237.39 31,186.95

01.02.14.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,693.70
01.02.14.02.03.01                CONCRETO PARA CAMARA DE ANCLAJE F`C=175 KG/CM2 (SIN 

MEZCLADORA)
m3 20.26 330.39 6,693.70

01.02.14.02.02.03                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 22.79 5.67 129.22

01.02.14.02.02.02                NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NORMAL

m2 20.26 5.42 109.81

01.02.14.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS 445.58

01.02.14.02.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 18.23 11.33 206.55

01.02.14.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.26 6.66 134.93

01.02.14.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 20.26 1.16 23.50

01.02.14.02          CAMARA DE ANCLAJE 7,297.71

01.02.14.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES 158.43

01.02.14.01.06             PINTURA 620.45

01.02.14.01.06.01                PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 73.60 8.43 620.45

01.02.14.01.05             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 993.60

01.02.14.01.05.01                TARRAJEO DE ESTRUCTURA  MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 73.60 13.50 993.60

01.02.14.01.04.03                ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 1,729.10 5.69 9,838.58

01.02.14.01.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 88.00 39.65 3,489.20

01.02.14.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,699.15

01.02.14.01.04.01                CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=210 KG/CM2 m3 28.14 404.10 11,371.37
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02.01.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 549.81 39.65 21,799.97

02.01.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 71,969.06

02.01.01.04.01             CONCRETO PARA ESTRUCTURA F'C=175 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 46.94 330.39 15,508.51

02.01.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 941.68 39.65 37,337.61

02.01.01.03.02             SOBRECIMIENTOS  CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 25% PM (SIN 
MEZCLADORA)

m3 41.57 282.45 11,741.45

02.01.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 79,610.15

02.01.01.03.01             CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 + 30% PG (SIN MEZCLADORA) m3 99.23 307.68 30,531.09

02.01.01.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 103.37 5.67 586.11

02.01.01.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 351.04 39.09 13,722.15

02.01.01.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 1,990.19 5.42 10,786.83

02.01.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,009.25

02.01.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 433.73 11.33 4,914.16

02.01.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,990.19 6.66 13,254.67

02.01.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 1,990.19 1.16 2,308.62

02.01.01       CASETA 888,613.03

02.01.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 15,563.29

02 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS 1,427,399.68

02.01    UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) CON BIODIGESTOR  (149 UND) 1,111,522.08

01.03.02       FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE glb 1.00 66,399.20 66,399.20

01.03    TRANSPORTE DE MATERIALES 125,753.96

01.03.01       FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE glb 1.00 59,354.76 59,354.76

01.02.16.08.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION 
TIPO 2

glb 3.00 750.00 2,250.00

01.02.16.08          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO 3,900.00

01.02.16.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION 
TIPO 1

glb 3.00 550.00 1,650.00

01.02.16.07.02             TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 6.00 274.04 1,644.24

01.02.16.07          CARPINTERIA METALICA 3,288.48

01.02.16.07.01             TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M, CON LLAVE TIPO BUJIA u 6.00 274.04 1,644.24

01.02.16.06          PINTURA 124.43

01.02.16.06.01             PINTURA ESMALTADA EN ESTRUCTURAS m2 14.76 8.43 124.43

01.02.16.05.02             TARRAJEO DE ESTRUCTURA EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5CM m2 57.24 13.62 779.61

01.02.16.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,332.11
01.02.16.05.01             TARRAJEO DE ESTRUCTURA INTERIOR MEZCLA 1:2 E=2.0CM (CON 

IMPERMIABILIZANTE)
m2 21.12 26.16 552.50

01.02.16.04.06             PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN SUMIDERO m3 0.05 111.08 5.55

01.02.16.04.05             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 270.11 5.69 1,536.93

01.02.16.04.04             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 73.20 39.65 2,902.38

01.02.16.04.03             CONCRETO PARA CAJAS F'C=210 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 18.69 388.10 7,253.59

01.02.16.04.02             CONCRETO PARA DADOS F`C=140 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 0.07 329.78 23.08

01.02.16.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,879.35

01.02.16.04.01             CONCRETO PARA EMBOQUILLADO F`C=140 KG/CM2 + 30% P.M.(SIN 
MEZCLADORA)

m3 0.45 350.72 157.82

01.02.16.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 437.96

01.02.16.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 18.12 24.17 437.96

01.02.16.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 183.16 5.67 1,038.52

01.02.16.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 23.52 5.42 127.48

01.02.16.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,442.57

01.02.16.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 24.41 11.33 276.57

01.02.16.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 23.52 6.66 156.64

01.02.16.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 23.52 1.16 27.28

01.02.16       CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (06 UND) 22,588.82

01.02.16.01          TRABAJOS PRELIMINARES 183.92

MULTIUSOS
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02.01.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 900.33

02.01.02.03.01             SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" m2 37.25 24.17 900.33

02.01.02.02.04             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 330.14 5.67 1,871.89

02.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 78.97 39.09 3,086.94

02.01.02.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 251.81 5.42 1,364.81

02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,209.83

02.01.02.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 343.00 11.33 3,886.19

02.01.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 335.25 6.66 2,232.77

02.01.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 335.25 1.16 388.89

02.01.02       SISTEMA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR) 169,757.16

02.01.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES 2,621.66

02.01.01.12.03.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO COLOR BLANCO pza 149.00 242.72 36,165.28

02.01.01.12.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO pza 149.00 303.32 45,194.68

02.01.01.12.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE DUCHA pza 149.00 88.47 13,182.03

02.01.01.12.03             APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 100,861.08

02.01.01.12.03.01                VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" pza 149.00 42.41 6,319.09

02.01.01.12.02.08                SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BRONCE 2" u 298.00 42.86 12,772.28

02.01.01.12.02.07                SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE BRONCE 4" u 49.00 20.99 1,028.51

02.01.01.12.02.06                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA VENTILACION u 149.00 12.03 1,792.47

02.01.01.12.02.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DESAGUE EN UBS u 149.00 44.38 6,612.62

02.01.01.12.02.04                SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4" pto 298.00 20.54 6,120.92

02.01.01.12.02.03                SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" pto 447.00 18.04 8,063.88

02.01.01.12.02.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m 747.98 12.11 9,058.04

02.01.01.12.02             DESAGUE 69,577.06

02.01.01.12.02.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m 2,252.88 10.71 24,128.34

02.01.01.12.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA AGUA FRIA EN UBS u 149.00 56.64 8,439.36

02.01.01.12.01.02                SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP C-10 1/2" pto 447.00 22.76 10,173.72

02.01.01.12.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" m 1,003.37 4.78 4,796.11

02.01.01.12          INSTALACIONES SANITARIAS 193,847.33
02.01.01.12.01             AGUA FRIA 23,409.19

02.01.01.11.03             MANIJA DE BRONCE DE 4" u 149.00 6.98 1,040.02

02.01.01.11.02             CERROJO DE BRONCE DE 3" u 149.00 6.62 986.38

02.01.01.11          CERRAJERIA 4,337.39

02.01.01.11.01             BISAGRA CAPUCHINA DE 3" u 447.00 5.17 2,310.99

02.01.01.10.03             COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72 E=0.05 m2 1,293.32 48.98 63,346.81

02.01.01.10.02             CORREAS DE MADERA DE 2"X2"X3.10M u 596.00 15.20 9,059.20

02.01.01.10          COBERTURAS 79,200.41

02.01.01.10.01             LISTONES DE MADERA DE 3"X3"X2.80M u 447.00 15.20 6,794.40

02.01.01.09.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 0.90 X 0.30M (SISTEMA DIRECTO) u 149.00 102.71 15,303.79

02.01.01.09          PUERTAS Y VENTANAS 116,701.27

02.01.01.09.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METALICA DE 0.80 X 2.00M u 149.00 680.52 101,397.48

02.01.01.08.02             PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN VEREDAS m2 998.30 51.87 51,781.82

02.01.01.08          PISOS Y VEREDAS 73,112.84

02.01.01.08.01             PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO EN INTERIORES m2 411.24 51.87 21,331.02

02.01.01.07          PINTURA 24,380.32

02.01.01.07.01             PINTURA DE MUROS CARAVISTA m2 2,892.09 8.43 24,380.32

02.01.01.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 76,969.82

02.01.01.06.01             TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM (ACABADO 
PULIDO)

m2 1,430.40 53.81 76,969.82

02.01.01.05          ALBAÑILERIA 122,911.90

02.01.01.05.01             MURO DE LADRILLOS ASENTADO DE SOGA (CARAVISTA) m2 1,828.23 67.23 122,911.90

02.01.01.04.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 6,091.49 5.69 34,660.58
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===================

PRESUPUESTO TOTAL 4,480,158.27

VALOR REFERENCIA (OBRAS CIVILES) 4,327,594.68

===================

EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00

SUPERVISION 127,563.59

===================

SUB TOTAL 3,667,453.12

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) 660,141.56

===================

COSTO DIRECTO 3,189,089.67

GASTOS GENERALES (10%) 318,908.97

UTILIDAD (5%) 159,454.48

03.05    ELABORACION DE CIRA 3,000.00

03.05.01       ELABORACION DE CIRA glb 1.00 3,000.00 3,000.00

03.04.03       APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 3,924.75 3,924.75

03.04.02       IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 5.00 4,360.75 21,803.75

03.04    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 29,446.13

03.04.01       AUTORIZACION PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 3,717.63 3,717.63

03.03    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 20,347.37

03.03.01       PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 20,347.37 20,347.37

03.02    COMPONENTE SOCIAL 24,215.30

03.02.01       COMPONENTE SOCIAL (CAPACITACIONES) glb 1.00 24,215.30 24,215.30

03.01.01       SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 28,496.50 28,496.50

03 VARIOS 105,505.30

03.01    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28,496.50

02.02.02       FLETE RURAL UBS glb 1.00 200,658.37 200,658.37

02.02    TRANSPORTE DE MATERIALES 315,877.60
02.02.01       FLETE TERRESTRE UBS glb 1.00 115,219.23 115,219.23

02.01.03.03          INSTALACIONES SANITARIAS 11,443.20

02.01.03.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4" PERFORADOS INC. 
ACCESORIOS

m 953.60 12.00 11,443.20

02.01.03.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 552.15 5.67 3,130.69

02.01.03.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 101.92 39.09 3,984.05

02.01.03.02.03             COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS DE PERCOLACION m3 152.87 139.21 21,281.03

02.01.03.02.02             NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO 
NORMAL

m2 339.72 5.42 1,841.28

02.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,395.47

02.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 543.55 11.33 6,158.42

02.01.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 679.44 6.66 4,525.07

02.01.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. m2 679.44 1.16 788.15

02.01.03       SISTEMA DE DESCARGA (ZANJAS DE PERCOLACION) 53,151.89

02.01.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES 5,313.22

02.01.02.06.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR de 600 LTS u 49.00 700.70 34,334.30

02.01.02.06.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJA DE LODOS u 149.00 127.69 19,025.81

02.01.02.06          INSTALACIONES SANITARIAS 93,569.25

02.01.02.06.01             CAJA DE REGISTRO 12"x24" DE DESAGUE u 298.00 134.93 40,209.14

02.01.02.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,431.84

02.01.02.05.01             TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 E=1.5CM (ACABADO 
PULIDO)

m2 268.20 53.81 14,431.84

02.01.02.04.03             ACERO DE REFUERZO F´Y=4200 KG/CM2 kg 1,542.45 5.69 8,776.54

02.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 625.80 39.65 24,812.97

02.01.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO 48,024.25

02.01.02.04.01             CONCRETO PARA CAJA DE LODOS F'C=175 KG/CM2 (SIN MEZCLADORA) m3 43.69 330.39 14,434.74
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