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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ i Lo informacién soficitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de fas bases,
Es una indicacion, o informacion que deberd ser completada por [a
3 [ABT:] / r j “Enticad con posterioridad al ofofgamiento de [a buena pro para el case
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el drgano
3 T ———] encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
* Abc y por los proveedores.
iAdv;e_r_f;héia Se refiere o advertencias o tener en cuenta por el érgano encargado de
4 i Ab las contrataciones o comité de seleccién, segon corresponda y por los
-
| c I proveedores.
Importante para Ia Entidad Se refiere a consideraciones imporiantes a fener en cuenta por el érganc
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
' Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaborados en formato WORD, y deben tener fus siguientes carocteristicas:

N°® | Coracteristicas Parametros

1 Ma Superiar : 2.5 ¢m Inferior: 2.5 em
argenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

MNermal: Para el contenido en general
Cursive: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes [item 3 del cuadre anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul

i Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadre anterior}

5 Tamafo de Letra

16:
11
10:

9.

8:

Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
Para el nombre de los Capitulos.

Para el cuerpo del documento en general

Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenide de los cuadros, pudiendo variar, segon la necesidad
Para las Notas al pie

6 Alineacién

Justificada: Poara el confenido en general y notas al pie.
Centrada  : Para la primera péging, los fitulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

7 Interlineado

Sencillo

8 Espaciado

Anterior : 0
Posterior :

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacidn solicitada denire de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafic 10, con estilo normal, sin formato de negrifa y sin sombrear,

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni efiminada en fa Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaborados en enero de 2019

Modificados en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y oclubre de 2022




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
( ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 — BASES INTEGRADAS
BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA
URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA -

DEPARTAMENTO DE PIURA" J(

' Estas Bases se uiilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
ia siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracidn del expediente técnico de
obras, en |a supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y fodo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yfo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Confrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parie de los funcionarios v servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma gue la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucidn de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NG DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

T
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1, "REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende gue se esta
haciendo referencia a Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas Incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en €l articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo,

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

*  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por fas
Entidades def Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripeion
vigente y estar habilitados ante e/ Registro Nacional de Proveedores {RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado {(OSCE}. Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario Y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para ef registro de participantes
electronico” publicado en https.ifwww2, seace.gob.pe/,

*  En caso los proveedores no cuentoen con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de sefeccion en cualquier otro momento, dentro del plazo -
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto fa sancioén que fe impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado,

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas i observaciones respecto del contenido de una ficha de
homalogacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre ef particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucitn de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 dei articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Realamento.

Importante

+ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas 1%
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absueffo en el referido pliego, sin
peijuicio, def desfinde de responsabifidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 20 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N® 27289, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante fegal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de deciaracion jurada.

»  Encaso la informacién contenida en los documentos escarieados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través def SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se fomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando ei archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en Ias bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante
Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de sefeccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segiin relacién de items.

? Para mayor informacién  sobre la. normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

hi‘tps://www.indecopi.gob.pe/weblﬂrmas-digitales/firmar-y-certiﬁcados-digitales

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01

\

Y
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rganc encargado de [as contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica fa presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en [a seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisites de calificacion y
factores de evaluacion gue se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre [a base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
nhumerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de coniratacidn de consufforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia

" de Lima y Calfao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Sofes (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ¢iento (10%) sobre

" ef puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departament
o regién. Ei domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante ef RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimienfos de seleccién por relacion de ftems, cuando
algan ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecide en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registrc Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

:
|
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién gue se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica io dispuesto en el articuio 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resuliados de la
admision, no admision, caiificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su oforgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de fa buena pro, el drgano encargado de fas contrataciones
- 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
* presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artictifo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULO It
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante e desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion,

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, ef Organo encargado de fas contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de fos patticipantes
Y postores af expediente de coniratacion, salvo fa informacion calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la normativa de Ja materia, a mds tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i} Ia lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamienio de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, fa Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

¢ Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes def Tribunal 0 ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segain
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desferto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

~ En los contratos de consuftorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas titimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento ef
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es refenido por fa Entidad
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a fa finalizacion del mismo, conforme lo establecen fos
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas porel postor ganador de ia buena—

- pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y

eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.Awww. sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en fa pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es Ia
| clasificacion vigente de la empresa que emite Ia garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B. ;

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida |
| por distintas empresas listadas en el portal web de /a SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con fa clasificacién minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a fa clasificadora de riesgos respectiva,

De otro fado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada porla SBS para emitir garant/fas,

debe revisarse el portal web de dicha FEntidad (hitp./Awww. sbs.gob_pe/sistema-
| ﬁnanciero/relacion-de-empresas—que—se—encuentran-autorizadas—a-emitir—cartas-ﬁanza}.

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ia garantia a través de los |
_Mmecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora. |

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuesios contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningidn caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con ! articulo 162 dal Reglamento.

\
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y o indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizaré de acuerdo a lo
gue se indigue en €! contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de fa Ley y 1771 del Reglarmenio,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por fa Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDC A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

g
/
|
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1,

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE-
Nombre : GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL
RUC N° © 20484004421
Domicilio legal - Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo EI Chipe - Piura
Teiéfono : 073264800 — Anexo 4173
Correo electronico . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS
RECREATIVAS EN LA URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTCQ
DE PIURA", segtin el siguiente detalie:

ltem Descripcion

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS
EN LA URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA"

ELABORAC[ON DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMlENTO Y
2 AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION PIURA,
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Noventa y nueve mil setecientos treinta ¥ nueve con 50/100 Soles
(S/99,739.50), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero

de 2024, -
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 109,713.45
S/99,739.50 S/ 89,765.55

(Ciento nueve mil
setecientos trece con
45/100 Soles)

{Ochenta y nueve mil
setecientos sesenta y
cinco con 55/100 Soles)

{Noventa y nueve mil setecientos
treinta y nueve con 50/100 Soles)

— 1

en

Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del manto del valor referencial consignado

la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el monte del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De

acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 def Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2} decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segunde decimal sin efectuar el redondeo.

|

Y
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Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del vafor referencial de conformidad con ef
numeral 28.2 dof arficulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE GONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante MEMORANDO N° 1322-2024/GRP-440000
el 4 de julio de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

La fuente de financiamiento debe correspondor a aquella prevista en fa Ley de Equilibrio Financiero

- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca ef procedimiento de
- seleccion.

Importante

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras gue fa
liguidacion se rige bajo el sisterna a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento cinco (105) dias calendario: Cuarenta y cinco (45) dias calendario para la elaboracion
del estudio de pre inversion y sesenta (60) dias calendario para la elaboracion del expedient
tecnico), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

- Importante %

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial def contrato debe estar vinculado af del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con ef articulo
10 de la Loy.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Cinco con 00/100 Soles (S/ 5.00) en Oficina de Tesoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura — Sede
Central, sito en Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura.

LY
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Importante

Ef costo de entrega de un efemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

~BASELEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Decreto Supremo N°® 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, gue aprueba la el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

o A




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
ADJUDIGACION SIMPLIFIGADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

CAPITULO i )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE. SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

' De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptiblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo ef procedimiento esfablecido en dicha
disposicidn, no procede formufar consuitas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documertos para la admision de la oferta
a.T) Declaracion jurada de datos del posior. {Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia :

De acuerdo con ef articulo 4 del Decreto Legisfativo N° 1246, las Enfidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilicdad a que se refieren los articufos 2

¥y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) def articulo 52 del Reglamento
(Anexo N° 2)

% La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/fwww.gobiernodigital. gob. pe/interoperabilidad/

N X
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gue se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicifio comuan y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

~ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de Ia presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacidon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de |la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicitio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

_A dvertencia

| El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segtn corresponda, no
- podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los |

acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores
| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

®  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2} decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales,

Importante

e Ei drgaho encargado de fas contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declfara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de ios
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

» [a esfructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento def contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

Ei puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i

Ct = Caeficiente de ponderacién para [a evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
cz =020

Donde: ¢1 + ¢c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.
ia

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garant
medianie depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en;

N ° de Cuenta . 831-103960 f’

Banco : Delia Nacién

N° CCI® ;. 01863100063110396023

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

¢ En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato ).

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso .

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los infegrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

__humero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite gue
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con of arfictio 4 del Decreio Legislativo N° 1246, [as Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los articufos ? ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabifidad del Estado — PIDE™ )%
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha piataforma,
f10 correspondera exigir fos documentos previstos en fos fiterales g yi

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante |a ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisién de ia Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ' {Anexo N° 12)

i} Detalle de los precios unitarios de la oferta economica

J)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®,

1) Copia de los diplomas que acrediten |a formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de Ia
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii} certificados o (iv)
cualguier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personail clave,

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s,

%

De conformidad con el articulo 33 de la Ley N® 32103, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de

mayores gastos asociados a la reactivacion econémica y dicta otras medidas, el postor adjudicado tiene la facultad de optar,
como medio altemativo a fa obligacion de presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias, de corresponder, por la retencién del monto total de ia garantia correspondiente.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéloge de Servicios de fa Plataforma de Intereperabilidad del
Estado — PIDE ingresar &l siguiente entace hitps./fwww.gobiernodigital. gob. pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicidn Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

incluir solo en caso de la contratacion bajo el sisterna a suma alzada,
Incluir sclo en caso de contrataciones por paguete.

hitps:/enlinea sunedu.gob.pe/

Incluir salo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

o [a Entidad debe acepfar las diferenies denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de cafificacidn-{por-gjemplo-ingenierfa-Ambiental, rgenierfa en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

= [ o0sdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minima los
nombres y apeliidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite ef
documento, la fecha de emision y nombres y apellidcs de quien suscribe el documento.

En caso esfos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia efecutada paralefamente (fraslape), para el computo del iempo de
dicha expeftiencia sdlo se considerard una vez el periodo frasfapado. No obstante, de
presentarse periodos trasfapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de cbras por paguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados fa
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con agueila prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
cotresponden con la funcién propia del cargo o ptiesto requerido.

» Cuando ef postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestandc servicios como residente o supervisor en obras confratadas por fa
Entidad qgue no cuenfan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artfculo 141 del Reglamento.

* En caso que el poslor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del confrafo, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en ef
artictilo 148 del Reglamenio, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes def consorcio, en calidad de garantizados, de
lo confrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacion def consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

»  FEn jos contratos de consufforia de obras que celebren las Entidades con las micro y pequedi
empresas, estas (lfimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a fa finalizacion del mismo, conforme lo establece ef numeral 149.4 del articulo
149 v el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto 10s postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en fa Declaracién Jurada de Dafos del
Postor (Anexo N° 1) 0 en la solicitud de retencion de la garantia durante ef perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, fo cual sera verificado por la Entidad en el fink
http:Awwwe2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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-

Importante

cofrespondan,

documentos publicos emitidos en paises
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®,

¢ La Enlidad no puede exigir documentacion o informacion
presente numeral para ef perfeccicnamiento del contrato.

*  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por ef postor ganador de la ;
buena pro cumplan con los requisitos ¥ condiciones necesarios para su aceptacion y eveniual
efecucion; sin pefjuicio de la determinacién de ias responsabilidades funcionales que

*  De conformidad con ef Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo gue se irate de

que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

adicional a fa consignada en el

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 de! Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en;
Lugar Gobierno Regional de Piura — Sede Central sito en Av. Fortunato Chirichigno
s/n Urb. San Eduardo Ei Chipe - Piura
Oficina Tramite Documentario de la Entidad
Horario Desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas.
2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de Ia contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segtn el siguiente detalle:
Pagos por la elaboracién del estudio de preinversién:
PAGO INFORME Y FORMA DE PAGO %
01 A la presentacién y conformidad del Primer Informe Parcial por parte de la | 40% del monto
Supervision y de la Unidad Formuladora. contratado (%)
02 A la presentacion y conformidad del Segundo Informe Parcial por parte de | 60% del monto i
la Supervision y de la Unidad Formuladora. contratado (%)
(*) Monto correspondiente a la Fase de Elaboracion del Estudio de Pre inversion.
Pagos por la elaboracion del expediente técnico: /A/
PAGO INFORME Y FORMA DE PAGQ %
01 A la presentacién y conformidad del Tercer Informe Parcial por parte de la | 40% del monto
Supervision y de la Direccion de Estudios ¥ Proyectos. contratado (*)
02 A la presentacién y conformidad del Cuarto informe Parcial por parte de ia | 80% dei monto
Supervision y de la Direccién de Estudios y Proyectos, mediante acto | contratado (" n
resolutivo,

(*) Monto correspondiente a la Fase de Elaboracion del Expediente Técnico.

'8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Unidad Formutadora en to que corresponde a la etapa
de formulacion del estudio de pre inversion, y la Direccion de Estudios y Prayectos en o que
corresponde a la etapa de elaboracion del expediente técnico, emitiendo la conformidad de Ia
prestacion efectuada, previos informes periddicos y/o finales del profesional contratado para la
supervision o del inspector contratado para el seguimiento del desarrollo de la consultoria.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Oficina de Tramite Documentario, sito en Gobierno
Regional de Piura — Sede Central sito en Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo Ei
Chipe - Piura.
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CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

Importante

- De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar fa calidad técnica v reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en ef proceso de
comtratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO: “ MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANMIZACION
PIURA DEL DISTRITO, FROVINCIA DE PIURA - PIURA™

H@

c

i
i

e

i
3

Ml
b

i

GERENCIA GENERAL REGIONAL
UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE
INVERSION A NWEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA
URBANIZACION PIURA DEL DISTRITO,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL ¥ GESTION DE INVERSIONES

' PIURA, FEBRERO 2024
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PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION PIURA
DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

La Ley N® 28036 - “Ley de Promacién y Desarrolio del Deporte, en el grticulo 2 define lo
siguiente: “El deporte es uno actividad fisica que se promueve como un factor importante
para larecreacion, mejoro de la salud, renovacion y daesarrallo de las potenciatidades fisicas
y mentales ¢el ser humono, mediante [¢ participacién y sano competencia en todas sut
disciplinas deportivas, recrectivas y de educacién fisica premiando a les que friunfan en una
conflenda leal, de acverdo con sus apfitudes y esfuencs”,

Asimismo. en su arficulo 3° establece que: “La ley fiene por objeto nomar, desarrollor v
promover el deperfe como aclividad fisica de la persono en sus diversas cistlplings v
miodaidades o fravés de sus componentes basicos: ko educacion fisoa, la recreacion y el
deporle, en forma descentralizada, a nivel del émbits jocal, regional y nacionol™.

La Ley N° 27972, Ley Orgénica de las Municipalidades, en el articulo 82, numeral 18, establece
que las Municipolidades, en materia de educacion, ullura, deportes y recreacion tiene
come compatencios y funciones especificas compartidas con el Gobiermno Nacional ¥
Gobiermo Regional: Normar, coordinar y fomentar el deporie y la recreacion de la ninez y del
vecindario en genergl, medicnte la conttruccion de campos deportivos ¥ recreacionales,

£l proyecio se enmarca an las compelencics funcionales siguientes:
Comprende las acciones orentadas o la implementacion y funcionamienio de o

infraestructura necesara para el desarrollo del deporte y de la recreacién de carGeter
comunilaria, axiensiva a la poblacion de manera general.

El Gobiemo Regional Piura viene gestionando la celebracién del convenio de delegacion de \

competencias con la Municipalidad Provinciol de Piura para la Famulacion Evaivacion del

indicado proyecto enfocado en reducir las brechas de esle sector, logrande un impactoy &~
.

significativo en el desarrolio integral de la poblacion.

Los dreas de espacios deporiivos, malera dle intervencion del proyeclto en andlisis, s&
encueniran en el distito de Piura son parte del Grea metropolitana de lo provincia de Piura, ¥
siendo la ciudad de Piura el centro urbano principal.

Esta urbanizacion pertenecisnia a la provintia de Piura actuaimente se consolidan gnun are
safropoitane para acluar boje un mismes plan director urbano, industrial y comercial. Se
consideran metrépolis peruanas a las ciudades que comprenden mids de 500,001 habitantes
y cuenten con Plan de Acondicionamienie y Plan de Desarrclio Metropolitanc.

\

g S8 por elio que el Goblemo Regional de Fiura ha priorizado ia efaboracion de fos estudios
_ @ &%’del presents ployecio: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVASEN
* é’q'?’ LA URBANIZACION PIURA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA BE PIURA - PIURA”,dada su
% g impertancia dentro de su infraestruciura Deporiva.

i 7

Lo ferrenos donde se van a desarroliar los espacios deportivas se ublcan en et Distrite de Piura-
'depudameate de Piura.

Aclualmente la zona en estudio se encuentra en losa de concreto en mal estado con veredas
aular v fhal estado, sin rampas ni dreas de estacionamiento definidas, cuentan con
o, ggua, clcantarilado y energic eléctrica.

&
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PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION PIURA 3':;:‘
DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA™

Mediante el presente proyecio se busca mejorar el deporte a tfravés del diseho integral de

espacios deporiivos.

La Efaboracion del proyecto de inversién prefiminarmente denominado PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION PIURA DEL DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA" que se ejecutard en el marce dal Sistema Nagioaal de Programacion
taitianual y Gestidn de inversiones, resulta de gran importancia para la poblacion del Distrito de Plura en
tants que se ha detettado Is imperiosa necesidad de contar con infraestructuras deportivas; no tan solo
con fines de recreacidn y esparcimiento, sing también para influenciar pesitivamente en log
comportamientos v actitudes de los grupos juveniles vulnerables de fos sectores a intervenlr, previniendo
asiel comportamliento anthsocial y de riesgo; desarrollando en forma adecuada sus potendialidades fisicas
¥ mentales, mediante la participacion ¢ sana competencia, conforme o determing el articule 2 de fa Ley
N? 28035, Ley de Pramocidn de Desasrrollo del Deporta,

Las dreas existentes san materia de intervencién, se encuentra ubicado en:

DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA > Piura
DISTRITO : Plura
Grifico N2 01: Macrolocalizacion et

Gréfico N” 02: Microlocalizacion
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FROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANZACION PIURA
DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA™

o

S-OBETVOS R T T T

OBIETIVO GENERAL DEL TERMIND DE REFERENCIA

Proporcionar 2l Consultor selecclonads, las condicionss econdmicas v bes lincamientos téenicos v pautas
que crientardn y regulardn la ejecucidn de los servicios wmaleria de le presente consultoris para la
elaboracion del Pedil de preinverision y expediente técnico definitivo del provects.

OBIF¥IVO DE LA ELABORACION DE LA INVERSION
£l objetivo central del Proyecto es beindar los adecundios servicios de practica deportiva y récreativa en La
Urbanizacion Piurs, provincia v departamento ge Plurs,

Las obras que proponga el Estudio deben ser fas prioritarias para fograr el objetivo Indicado en el andlisis ¥
evaluacion del proyecto de Inversidn Pabilica. Para la elaboracion de los estudios materia del presente
process de seleccidn, regirdn los presentes Térmings de Referencia.

Ef Consultar serd responsable de todos los trabajos v estudios que realice en cumplimignto & los
documentos conteactuales v los presentes Términos de Referencia

OBJETIVOS ESPECIFICOS
» Establecer criterios respecto a la forma v detalle de fos estudios minimos exigidos.
»  Establecer los requisitos a considerar para la contratacién del recurso humano gue conformard el
equipo formulador,
 Detalfar los plazos. entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar.
» Indicar los responsables v plazas de tiempo del proceso de supervision vy manitoreo a fin de
presentar un mejor producto jot

6-HIPOTESIS DEL PROBLEMA

o

Mo

X
El proyecto estd orientado a la prevencién del crimen juveni! a través de la consolidacién de espacios :
deportivos praporcionando ACTIVIDADES que mitiguen vuinerabilidades en fos jovenes, que suelen
estar asociadas al crimen v al consurno de drogas.

Para elle se busea fomentar el Servicio de Recreacion Activa en el Distrito de Plura - Provincia de
Piura, el cual no se brinda en muchos de sus sectores o en algunos se brinda de manera inadecuada,
toda ello debido a que en este sector seleccionado:
* No se cuenta con ofraestructura Sptima (espacios deportves y servicios complemantarios).

" * Se cargce de equipamiento deportivo {balenes por disciplina, etch.

\}\ * ¥ se cyrece de promocian v difusién de programas de deportes.

S R e =

a2, MARCO NORMATIVO DE COMPETENCEAS INSTITUCIONALES
- ley N2 27867: Ley Orgdnica da los Gobiernos Reglonales.
& - Ley N® 27972 Ley Orgdnica de las Municipalidades.
gé.,*‘-" - tey N*27783 Ley de Bases para i Descentratizagidn,

&
/ §‘§§ ¥ b, Marco Normmativo de Contrataciones del Estado:
- Ley 30227, Ley de Contrataciones def Estado.
Reglamento de la Ley 30227 Ley de Contrataciones cor el Estado {DS N* 344-2018-EF, vigente
3 partir del 30.01.2019)

Normatividad del Sistema Nacionsl de Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones, a
tener en cuenta:

Cagt ‘gcaoqmam!
i‘mtzt.nu{w.

— | 4
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Multiapyel y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley §° 27293, Ley del Sisterna Nacional de
Inversién Piblica y medificatoria, publicadas en el Diario Ofitial "El Peruano” el 30 de
npoviembre de 2016,

- TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N® 1272, DECRETO LESISLATIVO QUE
CREA EL SISTEMA NACIONAL BE PROGRAMACION MULTIANUALY GESTION DE INVERSIONES
DIRECTIVA N¥ 001-2019-£F/63.01 - DIRECTIVA GENFRAL DEL SISTEMA NACIONAL B
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES Agrobada por RESQLUCION
BIRECTORAL N¥ O01-2019-6F/63.01, publicada en o Diario Oficlal “El Peruano®, ol 23 de enera
¢ 2018,

- Cuealguier modificatona a fa normatividad del Sislema Nacional de Programacién Multianual y
Gestidn de Inversionas o de la Normatividad del Sector aplicable al estudio, dskears ser conteraplada
en el desarrollo del presente estudio de pre inversion; asimismo, se debara considerar los contenidos
minimos esfablecidos para el nivel de estudio seg(in Anexo 10.

» Gula Metodoldgica para identificacion, formulacion v evalvacian de Proyectos de Inversibn
Pubiica Incorporando Iz Gestidn de Riesgos en &f contexto de cambia climnsdtico,

- Herramientas participativas.

Instructiva para llenado de la Ficha téenica estdndar proyecto del sector educacion {Directiva
W 002-2017-E4/63.01}

tstructivo para llenado de Ia ficha técnica (FT} general para proyectos de inversion de bajay
mediana complejidad {FORMATO N2 06-8}

d. Normatividad Sectorial Especifica:
Ley N* 28044, Ley General de Educacién, que establece como funcidn del Estado: "Orientar y
articular los aprendizajes generados dentro vy fuera de las instituciones educativas, induyendo
la recreacién, la educacidn fisica, el deporte v la prevencién de situaciones de riesgo en
estudiantes”

Ley N° 28036, Ley de Promocidn y Desarrollo del Deporte y sus modificalorias g
Decreto Supremo N° 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de ia Ley de Promocién ,‘;
Desarrollo del Deporte. \

Reglamento Nacional de Edificaciones {vigente); Norma A.100 - Recreacién y Deportes.

Normatividad en Promocion y Desarrollo del Deporte.
Ley N* 28044, Ley Genera! de Educacion, que establece como funcidn de! Estado: *Orientar y arfictdar
fos aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones educativas. incluyendo la recreacion, fa
educacin fisics, ef deporte y Is pravencion de situaciones de fesgo en estudiantss®.

- Ley N° 28036, Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte ¥ sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM que aprueba ¢l Reglamento de Iz Ley de Promocion y Desarrolio- <97,

del Deporte.
\\ - Reglamento Naclonal de Edificaciones [vigente); Noma 4 100 — Recreacién y Depories.
« Ley NF 27446 - Ley del Sistema Naclonal de Evaluacién del Impacts Ambiental.
e Normatividad en temas ambientales
Ley N* 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
f.

- N i - D.ENE 019-2009-MINAM Reglamento de fa Ley Amblental,
WSE - RMNG052-2012-MINAM.
@’ & Otros
&

A - Plan de Desarroflo Urbaro del Distrito de Veintiséls de Octubre
VA

i .v&? o
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8.NOMBRE DE LA INVERSION 3 : - :

El nombre preliminar para la inversion se ha denominado: "MEJORAMIENTG ¥ AMPLIACION DE LAS AREAS
RECREATIVAS EN LA URBANZACION PIURA DEL DISTRATO DE PIURA. PROVINCIA BE PIUIRA - PIURA”, pudiends ser modificado
de acuerde al andlisis y naturaleza de la intervencion, enmarcéndose en las pautas establecidas por el
Sistema National de Programacidn Multianuet v Gestidn de Inversiones.

i

i
i

EL CONSULTOR tomara como base los Términos da Referencia en el momento de establecer las
metas del Perfil Técnico a elaborar,

En base a los Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizard las visitas necesarias (NSITU gt
lugar del estudio v de no encontrar inconverientes, desarroflard los siguientes estudios

preliminares:

v Levantamientos Topograficos necesarios gue permitan calculas los movimientos de
tierrg, los niveles en los disefios de fus cimentaciones de cada una de los componentes
del proyecto entre otros.

¥ Estudios de Mecanica de Suelos pertinentes que permitan calcular las propledades
fisicas y mecdnicas del suclo de cimentacion de cada una de los componentes del

Proyecto.

El estudio debera incluir identificacién de Canteras
EL CONSULTOR debera llevar a cabo la revisién del planc en Planta del prayecto contemplado
en el Estudio de Pre Inversion, el cual debera estar acorde con las Normas Técnicas vigentes,

para lo cual EL CONSULTOR deberd realizar las siguientes acciones:

¥ El CONSULTOR deberd informarse sobre el Estado Situacional de la red de agua y
desagiie de las dreas en Estudio, y la situacion actual del Sistema Eléctrico existente.

v El CONSULTOR de ser ¢l caso, deberd considerar en ef Estudio de Pre Inversion, fa
reubicacion yfo construeeion de buzones y otros componentes de obras de arte, sobre
ta Infraestructura existente.

v EL CONSULTOR deberd recopilar los planos necesarios y realizar los céleulos
estructurales respectivos, de tal manera gque pueda garantizar s construccion de la
nueva infraestructury.

& Consultor serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento al
\ dotumento contractugl, def presente Términos de Referencia,

EL CONSULTOR debers plantear Ia Memoria Bescriptiva, especificaciones t8cnicas v costos de fos
DISEROS contemplados en el Estudio de Pre Mversion, pars lo coal debera reglizar las siguientes
accionest El Proyecto deberd eleborarse de forma tal que se cumple con las normas vigantes,
?aplicando tos conocimisntes apropiados v planteandu las mejores soluciones Gue garanticen ks

e

@urabiﬁé&ﬁ ¥ operacién de las abras proyectadas, que ademés guarden armonia con =l entorng del
ﬁg‘ & rea donde se ejecutaran los provectes y garanticen la protecciéns del medio amblonte. La ingenierfa
& "3".“3"\- del proyecto deberd considerar lo dispuesto en el Reglamento Macional de Edificaciones ¥
. «,:& recomendaciones internacionales reconocidas, asi como la normatividad del sector,

3 inveysion serd desarrollada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo comprender todos
f~ Jes.esludios basicos de ingenlerfa necesarios, asi como todos los Boublok batessidliseiio para
-7 ‘U;égg Figh

B et § h ]

]
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__llevar adelante un proceso constructivo, sin problemas e interferencias; ol equipo-formuladerseré-et
responsable del adecusdo plgneamienta, programacion y canduecién de fa inversidn segin
correspenda en cumplintiento 3 la Directiva N° 001-2019-E5/63.01.

La inversidn se elaborard de forma tal que se cumpla con las normas vigentes, aplicando fos
conocimientos apropiades v planteands las majores soluciones que garanticen la durabilidad y
operacién de fas obras proyectadas, que ademds guarden armonia con el entorno del drea donde se
gjecutasdn los proyectos y garanticen Ta proteccisn del medio ambiente. Asimismo, se tendrd en
consideracién io siguiente:

+ Realizar un adecuado andlisis téenico de lfas alternativas, en base a fos estudios de ingenieriz
concepteal incluyendo los aspectos de tecnologia, localizacién, tamafio y momento de inversién,
que permitan una eorrecta definicidn de la inversidn v sus componentes.

* Las acciones que proponga el Estudio deben ser lag prioritarias para lograr el ghjetivo central
ientificada.

* El Planteamiento 1éenico deberd considerar fas Normas de Disefio, Diseifos Tipicos, Estimade de
tetrados, Costos v presupuestos,

¢ Realizar Ia Evaluacion Social, Andlisis de sensibliidad, Andlisis de Riesgos, Andlisis de Sostenibiliziad,
Impacto Amblental y Seleccién de Allernativas.

La inversidn serd desarrolladaen su integridad por el Equipo Formulador, debiendo comprender todos
los estudios bdsicos de ingenieria necesarios, asi como todos los posibles detalies del disefio para
llevar adelante un proceso constructivo, sin problemas e interferencias; ef equipo formulador sera el
responsable del adecuado planeamiento, programacion y conduccidn de 2 inversidn segun
corresponda en cumplimiento 2 la Directiva N® 001 2019-EF/632.01 C o

ESTUDIOS BASICOS

Para el andlisis técnico de la propuesta de alternativas de solucién se tendr en cuenta los estudios
bésicos necesarios a realizar y que deben ser tomados como base para el cumplimiento del objetivo
para la formulacién dei presente estudio de pre inversion,

Cabe sefiaiar, que paradesarecliar los estudios basicos de ingenieris a alvel de pre inversion se delerd
tener ea cuenta gue, estos estudios serdn realizados a nivel definitivo y deberdn contar con fa
conformidad del supervisor del estudio, tanto de la Unidad Formuladora ¥ Ia Direccion de Estudios,
tales camo: estudio de topografia, estudio de mecinica de suelos v canteras, Estudio de Sestidn de
Riesgo, Impacto Ambiental,

Los estudios relacionados a tmpacte amblental se deberdn realizar en coordinacién con las dreas
compelernies,

A} DESARROLLO DF APLICACION ¥ PROCESAMIENTO £ INFORME DE RESULTADOS DE ENCUESTAS

\ Para la realizacion de la aplicacion y procesamiento de encuestas, 6o requiere: & '

» Realizar el levantamiento de informacion en campa, a raves de fa aplicacion de encuesiss diigidas
& una muestra de I poblacion, que reside en la ybanizacion Piura da ls provincia de Plura,

- * Procesar las encuestas en el programa estadistico SPS3- 24, teniendo como variable cada una de
ﬁ/ J Ny las prequntas quie s desarrolard en la encuasta, la cual debera estar sonformaca por preguntas

@ ‘3'.“ abieras y preguntas cemadas.

L%
;.-:?’ ‘5’@ * Realizar el Informe de los Resultados qbtenidos, describiendo la obtencidn de indicadores ¥ lusgo
o 1 prealizar el andlisis o interpretacion respectivamenta

JCARLOSEOD Yusi
\ QUATECT"
# C’f Y

-

N
i 7
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-‘l. PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO SE REALIZARA EN LAS SlGUlEﬂTES E'EAPAS

A} ETAPA PRELIMINAR ——_— -

Se astablecera una o varias visitas & la zona donde se ubica la cancha deportiva, ast como
realizas las coordinasiones con los dirigentes para definir la fecha y hora de realizacion de
las encueslas.

ETAPA DE ORGANIZACION

Se desarrollard reuniones con parsonal encargado de realzar las labores de recoleccion de
informagion en campo (Aplicacidn de Encuesias)

$e ha determinado que la cantidad de muesira para kx aplicacion de & encuesta es como se
dotalia a sontinuacion: 30 encuestas como minmo.

A) APLICACION DE ENCUESTAS

En esla etapa se debera reslizar la movilizacion de las personas que tengan a cargo fa
aplicacién de las encuestas, correspondiente a 1a aplicacion de una encuesta por vivienda,
entrevistando a jefa o jefe de familia y/o deportistas de las zonas.

La aplicacién de las encuestas, se realizara en yn plazo de dos dias, a cargo del siguiente

personal:
Recursos minimos de personal para realizar aplicacion de encuestas
T CaRGo | CANTIDAD |
Encuestadoras | 2 )

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION Y ENTREGA DE PRODUCTO

Procesar a través de software (SPSS 24), para la oblencion de indicadores y luego realizar
el analisis e interpretacion respectivamente.

El procesamiento de la informacion, se realizara en un plazo de ftres dias, a cargo de
economista ¢on conceimientos en procesamiento de encuestas en software SPSS 24

Recwsos minimos de onal para :eaffzare! procosamiento de la informacion

i

B

Ewmuslammadode
casamiento tfe la informacion

8) ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

Para el caso de! Levantamiento Topografico, sin ser limitativos, se requiere;

ﬁ/ ‘5:; & Confenido de los Planos
%? & femaria descriptiva incluyendo registro fotogréfico.

¥ »

-q@é’?@' ¥ Plang de Ubicacién y accesos.
{\5 S »  Planos de localizacion.
5 Py ., » Formadelterrens, medida de los inderos, que se verificardn con fos thulos de propiedad,

;}’ aft orlentacién de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). i.a orientacion deberd coincidir

entre el plano de planta v el de ubicacion. TR0 GUIRG:
ARQUITECTD
j*'-_ i i # § 1y 32
= K %
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# Cuadro de fas coordenadas de las estaciones, las mismas gque deberdn guedar
o o ~ documentadas. Datum oficial WGS84 y slstema de coordenadas UTM y la zona dondoe se
encuentre levantado el predic (el Piura se encuentra situado en la zona 17}

# Secciones de viss, comteniends come minimo una seccidn por cada vig colindante al
predie, sila via es variable, es necesario realizar todas 1as seceiones que contengan dichas
variantes.

» Cureas de nivel a cada 5,50 m. Cuando e} terreno tenga una peadiente menor al 10% se
requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberdn proyectarse hasta las calles
aledaftas. Los puntos de rellens taquimétrico, obligatoriamente se mantendrdn en el
plano, y estardn distanciados una longitud no mavor de 10 m,

¥  Ubicacidn de ¢/u de 1as construcciones existentas, indicando longltud, altura, espeser de
muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material utilizados en ia
construccion y en general todop dato pecesario pare cuantificar correctamente los
trabajos de demolicidn,

» Cortes Iongitudinales y transversales def drea en estudio mostrande lo existentes y vias
aledafias, indicando con una linea vertical el limite de principales propiedades. Se
preseitardn los perfiles flongitudinales de drea a Intervenir.

*  Ublcacién y levantamients exacto de los elementos componentes de latopografia, como
cambio de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas, elevaciones, depresiones det
terrena, asi como taludes y drboles, en este caso se deberd especificar s didmetro en
planta y su altura estimada.

Se monumentardr en campo la poligonal de apoyo que al tratarse de dreas pequefias podran
servir como BMS y serdn hitos de concreto fe=140 kg/em2 de medidas 0.30x0.30x0.40,
sobresatiendo del terreno 1/2" v llevard en el centro una varilla de las coordenadas v cota de

arrangue se podra tomar con GPS navegador, siendo obligatorio realizar Ia nivelacion de la misma

ipchgonal)

Area del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentacién legal, Se debe Indicar i‘;_t;‘(-,;“ % ‘*‘

linderos segun titulo de propiedad. % § ‘-g
e )

Verificar si existen o no redes eléctricas publicas, si existen, indicar si es trifdsico o monofisico, ' ,;3 v

Indicar las zanexiones domiciliarias de agua potable y desaglie, indicando la cota de tapa, cota deo
fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno.

Indicar las estructusgs de almacenamiento de BpUa ¥ sus respectivas dimensionss tales como
sistemas, tanques elevades, pozos, reservorios, ete,

-

Y ledicar ef flujo natural de aguas pluviales {escorrentia) v denotarlo en los planos. i existiesen
\ canaletas de drenaje pluvial piblico y/o en el interiar del loca), se deberd indicar su ubicacion v g
determinar su secclbn v <l se epcuentran operativas, T~

5. Escala de Planos
La escala para wtilizar sedd fa siguiente;

Plano de levantamiento topografico: Esc. 1/200

Flano de focalizacidn Esc. 171000 o 1/10000

Plano de Ubicacion: Esc. 1/500

Plano planimétrico de edificaciones existentes: £xc. 1/50

VY Y¥Yy

e
-
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€} ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS(EMS}
Se elaborardn en la z0na a intervenir eon el siguiente comtenido:

Objetivo
Indicar claramente el objetivo para e! 4e ha side encomendado diche estudio

Hormatividad

Los Estudias deberdn estar en concordancia eon la Norma E -050 da Suelos v Cimentaclones del
Reglamento Naciona! de Edificaciones, rainimo deberd ser concordante con lo establecido én la
Directiva Regional N'002.2007/GRP- Grill- SGNS “Mormas Para la Realizacién del Fstudie da

Iecanica de Suelos” (EMS),

Ubicacin y Desgripeion def Area en Fstucio

Debe indicarse claramente i ubicacin del Area de Estudio, Departamento, Provincia, Distrita,
AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como uns breve descripcidn teniendo en cuenta el

drea de terreno v los imites de este entorno, ete,

Accesa al Area de Estudio

Se deberd describir el acceso al drea de estudio, si se {rata de carretera ¢ pista asfaltada, trocha
carrozable ete., v los medios de transporte existentes en la zona, asi como ol tiem po aproximado

de liegada al lugar de las localidades mas importantes,

Condicién Climatica y Altitud de la Zona

5e debe describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir of tip

4

construcciones a proyectar, asi como sus chras exter ores y otros
Informar sobre la temperatura media Mmaximas y minimas, la altura sobre el nivel del r

omo los P riodos optimos para [a construccion

Geologia y Sismicidad del Area En Estudio
Geologia

Desceibir tos aspectos geoldgicos mds importantes, asi como también de acverdo con la
Geodindmica externa indicar los aspeclos gue pudieran incidiren laobra a efecutar y sabre el que

el contratista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones para tener an cuenta.

Sismicidad

De preferenci los aspectos de migrozonificacion sismica definiendo los pardmetros de diselio a

» tener en cuenta.
\ Adjuntar mapa de 2onificacidn sismica (norma E-030.97 de DisaBio slsmo resistente},

Investigacion de Campo

Breve explicaclon de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos

3 _ efectuados de campo, ast como de las muestras, acompafiadas de Jotografias.
ﬁ/ g Cimentacion de 1s infraestructura a tomar en cuenta

A
X
\ﬁa &
en zapatas /o vigas de cimentaciones segdn o casos.
Para determinar ta capacidad admisible de terreno, se contemplard:

El tipe de edificaciones descrito i el pdrrafo anterior,
Se tomara en cuenta el disefio de cimentaciones empleadas en este tipo de estructuras,

[ -
i A 3
i}

7 'i@? Sa deberd tener an cuenta <que las estructuras a utilizar en ef presente caso constan de 01 nivel,

tratindose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de albafiilecis, que

@ adicionalmente a su plano trabajan como muras de corte, estos cuentan con gmentacién corrida

45' . y al mencionado sistema estructural, ¢s syman pérticos de concrato armado, los que se apoyan
. % s
;E f

‘ La capacidad minima admisible de cimentacion sers de 0.5 Kg/m32 para estas estructuras. En los
1 estudios de suelos cuya capacidad admsible sea menor de 0.5 Kg. fom 2, el contratista deberd

-, JEFATU® &

. "*4:7‘\,
s Sal X!

> ] :’“,
~gﬁd

D

)
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_presentar_alternativas de solucidn, propuestas que deberdn ser econdmicas, funcionales ¥

sepuras pard [os intereses de la institucion.

Ensayos de laboratorio

Se realizardn como minimo los stauientes ensayos:

Granuviometria.

Clasificacién de suclos,

Contenido de humedad.

Limites de Atterberg (Umite liquide, imite plistico, indice de plasticidad).

Andllsls quimice de agresividad del agua {cuando exista napa fredtical.

Peso unitario.

Densidad.

Ensayo apropiado para evaluar la resistentia al corte del suelo de acuerdo con las condiciones

encontradas en gk campo.

Ensayo aproplede para estimor iog pardmetros Involucrados en la estimacién de los

asentamientos.

v Ensayo de percolacion, em el caso que las redes de desaglic no se encuentren operativas o no
existan.

ARNASNSS NN

*,

a. Perfiles estratigraficos

Se indicaran claramente los perfiles estratigrdficos, el N* de calicatas, el N' demuestras ¥y su clasificacion
SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando ademds la napa fredtica en caso de haberse
encontrado en la excavacion realizada,

b Andlisis de Cimentacldn

Profundidad de la cimentacidn
Se indicars claramente la profundidad a que deberdn cimentarse las edificaciones propuestas, en caso de
existir aternativas deberd indicarse la que se ha tomado para el cdlculo de la capacidad admisible de
carga.
b. £l tipo de Cimentacién

Se hard de acuerdo 3 I descrito en los items b y ¢ de estos términos de referencia,

= Céleulo y Andlisis de la Capacidad Admisible de Carga.

Se deberd presentar e calcule para la deterrminacién de iz capacidad admisible de Carga mostrando,

pardmetros y valores numéricos que se estdn empleando, seglin sea ¢l caso, fundamentando los criterios

para el empleo de la formulacién gropuesta. El factor de segundad minimo a emplear serd de 3 salvo gque
B el Consultor sustente tamar un mayor valor.

i.\ d. Calcuto de Asentamientoy

) Se deberd presentar et cdlculo gue sustente la estimacion de fos asentamientes progucidoes por fa presidn :
Ingucica segtin los resultades de ¢, v s¢ sefalaran explicitamente fos valores utilizades ¥ ta fuente de
infarmacidn.

‘Ff

F A @fn conrordancia con la normatividad vigente, 1os asentamiantos diferenciales permisibles no serdn mayor
N f = de L7300, donde L representa la fuz mayor entre los ejes de columnas de ia sdificacidn, en el zase de

elementas aporticados que contengan zapatas aisladas can dimigntos camides en murss ¥ na mayor de
2.5 ¢m en todos los demds casos.

En lgs casos de gue o presente este inconveniente la capacidad admisible debera ser reformulada.
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A Agresién dei Sueloala Cimen!ac%én
T F T 3 i5TS quirnico de Suelos 1ales como 10s parcentajes de sulfatos ¢
cloruros ¥ mros que pacdan ser anconiradcs en las muestras representativas de acuerdo a estos
resuftados deberd recomendar & tpe de cemento a ulilizar, o el tratamiento especial segun sea ef caso.
Er: &f caso que se evidencie |3 presencia de napa fredtica deberd gdjuntar en ef estudio el andlisis quimico
del agua, tales come los porcentajes de sulfatos © doruros v otros que pucdan sor sacontrados en las
muestras representativas, de acuerdo a estos resultados debord recomendar el tipe de cemento a utilizar
o el tratamiento especial segln sea f caso,
S gieberd presentar ef andlisis gulrmico del agua de consumo det establecimients, v que eventualmente
serd usada en el process de construccién de la obra.

. Contlusiones. Recomendaciones
1.  Referencia
Se procederd a indicer con claridad las allornativas de solucidn recomendadas, tales como
profundidad de dimentacion (pueden ser varas por zonas) capacidad zomisible de curga, tipo de
comento a emplesr elc.

2. Figuras

#demas del esquema de ubicacién dal Provecte se incluird el esquema de ubicacidn de calicatas con
medidas gue permitan ubicar su posicidn con respecte a an punto claramente delinido en e
Proyecto, hito topogréfico o edificacidn existente

3. Tablas
Se deberdn presentar cuatro tabilas principalmente que son:

Ruesumaen da trabajos do campo
Il Cantidad de ensayos de laboratorio
i Resumen de ensayos de laboratoric

Elementos quimicos agr

4. Anexoi —
Se mostrardn todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

3. Anexol
Se mostrardn todos los ensayos de laboratorio, certificados de analisis quimices.

e Otros
Enr gonoral Las fptografias a presentar en el inferme de suelos deben contener las calicatas.

Se efectuardn calicatas en cada blogue & construlr de acuerdo a fa novma de estudio de suelos comp |
minimo y la profundidad minima de exploracién serd de 3.00 m, salvo sustento sobre e base do §a w

\\\\ normatividad vigente.

St el terrene fuers arcilloso, se deberdn realizar ensayos de consolidacion y para casos de tegrenos ¢on
Indices expansivos, adicionalmente los ensayes de expansion libre wo controlada.

ﬁ “&:vSe adjuntard ademds ol expediente perfiles estratigrdficos en corte longitudinal v transverssl al terreno
»4& a tal manera de poder visualizar y refacionar las calicatas efectuadss con el levantamiento topogrifice

@ éy &! orovecio arguitectonica,
o

£n & caso de encontrarse con niveles fredticos altos v na sea posible Is excavacion de las calicatas, es
obligateric realizar ¢ "Ensavo de Penetracion Estandar (SPT)Y, el ndmero minimo debe ser de 3
foraciones.
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Todos los documentos, gertificados, ensayos seran firmados por los responsables v avaladas por el
— S LSS i profesional que ha recibldo ¢l encargo del estudio.

Para el caso de obras menores, tales cono cercos perimétricos, edificaciones menores (01 piso). se
deberdn de dar las recomendaciones pertinentes, tenfendo en cucnta que trasmiten cargas minkmas y
prabablemente fa profundidad de cimentacién, lo debers ser aecesariamente t que coreesponde a la
edificacién principal.

Se deberd recomendar si s necesario tolocar capa de afirmado, & matedal granular, indicando oz
espesores de éstos (mirimo 16 em), ¥ los grados de compactacion macesarkos para recibir las ¢apas de
condreto en la ejecucidn de ebras exteriores, ¢oma patios, veredas, etc, de la misma manera s¢
procederd para las obras interiores, es decir los pisos interigres, en ambos Las0s, se sefalari el
tratamients de la subrasanta,

5¢ deberd, luego de efectuar el trabajo e investigacion de campo, elaususar las exploraciones
efectuadas, dejando la zana de trabaje, tal come fue encontrada

£ Presentacion de informe Téenico

El Informe Téenico serd presentado en un original y una copia.

Asimisme, toda ia informacion deberd sor entregada en formato digital en un €D, incluyendo cuadros,
ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc., en formato MS-Word.,

[ Estudio De Canteras
El Estudio de suelos contendrd en forma detallada la descripcidn, ubicacidn, potencial y calidad de
material granular 3 utilizar en la obra.

Deberd especificarse para cada material la cantera de extraccion, se presentardn Ios ensavo:

sranulométricos, v disefios de mezclas para las dis nias resistencias a la comproesion del concretn

0} GESTION DE RIESGO

i

Ef consultor identificard los peligros, que han afectado, afectan y pudieran afectar a las zonas a intervenir,
Ef consulter analizars las vulnerabilidades y establecerd los niveles de riesgo de las zonas a intervenir

El consultor propondrd la forma de reduccidn del flesgo identificado, que permitan disminulr la
generacidn de peligros, lo cuales serdn presupuestades,

Contenido minimo del estudio de riesges

a} identlficar 1a existencia del peligro 1S} o {Mo), on ¢aso la respuesta sea (Si] determinar el grade 'f{'
de peligro yvulnerabildad de cada uno de los peligros identificados y por consiguiente el pivel %
e riesgo. ;
N b} El grado de peligro responde a 12 frecuencia y severidad.
i €l grado de vulnerabilidad, responde a Exposicidn, Fragiidad v Reslliendia,
¢} identificacidn del nivel de riesgo:
e} Atodidas de mitigacidn
;o
@ g. \‘éonseﬂidn mifnimo del estudic de Gestidn De Riesge Bajo £l Contexto De Cambio Climatica:
A
A Q‘?’ 1 identificacién
3;: - v 13 Diagndstico de! drea de estudio
Q:ﬂ » L1l Anélisis de peligros
R i /
4 f/12 Diagndstica de la UP
(\ i ﬁ?{ 1.2.1. Andlisis de fa Exposicién

13
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1.2.2. Analisis de vulnerabilidad - —

o 113, Determenacion del nivel de tesgo v estimacian de daflos vy perdidas

13 Diagndstico de los invelucrados

1.4, Definicidn de problemas

1.5 Planeamiente de objetivos

Z Formutacidn

2.1, Influencia en ol estudio de mercado
2.2, Andiisis téenica de fas aftemativas

2.2.1. Anilisis de exposicidn

2.2.2. Andlisis de vuinerahilidad

223 Estimacién def rlesgo residual v de Jos dafies y pérdidas del Pt
224 Los MRR y MACC del proyecto y estimacidn de 3us Costos

E} ESTUBICY DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con fa Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Mulianual v Gestién de
Inversiones aprobada mediante la Resolucién Directoral N° 001-2015-€F/63.01, se debe identificar ¥

analizar los impactos positivos o negativos que el proyacto puede generar sobre ef ambiente, fos

cuales se

pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en fa rentabilidad socia! del

proyecto. Como resultado de este andlisis, se podrin Hantear medidas de gestién amblental, concerpiento
proy: I
i ponder, acorde con las reguiaciones

es de prevencidn, correceidn v mitigacién, de corr
13 fa tase de Formulacidn y Evaluacidn del proyecto

nbientales que sean pertinentes pa

F) PLAN DE MONITORED ARQUEOLOGICO PREA O CIRA SEGUN CORRESPONDA.

£l Consultor deberd elaborar ol expediente téenico para tramitar of Certificado de Inexistencia ¢

e Rostos

Arqueoldgicos (CIRA) para toda el drea, debiendo tomar en cuenta el Decreto Supremo N* 054-2013- PCM,
el Deereto Supremo N* 060-2013-PCM ¥ la Resolucidn Viceministerial N= 037 2013-VMPCIC-MC, con su
Girectiva N° 001-2013-MC, en cumplimiente a los procedimientes descritos en Ja normatividad vigente,

referida a la proteccidn del Patrimonio Cultural de la Nacidn y 2 TUPA del Ministerio de Culiura

Asimismo, se deberd elaborar las especificaciones técnicas v el valor refecendial del Plan de Bonitareo

Arquecidgico 3 desarrollarse durante |5 ejecucidn del Proyecto.

EtConsultor realizara fos siguientes trabajos de Campo:

{i Entrevista a bos pobladores
*i\ Registro fotografico
De ser ol caso elaborard wna propuesta do delimitacidn v sefabizacian argueolidgica Elaboradién del

Expediente Técnlco nars la obtencidn del CIRA

. Se elaborard ef expediente téenico {memoria descriptiva y planos en WES 84) del drea, pars tramitar of
ﬁ/‘ \ﬁ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldglcos (CIRA) como provecto de inversidn piblica de aryerdo
e

%

¢ o procedimiantos descritos en la normatividad vigente, referido 2 la proteccién del Patrimanio Cult

‘@@pl Decrete Supremo WT 054-20013-PCh, #f Decreto Supremo N* 0602013 PCM v & Resolucidn
“Viceministerial N 037-2013-VMPCIC-MC, con su Directiva N° 001-2013 MC, en cumplimients a log

ural dela

Nacién y el TUPA dei Ministerlo de Cultura, Todos los planas deberdn presentados en AutoCAD, estar

& - Beotreferenciadas y deberdn segar los formatos ¥ caracteristicas téenicas requeridos por of Ministerio de

e
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G} DESARROLLO DE ARQUITECTURA = .

En base al anteproyecio definitivo, aprobados por I supervision v teniende en cuenta la normatividad
vigente para el caso, el Consultor desarrollard el proyecto que abarca fos planes a nivel de ejecucidn de
obra {3 escalas adecuadas) de plamtas, cortes, elevaciones, detalies, equipamiento, sefializacion, cuadro de
vanos y cumiro de acabados, consideranda los amblentes especificadas en el Programs Arquitecténico gt
PP otras candicionantes que se Hayan determinade v las obras exteriores que sean necesarias {jardines,
veredas, cerco perimeésrico, etz

El ¢onsuller én o relacionado a2 Ia argidtecturs del proyecto e consultor debers prasentar vistasen 3Dy
video con contenido minimo de un minulo sobre el proyvecto.

En el disefo deberd considerarse los espacios v consideraciones que establecen las normas recientes para
los discapacitadus.

El Consultor debe mtroducir mejoras o ajustes al Anteproyecto de ser el ¢aso, baje su responsabifldad
técnica y econdmica, sin que esta mejora supere el maata establecido para ef presente proyecio. De existir
dicha propuesta de modificacién, esta doberd ser téenicamenta sustentada v aprobadas por la supervisién
y drea usuaria.

La Infraestructura deberd cumplir todas las consideraciones téenicas de funcién, ventilacidn, asoleamlents,
temperatura, evacuacion pluvial etc. de conformidad con las Normas aplicables.

El proyecto asi mismo deberd contemplar lodos fos criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A010, Norma A.050, Norma A, 120 del Reglamento Naclonal de Edificaciones v
olras que por su experiencla juzgue necesario aplicar previo sustenito téenico. Debe tener presente aquelfos
aspectos refericos a la seguridad particular en of interior y exterior de la edificacién

La edificacion deberd cumplir con los requisiios oo segundac y prevencién de sirndestras lijados en la Noema .
A. 130 dei Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos
arquitecténicos deberd ser considerado como un criterio de disefio bdsico. Se deberin cumphir las
condiciones téenicas fundonales, ambientales, de ventilacién, clima, ubicacién y de seguridad establecidas

Enel cerramientoy la cobertura no se aceptard of uso de materiales de poca duracién, teniéndose en cuenta
las condiclones ambientales, climatoldgicas v condicianes apropiadas de temperatura, la utilizacién de
materiaies de ohmera calidad con Insovacidn tecnologics que permitan dar confort, térmice faci
marntenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

Ei Consulor deberd sstimar en ef desarrollo del Expediente Técnico el uso de sistemas constructivos y

materiales modernos que cumplan con las especificaciones téenicas de materiales y equipos reglamentarios

algunos detallados en Perfil aprobade y Términos de referencia ¥ Que permitan we correcta v adecuada
\X\ ejecucion de la obra, asi como minimizar plazes de ks abra civil y equipamiento.

H} DESARROLLO DE ESTRUCTURAS

A ¢f disefie estructural del anteproyecto definithee, of Consultor debetd respetar o indicado en fas

rmas técnfcas vigentes def ANE, solo por mencionar algunas normas, norma 6-060, E-020, F-030 Y 050

g ser &l caso recurrind a normas Inlernacionates, ol misme debe presentar 3 detalle memorias ge cleulo

jUe sustenten cada uno de sus disefios,

A Ef proyecto estructural ep sy rorjuntd se desarvollard en base a la experiencia téonica del consultor, se
suglere fa sigulente astructura:

2

3 Estructuractén v predimensionamients
{4/ %3555 previc en coordinacida can los profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir
es

T " trugiurs de manera coordinads,
i iftes 05}?5 R0 Qse

REEATEC
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Metrado de Cargas -
~ Sobre i base de fa informadion obtenida, se determinardn las cargas de gravedades actuantes sobre los

elementos estructurales resistentes,

Andiisls do Cargas verticales
e debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por las pesos propios, cargas muertas y

sobracergas de servicio para la zona a intervenin.

Andiisls Sismico
Se deberd preparar para la zona a Intervenie, ol modeis estructural tridimensional utiiizando software de

cemputadora pare el andlisis dindmico modal espectral de edificaciones, Se determinars las solicitaciones
mdximas por cargas de gravadad v sismicas que se presentardn en ia estructurs do stuerdo a las narmas
vigentes. Como resultado du este andlisis, se determinardn los desplazamientes, fos cuales deben ser
menores gue los umbrales permitidos por fa Norma Sismica £.030. De esta maners, se disminulrd
drdsticamente la vulnerabllidad sismica de I edificacién,

Combinacién para determinacién de méximos efectos y disefio Final
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo a ln indicado en ¢l RNE para determinar los maximos

ofectos de disefio,

Disefio de Gbras Exterlores

Esimportante tener en cuenta en todos los cases los resultados v conclusiones del Estudio de Mecdnica de
Suelos de cada zona a intervenir,

Asimismo, deberd tenerse en cuenta lo relative a la vulnerabilidad sfsmica tanto del componente
estructural, como del componente no estructural,

Componente estructural
3 asegurar en |3 zona a intervenir ia operatividad de las Instalaciones en caso de sismoe loves ¥

Se de

N 5 MiSMa, Sno que, al assgurar su

moderados. Es d sstructura no solamente no debe sufrir dafios ¢

funclonamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de ks edific cion, que
permiten la operacion continua de sus instalaciones. Esta condicion requiere un diseio no convencional del
proyecto de estructuras porque intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia ¥
rigidez.

Se deberd evitar desplazamientos extremos, torsionas y esfusrzos excesivos originados por ocurrencla de
un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales que puedas tener
lugar en un sismo severe de manera gue las instalaclones puedan recuperar su operatividad en un corto
tiempe,

En ningun ¢aso se considera la posibilidad de oturrencia de colapse, parcial o total, ge las edificaciones, por
fo que deberd estructurarse de manera que ¢l sistema empleado se comporte establemente ante la mavor
demanda sismica que pueda presentarse, de acuerde ala estipufado én la Norma de disefio sismo resistente
NTE £-030.

] Componenta no estructural
‘R Este aspecte comprende 3 aguellos elementos o "componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultar furdamentales para el torrecta desarrolfo del funclonamigato del establetimiento ¥
td conformado, entre otros, por las Redes Eléctiieas en general, los Sistemas de Comunicacién e
formatiea, las Redes v Sistamas de Agua, Desagie, vlas tuberias v ductas en general,

g
@g@.ﬁmm de este componente tenemos elementos arquitectdnicos, tales come divisiones v labiques
g,@' interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adasados al edificio, recubrimientos, videios,
etc.

La reduccidn de la vulngrabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar 3 cabo una labor
| de trabajo coordinado v compatibilizado entre los profesionales de las especialidades ecomprametidas, a fin
de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especizimente ante
la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzes su vuinerabilidad ante sismos severos, de manera
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queria edificacién pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tempo én caso de un

evento de gran magnitud.

Para las Ifnpas vitales se coordinard con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricas,
mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, enlre ostros, considerando de ser el caso, ¢
disefio de depésitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento ¥ suministro de serviclos an las dreas arfticas.

I} DESARROLLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

a, Generalidades

El Consuitor deberd giseiar para la xona a intervenir, e sistema eléctrico general de distribigion de energla,
segun el resultado de los cdiculos de la demanda oblenida para la edificacidn, destinada al uso especifica,
conforme se establece en el manual de susteatagian CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION
2006 y su modificatoria RV N™ 175-2008- MEM/DM, también en concordancia con fas normas de INDECK, »
fin qee haya compatibilidad con lo regulade en of procedimianto de Inspeccién téenica de Segundad en
defensa Civli, de ser necesario podrd aplizarse otra normativa en vigar, vinculantes al CNE UTILIZACION:
pudiende regirse complementariamente al Titule 11-4 Instalaciones Eléctricas y Mecinicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Iniciaimente_el_Consultor deberd gestionar v obtener ante la empresa concesionaria de servicia la
factibilidad o actualizacién de Ia Factibilldad de Suministro Eléctrico, considerando que para el proyecto se
requerird una mayor demanda de energla, proyectando la carga a los nusvos requerimientos de Ia
infraestructura. El documento en fa que la empresa concesionaria establece las condiciones téenicas v

i ito de entrega en sus redes deberd alcanzarse a la supervisidn
e el costo, gastos y obligaciones de pago que se originen de

2o regional deblendo entenders

ega de Factibilidad de suministro de energia serdn por cuenta del consultor

En la formulacidn del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones eléctricas interiores y de
comunicacion, el Consultor planteard tanto como sea posible [a ubicacidn del tablero general en el centro
de carga de Ia edificacién, y la acometida del alimentador desde el medidor de energla del concesionario,
serd dimensionade contemplando todos los dispositives de proteccidn automaticos, v los tableros de
distribucion por cada edificacion. £l disefio deberd constderar toda la edifizacion a construirse, los espacios
administrativos, de servicios, espacios complementarios v sbras exteriores.

Los servicios eléctricos para la presente Infrasstructurs son:

» Alumbtade: se efectuard gl céleulo respective pars el abastecimiento de lodos fos ambientes. Asi
también el alumbratio periférico en fas dreas verdes o libres y la cireulacion peatonat. Se selecclonardn las
caracteristicas de los artefictos luminosos, la especificacion técnica del equipe, sus accesorios, control y J,.d;;%
formea de operacicn. a

Cualquier oro servido gue a criterio de eonsultor sea necesario para ef cumplimionto de las metas y los
olijetivos def Provecte definidos en el #Ip.

b. Sistema eléctrico
P
‘f‘ﬁv Establecer en fas 27 zonas a intervenir, las necesidades de suministro de energla gléctrica y el nivel de
correspondiente de acuerde a la carga elfetrica que resulte del estudia, en coordinacién con el
esionarie focal de suministro de energla, asimismo considerar ¢l disefio del sistema de suministro de energia

&,
\? eléctrica de emergents,
o =iy  Todo lo anterior e acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo cual deberd considerarse o
"y g sigulente:
Se aplicard en las 27 tonas a interveni i sigulente:
Levantamianto de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones en
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- Disedio del Sistema de utilizacion y red primaria en el nivel de tensidn que Indique el concesionario jogal

y subestacion eléctrica, hasta obtener su aprobacidn (ENOSA). SR

- Disetio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacion hasta fa subestacion eléctrica v
tablero general.

- Disefio del sisterna eléctrico en baja o media tensibn, tablero general, tableros de distribucidn, tableras
de fuerza y espediales, considerando la potendia y pivel de demanda de los equipss estratdgicos v salidas de
fuzrra de los servicios generales, incluyenda los dispositivos de proleccidn, controby medizién.

“ Diseho de los montantes y redes gléctricas horizontales v verticales de alimentadores a sub tableros
eléctricos de distribugion v fuerza desde &f tablers general.

“ Disefig integral de 1a distribucién do sub tableros de distribucién v fugrza,

. Diseho éel gistema de tomacorrontss, fuaria v equipos.

- Gisefta de alumbrado exterior y perimetral para circuladén peatonal o vehlcular

<. Courdinadones ¥ aprobaciones g cargo del consultor

Come parte de las labgres previas al desamrollo del proyecto, el Consultor deberd realizar coordinaciones con as
empresas de servidos plblices y/o privados, para la obtencién del Punto de Alimentacién v Factibilidad de
suministro de ios servicios de energla elécirica.

Toda informacion esencial para el desarrotio del estudio de las instalaciones eléctricas v mecdnicas, serd
entregada debidamente fundamentads v documentada mediarte un Informe de situaciones, con las
candusiones y recomendaciones para la siguiente etapa.

b DESARROLLO DE INSTALACIONES SANITARIAS

E! Consultor debera realizar para la 2ona a intervenir, las gestiones Gue sean necesarias ades
competentes para obtener la factibilidad de Tos serviclos de agua v desagiie, desde 1a red p K
pctarse, asi como evaluar fas proyectadas para su ejecucion, introducienda

para la Infrasstructura a |

pjustes necasanos ce ser i C

Asimismo, sera necesario diseftar un sistema separado de evacuadién de aguas pluviales, para lo cual se deberd %
determinar el punto o puntos de evacuacion final. ES importante sefialar ks obligatoriedad para que ¢ consultor q’;"
presente los calculos Justificatorios de disefio de los elementos y/o partes de cada una de las redes que
conforman el sistema integral en esta sspecialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyects de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberd realizar, en
concordanicia con [as normas v disposiciones vigentes, se suglere considersr en 1as 27 zonas a fntervenir, lo
siguiente:

i Sistema de Agua Fria
Abastecimiento desde 1a red pdblica hasta el sistema almacenamiento.
- Cdlestos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agus para datacidn diada
yE‘* de consymo, mdxima demanda simulftdnea.
\ - Disefo de iz Red de distribucidn horizontal, alimentadoras verticales, contrg! de consumo.
Cileslo justificado para determinar el didmetre y recorrido de las tuberfas de la red de agua fria, tuberfas
de distribucidn a los puntos de utilizacién.

- Cdleulo justificado de ia red de agua para tlego de jardings,
- Soportes de apoyo v fijecion de tuberias,
- Proteccion y seffafizacidn de tuberias,

Sistema de Abastecimienio vy de Bombeo
Se efectuars el cllcule de fa dotacion diana de agua v la reserva eoatra incendio de requerirse ¥ sar
necesaria, a fin de determinar fos veldmenes requeridos pars el disefo comparative de un sistema
adecuado de abastecimiento (sistema y tangue elevado). £sta dotacién estard de acverde con e
Reglamento Nacions! de Edificaciones para locales de esta naturaleza,

A\.:H CORD ({40
{

ARQUITEICIO
"L\“"At&l”
_—1e— 48
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ik Sisterna de desaglie v ventilacion — — -
Se deberéd disefiar el sistema exterior de desagtie de las aguas servidas mediante redes colectoras
principales v secundarias hasta su evacuacion al lugar de descarga, con velocidades que permitan el arrastre

de las excrotas y materias en suspensidn,
Asimismo, se desarrollard el sistema de desaglie interior de la edificacion, previéndose diferentes puntos

de ventifacitn a fin de evitar malos alores.
Tante la Red exterior come interior deberd dotarse del suficiente nimers de caas de inspeccién y de
registros a fin de facilitar sy limpicza ¥ mantenimiento,

tv. Sistema de Drenale Pluvial
S diseflard un sistéma e evacuacion pluvial a nivel de pisas y techos, totalmente independlente ol sistama
de desaglie de aguas servidas, el misme que podrd efectuarse mediante canaletas superficlales yfo redes
subterrdneas de ser el case, tomindase en cuents la topogratia del terreno.

¥ Receiection y evacuacion de agua plavial a nivel de pise y techo,

* Maontantes de evacuacién de agua plovial.

* Sumidiros y drenaje de zonas ablertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas superficiales.
* Acondicionamiento de su disposicidn final hacia el servicio publico i otro punle de evacuacitn,

v. Aparatos Sanitarlos
* Especificaciones téenicas que consideren aparatos, griferias v accesorios de primera calidad, de
eonsumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia maderna.
* Deben cumplir las condiciones seiialadas en el RNE.
* En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberdn inclulr gratamiento preliminar
antes de su empalme a la red secundaria de desagloc
¢ Codificacidn de aparatos sanitarios POr secicres, para uso en al servicio de mantenimiento.

eberd verificarse el ndmero Y tipo de aparalos sanitarios previst 5, GeDento nacer ia agecuadion necesaria
Para que la dotacidn de aparatos sea concordante con lo que establecen el RNF para este iipo de establecimiento

K) SEGURIDAD

El Consuitar debe comtemplar para la zonas a intervenis, todos los requerimientos necesarios en temas de
Seguridad. Debe prever sutas do escape o evacuacion, flujos, capacidad detlocaly determinar zonas de seguridad
¥ obra. Asi como ia ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética,
Se debe tener ea cuenta las Mormas referidas a los temas de Seguridad, para ef desarrollo del proyecte. La
propuesta de Seguridad debe considesar Factores de evaluacion de INDECK, Ademds de fo indicado en 13 Norma
4 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El aroyeczo de seguridat debe ser coordinado con las diferentes espettalidades contemplando ios sisternas da
preteccion a disefiar, tenlendoe en cuenta estandares de calidad sainimos a ser Incluidos en el proyecto, 105 que
\“\ Se presentardn por escrito come parte de la Memoria Desceiptiva,

L se considerardn como parle integral del expediente, fos docurmentos de caractarizacidn de amenazas y Jos
procedimientos de disefio espetificos para cada ung de fas amenazas que se dentifiguen de acuerdo al sitio del
emplazamiente.

S % Plan de Seguridad ¢ Higione Ceupacional

j 3 é&ra la eleboracidn del Expediente Técnico ol Consultor deberd considerar en 2 informaciones paa efectuar en
. ﬁ' " oportunicad las debldas condicienes de sequridad v salud previsibles para trabajos pasteriores.
o
5
£

&

& U consideraciones referidas a fos criterios de mitigacion

19
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El diseiio del proyecto debe garantizar ala zena a intervenir, los objetivos de proteccicn para los establecimientos

an condiciones normales y en situaciones de emergencia fundamengalmente ante i2 ccurrendia de potenciales
desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones enire otros.

Los objetivos de proteccidn estan referidos a i capacidad de la infraestructura para afrentarios
satisfactoriamente. Se deberd garantizar [a proteccion fronte a lot desastres de origen antrépico coma incendios,
explosiones, ete, Cadls especialista del equipo deberd establecer o identificar las condicionas que dehen camplic
su giseno y groducto.

£ CONTENIDO DEL ESTUBIO DE PREINVERSION
Se desarroflard a nivel de perfil de PROYECTOS DE IMVERSION y sus anexos:

Anexo N'01: Presupuests de costas de invorsidn
Anexo WQ2: Compromiso de asumir Jos costas de operacion y Mantenimients.
Anexo H'03: Estudio definitivo de fdecinica de Suelos.,

Anexo N'04: Estructura do Costos del Mantenimiente [rutinario y periddico}, Con Proyecto y Sin
Proyecsto

Anexg N'05: Andlisis de riesgo

Estado situacional de fas redes de agua v alcantarillado.

Memorla descriptiva

Estudio definitive de topografia

Estudio socioecondmico (anexar encuestas)

Fermato G7-A registro de proyecto de inversidn

LI N B

* % 8 N 4 @

El Informe Fina!, deberd contener todos los Contenidus del estudio de Inversion a nivel de Pertii, para
la Directiva N*001-2019

2 ldentificacion, Formulacidn v Evaluacidn de Proyectos de Inversion

EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y

GESTION DE MVERSIONES vy deberd induir ademds todos fos estudios bdsicos aprobados
previamente. El contenido del Perfil de preinversion es el siguiente:

v
L
*
*
*
&
-
-
*

Resumen Ejecutive

Informacion general

Planteamiento del proyecto

Determinacidn de |a brecha sferta v demanda
Asialisis téenico del proyecio

Costos del proyecio

Evaluacion sacial

Sostenibilidad del proyecto

Gestidn del proyecto

Marco logico

IDENTIFICACION
Diagndstics fincluird informacidn cuantitativa, cualitativa, material grifico, fotografico, entre
oiros, que sustente of sndlisis, interpretacidn v medicién de la sitvacion actual negativa que se
Busca intervenir con o proyecto, los factores que influyen en su evolucidn y las tendendias 3
futurs si no se eleguts of proyectal,

Area de estudio

> & unldad productora de servicios en los aue intervendrd el proyecto

* Losinvolearados en ef proyecto
Definicion del problema, sus causas v efectos
nicidn de los objetivos del proyecto
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——FORMULACION

+  Delinicién del horizonie de evalyacion del proyecto
*  Estudio ce mercado dof servicio publico
» Andlisis de la demanda
> Andlisis de [a oforta
» Determinacidn de I brecha
= Andlisis térnico de [as altermativas
«  gstudio técnico
Planteamiento téenica
Locattracion de 13 propuesta
Desarrollo del Anteproyecto de todas fas especialidades y costos
Teenologla
Metas fisicas
*  Costos a precios de mercadg
+  [|dentificacion y medicion de los requerimientos de recursos
*  Valoracién de los costos de precios de mercade
» Costos de Inversidn
¥ Costos de reposicién
# Costos de operacién y mantenimiento

v

YV Y Y

v EVALUACION
#  Evaluacién Social
> Beneficios sociales
» Costos sociales
» indicadores de rentabilidad socal del proverin

» Analisis de sensibliidad y riesgo de la rentabilidad socia
o Evaluacion privada de corresponder
. Andlisis de sostenibilidad

. Seleccidn dela alternativa

*  Gestidn del proyecto

* Paralafase de ejecucion

» Paralafase de funcionamiento

» Financiamiente

Estimsacion de impacio ambiental

iinea de base para ba evaluacitn ex post de impactos
Matriz mareo 0gico para la alternativa seleccicnada
Conclusiones

Recomendaciones

» Fase de ejecucién

» Fase de fundionemienio

® & » &5 %

g‘\\ Asi misma, contendrd como Anexes fo siguisnte:

& Programp grquitectonico.
s Levantanslento topogrdficy.

«  Estudio de merdnica de suelo del terreno donde se propone el desarrolio del proyecto.

Copia de documentos que acrediten la zonificacion de uso de suelos v o saneamients Fisica y
Legal del terreno.

Certificado de Pardmetros Urbanos y Edificatorios otorgados por la municipalidad
correspondionte.

Encuestas y documentos del taller de involucrados y/o focus group ylo entrevistas o
instrumentos técnicos con que desarroliaron la matriz de involucrados, de ser el caso.
Anteproyecto de las especialidades de: arquitectura, estmcwm, instalaciones sanitarias e
instalaciones eléctricas. i -2t
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«  Factibilidad de servicio de las empresas prestadaras de suministro {agua desagiie, cnergla
— e ——— TleCtTica] donar s propone el desarrollo dei proyecio,

Planes.
Otros dJocumentos, de ser el caso,

El responsable de la formudacién de proyecto y responsable de la Unidad Formuladora, deberdn
susariblr ESTUDIO DE PREINVERSION, ¢uyo contenlda tiene cardcter de declaracién jurada.

10.-ALCANCES DEL EXP

10.1 Contenide del Expediente Téenlkeo
Sus contenidos estardn refendn al Expediense Téenico inteprsl de obras elwles.

ER Expediente Téenivo Obrag Civites

£l expediente téenico es un documenta que contiene todas las especificaciones arquitecténicas, estructurales,
sanitarias, eléctricas, financieras y construetivas de un drea a proyectar,

€1 Consultor elaborard ¢ Expediente técnico correspondients a Ia edificacion, segdn Ip prévisto en las normas
sectoriales vigentes.

El contenido de! Expediente técnico o5 of siguiente:

Memoria Descriptiva
Se efectuard una descripcidn detallada del proyecto en cada una de las especialidades, para cada zona 2

intervenir.

Arquitectura

Sefalar los antecedentes y generalio:

& obra, los criterios de disefio v el planteamiento

Hes de que consta la edificacié eRaland:

irquitectonico, fas metas del Proyecto

vy acabados et

las principales caracteristicas de dimensiones, materiales de construccion

Estructuras

Debera describirse ¢f criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de célculo de las estructuras
nuevas a construir. Aqui se indicardn los eriterlos, andlisis, cdlculos y nermas utilizadas que sean sustentadoras
de los planas, Ia cual debe efectuarse en forma sencilia para su facil entendimiento.

Asi misma se indicard las canteras gue nos propurcionarin los materiales que se ajusten 2 las especificaciones
térnicas segdn se regutiera.

Instalaciones Eléctricas
La Memoria Descriptiva contendrd la justificacién y fundamentacidn de las instalaciones propuestas (el calcuto
de lluminacidn, ta determinacién de las cargas y Ia mixima demands, «f cdlculo de los alimentadores ete.).

Instataclones Sanitarias
La Memoria Desctiptiva contended la Jusdificacidn y fundementacién de las instalationes propuestas {Dotacion
de zgua Sistema de almacenamiento Romera de Eparaios sanitarios, evacuacion pluvial, Ew},

E\\\& Ast también se Ineluird un Resumen Ejecutivo & manera de Memora Descriptiva Genérica tntegraf donde se
incluird el Valor Referencial Total y el Plara de Ejecucion,

Especificaciones Téenicas
De cada una de las especialidades, de cada una de fas partivas (pariida especifica) v cada uno de los teabajos
ﬁ/‘ Indicados en planos y en ef valor referencial. Aqul se definird la naturaleza de fos trabaos v se Indicardn las

‘~§':§m°“"‘” de calidad que deberin cumplir los materfales de construceidn, dosificaciones, resistenclas pruehss de
JL- ensayo de materiales, proceso construetive, métodos de medicidn ¥ forma de pago y en general toda indicacian

e g
&
td

?{;ﬁs& que garantice Ias condiciones de calidsd, funcionanients ¥ segundad de fo obra
{ <
< &

e

Le codificacidn empleada en el Valor Referencial serd f2 misma Ggue se emplee 2n [as Especificaciones Téenicas a

ificarias con facilidad.

fin
W p,
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Estudio de Suelos
e SegUneleTal TESpECVO R TST0s Ternnos a¢ Relerenda.

Sustentacion de los Metrados

Cugntificacién minucfosa de cada ura de Iss partidas que intervienen an el proyecto, debiéndoss prever todo
aguelle de gue alguna manera representa un costo para su gjecucidn,

Las Metrados def Expadiente Téenico deben estar sustentados por cada partida, con la planilfa reéspectiva y con
tos graficas y/e croquis explicatives que ef case requtera.

Ee general Ta sustentadidn de tos Metrados deberd ser detallada, clara y precisa a fin de facilitar su verificacién,
debiendo referenciarse a gjes, amblentes v 0tro que permita su ripida Identificacién.

Los Metrados se hardn desagregados por blogues de scuerdo con los compunentes que se definen en el Estudio
del Proyecto diferenciando los que corrasponden a Obras sxterioras y edificaciones.

Se presertard un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando en una entrada {%} todas las
partidas del Presupuesto y en plrs entrada {y} todos los componentes identificadss. £sto permitind calcular
adicionalmente al Valor Referencial, el costo de cada uno de los companentes.

No ge aceptard por ningdn motivo Metrados sinreferencia a ejes ambientes o cualquier metodelogia que adopte
el proyectista, teniendo an cuenta que I calidad de estos influird en fa reduceién de errorss v omisiones en la
conformacién del Presupuesto Base,

Andlisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas dal Valor Referencial y demds documentos Téemicos, valorizando segun sea el caso
la manc de obra, materiales, equipo ¥ Olros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos se efectuaran cotizaciones especificas las mismas
que serdn entregadas como sustento del precio definido. En el andlisis del precio unitarlo de la partida se incluird
el flete correspondiente salvo que los precios de los insumos $e hayan otorgado puestos en obra. Para ¢l caso de
los d?,f{‘gdLGS ¢ fadrilio estos serdn considerados necesariamente puestos en ol*m

Ei cOSto g€ fa Mano de obra se considerara de conformidad al Répimen de Construccién Civil, en coordinacién

o [a Direccion de Estudios y Proyectos

Valor Referencial

El Valor Referencial deberd elaborarse considerando I3 estructura de un Expediente cuyo sistema de contratacién
s 1a suma alzada es decir inclulrd el Costo Directo, e Costo Indirecto (Gastos Generales v Utitidad) v of 1GV, Tos
que sumados conformardn ¢l Presupuesto de Obra.

£l costo total de ta obra a ejecutarse se calculard en funcidn del Metrado base fos coslos unitaries de todas las
partidas gue serdn ejecutadas y que conforman el costo directo, al que se adiclonard los gastos generales, utilidad
@ impuestos vigentes. El valor Referencial serd al mes anterior de entrega de! Expediente Téenico v deberi
considerar todas jas metas precisadas en of PIP. Si bies los Presupuestos uscalmente se presentan por
espedialidades, también deberdn desagregarse de acuerdo con los componentes del Estudio del PIP, para facilitar
los registros en la fase doiaversidn, 3 ta culminacidn del estudio, asl también {2 elaboraclén de! informe del
sustento de fas veriadiones que se hayan producido en el Proyecto en la etapa de inversiéi, v que contendrd toda
la Informacién necesania para el lenado del respectivo Formate, £l Valor Referencial deberd inclulr log Costos de

Ambiental, asi también los costos determinados por el cumplimients de la DHRECTIVA N.2 012-2019- OSCE/CD, v
§\ la normativa aphicable para su inclusién.

—

Los Gastos Genersles serin juslificados detsifadamente en hoja anexa la que se denominard Desagregado de
Gastos Generales, detesinandose ol porcentaje correspondiente del costo directo de fa obra,

En ests relacion se inCulrdn tanto fos Gastos relacipnados con el Hempo de ejecucién deo la sbra, como son:
Gastes de Administracién en Qbra, Gastes de Administracidn en Oficing, Gastos financleros refativos a obra, asi
como fas no relacionados con el Uempo de ejecucién de la obra como son: Gastos de Liitacidn y Contratacion,

Seguros ele.
&
'fféiacfén de lnsumos

a .

% & Cada uno de los materiales, mano de obra ¥ equipo gueintervienen en B3 ejacucian de las diferentes partidas del
q?‘ Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus respectives indices. Esta Relacidn contendrd coma minime
item, Descripditn, canndad prec:o, monto parcial y monto wtel

Seguridad y Salud v fos Costos de Mitigacidn que se daterminen como resultado del Estudie de Impacto

“dy
W
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Formulas de Aeajusie
Que servirdn para ol Reajuste automatico de precios, debiende retiejar la estructura misma del costo tanto semo
sea posible.

Las férmulas polindmicas se elaborardn de acuerdo con la normatividad viene on la materia y estaran referidas
al mes base del Valor Referencial,

Se efectuardn una férmuta polindmica por cada Presupuesto (Valor feferencial Parcial) que si delerming,
precisdndose que on ningdn caso se considerardn mis de cuatrs.

Para [a Formulacin de las Formulas Polindmicas deberd tenerse en cuenta Jo establecido en el Decreto Suprems
N.2QL1-79-V(, asi como sus modificatorias y anexps,

Calendario de Avance de Obra

Se detallard segdn la programacién de la ejecucion de las diversas y cads una de las partidas del Valer Reforencial.
S¢ presentard gn Cronograma de Avance de Obra por porcentajes, y urn Cronograma de Obra Valorizado. Se
preseatars un ceonagrama gencral en el que se identifiquen en forma separada cada uno de los PIESURLESTIOs ¥
se totalkee {en el caso del cronograma valorizado).

Cronograma de Ejequeldn
Se indicard ¢f cromograme Gantt y tranograma Pert Cpm, en dondz el consultor indlcard ef Inicio v &l fin de
jecucion, el cronograma GANTT deberd tener los hitos de inicio v fin de cada componente.

Cronograma de Desembolsos Mensualfes
Se indicara ol porcentaje de desembolsos en cada mes Incluyendo los adelantos directos y de materiales, 1o que
se hard en concordandia con el Cronograma de obra Vatorizado

Estudio de Mercado
Compendic de cotizaciones de 05 Insumos gue intenvienen en el Andlisis de Precios Unitarios, a la fecha en que

o el Presupuesto,

se estd presentar
La presentacion de esta documentacidn es obligatoria deblendo referirse v cuantificarse el o sto del insum

puesto en obra o indicando fiete de ser el caso.

Planos de Ejecucion de Obra

a. Topografia, Ubicacién, Otros
1. Plano de Plania, del levantamiento lopogréfice (edificacién existente detallada, per imetro, ¢alfi
aledanas, etc.) indicando las Coordenadas UTM, cuadre de coordenadas de estaciones ias mismas que deberdn

ser documentadas.

2. Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nivel @.20 mis.,

% Secciones transversales en el drea de la edificacién, incluyendo vereda y pista.

3 Plang de ubicacion y focalizacion con indicacidn de las dreas construidas por niveles.
&, Ditos de zonificacién, etc.- £5¢, 1/500-1/110000.

5. Plano de demoliciones, desmontajes, clc.

'l

b. Arquitectura del proyecto :
Se presentara kot planes de arquiteciura del proyecto desarrollados sobre la base del anteproyecto agrobado,

%\ constando de lo sigulente:

6. Plano de Distribucidn General Defiritiva donde se visuatice los exteriores dol proyecto. Ese. 1/200.
7. Flano de Ejes y Terrazas.
&, Plano de cortes-elevacionss del Proyecto integral donde se visualice lodo of sonjunio. Fsg. 1200,

8 Plano de demoliciones y irabajos preliminares. Fse. 17200,
10 Fangs de rehabiiitacidn en pfants, cortes v elevacidn. De ser of caso. Es¢. 1/50.

N 8 Planc de Plantas de cada nivel. Esz. 158,
¥ = éz Plenie de Elevaciones de todos los frentes. Esc. 1/50.
.ﬁ" 3. Plano de cortes transversales y longitudinales. Esc. 1/50.

& 14, Piang de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciores de todos sus lades. Esc. 1/50.
£ 9 15, Pho de Obras Exterlores (Plataforma Deportiva, Patios etc.),

5
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16. Planos de Detalies a escala 1:27, 120, 110, 1.5, segln se requiera de servicios higiénicos, gradas,
— ——barandas y pavITNanos, Carpinteis de puertas y ventanas, detalies constructivos externos e internos: detalies de
mobiliarios fijos, detalle de pises, patios, veredas, juntas verticales y hotizontales, canaletas, veredas, frdineras,

bancas, sardinalos, jardines, etc.

7. Cuadro de acabados.

18. Cuadre de vanos de puertas y ventanas.

19, Plano de techos. Esc. 1/50.

. Planos de sefializacion v evacuarion, Ese. 1/127.

<. Estructuras del Froyecto
2% Plano de Cimentacion (inc. ejesh esc. 1/50 1/27 {con cuadre de columnas, zapatas, datalies

wonstructives, especilicaciones técnicas generales, pardmetros sisrmicos, ete ).
22 Plane de aligerados inc. ejes). Ese. 1750,
23. Plano de Vigas, escala adecuada.

24, Plane de Datalies de encuentros de los elementos estructurales, asi como longitudes de desarrollo,
empalmes, ganchas, ete.

25, Plano de Estructuras Metdlicas de ser ¢l caso,

26, Plano de Ohras exteriores en Plants, corte v detalies de trabajos en el cerca perimétrico con fas
rospectivas cotas de los diferentes slamentos {solado, cimientes, ete. i

27 Plano de explanaciones y niveles de reflenos, compatible con ei de Demoliciones.

28 Detalles estructurales que se requieran. Esc. 1/50, 1/20.

AS[ MISMO EL CONSULTOR DEBERA PRESENTAR VISTAS 3D DEL PROYECTO ¥ VIDEQ DE UN MINUTO COMO
MINIMO EN EL CUAL SE PUEDA APRECIAR LA ARQUITECTURA A DESARROLLAR DURANTE EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

d. instalaciones Sanitarias

25 Plano de las redes generales de agua fria, y desagie. Esc. 1/100

10 Planos Bisicos y de detallas del sistema de agua fria, Esc. 1/50

31 Planos Basicos y de detalles del sistema de desaglie. Esc. 1/50.

32 Sistema de Abastecimienta de Agua {cisterna, reservorio y equipamiento).

33, Plano del Sistema de Evacuacidn Plavial en techos ¥y pisos, incluye detalles de salidas,
34, Detalles constructivos de las instalaciones sanitarias.

o instalaciones Eldctricas
35. Plano general de las Instalaciones eléctricas proyectadas. Canindicacidn del medidor de energia, cuadro

de maxima demanda por dreas, Alimentador al tablero generai sub alimentadores a tableres de distribucidn,
equipos de electrobomba. Es¢. 1100 detalles en escala adecuada.
36, Ubicacién y trazo de montantes y pabinetes eléciricos y de la red de alimentadores.
37. Plang de distribucion de cireuitos de alumbrado, temacorrientes, Salidas de fuerzas y cargas espadiales,
Esc. 150 L |
8. Plano de detalles segin el reguerimiento del proyecto {diagramas unifilares, cuadro de cargas, esquema

,» de tableros de distriburidn, detalle de POzo a tierra, aic,)

\ 102 Metodologia
\ & Ef Lonsultor planieard s Propuesta segin los pardmetros establecidos en ESTUDIO DE PREINVERSION,

aprobada, pudiendo intreducir modificaciones enla disposicion de fos espacios segin ef requerimiento funclonal

. vianormatividad vigente.
@/ ‘&? o Bl disefo arquitectdnice se desarroliard teniends en  consideracién el objetive  elemental,
“p «gﬁgmmemmtaﬁammte, deberdn tomar en cuenta toda la normatividad vigente aplicable que establezcan las
/ @@ o ormas vigentes y ¢l Reglamente Nacional de Edificaciones para este tipe de infraestructura,

4

£ <. Para ai disefio es importante considerar la earacteristica climdtica tanto regional come de micro clima,

Y, prienppcién la direccidn ¢ intensidad de fos vientos, asi mismo deben cénsiy rags |m,,g£eggos del

la

i
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asoleamiento, de manera que se maximice ol confort de [0s usuarios. Debe considerarse _que debe ser

- DermanentE altd y cruzada, que la luminaddn natural de los amblentes debe estor distribuida de manera
uniforme, teniends en cuenta que el drea de vanos para iluminacidn debe tener como minimo el 20% de la

superficie del reanto.

d. Deberd tenerse en cuents 3 los discapacitsdos en el disefio de fas circulaciones, servicios higiénicos y
otros que estipulen las noremas.
e, Adermds de 1o indicade deberd cumplic con bo establecido con fa Morma A.B10 “Condiciones Generales

de Disefio, A. 130 "Requisitos de Segusidad “del RNE #i35 normas del REE 14,100- Recreadion y Deportes, A.120-
Aceesibifidad para personas con discapacidad],

f. Deberdn identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necgsarios ejecutar, a fin de dejar
en perfects funcionamients los sistemas de agua, desagde, electricidad y evacuacion ghavial de los centros
recreativos y deporlivos proyectatios.

W3 Plan de trabajo

Ef Consultor parala formulacidn del estudio deberd presentar, alos (5] cinco dins de inlciads of plazo contractual,
un Plan de Trabajo indicands las actividades principales a desarepllar, (6 que se materializard ca un Cronograma
de Ejecudion gue se presentard al inicio el Estudio. B Cronograma se reajustard luego de la prosentacide de!
levantamiento de observaciones del Anteproyecto, de ser al caso,

0.4 Normas téenicas

Mareo Normativo

Ef siguiente listado no debe considerarse una restriccion para el Consultor, por cuanto éste deberd considerar
cualquier otra norma que sea de aplicacidn al objeto de la convoratoria ¥ que s¢ @ncuentre vigente al momento
de la formulacion del estudio

Normas Legales

. Ley N"27783 Ley de Bases para la Descentralizacién

v Ley arganica de Gobiernos Regionales - Ley N* 27867

. Ley de Conltrataciones de Estado N.% 30227 {D.L N*1341)

. Reglamento de |3 Ley de Contrataciones del Estado N® 30227 (Decreto Supremo NOS6-2017-EF}

» Reglamento Nacional de edificaciones (RNE} ¥ actualizaciones. Aprobado con D.S. N* 311-2006-Vivienda
. fermas sobre consideraciones de mitigacidn de rlesgo ante cualquier desasztre en terrenos de

organizacién, funcidn v estructura
DIRECTIVA K™ 012-2019-05CE4CD

*
. Texte Unlco Crdenado de la Ley N° 30227, Ley de Contrataciones de! Estatdo, aprobade mediante
Decreto Supremo N° 082.2019-6F
. Reglamento de la Ley de Cantrataciones del £stado, aprobado mediante Decreto Supremo N* 344-2018-
EF.
. Reglamento de Organizaclin v funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
A b. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistems Nacionat de Programacion Muaitianual v Gestidn de
\Q\\ Inversiones y documentos de gestida del Gobloene Locai
. Decreto Legislativo N* 14322 {Decreto Legislative gue modifica def Decreto Legislative N21272, que cres
of Sistema Nacional de Programacion multianual ¥ gestién de inversionas y daroga Ia ley N°27293.}
* Decreta legislative N*1486, Decreto Logistative que establece disposiciones para mejorar y pptimizar la

Gecucion de fas inversiones pdiilicas.

Directiva 4* 002-2019/GRP-440000-440400.

Linea de base sabre [a gestion del riesgo v la adapracié al cambio climético en s inversién piblica, Perd
{SERi}: Sistema Nacional de inversidn Piblica ¥ La Gestidn del Riesgo de Desastres),

ASIg,
-~
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IL-EQUIPO TECNICO PARA LOS ESTUDIOS

manera fehaciente demuestra g experiencia del personal propuesto
Ef personal clave no debers mantener sancién vigente aplicada por ol OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estada Peruano come profesional,

1L1.-PERFIL PROFESIONAL DE LOS FORMULADORES ¥ DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:

e e
i -Deberd  acreditar comr.:pi
| minimo 12 {doce) meses %

de  experiencia comur-

|
E

{ Profesional_{ Actvidades y Funciones

i

i
i

. Jefe de Proyecto en Ia
| elaboracidn vio
| | supervision yio revisign
{ | de expedientes téenicas

; y/o estudios definitives

de edificaciones

. ‘ ) péblicas tales como 5 ¥
*  Ingeniero Civil ¥/0 Arguitecto, Es e responsabie directo colisens, estadios, g
| por la calidad del estudio definitivo, mencdionado centros recreacionales, 5%3’_ P
lefe de profesional debe tener conocimiento en 2 Ley de polkdiportivos, —4= q{é&
prayecto i Conltrataciones con of Estado y tener conacimiento de |

plataformas deportivas, |
tiempo que se computa ]
desde la colegiatura. .r

[ las Normas Técnlcas siendo las que se aplicaran cuando ‘
 comesponda al objeto de la consuitor|a,

|

|

- Ei profesional sustentara .é:*
dicha experiencia 3
peesentando  contratos | O, A5
N su cespectiva
conformidad,

constancias e
wertificados.

|

|

|

|

|

I._._M_M T — i

- Serd responsable de 1a apifcacidn de 125 encuestss a las Requisite:
famitias de las zonas de intervencidn de 1a Inversidn, | - Economista. Acreditar
procesamiento de g informacitn, elaboracién del 12 meses en |z

\ /| ESpecialista e informe socioeconémice con Ia interpretacidn de los formulacion wio
s lifmolacisny  resuitados de 1 encuesta. evaluacion de estudios
/ :‘; ?w!uaackin de - Determinacion de la brecha da Jos servicios movilidad | de pre inversion vio
,,'@.H’G} "f;‘tﬁraymes l urbana {oferta y demanda). fichas técnizas.
P - Elaboracién de ficha esténdar del proyecto en mencién | - El profasional sustentarg
Pt A ' ¢l equipo técnic - \ { dicha experiencia
70 ——— icigBondeipotionies. o~ A icha experiencla |
b i #i8
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presentande contratos |
con SU respeciiva |
conformidad,
constandas © ]
certificados. I

!

M wg BE Afﬁué{é&&?—gg @l :‘esp;;saf;ir? d;f-_&ésua_rr}ﬁ?f; E?qui&!sw: !

arquitecténito en compatibilidad con of estudio de | - Deberd acreditar como

Especificaciones Técnicas, etc.).

Especialista Pre -inversion en refacién a las Normas Técenicas | minimo 12 fdoce} meses

&t Vigentes en funcién al objeto de la consultorts, de  experiencla  como

| Arguitectura lenfendo gue desarrollar fos decumentos de Especlalista 2n

| cardicter téenico para i adecuada ejecucion de la Arguitectura  on s
i
|
n

supervision yfo revisidn I
de expedientes técnicos
y/o estudios d&&niﬁvosg
de edificaciones publicas l
tales como  coliseos, ;

|
l
;I ohia {Planos, dMamoria Descriptiva, elaboracién wlo l
|

|

! s
|

estatdios, centros |
, recreacionales,
polidepartivos, |
I | platelvimas  deportivas, |

tiempo que se computa

cesde la coleglatura [ »
21 profesional sustentara | & g
El profesional sus tl'I 3.1‘ f- b
dicha experiencia | g § -
i 1 5 o 4 .y
{ ! presentando conira!am.;»’%‘;’ o &
f | £ 45 At
[ con sy respectiva [ oy et
: ! conformidad, !
l constancias ol
certificados.

- lngeniero Civil, el profesional a ca:gn “del desarmllo+ Reguisita;

E estructural, debiendo realizar los cdlculos para las | Deberd acreditar coino

esUructuzas  sisme resistentes, memoria de cileuto minimoe 12 {DOCE} meses

Espwa!isla i estructural (dimensicnes, secclones, cuantfas, materlales, | de experiencia  como |
tensiones, ete.} v memoria deyeriptiva en celacién & la Especialista en Estructuras
Normatividad Vigente 2n matesia de la espaciafidad len la  elaboracidn  y/o
SURLIVISIOn yo revision de
expedientes téenicos y/o
estudios  definitivos  de
edificaciones piblicas taies
cme  colsaos, estadios,
Centres  rovreacionales,
polideportives,
| plataformas deportivas,
tiempo que se computa
desde Ia calegiatura,

f
—
|

Es!mc‘wﬂs

|
|
|
i
|
|
1

|
|
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”!f e

| i

|
|

it e

* Ingeniero civil y/o ingeniere Sanitario, £ of pro!es}ona?;
<argo del desarrolle de las instalaciones sanitarias
tealendo en cuenta lo indicads en la Mormativiciad
Vigente, compatibiizands con el rasto de especialidades,

s

U

almacenamiento de agua, etc.

|

i Especkalista § desarrollands planteamiento de Red de agua potablg fria,
insta;:%ones I Red g¢ riego para ronas verdes, Evacuacin de aguas

’ Sanitarias ! pluvizles, Red de Desagiie v Ventifacién, Sistemz de

|

| |

|

. - Ingeniero Electricists y/o Mpcdnico. Electricista y/o
Mecdnice  Eléctrico.  profesional responsable  gol
desarrollo de las mslalaciones eléctricas ¥ mecinicas
teniendo en cuenta o indicady en Ia Normatividad

ﬁ —
{"
|

Especialista | Vigente, guardando relacion con el resta  de
en especialidades, desarrollande los cdleulos de mdxima
instalaclones demanda, diagramas unifiiares, alumbrada, ventifacida,
Eiéctricas. fuerza y cualquisr tipo de serviclo que a critevio del

t Especialista ses necesario para e cumplimients de fas
metas ¥ los objatives del Proyecto.

|

1 El_pr nal_sustentasa.
| dicha experiencia
| presentando contratos con

sus respectiva

|

VAS EN LA URBANIZACION PIURA

conformidad, constancias
o certificados.

ii&qufs&n:
F - Poberd acreditar como ,
; minimo 12 {DOCE} meses |
| de experiencia faboral |
tomo  Especialista enj
instalaclones  Sanitarlas
o la elaborgeidn yfe!
supervisidn vio revisidn i
de expedientes técnicos !
y/o estudics delinitives
de ediffcaciones piblicas ;
tales  como  coliseos, |
| estadios, centros |
|
}
|

recreacionales,

| polideportivos,
plataformas  deportivas, |
tiampo gue e Ccormiputa

‘ desde la coleglatura i

o profesional sustentara |
gicha experiencia

presentando

su

i conformidad,

| conslandas

5 certificados. |

contratos |
|
con

Deberd  acreditar  como
minimio 12 {Doce) meses |
de expersncia  laboral
ceme  Espediaiista en
Instalaciones Eléctricas v/o
Mecanicas en la
elaboracién vio
supervision y/o ravision de
expedientes téonicos yfo
estudios  definitives  de
edificaciones pablicas tales
Lomo  coliseos, estadios,
centros  recreacionales,
potideportivos,

| plataformas deportivas,
tiempo que se competa
desde la colegiatura,

| &
respecliva | 4

S
o gt
) -
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! | &1 profesional sustentara |
T o o ‘# e e icha  experiencia
| preseatando contratos con

su respectiva conformidad, |
| o L | constancias o certificados

| - Ingenicro civil y/o Arguitecto, Responsable del desarralie | Deberd  acroditar  como |
j bos meteados, costos ¥ presupuestos tenfendo en cuenta | minime 12 (Doce) meses
o indicado en lz Normathvidad Vigente, guardande | €¢  experiencia  laboral
relacién con el reste de especialidades, realizande 1a | $0M0  Especiolista  en
férmuls polindmica, desarrollo de gatos generales, | £95198 y/o Metrados y/o
metrados, valor referencial, andlisis de costos unigarips, | PresUpUCstos  en I3 |

i

| ) ; ) id

Especiaiista | ete. y cualquier tipo de servicio que @ criteria def t:-;iaborac.on . ¥/o
o0 Metmqas, | E ialista sea necesario para el cumplimiente de fas Super-isin y/c revslon de
Costosy | e i P e expedientes téonicos yio

edificaciones plblicas tales
como coliseos, estadios,
centros recreacionales,
polideportives,
| piataformas  deportivas
| tiempo que se computa '
| desde la colegiatura

i

i
I
Presupuestos | metas ¥ los objetivos del Proyecto, estudios  definitives  de [

11.Z.EQUIPO ESTRATEGICO

El consultor deberd contar como minimo con el sigulente equipamiento estratégico

puladoras

01 plotter

12.-PLAZO DE ERCUCION SRR i

12,1 FASE PRESENTACIGON DEL ESTUDIOS NIVEL DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIGN

El plazo de elaboracion del presente estudio de pre inversién a nivel de Perfil serd de 45 dias calendarios,
contados a partir del dia sigulente de % firma de contrato y/u orden de servicio, quedando entendido que
dentro del Plazo establecido no esta comprendido ef tiempe de revisidn por parte de la Unidad
Formuladora y/o revisor; v los plazos concedidos para el levantamiento de observaciones sl las hubiese.

Nota:
¢ £l plazo para el levantamiento de observaciones serd maximo hasta 10 diss calendarios, solo serd
02 levantamiento de observaciones,
+  Efplazo de revisién por parie de la Unidad Formuladora y/o supervisitn serd a partir de fa
entrega def proyecto y tendrd un méximo de § dias calendario,

12.% FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

El plazo estipulado pars Ia elaboracion del expediente técnico se ha programado en 60 DIAS calendarios,
plazo en ol cual se deberdn desarrollar todas Ias actividades necesarias para fa laboracion del estudio
{trabajo de campo y gabinete). Dicho plaze no incluye los tiempos de respuesta de Iz eatidad en cuanto a
la aprokacidn de los entregables, como tampoco incluye el plazo que tiene [a entidad para la revisién y/o

by
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aprobacidn de fas entregables ———

13.- PRESENTACION DEL PYAN DE TRABAIO SRR RS

R

£l Plan de Trabajo definitivoe para la formulacidn del estudie, serd presentado por el Consultor a la £ntidad
en ua plazo no mayor a los cinco (5] dias calendario, después de suserito el Cemtrate. Dicho documents
contendrd mformacidn preliminar de fas actividades a ser desarrolladas gor 2f Consultor, ¢! mismo que
permitird realizar el monitoreo de las mismas por parte del Equips Técnice Supgrvisor. Luego de
notificacion al consultor de la aprobacida de? Plan de Trabajo s& inicia of plazo contractual del Consuiter,

S T
==

14 PRESENTACION oeLESTUDIO Fe B,

n——
S
B G

El estudio se presentard straver de entregables. Los cuales serd aprobado por las supervisores asignados
gor las dreas competentes funidad Formuladora y la subperencia de estudios), estes entregables
aprobados serdn netificados al consultor, Recepeionade la notifieacidn se inkciara ol plazo para Iz

presentacion de los sigulentes entregables secuenchilmente |

PLAZOS PARA ENTREGABLES PARA PRE INVERSION

| Primer Entregable - Plan e Tftbuﬁnuivo par & frmulén ¥ -

| elaboracién de estudio
Segu:{do E;:'r?gabie- Los estudios bzi?cwos, definitivos Estudios Basicos 20
Tercer Entregable | ;;rl'txﬁf‘ﬂadéﬁ del estudio de pl-;i'h"wr-udn terminado 20 i,' _ﬁ-;é:‘ﬂ
TOTAL o ' 4§!}/ ¥ | |
PER— i — S — : iy (k)
PRIMER ENTREGABLE: PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJIO LS

El Plan de Trabajo definitive para la formulacién vy elaboracién de estudio definitive del estudio, serad
presentade por el Consultor a fa Entidad en un plazo no mayer a los cinco {5} dias calendario, después de
suscrite ef Contrato. Oicho documento eontendra informacidén prefliminar de las actividades a ser
realizar ef moaitoreo de las mismas por parte del
Equipa Téenico Supervisor, tuego de la notificacion al consultor de 1a aprobacion del Pian de Trabajo se

desarrolladas por el Consultor, el mismo que germitir,

wicia el plszo contractual del Consultor.

EIPLAN DE TRABAJD serd presantads de la sigulente manera: Una programacion de barras Gant

{utilizando el MSPROIECT), mostrando tiempos de efecucion de tareas a realizar y fas metas a cumplir,

las que deberdn estar estrechamente relacionadas 3 las exigencias de los Términos de Referencia

ACION DEL PRIMER IN GR

Los estudios bdsicos dafinttivos Emdios Basicos: Estudio ‘Eoogréﬁro. fstuie e Meednlez de Sueb&@

Canteras, Gestidn def Riespo, Impacto Ambiental para la formulacién del estudio, serd presenstado por \
Consultor a Ia Entidad, en un plazo no mayer & los veinte {20) dias calendario después de haber sido S

aolificada i3 aprobacién def primer entragable, el cual serd derivade o la entidad qiien emitird Informe en
un plazo nc mayor de cinco (95) dias v de existir abservaciones, estas serdn comunicadas al Consuitor quien

deberd absolverias a incorporarfas a! estudio en un plazo ne mayer de diez {10} dias calendarios.

Tener en cuenta que los estudios serdn realizados a wivel definitivo y deberdn contar con {a conformidad

del supervisor dcil’ ¢studio, taqto de fa Unidad Formuladora y la Direccion de Fxtudios.
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Deberd contener coms minimo:
— F EsWdios Basicos
Estudio Topografics 100%
Estudio de Mecanica de suelos100%

TERCER ENTREGABLE:

PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

En este informe serd fa presentacion del estudio de pre inversion terminade v los anexas del contenido de
ANEXO N7 07: CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION & NIVEL DE PERFIL
PARA PROYECTOS DE INVERSION. En un plazo maximo de VEINTE (28} dias calendario, después de
haber sldo notificada fa aprobacidn del segundo entregable al consultor, ef cual debe contener ¢l estudio
de pre inversidn completo, el mismo qua serd derivado a fa entidad guien emitisd informe en un plaze no
mayor de cinco 1G5} dlas y do existir observaciones, estas serdn comunicadas af Consultor quien deberd
absolverlas 2 Incorporarlas al estudio en un plazo no mayor de diez (104 dias calendarios.

» Avance de Preinversion en fa Especialidag de Argultectura [100%)
Planos generales
Desarrolle de la distribucion
Avance de Detalles
» Avance de Preinversion en I3 Especialidad de Estructuras {100%)
Disefto de cimentaciones
Disefio de aligerados
Mewmoria de cilculo estructural
Planos
7 Avance de Prelnversion eo la Especialidad de Instalaciones Sanltarias {100%)
Memoria de caiculo
Planos
Avance de Preinversion en fa Especialidad de Instalaciones Eléctricas {100%)
Memoria de calculo
Planos.
» Estudio de Preinversion en la Especialidad Cira 100%
»  Estudio de Gestion de Riesgos100%
» Estudio de tmpactlo Ambiental 100%

»  Presentacién del Proyecta de inversidn al 100% Concordante con el ANEXO NP ¢7: CONTENIDD
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROY ECTOS BE
INVERSION,

Capftulo | . Resumen Ejeculiva 100%
Capiute (1 . Kentificacion 100%
Capitulo . Formudacion 100%
Capitdo IV Evaluacide 100%
Capituio V 1 Conclusiones 100%
Capitulo ¥l . Recomendaciones 100%
Caplufo VIl ©  Anexes 100%

e
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PRIMER INFORME _
fsssuuoo INFORME |30
| TOTAL o | 60

CUARTO ENTREGABLE:
PRESENTACION DEL PRIMER INEORME CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DEFINITIVO {EXPEDIENTE

TECNICO};

El cuarto entregable correspondiente al tercar informe del expediente técnico, serd presentado en un plazo
miximo de teeinta {30} dias calendario después de notificada is visbilidad del #itudio de pre inversion,
debera presentar:

» Dasarroile de Especialidad de Arquitectura {100%)

Planos generaies
Desarrollo de la disteibucion
Desarrollo de Detalles

> Desarrolio de Especialidad de Estructuras (50%)
Disefio de cimentaciones
Disefio de aligerados
Memoria de calculo estructural

Planos

desarrollo Especialidad de Instalaciones Sanitarias (50%)
Memoria de calkeulo

Planos

» gesarrollo Especialidad de Instalaciones Eléctricas (50%)
Memoria de calculo
Planos
Estudio Cira 100%
Estudio de Gestion de Riesgos100%
Estudio de Impacto Ambiental 100%

Dicnos desarrollos serdn de acuerdo a fa Normatividad Vigente, el cual sers derivade & 1 entidad quien
emitird iforme en un plazo no mayor de tinen [S) dias v de existir sbservaciones, astas serdn corumicsdas
al Consultor quien deberd absolverlas e Incorporarias al estudio en un plazo no mayor de diez (10) dias
calendarios.

EGABL!
PRESENTACION DEL S& I RME CORR NTE AL _ESTUDIO DEFINITIV PEDEENTI
TECNICO):

£l quinto entregable correspondients #F segundo informe del expediente tecnico, serd presentado en un
plazo maxime de treinta (30} dias calendario después de fa conformidad del cuarto entregable, en ef cual
debeard presentar:

enlrega del Expediente Técnico terminado ol mismo que estard o nivet de efecucion de obra, incluyendo
Memorias Descriptivas v de Calculs, Especificaciones Fécnicas, Metrados, Anélisis de Costos Unitarios,
presupuestos por especialidad, Férmulas P j ronogramas, planos v en ge reral toda

a3
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documentacién que se solicite, deblendo estar constituide por la recopilacidn ¥ compatibilizacion de todos

T losdorumentss que susténtan los informes parciaies.

€l informe final se presentard inicialmente en un volumen borrador y una vez aprobade se presentard en
kmpic en original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y par el profesional responsable de
cadla especialidad.

El membrete 3 colocarse en los planos serd coordinado con la sUpervision en cuanto a sus dimensiones v
contenido, el cual cuando menos deberd indicar el nombre de la obra, el nembre del plano, Ia ubicacion, &
nimere de [dmina, el nombre del Consultor, el espacialista responsable, la entided licitante, la fechs v la
escala.

Con of sigulente tontenido;
a. Resumen ejecutivo
El resumen ejecutive del estudio daflnitivo es el compendio general del proyecto,

exposiendo en forma genérica y clara & contenido ¥ objetivo de este,

b, Arquitectura v Sefiafizacién

> Memoria descriptiva de Arquitectura.

» Cuadro de Acabados.

> Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura
> Presupussto,

Andlisis de precios unitarios
Formula Polindmica

Y

%

Listado d

%

e nmsumos

Planilla de Metrado

Estructuras
» Memoria descriptiva,
Memorias de cdiculo de los elementos estructurales.

X

- Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
» Presupuesto.

> Andlisis de precios unitarios

» Forruls Polindmica.

> Listads de insumos.

» Flaniliz de Metrados.

d. Instalacionss Sanitarias

» Memoria Descriptiva,
» Factibilidad dal servicio,
> bemoria de Calculo {incluyendo Drenaje Pluvial).
' » Especificaciones téenicas por partida presupuestal.
> Presupuesio.
- Analisis de precios unitarios.
¥ Formuls Polindouca.
» Listado de insumaos.
»

Blanilla de Matrados,

Ingtalaciones Eléctricas
Memoria Descriptiva.
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> Factibilidad del servicio. s -
e s ¥ Memoria de clculo.

> Especificaciones téenicas per partida presupuestal.

» Presupuesto,

> Andlisis de precios unitarios,

¥ Formuta Polinamica.

> Listada de insumos.

» Planilla de Metrados

f. Planos de ia Obra Chvl

¥ Arquiteciura y Seflalizacidn.,
» Estructuras,

> Instalaciones Sanitarias.

» Instalaciones Eléctricas,

» Seguridad y Evacuacidn.

g Estudio de Impacta Ambiental

1 RESUMEN EJECUTIVD

2. CBIETIVOS

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1, DEFINICION DEL PROYECTO

3.2, UBRICACHIN

3.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA HA

3.4. ANTECEDENTES

3.5. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
LINEA BASE
LINEA BASE FiSICA
LINEA BASE BIOLOGICA
PAISAIE
LINEA BASE SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL
{DENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS ARBIENTALES
METODOLOGIA
{DENTIFICACION DE IMPACTOS
EVALUACION DE 1MPACTOS
EVALUACION DE MPACT QS IDENTIFICADOS
PLAN DE MANEID AMBIENTAL - PRA
CBIETIVO
ALCANCE
MEDIDAS AMBIENTALES
RESPONSABILIDAD Y VERIFICACION DE LA EJECUCION
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEIO AMBIENTAL
PLAN DF CIFRRE
FLAN DE INVERSIONES
RESUREN DE LOS COMPROBAISOS AMBIENTALES
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= o R, Anexos

Acta de entrega del terreno de libre disponibitidad fisico tegal.

Estudio te Mecdnica de Suslos,

Estudio de Media Tensidn (de ser retjuerido).

Estudio de Mercado de los nsumos de la Obra Civie {Catizaciones}.

Bocumentos de Factibilidades de Serviclos.

Sancamiento flsico lagal de dominio del estado.

Cualguier otro Boctumento que el Consultor considere necesario para la correcta
Ejecucldn dei Provecto.

CER R RS

El Informe Final estard sujeto a revision por parte de la Supervisién, guien tended un plaro
estimado de dier {10)* para su evaluacidn ¥ pronunclamiento, en caso de epcontrarse
observaciones, éstas se harin de conocimiento del Consultor, quien tendrd hasta yn maximo de
DIEZ (10) dias para la subsanacién correspondiente, a partir del dia siguiente de ks notificaciéa,
El Plazo de Revisién y Subsanacién no formars parte del plaze contractus,

“Una vez entregada fa subsanacion, la Supervision quien tendra cinee (10) dias para su evaluacion
Y prorunciamiento, transcurridos los diez (10} dias maximo de plazo vy de no encontrarse
conforme, se empezard a aplicar la penalidad, estipulada en el ftem 5.21.1 Penalidad por atraso
en la entrega de los Informes de I prestacién,

15, -CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ci presente cronograma de trabajo no incluye el tiempe de Levantamiento de Observaciones por parte de
fa entidad, y estd sujeto a ajustes debido a shuaciones imprevistas o fortuitas gue pudieren surgir durante

la elaboracion del estudin

INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACION
Se utilizardn como instrumentos de apoye en la recopifacién de informacién, cuestionarios, entrevistas, "%
encuestas, entre otras técnicas de recopilacién de informacién, fuentes de informacién a revisar, asicomo & e
el enfoque metodolégico para abordar aspectos, como el diagnostico, el andlisis de la oferta y la demanda,
el dimensionamiento de las alternativas de solucidn, la evaluacién social de fos proyectos, entre Otros que  9.%
st juzguen relevantes para ba estructuracion del estudio,

CRONOGRAMA D YRABAIG DE LA EVAPA DE FORLIRACION DEL PROYECTD
provicTe: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION
PRIRA DEL DISTRITG DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA™

: % e

ESTUDIOS PRELIMINARES

1 Lotalizadion do la Umfad Praducton
2. Estudios bdsicos - Lovantamiento Topogrifico |
- i 1 -

.. e S —

3. Estuddio de Macdnica de Suelos y canters,

4. Desarrolio de ante proyecto aruitecionkco

- Cesarralio de aplicacion ¢ procosamienta & Informe de resultados do encuestas |
[

iento @ una beacha pricritars enmarcada en el sector correspondients
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IRENTHICAGON

7. Vista de inspeccidn detaflada del servicio deportivo ¥ entrevista prefeningr 3 fos
dirigentes vecnales/ dapactivoy _ .

F

i
B Recopdacidn de informseda primarka y secundarda del servicio; iids a fas ]
Fistituciones involucradas, municipalidad, dubs deportivos ¥ Olras entidades
pertinentes para b bisgueda de informaeisn complementsia.; o1c)

= ———— ——

9. Renssion, protesamiento ¥ andlisis de 1 informacidn recopllads

e — —

s wenionn
10 Taker de lnvoluceasios con los apsnies particlpantos: eruniciphdag, dirigentas
deporinos, departistas y poblackdn, sie

1L Revislon y amalisis de informacida recopilada on talier do irvolucrados,

o

12, Elaboracién do Diagnostice, sHuscdi actua! ¥ problemdtica

4__ |

1. Dafinkr ol problems, causas, abje—l-iw % ;eiwm. fara fing w,;;;!_p'"
Aernative do solckin )
FORMULAGION _ o —

14. Anilisis do oferta, Demanda y brecha

-

i
15. Gestion de documentos do sostenibilidad : Compromiso de aperacin vl |
mantenimiento, e, Decumento de libre fspanibilidad de terrenc. H

I

17, Cronograma de Iwvorsion |

| ME——— P Y SO

i6, Metas Falcas, Costo v Plazo

0

.

18. Cronograma da Natas Fisicas eiperadat do Iy tnversion

19. Coste de Muntenimiiento

i' 20, Medalidad de Fjecudon Previaa f T

<1 Fuente de Fnandamento

22. Miedidas ce mitigaciin ambizatal

s ——
||

43, Estimacidn do indicadores de rentabiidad

! !
, s T
L 24 Ediidn y prosentacion del Estudio con todas los contenidos | f | 1 J

CRONOGRAMA DE TRABAJD DE LA ETARA DE ELABORACION DE
EXPEDIENTE YECNICO DEL PROYECTS

"PROYECTO"MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LAS ARTAS RECREATIVAS EN LA URBANIZACION 25 e
PHJRA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINGIA DE FIURA « PILRA” 3

CUARTO ENTREGABLE (3010.C

Desarrclia de ante proyacty srquitectanics ¥ mobifiario.
| Memacia de csfcudo Extruowral

e S —pi

T dy CANUD Insidisciones alecticas

v

Bes2m0t0 de phanes o3pecialidad Argustoctya 1

Desyrraiio de planos eapecialdad pstructuryl *
T IFGABLE - 7“ ¥ 3
. S | N
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Dasarmodo de pianvs especiaidad Instalecihres Socitarias | £ é \ g ,E E z vaé )
e TTCRET -

;'-t;u-’rm;: e plan b“ !T;;(uadad Mobillade e ! { E P [

I—"‘-"“';;; f;u.ﬂ-ptrfngm‘g;m T - ! T { T e —— e

| Especdicncianes Téonkas m_jﬁ — 7_—“ I #{__g 3 M;i—' H»j __n:m

I Mewsdos o ‘ ; J_‘ — e

} &‘ﬂmcmsm o ' i { [ S

! wsm&fﬁstmmm-m;_ D %*" | B e i e _j

—————_—y— T | E—

|
‘marfasmmu@:m— e = ey ~i—§— $Ed
e —— WMH
= N 1L t
e L NEAS RN
:‘a:nmenmwurglgm..g,,m‘ +M JME !,:,[4 l—! .....
]

il
|

Fhaon

S . e —— — ?wi

E3in y piaseniaces del Estudio daliniiv com 0354 154

B2 R B
16.-CONDICIONES DE PAGO R et e
FORMA DE PAGO:

FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A MIVEL
DE PERFIL

PAGO | NFORME Y FORMA DE PAGO |
| I A la presentaciony co:xlr-J-'f;Tuzimf :!PE?!ZI-T-‘-r:'“»TI!lI(}Hf:e- Parcial | 40% del maonto contratado {*)
i por parte de la supervisién de la Unidad Formuladora vy
| Direccion de Estudios y Proyectos. -
l 02 | A la presentacién v conformidad del segundo Informe l 60% del monto contratado (*) |
| | Parcial por parte de la supervision de la Unidad
| Formladora. o
(") Monto correspondiente a la Fase e Formulacion del Ssterdio de Pre inversion,

FASE A MIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

| PAGO | INFORMEYFORMADEPAGO | — %
: G1 A Iz presentacién y conformidad def tercer Informe Parcial | 40% del mon{s contratado (*) l
por parte de {a supervisidn de la Direccidi de Estudios ¢
) Proyectos _!_ o !
t o2 Ala presentacidn y conformidad del cuarto tnforme Parcial | 60% de! mante contratado (*)
b por parte de la supervision de la Dirsccién de Estudios ¥
\x l“ | Proyectos mediante acto resolutivo. |

{*} Monto correspondiente a la Fase de Elaboracian del Expediente Técnico,
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17 MECANISMO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUI MIGNTO AL CONTRATO

Mediante la aplicacion directivas especificas del Goblerno Regional y disposiciones administrativas
relaclonadas con ef estudio.

El Consultor estard sujeto a la veriticacion de la participacion del personal profesional v téenico v de la
infraestructura propuesta, durante el desarroflo del Estudio.

La evaluacidn de fa pre inversion estard 3 cargo de la unidad formuladora ge proyectos delgolierno regional
v el eapediente téenico definitive estard a cargo de la Direccion de Estudios ¥ Proyectos de Ia Sede Central
del Gobierno Regional Piura, quien designardn un equipo de profesionales para la evaluacion concurrente
y evaluaciéh final, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Formutacién ¥ Evaluacion del Sistema
Haclonal de Programacién Multianual de inversiones, estas mismas dreas cerds fas responsables de fos
servicios post estudios.

18.- SISTEMA DE CONTRATACION e Lo TREE
Por Contrata, sistema a Suma Alzada, se acfara y se precisa, que se conoce las cantidades, magniludes
v calidades de [ consultoria estando fotalmente dafinidas.

19.-INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA RECOPILACIGN DE INFORMACION

Seflalar y sustentar los Instrumentos de apoyo da recopilacién de informacidn {cuestionarios, entrevistas,
encuestas, entre otras técnicas de recopilacién de la Informacidn} fuentes de informacidn a revisar asé
como el enfoque metodoldgico para abordar aspectos como, el diagnostico, el andlisls de la oferta v
demanda, el dimensionamlento de las alternativas de solucién, la evaluacion social de los Provectos, entre
otras que se juzguen relevantes para la estructuracion de! estudio en el Marco del Sistema Naclonal de
Programacion y Gestion de inversiones, Invierte, Pe

20.-VALORESTIMADO

El valor referencial es de: 5/ 99,739.50 (NOVENTINUEVE MIL SE TESCIENTOS TREINTAINUEVE CON 50/100
SOLES). Este monto es a todo costo e incluye honorarios, movilizacién a la zona de trabajo, gastos generales
impuestos y cualquier otro gasto que demande la elaboracian de los estudios, con precios vigentes al mes
de FEBRERC del 2024, £f pago se hara efectivo una vez culminado el servicio por las etapas contempladas,
previa conformidad de las dreas téenicas correspondientes del GORE-PIURA.

[item | DESCRIPCION | _montoss |
| L | FASE DEFORMULACION DE PERFIL DE PRE INVERSION 56,994.00 |
2 ase DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 42,745.50 l

| e973es0 |

\:\ To1AL

|
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stxsorsm TECN _Q}

20.1 FASE BE FORMULACI ON DEL ESTUD| O DEPRE

ESTUDIO DE INVERSION:"MEICRAMIENTO DE LA QFERTA DEPORTIVA EN LA URBANIZACION PlURA
DEL DISTRITC DE PIURA, PROVINGIA DE PIURA - PIURAY

PRECIOD FRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIGAD 13NiT. PARCIAL
meSdljfeprayeds __ TMEs | 35|  so0e0] _12,000.00
especialista en formulaclon y evaluaclon de ‘
PrOYectos (INVIERTEPE)  lwgs —— 15000, so0c0
e prqutedurs, w7 ao0000] 400000
especialista enestructuras o _%@ES_% - 0.5 4,000.00 L __ 200000
sspechlistaensistemasanitarios  Tmes | 051_ 400000 2,000.00]
especialista en sistemas electricos, o MES *-L‘ 4000001  2,000.00
| especialista en metrados, costos y presapuestos (MES | 1 r 3,000.00 | 3.000.00
SUB TOTAL 30,000.00
U o PRECIO PRECIO
| Estudios Basicos — . UNIDAD CANTIOAD UNIT. _PARCIAL
estudio de suelos o _ Q!fud b 1 l 4,500.00 4,500.00
topografia fund | 1} 3,000 m ) 3,000 00
[cira |und 1) z,sm;.oo] 2,800.00
| estudio de impacto ambienta! (und 1 3,000.00 _- ___3,000.00
{ utiles de oficina B GLB ES s00.00 500,00
copias, ploteos, impresiones . lGB | '{f 700.00 | __700.00
Estudio Socioeconomico — dwd | " 3 150000 150000
SUB TOTAL 16,000.00
SUB TOTAL PARCIAL 46,000.00
UTILIDAD 5% 0.05 2,300.00
SUB TOTAL 18,300.00
[tl6v 18% — 018 863600
TG‘I’A&. ES‘F{}DIO E)E WVEKSION 56,994.00
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—— !

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | ? 1 e
o 'UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL
ing. Civil jefe proyecto [mes R _BOW00|  16,000.00
arquitecto & W — . __4000.00
ingeniero estructural mes__m_ﬂ _G5] 400000 2,000.00
ingeniero especialista en swtmas samtarms | LA 4000000 4,00000
ingenigro especialista en sistemas istemas eleciricos mes i . 4,000. .00/ ___4,000.00
gspﬁsa}z_staﬂ_mg%qs o i5] 3 OOGBOT 4,500.00
Estudlos Basicos UNIDAE} CANTIDAD PRECIO UNIT.  PRECIO PARCIAL
SUB TOTAL 34,500.00
sustoraeRoAL T 3450000
onuoRp s% T T T T T ey
i 3622500
. 0.18 _6,520.50
TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 7 42,745.50

= s

21- PENALIDADES:

i'!“dﬂh card |
y o¢ Contrataciones y Adquisiciones de! Fstado.

) * En caso que los formuladores se retrasen en la entrega y levantamiento de
de Pre inversion por causales inherentes a su responsabilidad, 1a ENTIDAD le

hasta un monto maximo de! 10% del Valor Contratado.
La penafidad se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (.10 x Monio ded Contrato

Fxflazo en dlas
Donde: F = 5.40 (Para plazos mencres o iguales a 60 dias)

F=0.25 {Para plazos mayores a 60 dias)

Cuando se Hegue a cubri ol monto maximo de & penalidad, La ENTIDAD podra
incumplimiente.

A BEL e
{\%R’A‘Cg\ ‘g
ﬂmeacfw
W 26500y

a} * Sl por razones ;mpuzables los Fermulacfe;e* incumpliese con c\miu ilera de laf, cur‘ﬁlcmnPs del contrato,
a penalidad establecida en el Cap I Incemplirmiento de! Contrato Art, 165 Reglamento de [a

irvaciones del Estudio
rrpm ira una penalidad diaria

resolvar el contrato por
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NOTIFICACION: -

Se notificara & los Formuladores hasta en dos oportunidades por retrasg injustificado er fa presentacidn
del estudio pero a la tercera potificacion la procederd a rescindir el Cuntrato, de acuerdo a las Normas,
Reglamentos y lo dispussio por Ley.

Los Profesionales indicardn en una declarackln jurada su domicilio iegal precisando ademds su correo e-
mail a fin de ser notificado durante el proceso de Elabaracion y evaluackln def Estudio, ast rismo indicars
su teléfono fijo vfo celular.

21.1. Otras Penafidades

Adicionalmente a fa penalidad por mora se aplicard la siguiante penalidad:

L owaspondlidades
f N® Supuostos de aplicacion de 5 Forma de célculs ] Procedimivnto |
l  penafidad { |

| S aplicara una penaiidad | Segin informe
' sy obligacicnr  de  ejecutar  la | de una (0.5%) UlT porcada | del  Supervisor
prestacion  con el personal | dia de ausencia del Jofe de | det Estudio o |

’_7 f En caso el conlralista im:f%};fg con

i acroditado o debidamente | proyecto y 0.5% UIT por | rovisor dol
[ | sustituido. cada dia de ausencia del | Proyecto o ial
P E parsonal ofertado | Direccion  de |
{ | | Estudios yi
E ! | Proyeclos
1 eagin %
corresponda

0.5% del monto def monto | Segin  Informe

ol em

sgable al que | del Supervisor

] de los plazos | conresponde por cada dia | del Estucio 0| : AP,
de retraso revisor del |8 {58
Proyeclo o la | 92
| ' Direccion  de | LBy
| ; Esludios ¥ '
b Proyectos |
! —
o F— VT, T . ..’-_.._."... . ]
| & | Mo gpresentar los informes denlro de | 0.6 % del monto def | Segtn  informe
los plazos establacidos de ios | entregable al gque | dol  Supervisor
informes ¢ entregables, coresponde por cada g oef Estudio o
o relroso revisor det
Proyeclo o ia
Direccion e
N Estudios ¥
Proyeclos
w\ segin
\ | tomresponda
\ 4 | Porla prasentacion de los informes | Se aplicard una penaiided [ Segin informe
f parciales & furme fnal dol esfudio, | de  (G.5%) HT por la | del Suporviser
si fas Femas y sellos, en mas 10% | presentacion ] fos | dol Estudio o
de s poantenido informes sin tas Krmas y | revisor dal
ssllos. en mas del 10% deo | Proyecto o fa
s conlerido. Direccion  os
Estudios ¥
Prayasclos
segon
comesponda

/5| En'ca50 qua of infome proseriodo | Se aplard (0.5 U porfa | Segin_inforne

f;’{ Ak
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- Otras penalidades 1
e ‘E[ N* | Supuesios de aplicacién de | Forma de cétculo | Procedimientc |
| ponsiided | 1o o
{ 8 fisico esle incomplelo  y/lo fpmgn{a«:?ﬁn de | del  Suporicor
' z smeoncluso, informaciin, que no | informacion sagin l del Estudio ©
I | comesponda  ya  sea  porquy | deseripcion, | revisor dot
cormosponde a olros estudios yre Proyecte ¢ fa
! informes, Informacion no compalible Cireccién  de
i ton s informacion digitsl, hojgs en | Estudios ¥
{ ! Manco u ofre con ef propasiio daico ' Proyeclos
da salvar fochas de entregs. segun
= . i OGSO,
|6 | £n caso que la informacién digital | Se splicard (0.5%) LY por | Segdn  informe
|| este incomplets v inconclusa, con | la prasentacion del formato | del Supervisor
Informacion que no comesponde v | digital segun descrincion. el Estudio o
| informacin Ao compatible von el revisar del
mforme presentado ap fisico, o quo Proyecto o Ja
[ | e/ COD, DVD, Memoria USB u otro, so Direccién  de
|| encuenite en blanco o dafiado. | Estudios ¥
i | Proyectos
! t sequr
i l . ‘ comesponda
I 7 | En caso el consultor no comunique | La  Entidad  aplicara al | Segun  informae
| Oportunamente  su cambio  de | consultor una penalidad de | del  Supervisor
| domicifio. 05% UIT por cads! del Estudio cg
! | notificacion que no se e | revisor del |
logre entregar por parte de | Proyecto o la
| fa Municipalidad. Diraccidn de
Estudios '
Proyectos [

La Entidad aplicara a
consultor un penalidad de
!'QSO% UIT  por cada
[

8 En caso el consuitor o e personal
' l clave no participe en las reuniones
| programadas a requedmionto dol

| revisor o Ia Entidad inasistenca

| |

Ll o

al

Segun

comesponda ; |

del  Suporvisor |

' def Estudio ©

| revisor el
Proyeclo ¢ la i
Direccién  de
Estudios y]

| Proyeclos !

, segin

| eomesponda ‘

¢ Estas penalida&eg se ébﬁc;g% on b valorizacion de! mes que se pi‘?}wd?}e el ingumplimiento.

21.2. UOUIDACION DEL CONTRATO
St procedera conforme a lo dispuesto en el Articuls 170.- Liquidacidn
Consultoria de Obra del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

de los quince {15} dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de 14

del Contrato de

Bl contratista presentard a la Entidad 1a liquidacién del contrato de cansultoria de obra dentro

fiitima prestacidn.

La Entidad deberd pronunciarse respects de dicha Tiquidacin v notificar su pronynciamiento

}‘;:gaidac%éﬁ presentada por el contratista,

et

wotiticar su grenunciamiento en el plazo de cinco {5) dias de haber recibido

A

i

dentro de los quince {15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrd por aprabada la

Wa Entidad observa la liquidacidn presentada por ¢l contratista, éste deberd pranunciarse y

la observacion; de

; Al
- @‘d&% £ hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidacion con las ebservaciones formuladas por fa
Entidad.
En ef caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, deberd
a,{ifestsffo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo anterior. EQ jf supuesto, dentro

{ A {7
£ L

Segtn nforme ?2 N
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de los cinco (3] dias siguientes, cualquiera de las partes debera sollcitar el sometimiento de esta
= © CONUTOVETSIS 9 CoONGination /o arbitraje, segln corresponda,

41.3 DE LOS PLAZGS DE LUS ENTREGABLES Y DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS
PLAZOS DE REVISION DE LOS ENTREGABLES

Todos los entregables serdn presentados por el consultor en Masa de Partes De la Entidad, en
los horarios de atencida que esta tenga establecidos, esta fecha es fa gue se considera para
efectos de la efecucion contractual v su control. A partir de Ia fecha, La sntidad deberd revisary
emitie un informe de conformidad o de observaciones en of plaza mdximo que se encuentra
sefialado en los presente términos de refersnela. £l contratista deberd tener presente este
plazo.

214 DE LOS PLAZOS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA
CONSULTOR

Para efectos de! levantamiento de las observaciones se debe respetar los plazos que se
encuentran seialados en los presentes términos de referencia

21.5 SERVICIG POST ESTUDIC

El consultor estd obligado a asesorar al GOBIERNO REGIONAL PIURA, er la etapa de ejecucion
del Proyecto, si ésta lo requiere, v absolverd las consultas cuando el postor, contratista,
Inspector o Supervisor, o a quien la Fntidad de<igne los soliciten, con fa difigoncia del caso, de
tal forma que !a Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento segun lo indicado en el

wrataciones de! Estado; esta obligacién deberd quedar sustentada

Reglamento de la Ley de Cc

en el Contrato a suscribir con el Consultor

21.5.1 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40° de la Lley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. “La
responsabilidad del contratista por errores, deficlencias o vigios ocultos puede ser reclamada
posteriormente por fa entidad por un plazo no menor de {3} afios después de fa conformidad de
obra otorgade por fs entidad”. Las discrepancias referidas 3 defectos o vicios geuitos deben ser
sometidas a canciffacion y/o arbitraje. En dicho caso el piazo de caducidad se computa a partir de
la canformidad otorgada por fa Entidad hasta treinta {30} dias habiles posteriores al vencimiento
del plazs de responsabilidad del Consultor previste en el contrato.

21.6 PROPIEDAD INTELECTUAL
Se astablece que las derechos de propiedat, derechas de autor ¥ otros derechas de cualguicr
® naturaleza, sobre todo material producido bajo tas estipulaciones de los Términos de
\\\\ Referencis, serdn concedldos exclusivamente al Gobierno Regional de Piura v no podrd ser
utilizadz para fines distintos a [os del £studio.

21.7 CLAUSULA ANTICORRUPCION

El consultor declaray garantiza no haber, directao indirectamente, o tratdndose de una persona

juridica 3 través de sus socios, integrantes de los organos de gdministracién, apoderados,

1“"5/ presentantes legales, funclonarios, asesores o personas vinculadas 2 las que se refiere ef
t/ ‘gﬁiwto 248-A del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
/,,':»,%\?i s\efectuado, cualquier pago o, en general, cu
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Asimismo, el equipo téenico se obliga a conducirse en todo rnomente, duranie la ejscucion del

— servicio, Tor honestidad, probidad, veracidad o itegridad v de no cometer artos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de adwministracios, apoderados, representantes legales, funclonarios,
asesores y personas vinculadas a las que s refiere ol articulo 248-A Reglamento de s Loy de
Contrataciones del Estado.

Ademds, el equipo téerico se compromete a comunlear g las autoridades competentes, e
maner directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita © worrupta de fa gue tuviera
conocimients; y adoptar medidas tdenicas, organizativas y/o de personal apropiadas para svitar
los referidos actos o pricticas.

22 REQUISITOS DE CALIFICACION:

| A [cApAciDADLEGAL < T ———— ]
I HABILITACION
| Requisitos:

!
|
El consullor doberd ser una persona natural o juridica, inscrito en ol REGISTRG NACIONAL DE '

e e e+ ee—ei e -

| PROVEEDORES — RNP, con especialidad en Consuftoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afinas, ¥ Que
l haga uso efoctivo do las facultades que lo son conferidas an estos Términos de Referencia.

| Importante
De conformidad con ia Opinion N° 186 201800 TN, Ia habiiitacion de un postor, esta
ralacionada c eita atnibucion con la cugl debe contar of broveador para poder levar s
cabo Iz acth i malenia do contralacion, esle es of caso de Iss a clividados reguladas poi
normas en las cuales se establecen detorminados requisitos que las empresas deben curnplic
{ a efectos do estar habiitadas para la ejecucion de detarminado servicio o estar autonzadas
i | pava ia comercializacion de ciertos blenes en el mercado. ;

| ' Acreditacitn: .
| Copla de la CONSTANCIA VIGENTE DFEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDCRES — RNP !
\ Consultoria enr Obras Urbanas, Edificaciones ¥ afines - Calegoria 8 o suparior,

En ol caso de consorgics, todos Ios integrantes deben aceaditar este requisio.

8 | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONA

i

Importante

| B | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Reguisitos;
JEFE OYECTO:

Debard acreditar come minimo 12 {dace) meses de experiencia coma iefe de Proyecto en a elaboracion
¥/o supervision w/o revisién de expedientes téenicos y/o estudios definitivas de edificadones piblicas
tales como coliseos, estadios, centrgs recreacionales, palidepaortivoes, plataformas deportivas, ttempo que
se computa desde la colegiatura,
El profesional sustentara dichs experiencia presentando contratos cén su respectiva conformidad,
constancias o certificados,
ESPECIALISTA EN FORM N i : TOS;
Economista, Acreditar 12 (doce) meses en la formulacian v/o evaluacion de estudios de pre inversion y/o
, fichas téeniicas.

E! profesional sustentara gicha experigncia presentando contratos con ;u respectiva conformidad,
|| constancias y/o certificados : \

—
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§ _ —

f ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA |

Deberd acreditar come minime 12 {doce) meses de experiencia coma Especialista on Arquitectura en by |

f elaboracion y/o supervision y/o revision de expedientes téonicos vio estudios definitivos de edificaciones l
niiblicas tales como colisess, astadios, centros rucreacionales, polidepettives, plataformas departivas,

tiempo que e computs desde fa colegiatues, ‘

i

|

El profesional sustentara dicks experienciy presentando contratos eon sk respectiva conformddad,
censtancias o certificados.

ESPECIALISYA EN ESTRUCTURAS:

, Deberd acreditar como minimo 12 {DOCE} meses de oxperiencia come Esperialista on Egtructuras en fa

l elaboracion y/o supervision y/o revisién de expedientes tericns /o estudios definitivos de edificaciones
publicas tales como colisens, estadios, contros recreacionaies, polideportives, plataformas deportivas,

! tlempo que se computa desde 1a solegiatura,

| Ef profesional sustentara dicha experlenda presentards contratos con Sus respectiva conformidad,

i constangias o certificados,
E 1 ] ES SANIT; -

E—

J Deberd acreditar como minimo 17 {DOCE} meses de experiencia Iabose! tomo Especialista sn
| Instalaciones Sanitarias en fa elaboracidn v/o supervision o revision de expedientes téericos ylo |
| | estudios definitives de edificaciones publicas tales como coliseos, ostadios, centros recreacionales, iI
{

| ' polideportivos, plataformas deportivas, tiempo gue se computa desde la coleglatura.
1‘ ! El profesional sustentara dicha experiencia presentando contratos con su respectiva conformidad,
| constancias & certificados, |

| | ESPECIALIST N cl ECTRICAS: i

‘ | Deberd acreditar como minimo 12{Doce) meses de experiencia laboral comeo Especialista en Instalaciones |
Eléctricas y/o Mecdnicas en la elaboracidn y/o supervisidn y/o revisidn de expedientes téenicos y/o |
estudios definitivos de edificaciones pihlicas talse como coliseos, estadios, contros recroacionales,
polideportivos, plataformas deportivas, tiempo que se computa desde |a colegiatura

| El profesional sustentars dicha txperiencia presentando contratos con su respectiva co ormidad,
constancias o certificados
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS f

Deberd acreditar como minimo 12 (Dace) meses de experiencia laboral como Especialista en costos y/o
| Metrados y/a presupuestos en Ia elaboracién y/o supervisién y/o revisién de expedientes técnicos y/o
| estudios definitivos de edificaciones publicas tales como coliseos, estadios, centros recreacionales, |
polideportives, plataformas deportivas tiempo que se computa desde [a colegiatura. I
De presentarse experienda sjecutada paratelaments (trasiape), para el computo del tiempo de dicha |
exparioncia $6lo se considerard una vez ef periodo traslapado. |

Acreditacién;
La experiencia del parsonal sa acreditard con cualquiera de los siguiontes dogumentes: (i) copia simple da
contralos ¥ su raspectiva conformidad o (i) consianclas o (i) conificados o (v} cusiquler otra |

' que, de manera fehaclonte demuestre la experiencia de personal clave propuesto,

| Bin perjuicio do o anterior, los postoros deben llenar y presentar ¢l Anexo N° & roforido al pafsermt}?n
l Dropucsto para la elecucion del servicio de consultaria,

imgortante i1 P,
*  Los documentos Gue acredilen la experiencia doben inchuir los nombros y apeflidos tel profesional Dal, e
! sl cago desemperiado, el plaze de la prostacion indicando ol dia, mes y afio de iniclo y culminacion,
of nombee de Ia Er;b’dadzzomanizaabnqueemff&o!docwmm fa feche de emision ¥ aoinbres y
apefidos g quisr suscribe ef documento,

£ caso los documenios pars acreditar fa experisncia establezcan ¢f plaze de la axpanoncia
adquinda por el profesional en meses sin ospecificar los dias se debe considorar el mes complelo,

Se considerars aquelia experiencia que no tenga una anbigbedad mayor a veinticinco (27) afios
anterionas a la fecha de ks presentacion de ofartas
i e e = ,_,__j
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f :'U calificar ia e;ebénoig g; Ios ﬂ%s«‘);ia;m:isu debe A;a.k.ym do o

—
i
|

—Lcomvspondon cun la funcién propia dol cargo o puesto requerido en las bases.

ot

or postor para acreditar dicha experiencia. En lal sentide, aun cuando on los |
doot{rmnfos presentados s denominacion dot CarGo ¢ puesto no coincids lteralments con aquelia
pravista on las bases, se deberd validar Iy experiencia i las actividades que roalizé el profesional [
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'i a2

|

]

CALIFICAGIONES DEL PERSONAL CLAVE o

| JEEE OF PROYECTO,
’ Ingeniers Civll ylo Arguitesto; Titulado y Colegiago.

1, TAEN ¥ EVALUA DE PR 5
Economisls. Tivlado y Colegiada,

I E H ARQUIE
Arquitecte, THulado y Colagiado.

| 5P RUGTURAS;
 Ingeaiero Civii; Titulado y Calaglado.

g ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

[ Ingeniero civil y/o Ingsniero Sanitario Tiulado ¥ Colegiado.

i

' IALISTA TALAC! CTRICAS:
‘ ingeniero Electricista yfa ing. Mecdnico- Electricista /o Mecdnice Etéctrico. Tiulado v Colegiado.

; ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS: i
! Ingeniero Civil yio Arquitecto: Titulads y Celeglado. |

| Acrodtacion; |

i E! GRADO O TITULO PROFESIONAL gera verificado por el drgano oencargado de las confrataciones o
comitd da seleccién, segin comesponda, an el Rogislro Nacional de Grados Académicos y Tiulos
Profasionales en el portal weh da ia Superintendencia Nacions! do Educacidn Supodor Universitaria
SUNEDU a través de! siguiente link hties:/fentinea.sunedu.gob. pe/ "

En caso ol GRADC O TITULO PRO ESIONAL no se encuenire inscrito en el refendo registro. of posto

presentar la copla dol diploma respectivo a fin de acraditar i formacion académica requerida

o

|
Sin poruidio de lo antenior, los postoras deben llenar y presentar el Anexo N° § refarido al personal clave |
| Propuasto para la ejecucion dal servicio de consultoria.

Se debe aceptar las diferentes denominacionss wtiizadas para acroditar la carrers profesionat
fequonda, Gun cuands ra coincida Meralmente con aquelie pravista en las basss {por sjemplo
Ingenieria Ambiental, ingenieria en Gestion Ambienizt, Ingenieria y Gestidn Ambiental it otras

i |
j Importante g

]
$ denominacionos).

£

Importants para la Entidad ' ” ek
Asimismo, la Entidad puede adoplar fos requisitos de calificacion siquiontes: . %’ §
B |

B.3

¥ 04 Computadoras
¥ 01 ploter

Acraditacién;

l Copia do documentos que sustenten la propiedad, la posesién, ol Compromiso de compra verta o alquiter
| v ot documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requarido. i

48
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Requisitos; '
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J I Importante — f
En el case que o posior sea un consorcio los doecumonios de acreditaciin de este requisito puedon ll

i f estar & nombre dol consorcio o do uno ds Sus integrantos.
=K SN SO T v e e
' C_H_! EXPEF@!E&EEIA DEL PE_)_SE{)R EN gﬁ; ES_PEQ!M:@_AQ e _]

Requisitos: T T

El pustor debs acreditar un monto fasturado acumulado squivatente a (01} una vez el Valor Referencial gor
Iz contratacifn de servitlos de consulters iguales o similares aj objote de Ia convocatoria, durants los diax
(10} afics anterigres a la fecha de fg presontacion de ofortas que ge computaran desde la focha de fa
conformidad o smisién de! comprobanta de pago, segun carmasponda. ]

So consideran sorvicios ds consultoria similares a fos sijuientos: Efaboracién de estudios de gfed
f inversidn ylo fichas técnicas y axpedientos ticaicos on edificasiones pttlicas,

| Acrciacit;

it By
ncia del postor en la especialidad ea acreditara con copia simpie de (i) contratos u drdenes e [

| La experie
SEIVICIoS, ¥ su respedtiva conformidad o constancia de prostacién; o (1) comprebantes de pago Cuya
cancelacién so acredite documental ¥ fehacientomenis, con vouchor e depisito, nola de abono, reporle
de estado de cuenta, cualquier olro documento emitide por Entidad del sistoma Snanciero que acredile o

! abone o mediante cancefacian £n el mismao comprobante de mgei. l

| Los postores pueden presentar hasta un miximo de veinte {20) contrataciones para acreditar e! f
| requisito de calificacién y el factor “Experiencia do Postor en Ia Espoclalidad”, ;

] 5 En caso los postorss prosenten varios comprobantss de PagO para acreditar una sola contratacion, se debo '

| acreditar que comesponden a dicha contratacién: de fo contrario, s asumird que los comprobantas |

| acreditan contrataciones independientes. en cuye caso saln sa considerard, las vointe (20) primeras |
conlralacionas indicadas an of Anexo N° 10 referidio a la Experiancia del Postor en ia Especiakidad

| = @& coso 08 sarvicios de ejecucitn periddica, solo se considera como experienda ia parte del contralo
que haya sido ejecutada dumante los diez {10) sfios antoriores a la fecha de presentacion do ofertas.
debiendo adjunlarse copla de las conformidades cemespondientes a (al parle o los raspechivos
comprobantes de pago cancelados,

|

! | Enlos casos que se acredite experiencia adgulrida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
| © el conlrato de consorcio del cual se despranda fehaclentemente e porcentaja do las obfigacionss que sa
l asumid en of contrato presentado; de lo contrario, no so computara la experiencla proveniente de dicho
contrato,

! Asimismo, cuando se presentan conlratos derivadss de pvocesos de seleccidn convocados antos del
i 20082012, la calificacion se ceiirg al método descrito en la Birectiva *Participacion de Proveadoros en

que ol postor sea sucursal, ¢ fue bansmilids por reorganizacics sccletaria, deblendo acompafiar fa
documentacitn sustentatoria catrespondiante.

I_ St of postor acredita mmﬁpﬁg_d& olra parsona juridica cowwmﬂw reorgan_iu_@é_éa

peecisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S4 del Tribunat dé Contrataclones del Estado:

Si ol tuler de la experiansia no es el postar, consignar si dicha experiancia conesponds # fa matniz en caso § .
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- e S — — e e - —_—

| I sacistaria, debe prosentar adiclonalmonte el Anexo N° 41, — 3

del Postor en la Especialidad,

i
» ElGrgano oncargado de ias contratacionss o ol cormitd de s8l0ccion, Segiin cormsponds, I

]
8
&
)

I
| s deberd validar la expsrioncia si fag aclividades que ejocuts of pustor cofresponden &

»  En of caso de vonsorclos, ia calificacion de (s axperiencia se resliza conforme ala
f Diractiva *Participacién de Proveedoras en Consorcio on las Contrataciones dat Estado”,
L

Importante

+ 8 como resuitedo o una consuita u observacion corresponde  precisarse o afustarse ef
fequenmiento, se solicita Iz autorizacion del drea usuara ¥ £e pone de conocirionto de tal hecho s
la depentoncia que aprobo ef expedients de conlratacion, de conformidad con e numersl 72 3 dal
aficuto 72 del Reglamento.

= Ei cumplimionto do los Términos de Referoncla se realiza mediante la Presentacion de una %
cdactaracidn jurada. De ser ¢l caso, adicionalmente la Entidac pueda solicitar documentacion que ;
acredite ol cumplimisnto del algtin componente de estos. f ‘ara dicho efecto consignarg de manera v 9 o
detaftada los documentos que debon presentar los postores en el liters! a.5) del fumeral 2.2.1.1 da % T
esta seccitn de las bases et

/ *  Los requisitos de calificacion detemminan si los postores cuentan con I8s capacidados flecesanas
i para efecutar ol contrato, o que debe ser acreditado docurnantalimente, ¥ no mediante declaracion
jurada,
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Importante

~ Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar of contrato, el

Organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incomora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en ef requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El consultor doberd ser una porsona natural o juridica, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE
PROVEE DC}R{T 8~ RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines, y que
haga uso efectivo de las facultades Que lo son confaridas en estos Términos de Refersncla,

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Ia habilitacion de un postor, esta refacionada con
clerta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder Hlevar a cabo la actividad materia
de contratacién, este es el caso de las actividades regufadas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efecfos de estar habilitadas para Ia
efecuicion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de cierfos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia de, la CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP
Consultorfa en Obras Urbanas, Edificaciones y afines — Categoria B o superior.

Impertante

En ef caso de consorcios, todos fos integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
JEFE DE PROYECTO;

Ingenisro Civil e Arquitecto: Titulado ¥ Colegiado.

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:

Economisla. Titulado v Colegiado,

ESPECIALISTA EN A ITECTURA -
Arquitecto, THutado y Colegiado.

ESPECIAL EN ESTRUCTURAS:
Ingeniero Civil; Titulada y Caloglado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Ingeniero civil y/o Ingeniero Sanitario Titulado ¥ Calegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

ingeniero Electricista v/o ing. Mecdnice- Electricista /o Mecdnico Eléctrico. Titulado ¥ Colegiado.

PECIALISTA EN METRADOS COSTOS ¥ PRESUPUESTOS:
Ingeniero Civil y/o Arquitecto; Titulado ¥ Colepiado.

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato. J
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Importante 77 7 R
De conformidad con ef articulo 7 86 del Reglamento el supervisor, debe cumpfir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asim{smq, el jefe 9‘&:/ proyecto
para la elaboracion del expediente tscnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en ef
artfculo 188 del Reglamento.

B.2

Requisitos:

o DE PR T0;

Debers acreditar como minimo 12 idoca} meses de experiencia coma jefe de Proyecto en la elaboracidn
¥/0 supervision v/o revisicn de expedientes téenicos yfo estudias definitivas de edificaciones plblicas
fales come colisess, estadios, centros retreacionales, polideportivos, plataformas deportivas, tiempo que
52 computa desds la colegiatura.

El profesional sustentars dicha experiencia presentande contratos con sy respectiva conformidad,
tenistancias o certificados,

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACIC PROYECTOS:

Ecanomista, Acreditar 12 {doce} meses en Ia formulacién y/o evaluacién de estudios de pre inversidgn vfo
fichas técnicas.

El profesional sustentara dicha experiencia presentando coniratos con s respectiva conformidag,
constancias y/o certificadss

ESPECIALISTA EN ARQUITEGTU Ra

Deberd acreditar coma minima 12 fdace) meses de experiencia como Especialista en Arquitectura ep |a
elabaracién y/o supervisiin y/o revisidn de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones
piblicas tales como colisecs, estadios, centros recreacionales, palideportivos, plataformas deportivas,
tlernpo que se computa desde la colegiatura,

El profesional sustentara dicha experiencia presentande contratos con sy respectiva conformidad,
constancias o certificados.

ESPECIALISTA EN ESTRUC TURAS:

Deberd acreditar como minimo 13 {DOCE} meses de experiencia como Especialista en Estructuras en Ia
elaboracion y/a supervision v/o revisién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de edificaciones
ptiblicas tales como coliseos, estadios, centros recreacionales, molideportivos, plataformae deportivas,
tiempo que se computa desde [a colegiatura,

El profesional sustentars dicha experisncia presentando contratos con sus respectiva conformidad,
constancias o certificados.

ESPECIALISTA EN I LACIONE: ITARIAS:

Deberd acreditar como minimo 12 {DOCE} meses de experiencia faboral como Especialista en
Instalaciones Sanitarias an )2 elaboracién y/o supervisidn ¥/a revisién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivas de edificaciones pablicas tales toma coliBens, estadios. cemtros recreacionales,
pelidepaortivas, plataformas deportivas, tiempa Que se computa desde la colegiatura.

El profesianal sustentara dicha experiencia presentande contratos con sy respective conformidad,
consiancias o certificadng,

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS;

Deberd acreditar come minime 12{Doce) meses de experiencia labaral come Especiatista en nstsaciones

estudios definitives de edificaciones pUblicas tales como caliseos, estadios, centros recreacionales,
pelideportivos, platafarmas depertivas, tiempo que s computa desde Ia coleglstira, 1
El profesional sustentara dicha Experiencia presentande contratos L8n Su respectiva conformidad,
constanclas o certificados

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS ¥ ?RESBPUESTQS

Debera acreditar como minima 12 {Doce) meses de experiencia laborai como Especiatista e costos vio
Metrados y/o presupuestos en I3 elaboradién yfo supervision ¥/© revision de expedientes téenicos yio
estudios definitivos de edificaciones piblicas tales como coliseos, estadios, centrgs recredcionales,
polideportives, platafarmas deportivas tlempo que se compuia desde la colegiatura.

De presentarse experienda ejecutada paralelamente (traslape}, para of camputo del tiempe de dichy
gxperiencia sdlo se considerara una vez ef periodo traslapado,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 def articulo 1 39 del

Reglamento este requisito de calificacian se acredita para la suscripcion del contrato, J
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamenlo el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
efaboracion del expodiente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 def
| _Reglamenta..

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

v 02 Impresoras

¥ 04 Computadorss
v 01 ploter

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda,

;%‘e cc?zﬂidc'an servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboragion de estudios de pre
Inversion ylo fichas téenicas v expedisntes técniceos en edificaciones pliblicas.

Acreditacion:

La experiencia dei postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ji)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documentai y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se :
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras 1
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del }

'7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... ef solo seflo de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado, Admitir alfo
equivaldria a considerar como véiida Ia sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sidg
cancelado”

(=)

“Situacién diferente se suscita ante ef selfo colocado por 6l cliente del postor [sea ufilizando ef termino “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,
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ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de page cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara fa experiencia
|-proveniente-de diche-eentrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Confrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de parficipacién se
presumira que ias obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monte facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ¥ presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Elérgano encargado de fas conirataciones o ef comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el posior para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ia
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

*  En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
*  Sicomo resuftado de una cansulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita la autorizacién del érea usuana y se pone de conacimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articuio 72 del Reglamento.

*  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante Ja presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede soficitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en ef literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccicn de las
bases.

*  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditatio documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1— BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

-Cronograma de actividades detallado.

2) Mitigacion de riesgos

-Gestion de riesgos en la elaboracién del expediente técnico.

~-Registro minimo de la evaluacion del desarrollo de la administracion de
riesgos (directiva n ° 012 - 201 7 - Osce / cd gestion de riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obras).

A, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a | 1 = Monto facturado
dos (2) veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién acumulado por el postor por
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la la prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a |la fecha de la consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisidn de! comprobante de pago, segin corresponda.
M >= 2 veces el valor
Acreditacion: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i}
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.75 veces el valor
de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
depobsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro 60 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®. M > 1 vez el valor referencial
y < 1.75 veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del | referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 1! de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para ia ejecucién de
la consultoria de obra, cuye contenido minimo es el siguiente:
1) Plan De Trabajo

-Actividades previas al inicio de la elaboracién del servicio.

-Proceso detallado del desarrollo de la metodologta del estudio. Desarrolla la metodologia

- Alcance y descripcion del servicio de la consultoria de obra. que sustenta la oferta

30 puntos

No desarrolla la metodolagia
que sustente la oferta
0 puntos-

18

Cabs precisar que, de acuerdo con fa Resolucién N°® 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

W

.. el solo sello de cancelado en el comprobants, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
equivaldria a considerar como vélida fa sola declaracion del postor afirmanda que el comprobanie de pago ha sido
cancelado”

)

“Situacion diferente se suscita ante ef selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando ef término “cancelado” o
*pagado’] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracion de un tercero gue brinde cerfeza, ante fa cual debiera
recofnocerse la validez de la experiencia”.
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< PUNTAJE | METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

3} Actividades de control del servicio
-Funciones de personal clave.
-Equipamiento de la consultoria.
-Actividades de la consultoria.
1-Plazos de la consulforia.

4) Cuadro de gestién de recursos {personal, materiales y equipos).

5} Plan de manejo ambiental.

- Objetivo.

- Contenido del analisis ambiental.

- Descripcion y evaluacion de impactos y riesgo ambiental y sociales.
- Contenido del plan de gestion ambiental (PGA)

- Cronograma del plan de gestién ambiental

6) Mecanismo de aseguramiento de calidad del servicio de

consultoria.
- Planifieacion del objetivo de calidad.

7) Diagrama de flujo de [a metodologia
8) Actividades a realizar por el personal clave y de apoyo
Acreditacion:

Se acreditaré mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minime de ochenta {80) puntos.

Importante

¢ Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad ¥ proporcionalidad con el objsto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje ef cumplimiento de los Términos
tle Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalfficadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacion; La evaiuacidn consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a

Se evaluara considerando la oferia econdmica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demés ofertas

Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, segim la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6). 9

Pi= Om x PMP
Oi
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FACTOR DE EVALUAGION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

t = Oferta
Pi = Puntaje de la oferia a evaluar

+Qi="Precio-i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

“Tmportante
Dependiendo del objeto def contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausufas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a fa normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA
URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", que celebra de
una parte [CONSIGNAR EL. NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N*
[FoEsss 1. con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1, identificado con DNl N°
[.........], y de otra parte [, CORRUC NO [ ], con domicilio legal
BN, linscritaenlaFicha N [.......................... [Asiento N°[............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............... ...], debidamente representado por
st Representante Legal, [................ooomve [, con DNI N° [....................], segln poder
inscrito enla Ficha N° [.............. I, Asiento N° [......._....] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal..................], el érgano encargado de ias contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-
GRP-GRI-CS-AS-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUD!O A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA
URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORAGION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TEGNICO
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS AREAS RECREATIVAS EN LA
URBANIZACION PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamentc de la Ley de
Contrataciones dei Estado.

En cada caso cencreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10} dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para elfo, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTAGION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [....... 1. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S1 ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQI.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, ia oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contraio la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento {(10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

~ Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto def contrato original como garantia de fief
cumpliniento de contrato, debe consignarse lo sigufente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa retencion que debe |
sfectuar LA ENTIDAD, durante ia primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forrma |
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar [a ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo oforgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede oforgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consulteria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la cbligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articuio 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccion pasible de sancion segtin fo previsto en ef literal h} del numeral 50.1 def articulo 50

de fa Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
{3) ANOS] afios despues de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x ptazo vigenie en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de fa solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Uliimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y of procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maxime para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

32 y articulo 36 de la Ley de Confrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerde a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales vy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedeniemente no exime a ninguna de las paries del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamenie, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tode momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente ¢ a través de sus socios, accicnistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pablicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficic y/o gratificacian,
ya sea de bienes o servicios, cualguiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Conirataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA) Y CAMARA DE COMERCIO DE PIURA.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resoclver dichas confroversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
conirato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, [as partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias derfven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [-orivucvieneeieseeeeeanes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2 Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas y  cettificados  digitales  ingresar a:
https:/iwww.indecopi.gob.pefweb/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitates
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con &l articulo 189 del Regltamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numerai 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nuamero del doecumento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del 0 Descripcién de las
. - RUC Yo 5 g
integrante del consorcic obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccidn
Supervision
Eabeecbulse etagoer;iién Supervision
Obijeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico .
Expediente
Teécnico
Descripcidén del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucidn contractual : ,T_Otal plazo = dias calendarig
Fecha de inicio de la consultoria de
cbra
Fecha final de la consultoria de obra i
En caso de elaboracion de Expediente Técnico B

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Manto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

T

5

DATOS DE LA OBRA

Dencminacion de la obra

Ubicacién de la obra

Ndamero de adicionales de obra

Monto total de los adicicnales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Marto de otras penalidades

{aplicadas

Monto total de las penalidades

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de |la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfone de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores _

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

El'que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificade con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N*[CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA),
DECLARQ BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico -

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo pravisto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir [a confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacian.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
~ La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

| ]mportantg 7

2 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2 frabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ ¥ se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) de! monta
del gontrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a o
previsto en el articulo 81 del Reglamento,
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Cuando se lrate de consorcios, la declaracion Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores,

COMITE DE SELECGCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razoén Sociai :

Domicilio Legal :

RUC: | Tetéfono(s) :
MYPE24 Si | No |

Correo electrénico

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacidon o
Razoén Social :
Domicilio Legal : _ _
RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen ai correo electrénico indicade las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

r

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en fa pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccith consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http./Avww2 trabajo.gob . pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién dei diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de figl cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 148.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 ded Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o peguefia empresa.

2% Ibidem.

28 |pjdem.

P
\

J
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

\
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁfores' )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de [a Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conacer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jjurada, salvo que sea
presentada por el reprasentante comiin del consorcio.

%
\\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimienio de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 111 de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nembres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documenlacion que acredite el cumplimiento
de los términas de referencia, conforme a lo indicado en ef acapite refacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda




ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

( GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \

ANEXO N° 8§

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener [a buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONSOICIo,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos gue el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen|[....................... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %128

[ %127

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

# Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales, \\

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entere, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de log porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

S




-
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 — BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 def Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. |




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
ADJUDICACION SIMPLIEICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econoémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como Cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar: excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

* El postor debe consignar ef monto total de |a oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con fa buena pro, presente el detalle de precios unitarios ¥ la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 de/ Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]" e
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/ GOBIERNC REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
No se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ia informacion de
la Relacién de Provesdores Sancionados porel Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en htip://portal. osce. gob. pe/rnp/contenf/relacién-de—proveedores—sancionados,

También le asiste dicha facultad al organo encargade de las confrataciones o al organo de Ia

Entidad af que se e ha ya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilic de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos dei postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

*  Para asignar la bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o e/ comité de
seleccion, segin corresponda, verifica ef domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores {RNP).

* Para que el postor pueda acceder a Ia bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f del articulo 50 def Reglamento.
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GOBIERNC REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

Importante

' Cuando se trate de consorcios, Ja declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente -

Mediante el presente e que se suscribe, [.......... .. representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito 1a asignacion de ia bonificacion del diez por
ciento {10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

importante

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las conirataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Regisiro Nacional de Proveedores (RNP),

*  Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 def Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1 - BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINGCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito Ia asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre al
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

o Para aéigfraf:".'fé Ebhfﬁcabidh, e/ érgan'd éhb’érgédofde las contrai‘acibhés% comité de gelééc;'én, '
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la  seccion consufta de empresas acredifadas en e REMYPE en ef fink
hitp://www2.trabajo.gob. pe/servicips-en-linea-2-2/

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro ¥ pequefia empresa.

ANEXO N° 12
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores' )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 48-2024-GRP-GRI-CS-AS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQD ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥" Notificacién de la decisién de ia Entidad respecto a la solicitud de ampiiacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

-#irha;-l;slt-:;mlﬁ.r.e; y-A.péllic.l-og d-e'ell-p'os.t.c;r 6
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de Ja decision de Ja Entidag respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a traves del mecanismo utilizado.




