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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ e ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
. SmERSAS completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 | - érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia ; Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Al | las contrataciones ocomité de seleccién, segin corresponda y por los
.
| proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad " port - 2 FoR 2
5 érgano encargado de las contrataciones ocomité de seleccion, segin
. Xyz corresponda ydeben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

N° | Caracteristicas

Parametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mrgenss Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente

Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente 9

Azul :Para las Consideraciones importantes(item 3 del cuadro anterior)

11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina

8 : Para las Notas al pie

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
10 : Para el cuerpo del documento en general

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

6 | Alineacién
de los Capitulos)

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y nombres

7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 | Subrayado

concepto

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Elaboradas en enero de 201

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

~. De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
« - Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
-/ anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN°®050-2023-CS/MPP-1 BASES INTEGRADAS

CAPITULO I ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

-~ El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

1
/

/ Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

n caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
& i participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
T establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

/«fj;".,“‘_lga\ formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
> _e’stéblecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
" "del articulo 89 del Reglamento.
[ Ecaon”
" Importante

"No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

N g,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DEBASES

La absolucion de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscritao digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su

apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las ofertas se
presentan foliadas.

&/ Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

ara mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigidoen la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento
ydetermina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evallGa las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

< En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
£/ de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
1 4 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
S ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP°.Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacién de items, cuando algtn item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

s —

"“. N\ La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
/. .plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

~/La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
// remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
= en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

ROV seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
Q\S & incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

= COM =\ admisién, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
= la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se

Yg\’R w@, roduce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.
1{,
COMITE

Q
S consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
S sEUE{CIONsfguiente de producido.

Zy By

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6

5 i\ del articulo 64 del Reglamento.

S 2
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaciéon obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,

contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se

interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
"o, acto que se desea impugnar.

b
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
\ de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensionesy que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
__ | clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
ic, | fecha de emisién de la garantia.

_|-3. Para fines de lo establecido en el articulo 1 48 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
“{ B, incluye las clasificaciones B+ y B.

<[/

14 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
Tmecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

—-3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninguin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

,{;;TI'I":\C. 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

74 Ya 7 =X

s ‘ En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
i\ ss\L\;g - del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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de atraso, de conformidad conel articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse

pagos a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
A “\dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
7 ¢o e mverifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
¥ SE N & funcionario competente.
%, &
& La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
, |_correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
/;: COMI \debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

N T

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

?ROyY,
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

~ (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
\ INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RUC N° . 20154477374
Domicilio legal : JR. AYACUCHO N° 377-PIURA
Teléfono: : 073-602000
Correo electronico: . cep@munipiura.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA FORMULACION DE LA FICHA TECNICA GENERAL
PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, Y
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION LOS
GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE
PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.

El valor referencial asciende a S/ 198,202.24 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL,
DOSCIENTOS DOS CON 24/100 SOLES).Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de Setiembre de 2023.

Limites®
Valor Referencial
AL (VR) Inferior Superior
$/178,382.02 S/ 218,022.46

S/198,202.24 (CIENTO SETENTA Y (DOS CIENTOS

\ /%SEL c tgl NTO NOVENTA Y OCHO MIL, OCHO MIL DIECIOCHO MIL
4 DOSCIENTOS DOS CON TRESCIENTOS VEINTIDOS CON
24/100SOLES). OCHENTA Y DOS CON 46/100SOLES).

02/100SOLES).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 - SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 081-2023 de fecha 22.09.2023.

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

08 — Impuestos Municipales.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Setenta (70) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

- Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
‘¢, efecto deben cancelar:

El costo: de reproduccién de un ejemplar de las bases es de S/. 5.00 Soles.

La Compra: de la Bases se realizara en la Unidad de Fondos de la Municipalidad Provincial
de Piura sito en 4to. piso del Palacio Municipal.

La Entrega: de la Bases se realizara en la Oficina del Comité de Seleccion, sito en el
tercer Piso del Palacio Municipal.

1.10. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru
- Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y modificatorias.

- El Plan de desarrollo Urbano.
- Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia

- Ley N° 31638 del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

~ Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Publico afio 2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para afio 2023.

- Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y su Reglamento: Decreto Supremo N° 344 —
2018 — EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 Ley que modifica la Ley N° 30225

- Decreto Legislativo N° 1252, Ley crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

- DECRETO LEGISLATIVO 1432 — Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°
1252.

-  DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

- Anexo 9 - Lineamientos para la Estandarizacion de Proyectos de Inversién, de la Directiva

o General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
oty CDlrectlva N° 0004-2022-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de programacién multianual

y Geshén de Inversiones.
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Resolucién Directoral N° 0004-2022-EF/63.01; Aprueban instrumentos metodoldgicos en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y dictan otras
medidas

Ley N° 27785 Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

meglamento Nacional de Edificaciones
‘/, irectivas y Normas Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento

s
( Cog\ - ilﬁecreto Supremo N° 103-2020-EF. (Disposiciones reglamentarias para la tramitacioén de los
\, SEL 55 rocedimientos de seleccion
4 -/ Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA. (Lineamientos para la vigilancia, prevencion, y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19.
- Reglamento de Metrados para Obras.
- Anexo 9 - Lineamientos para la Estandarizacion de Proyectos de Inversion, de la Directiva
General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Informe Técnico N° 68-2021/VIVIENDA-OGPP-OI
co \nstructivo para el llenado de la Ficha Técnica Estandar para la Formulacion y Evaluacion de

m
edcion “Proyectos de Inversion del Servicio de Movilidad Urbana en Vias Locales.

)

PAL /04
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

[————— O A B 3 P A A 35RO —

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

Documentacion de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

- Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

AN\ a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52del

Reglamento.(Anexo N° 2)

s

7

-
La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

J,
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de
obra.(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacidon facultativa:

QQR V/’Vc . . .
A 2 a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
( S CoptE o) con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
Tt
L

£ B estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
’%5 K5 su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
4 3 Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequeiia
empresa.(Anexo N° 11)

=) s
hnﬂdvertencla

{z;El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,no

podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

VQPROV expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
L 04, on mas de dos (2) decimales.
< COMTE <

1

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

o Eylymérgahoy éhcéfgédo de las ébntfé}acioneé,ﬁtr}gclé}élh6 admitidas las éferfas qué no se
encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del
articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertases el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:
. PTPi = Puntaje total del postor i
,:: 2ok, NPT = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
[T o <Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
= 5% ., C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.
\*-3-, SE ' -t = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.
ANE?) /

“~ ...~ Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1+c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

\ “El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad.

o En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
Sf mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 631-118194
Banco . BANCO DE LA NACION
018-631-000631118194-22

®  En caso de transferencia interbancaria.
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

& o

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE" y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete2.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4.

19 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

ncluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
2Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

' Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisiény nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyy en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o d
S

b,

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
B pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
s ‘¢, por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
FTE ‘primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
1=, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
KO del articulo 149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.Para dicho efecto los
/ - postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
“~..__—"Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pertu, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.6.
Q?P\O WVC‘/ : o . .
K = 5 El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Atencién al Ciudadano, con Atencién
a la Oficina de Logistica; sito en Calle Ayacucho N° 377 — Cercado de Piura (puerta posterior).

P TI
SERALT
w
m O
r O

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara dentro del plazo de diez (10) dias calendario, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente computados desde la conformidad del servicio, conforme a lo establecido por el
articulo  171° del Reglamento. Para efectos del pago de las contra
prestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente
documentacion:

- Recepcion y conformidad por parte de la Oficina De Cooperacién Técnica Y Unidad
Formuladora de la Municipalidad Provincial de Piura.

Factura y/o recibo por honorarios.

Copia del Certificado de Habilidad.

Copia de DNI del consultor.

os pagos se haran previa conformidad del jefe de la Oficina De Cooperacién Técnica Y
Unidad Formuladora, y seran de acuerdo a lo establecido en el numeral 24 de los términos
de referencia del capitulo Il

Todos los pagos que la entidad deba realizar a favor de EL CONSULTOR por concepto de los
servicios objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion.

Para tal efecto EL CONSULTOR debera solicitar la cancelacién mediante carta que debe
adjuntar la notificacion de aprobacién del informe, comprobante de pago, entre otros, la entidad
gestionara el pago luego de la recepcion de la documentacion.

5 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA\

BN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION  DEL  SERVICIO  DE
G COSULTORIA PARA FORMULACION DE LA
FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE
INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, Y
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA URBANIZACION LOS GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE
PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA".

PIURA, AGOSTO DEL 2023,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
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TDR: PARA FORMULACION Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ENLA
URBANIZACION LOS GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINGIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIONDEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LA FICHA
TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE
PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1. ENTIDAD QUE FORMULA EL ESTUDIO

Region : Piura

Provincia : Piura

Distrito : Piura

Entidad : Municipalidad Provincial de Piura

Unidad Organica : Gerencia de Planificacion y Presupuesto

Unidad Formuladora : Oficina de Cooperacion Técnica y Unidad Formuladora.
Direccion : Giron Ayacucho N° 377-

2. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Las municipalidades, en materia de competencia municipal tienen entre sus funciones especificas: Planificar
integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial y, promover, apoyar y ejecutar
proyectos de inversion y servicios publicos municipales que presenten, objetivamente, extemalidades o economias
de escala de ambito provincial.

En estricto cumplimiento de la Nomatividad Legal Vigente Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la 0004-2022-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 17 de setiembre de 2022, todo Proyecto formulado en el ambito de las Entidades Publicas debe de
propiciar la aplicacion del Ciclo del Proyecto de Inversion, y en ese sentido se asignara una partida presupuestaria
para el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION LOS
GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.

z
W
g

Constitucion Politica del Perd
Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y modificatorias.

El Plan de desarrollo Urbano.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia

Ley N° 31638 del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Piblico afio 2023.

Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para afio 2023.

Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado y su Reglamento: Decreto Supremo N° 344 — 2018 —EF.

Decreto Legislativo N° 1444 Ley que modifica la Ley N° 30225

Decreto Legislativo N° 1252, Ley crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

v’ DECRETO LEGISLATIVO 1432 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252.

v’ DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

v Anexo 9 - Lineamientos para la Estandarizacion de Proyectos de Inversion, de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Directiva N° 0004-2022-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de programacion multianual y Gestion de

Inversiones.
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v" Resolucién Directoral N° 0004-2022-EF/63.01; Aprueban instrumentos metodologicos en el marco del Sistema

Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y dictan ofras medidas

Ley N° 27785 Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica

Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Directivas y Normas Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento

Decreto Supremo N° 103-2020-EF. (Disposiciones reglamentarias para la framitacion de los Procedimientos de

seleccion

Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA. (Lineamientos para la vigilancia, prevencion, y control de la salud de

los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19.

v' Reglamento de Metrados para Obras.

v" Anexo 9 - Lineamientos para la Estandarizacion de Proyectos de Inversion, de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

v Informe Técnico N° 68-2021/VIVIENDA-OGPP-OI

v" Instructivo para el llenado de la Ficha Técnica Estandar para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion del Servicio de Movilidad Urbana en Vias Locales.

v' Ficha técnica Estandar del Servicio de Movilidad Urbana en Vias Locales aprobada el 10.02.2021 por el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Normas de Transporte.

v El consultor utilizara las normas y guias para la elaboracion de proyectos de inversion de infraestructura de
transporte, las cuales seran de uso obligatorio para el disefio y especificaciones técnicas del proyecto.

v Manual de Carreteras - Disefio Geométrico DG-2018. Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, que sefiala
la norma para la determinacién de las caracteristicas geométricas de la via, aprobado con RD N°003-2018-
MTC/4.

v" Manual de Inventario Viales RD N° 09-2014-MTC/14(03.04.2014), RD N° 022-2015 MTC/14 (03.04.2014) y RS
N° 011-2016 MTC (27.07.16).

v" Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos Seccion Suelos y Pavimentos RDN°10-2014-MTC/14 (09.04.2014).

v Hidrologia Hidraulica y Drenaje RD N° 20-2011-MTC/14(12.09.11) y sus modificaciones ¢ vigente a la firma del

contrato.

Disefio de Puentes RM N° 589-2003 MTC/02 (31.07.03).

Manual de Puentes, aprobado con RD N° 019-2018-MTC/14 6 vigente a la firma del contrato

anual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Cameteras RD N° 016 — 2016 - MTC/14.

S NI NI NI NN
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2, SELb Y v Especificaciones Técnicas Generales Para Construccion EG-2013 actualizado a junio del 2013 RD N° 22-2013-
\\ o MTC/14(07.08.2013)
e v Ensayo de Materiales para Carreteras RD N° 028-2001-MTC/15 17 (16.01.01) Modificatorias MTC E 1109-2004

Ensayo Sobre Estabilizacion Quimica de Suelos-Caracterizacion del Estabilizador y evaluacion de propiedad de
comportamiento de suelos (2004). Ultima Edicién Mayo 2016 (R.D. N° 18-2016-MTC/14).

Manual de Carreteras — Mantenimiento o Conservacion Vial — Version Marzo 2014.

Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias (R.D N° 036-2016-MTC/14).

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial (R.D. N° 18-2013-MTC/14).
Documento Técnico Soluciones Basicas en Carmreteras No Pavimentadas (R.D. N° 003-2015-MTC/14).

Manual ambiental para el Disefio y Construccion de vias.

Manual de Reforestacion de Provias Descentralizado.

Evaluacion de la Aplicabilidad de Estabilizadores de Suelos (OAT)

Demarcacion y Sefializacion del derecho de via: Resolucion Ministerial N° 404 2011-MTC/02 del 07.06.2011.
Reglamento Nacional de Gestién de Infraestructura Vial aprobado mediante Decreto Supremo N° 034 — 2008 -
MTC dispone entre otros la implementacion del MANUAL DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE. La

CUUKL LR
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DGCF mediante Memorandum N° 3599-2008-MTC/14 a la Direccion de Estudios Especiales encarga la
elaboracion del Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. El cual se encuentra disponible en la pagina web del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Normatividad en Temas Ambientales.
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.
D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.
D.S N° 004-2017-MTC Reglamento de Proteccion Ambiental para el sector transporte.
EL CONSULTOR tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales indicados, o se aprueben
nuevas normas.
4. UBICACION DEL PROYECTO
la ubicacidn del proyecto, se encuentra en el Distrito de Piura, esta ubicado a 10 minutos del Centro de la Ciudad de

AN N NN

Piura.

Regién Piura

Departamento Piura

Provincia Piura

Distrito Piura

Urbanizacién Los Geranios | Etapa

AVENIDA LAS GARDENIAS AV. LAS GARDENIAS

e T =EEs
2 , 5 " | L 8 ,
3 8 |

| = g 4’ Plano
) ' g\l CA LOS ALMENDROS Integral de
I 1 la
3 Urbanizac
L3 R i6n los'
Il e | Geranios.

El proyecto se ubica en la Urbanizacién Los Geranios, Distrito de Piura, Provincia de Piura.

AV.LAS PALMERAS
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5. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
5.1. OBJETIVO GENERAL

Es la contratacion de una Consultor que puede ser una Persona Natural o Juridica, para la Elaboracion de la
Ficha Técnica General para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad, y elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA URBANIZACION LOS GERANIOS | ETAPA DE LA CIUDAD DE PIURA, DISTRITO DE PIURA,
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. En el marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y los “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN VIAS LOCALES”

La Elaboracion de la Ficha Técnica y elaboracion del Expediente Técnico, debera desamollarse con los altos
estandares de calidad y modernidad, manteniéndose dentro del costo, plazo de ejecucion, asi mismo debera
sustentarse en los estudios basicos necesarios para este tipo de proyectos, los cuales estaran sujetos a las
normativa existente sobre proyectos de movilidad urbana, asegurando una mejor calidad de vida a las
personas, la propiedad y el medio ambiente, integrandose al entorno tanto de materia fisica como légica de
manera optima y eficiente

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) El presente proceso busca lograr un eficiente servicio de movilidad urbana con la recuperacion de las vias
urbanas (pistas y veredas) con areas verdes y demas obras complementarias.

b) El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la poblacién de la zona con infraestructura adecuada que
les permita transitar adecuadamente, tanto a nivel vehicular como peatonal, contribuyendo con el bienestar
fisico y mental de las personas que concurren, desplazan o transitan por el ingreso de la urbanizacion.

¢) generacién de empleo temporal durante la etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y
mantenimiento.

d) Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas, técnicas,
normativas, funcionales, climatoldgicas, hidrolégicas, geoldgicas, topogréficas, etc., que tengan
implicancias en el desarrollo del proyecto.

e) Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto sefialado.

f) Establecer las especificaciones técnicas de construccién del proyecto indicado.
g) Establecer el costo de la obra, asf como el plazo minimo de ejecucion de la misma.

. h) El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la Obra, no se
/,(5%« Mg, haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta de
;" - prevision o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad de “El
N - Consultor”.

2 SEL
7% ; DESCRIPCION DEL PROYECTO
i Que el presente proyecto se encuentra enmarcado, dentro del marco de la Directiva N° 0004-2022-EF/63.01,

Directiva del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, se debe demostrar que la
P .,f«'—"‘j\alternatlva de solucion optima, es sostenible y rentable socialmente para la solucion integral de la problematica
5 ‘Cjdentificada y de esta manera logra su aprobacin.
AITE E[ estudio a fomularse debera plantear alternativas de solucion referentes al servicio de movilidad urbana que
€ mvolucre un planteamiento integral con definicion de zonas peatonales, zona para las vias vehiculares, zona de
, estacnonamlentos zonas de tratamientos paisajisticos; rejas para arboles y areas verdes. El disefio arquitectdnico
Q‘.'\ A,no es de caracter limitativo y el consultor puede ampliar 0 mejorar su propuesta.

e
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El proyecto se ubica en la Urbanizacion Los Geranios. La misma que necesita con urgencia una recuperacion de la
transitabilidad vehicular y peatonal de todas sus calles, ademas de los sardineles, obras complementarias, etc. Los
alcances del servicio son los siguientes:

a) La elaboracion del Expediente Técnico debe cefiirse a los parametros bajo los cuales fue otorgada la
declaracion de viabilidad.

b) En cualquier etapa en que se encontrase el Servicio, La Entidad rechazara el Expediente Técnico si éste
no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en la Ficha aprobada por el INVIERTE.PE;
reservandose el derecho de resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor. El estricto
cumplimiento de los alcances establecidos en la Ficha, es de exclusiva responsabilidad de El Consultor.

c) Elaborar todos los estudios de ingenieria necesarios para el desamollo del expediente técnico.

d) Gestionar y documentar el expediente técnico con las facilidades de servicios basicos.

e) Elaborary gestionar los expedientes para la obtencién de las licencias y autorizaciones de las entidades
reguladoras.

f)  El consultor realizara una evaluacion ambiental que muestre los impactos positivos y negativos derivados
de la construccion de la obra, estableciendo las medidas a tomar para reducir la contaminacion y las
molestias fisicas que provoque la obra, de modo de no alterar la salud y comodidad de los vecinos y
usuarios y gestionara su aprobacion ante la entidad competente.

g) Durante el desarrolio de cualquiera de las etapas previstas, El Consultor debera informar oportunamente
al organo revisor en la instancia respectiva, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que
pueda generar la alteracion de los alcances establecidos en el estudio de pre inversion. La omision de
dicha comunicacion, constituye falta de EI Consultor, quien asumira la absoluta responsabilidad por los

\Z, S / hechos que se deriven de ello.
4
7. FINALIDAD PUBLICA

Recuperar la transitabilidad peatonal y vehicular de la Urbanizacion Los Geranios y se brinde un eficiente servicio de
movilidad urbana, ademas contribuira a la salud de los nifios y en especial del adulto mayor toda vez que una vez
ejecutado el proyecto, las calles ya no emitiran polvo al paso de los vehiculos; mejorando las condiciones de vida de
la poblacion de la zona con infraestructura adecuada que les permita transitar adecuadamente, tanto a nivel
vehicular como peatonal, contribuyendo con el bienestar fisico y mental de las personas que concurren, desplazan o
transitan por esta avenida.

8. ZONA A INTERVENIR CON EL PROYECTO

El proyecto se desamollard en la Urbanizacion Los Geranios | Etapa, de la Ciudad de Piura, que suman una
poblacién aproximada de 1,500 habitantes aproximadamente, tiene como limites a las urbanizaciones Santa Maria
del Pinar, Av. Las Palmeras, Quinta Ana Maria, San Eduardo, la Urb. La Providencia y la Urb. Rivera del Rio.

Fotos: Se puede observar el deterioro de las pistas de la Urbanizacion Los geranios.
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9. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

9.1.Generalidades

9.1.1. Revision y evaluacion de los antecedentes.
El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en poder del Gobierno
Regional, Gobierno Municipal, entre otros, siendo parte de sus servicios el ubicarlos y gestionar su obtencion.
Todo ello, con el fin de evitar posible duplicidad de inversion en la zona.

9.1.2. Generalidades del Estudio.
Para la Elaboracién del Estudio de Inversion se tomard como punto de partida los estudios basicos de
ingenierfa, estudio de mecanica de suelos y topografia.
El ejecutor de los estudios, al cual se denomina de aqui en adelante “El Consultor”, estara especializado en el
desarrollo de proyectos de Movilidad Urbana y tendra pleno conocimiento de la formulacion de proyectos. El
Consultor desarrollara los estudios basicos de ingenieria, los cuales se describen a continuacion.
Para la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del proyecto se tomara como punto de partida el estudio
topogréfico, el estudio de mecanica de suelos, estudio hidrologico e hidraulico, estudio de Analisis de Riesgos.
El ejecutor de la Ficha Técnica Estandar, al cual se denomina de aqui en adelante “El Consultor”, estara
especializado en el desarrollo de proyectos de inversion publica y tendra buen conocimiento del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe). El Consultor desarrollara la Ficha

Y Vi o
Q§ ¢ "5(\ Técnica Estandar y los estudios basicos de ingenieria que se describen a continuacion.
= ¢O0 A
% oN g: ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
%SE £ El Consultor realizara un recorrido del area en estudio para identificar sus principales caracteristicas fisicas,
4 funcionales y estado actual, las que seran sistematizadas en fichas. El Consultor definira el area de influencia del

proyecto y efectuara una inspeccion de campo para identificar la problemética del area de estudio y los
indicadores cuantitativos y cualitativos de la situacion actual; previo a los Estudios Bésicos, el Consultor hara:
v Informe del reconocimiento del Terreno y descripcion de la situacion actual.
El Consultor efectuara una inspeccion de campo para identificar la problematica del area de estudio y los
indicadores cuantitativos y cualitativos de la situacion actual. Es responsabilidad del consultor obtener la
informacidn necesaria para determinar la real situacion de la infraestructura existente en la zona. Ello le permitira
conocer més a fondo la problematica y dar una adecuada solucion técnica para beneficio de la poblacion.
v' Evaluacion del Estado actual de las redes existentes de empresas de servicios publicos.
El Consultor deberé obtener la informacion oficial de las redes existentes de las empresas de servicio como son
ENOSA, EPS GRAU S.A., Movistar, Claro, y otros a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias con dichas
instalaciones, adjuntado la informacion recopilada al informe correspondiente. Se debera prever los disefios de
dificacién de las redes existentes, drenajes o canales que fueran necesarios para evitar atrasos o
stergaciones durante el desarrollo de la etapa de obras.

10.1. DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO

Estudio Topografico

Estudio de levantamiento topogréfico teniendo en cuenta el sistema de coordenadas que debe estar referido al
sistema Basico Nacional de Coordenadas (UTM modificado).

Trabajo de gabinete para el calculo de las cotas y coordenadas de las progresivas, radios ubicados, los cuales se
dibujaran en planos topograficos a escala conveniente.

El trabajo topografico se presentara en planos en Autocad en formato fisico y digital. Plano de levantamiento
topogréfico en planta a escala adecuada. Curvas de nivel, calculos de volimenes de corte y relleno, memoria
descriptiva y registro fotogréfico.Debe contener:
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1. Levantamiento topografico de las obras a ejecutar tomando como referencia lo existente en el caserio,
anexando a éste las ampliaciones actuales y futuras a escala conveniente y con curvas de nivel que
equidisten 1.00metro.

2. Poligonal Basica, célculo de coordenadas UTM y nivelacion diferencial.

3. Ubicacidn de estaciones de bombeo, cdmaras de rejas, lagunas de oxidacion, u otras estructuras especiales
a escala 1/250, con curvas a nivel cada 0.50m.

4. Deberan dejarse un BM principal del esquena y BM auxiliares monumentados para la ubicacion exacta de
lagunas de oxidacién, estaciones de bombeo, camaras de rejas, y/o otras estructuras proyectadas, lo que
deberén indicarse en los planos respectivos; indicando ademas su cota topografica, coordenadas y
descripcion de la ubicacion referida a un punto fijo, acompafando una fotografia que dé una buena idea de
su ubicacion.

5. Se realizard la nivelacion y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una
estructura existente.

6. Se indicara toda la informacion superficial encontrada: vias, pavimentos, bermas, jardines, arboles, postes,
buzones, canales y otros que son relevantes.

7. Todos estos detalles deben presentarse en un informe especifico del levantamiento topografico, adjuntando
ademas los planos impresos y en disquetes.

10.2. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS DE LA ZONA Y CANTERAS

Sera entregado por el Consultor y deberé contener como minimo lo siguiente:

Se efectuaran calicatas para examen de las caracteristicas de los suelos que atravesaran las tuberias, asi como
aquellas que comprometeran las estructuras del proyecto. El nimero y profundidad de las misas seran
determinadas por el CONSULTOR, en coordinacion con la entidad, con relacion a la naturaleza y condiciones de
disefio de las estructuras y/o tuberias consideradas y las particularidades del terreno, de forma de garantizar un
adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de cimentacion y permitir con suficiente precisidn el
metrado de los distintos tipos de suelos que encontrara el contratista durante la ejecucién de las obras, asi como
adoptar las soluciones técnicas apropiadas durante el disefio.

Este estudio, en lo que respecta al disefio estructural de la cimentacién debera tener como minimo:

- Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura

- Una (01) calicatas diametralmente opuestas en la proyeccion del perimetro de la estructura.

- Ensayos SPT si el caso lo requiere.

- Las calicatas tendran profundidades técnicamente posibles de alcanzar y que proporcionen muestras
representativas y confiables del suelo las que deberan ser debidamente ubicada en los planos y sefializadas
en el campo.

- Enlos planos de perfiles de la linea de Conduccion, aduccion, impulsion, entre otros, debera especificarse el
tipo de terreno.

El consultor debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la capacidad

portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizarén las estructuras del esquema; asi como

determinar la estabilidad de las cimentaciones proyectadas.

Se deberan efectuar toma de muestras y ensayos para determinar la calidad fisico quimica de cada tipo de

suelo, por donde atravesaran las tuberias y en donde se localicen las estructuras especiales, tales como: nivel

de cloruros y sulfatos, ph, Conductividad, etc. Determinando la agresividad del terreno el material de las
fas, concreto, fierro y otros materiales de la obra. En base a estos resultados

De éstas investigaciones los sustentara mediante un informe técnico, al cual adjuntaré los originales de los

resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas.

./ Para las estructuras existentes también se determinara la calidad fisico quimica del suelo en el area donde esta
ubicada dicha estructura. También se determinara la estabilidad de la cimentacion mediante un estudio

geotécnico del area compromete la estructura.

El consultor presentara el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye:

1. Descripcion y Objetivo

5 ° ;2. Ubicacion del area en estudio (especificando la ubicacion de cada una de las estructuras y lineas
X “C, "\ proyectadas).

cofnte 3 Caracteristicas del proyecto.

L= 4.: Investigaciones realizadas:

Cl0% * Antecedentes geologicos de la zona: Geomorfologia y Geologia.
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Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural, muestreos y registro de exploracion.
Ensayos de laboratorio: Ensayos estandares y ensayos especiales.
Reconocimiento petrografico macroscdpico de ser el caso.
Calificacion de suelos.
Perfiles Estatigraficos.
0. Descripcion de la conformacion del subsuelo del area en estudio (especificando para cada una de las
estructuras y lineas proyectadas).
11. Andlisis de la cimentacion
v'Tipo y profundidad de cimentacion (especificando para cada una de las estructuras y lineas proyectadas).
v Célculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las estructuras y lineas
proyectadas).
v/ Determinacion de asentamientos (especificando para cada una de las esfructuras y lineas proyectadas).
12. Aspectos Sismicos
13. Andlisis quimico de sales agresivas al concreto. Agresividad de los sulfatos al concreto y agresividad de los
cloruros al fierro.
14. Conclusiones y Recomendaciones:
Los resultados de los ensayos seran admitidos siempre y cuando provengan de laboratorios reconocidos y
de administracion Estatal.
Asi mismo el consultor debera adjuntar a su informe, los testimonios graficos respectivos de cada una de las
calicatas (Plano de ubicacion de calicatas).

©®Noo;

—_

Normativa con respecto a los E.M.S tenemos, los siguientes:
1. Norma E.050 de suelos y cimentaciones para obras de edificacion, norma integrante de D.S N°011-
2006-VIV (Reglamento Nacional de Edificaciones.

Q
S seLgheONs) 2. DS N°011-2006-VIV, que contiene la Norma G.030. Derecho y responsabilidades, Art*20STUDIO
w TOPOGRAFICO

10.3. ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES:

Se realizara el estudio de evaluacion de riesgos de desastres naturales, conforme, a lo establecido por el Centro
Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y su Manual Para la
Evaluacion de Riesgos originados por Fendmenos Naturales y demas normativa vigente. Informe de “Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la ejecucion de obras”. Se debera realizar conforme a la Directiva No. 012-2017-
OSCE, identificando los riesgos durante la etapa de ejecucion de la obra.

Sera entregado por el Consultor y debera contener como guia los siguientes contenidos:

1. Objetivo

2. Situacion general

2.1. Ubicacion geografica

2.2. Descripcion fisica de la zona a evaluar

2.3. Caracteristicas generales del area geografica a evaluar

3. De la Evaluacion de Riesgos

3.1. Determinacion del nivel de peligrosidad

3.1.1. Identificacion de los peligros.

3.1.2. Caracterizacion de los peligros

3.1.3. Ponderacion de los parametros de los peligros

3.1.4. Niveles de peligro

3.1.5. Identificacion de elementos expuestos

3.1.6. Susceptibilidad del ambito geografico ante los peligros

3.1.6.1 Factores desencadenantes

3.1.6.2 Factores condicionantes

3.1.7. Ponderacion de los parametros de susceptibilidad

3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad

3.2. Andlisis de vulnerabilidades

3.2.1. Andlisis de la componente exposicion

3.2.1.1 Exposicion social

3.2.1.2 Exposicién econdmica

.2.1.3 Exposicién ambiental
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3.2.2. Ponderacion de los parametros de exposicion

3.2.3. Anélisis de la componente fragilidad

3.2.3.1 Fragilidad social

3.2.3.2 Fragilidad econémica

3.2.3.3 Fragilidad ambiental

3.2.4. Ponderacion de los parametros de fragilidad

3.2.5. Anélisis de la componente resiliencia

3.2.1.1 Resiliencia social

3.2.1.2 Resiliencia econdmica

3.2.1.3 Resiliencia ambiental

3.2.6. Ponderacién de los parametros de resiliencia

3.2.7. Nivel de vulnerabilidad

3.2.8. Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad

3.3. Célculo de riesgos

3.3.1. Determinacion de los niveles de riesgos

3.3.2. Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
3.3.3. Zonificacion de riesgos.

3.3.4. Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1. De orden estructural

3.3.4.2. De orden no estructural

3.3.5. Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos existentes)
3.3.5.1. De orden estructural

3.3.5.2. De orden no estructural

3.4. Del Control de Riesgos

3.4.1. De la evaluacion de las medidas

3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad

3.4.1.2. Control de riesgos

o Bibliografia

Anexos

Anexo 1. Planos

Anexo 2. Datos estadisticos

Anexo 3. Panel fotografico

Anexo 4. Otros

El estudio de evaluacién de riesgos de desastres naturales sera realizado por un profesional con experiencia y
acreditado por el Centro Nacional de Estimacién, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED)

10.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El objetivo es establecer actividades y responsabilidades de tal manera que impliquen reducir o eliminar riesgos
de seguridad y salud ocupacional que pudieran resultar en accidentes personales relacionados con todas las
<, \,  operaciones durante el desarrollo constructivo del Proyecto

! Sera entregado por el Consultor y debera contener como guia los siguientes contenidos:
3 Mon= 1 indice
\7, SELELYTTL 1.1 Objetivos generales
/

;. <7/ 1.2 Objetivos especificos

N 1.3 Metas

2. Alcance del proyecto

3. Responsabilidades

3.1 Gerencia general y area de operaciones

3.2 Seguridad y salud ocupacional
5, \ 3.3 Trabajadores
!{ \¢ ' 4. Politica de calidad, medio ambiente, salud y seguridad

~TE B Requisitos legales
5 6. Consideraciones de seguridad y salud para los trabajadores
\':‘ 5‘ Lnuo i 8.1. Proteccion individual.
\2, . 6.1.1 Ropa de alta visibilidad.

. _ " 6.1.2. Botas.

§
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6.1.3. Cascos

6.1.4. Guantes.

6.1.5. Mascarilla respiratoria

6.1.6. Protector de oidos

6.1.7. Mandil de soldadura.

6.1.8. Arneses o sistema anticaidas.

6.2. Equipos de proteccion colectiva.

6.2.1. Extintores

6.2.2. Linternas de alta potencia:

6.2.3. Malla de seguridad:

6.2.4. Equipos de primeros auxilios.

7. Sobre las condiciones de seguridad

7.1 Area de frabajo

7.2 Ruido en el trabajo

7.3 Manipulacién y aimacenamiento de materiales peligrosos
7.4 Salud ocupacional

7.5 Seguridad industrial

7.6 Vias de transito

7.7 Procedimientos y estandares de trabajo seguro.
7.8 Herramientas manuales

7.9 Trabajo de corte y soldadura

7.10 Trabajos en altura

7.11 sefializacion temporal de seguridad de obra

S PROV ¢\ 8. Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos

\Q 9. Planes de accion
< ¢O ¥ F9.1. Implementacion de medidas preventivas y comectivas
\S S CION -9.2. Reuniones de seguridad
fpo V .3. Inspecciones planeadas y no planeadas
4 9.4. Capacitacion y entrenamiento

10.00. Disposiciones complementarias

10.1. Procedimientos en caso de accidentes

10.1.1. Ocurrido el accidente

10.2. Procedimiento para levantamiento de cadaveres
10.2.1. Muerte natural

10.2.1. Muerte accidental o violenta

10.5. PLAN DE DESVIO VEHICULAR
El objetivo es facilitar la ejecucion de la obra, con el minimo de molestias para los usuarios, por lo que debera ser
laborado conforme a lo exigido por la normativa actual. Debe contener.

ROV . Introduccién
K "o N/ 2. Objetivos

4. Plan de desvié por etapas
(f 5. Procedimientos
6. Mitigacion de congestionamiento por causa de desvios
7. Conclusiones y recomendaciones
8. Anexos

10.6. ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El Estudio De Sefializacion Y Seguridad Vial pemnitird mejorar la accesibilidad del trasporte, garantizando el
transido vehicular en condiciones de eficiencia y seguridad, reduciendo los costos de operacion y los tiempos de
viaje. Debe contener

todologia del estudio
ormulacion del problema

‘/;OSFL eccnoh? zbblet"”
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CCION

2.3 Marco Técnico Normativo

3. Relacion y analisis de datos de accidentes de transito

3.1 Recoleccion de informacion

3.2 Andlisis de datos de accidentes de transito

3.3 Determinacidn de puntos negros

4. Registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via
5. Anilisis de las caracteristicas fisicas de la via proyectada

5.1 Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal

5.2 Magnitudes forzadas del alineamiento vertical

5.3 Limitaciones de velocidad por presencia de curvas

5.4 Puntos de cruce peatonal

5.5 Acceso e intersecciones

6. Diagnostico integrado

1. Definicion de medidas para reducir y prevenir los accidentes de transito
8. Criterios de disefio

8.1 Sefializacion horizontal

8.2 Sefializacion vertical

8.3 Dispositivos de seguridad vial

9. Normas y medidas de seguridad durante la ejecucion de las obras

9.1 Normas y medidas de seguridad

9.2 Dispositivos auxiliares para el control de transito en zonas de trabajo
10. Conclusiones

11. Recomendaciones

12. Bibliografia

13. Anexos

A m_,// 10.7. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
Se realizara el estudio, que pemitira establecer los aportes hidricos generados por lluvias y posteriormente

permitiran disefiar las cotas y rasantes de las vias involucradas.
Criterios de Disefio

v’ Las obras de drenaje deberan ser disefladas en compatibilidad con el régimen pluvial de la zona
(Estudio de Hidrologia); debiendo establecer la ubicacion (progresivas), dimensiones hidraulicas (luz,

altura), tipos de revestimientos, pendiente, puntos de descargas, etc.

v La solucién adoptada para drenaje pluvial debera ser presentada y detallada en planos totalmente

disefiados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.
Para su desarrollo se tomara en cuenta lo siguiente:
El estudio se desarrollara para determinar las aportaciones de ingreso y salidas del area de estudio.

de las estaciones meteoroldgicas analizadas (precipitacion y/o caudales méximos de avenidas).

cobertura vegetal, etc.), determinacion de caudales.

vista hidraulico — drenaje y del estudio integral.

revestimiento y la pendiente de la misma, de ser necesario la utilizacion de estas obras de arte.

13

Recopilacion de estudios existentes, e informacion hidro meteorologica y cartogréfica disponible en la
zona de estudio (elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas). Presentaran el inventario y
las conclusiones de la revision de estudios existentes; asi mismo, se presentaran los registros histricos

Estudio de Cuencas: reconocimiento global de las cuencas que interceptan y/o inciden en las vias,
determinar los parametros fisicos de cada una de ellas (area, longitud del curso principal, pendiente.

El Informe de reconocimiento de campo, estara acompafiado de vistas fotogréficas, se indicara las
progresivas y magnitud de todos los sectores criticos que inciden en la estabilidad del acceso como:
flujos superficiales, etc. y plantearan las soluciones de ingenieria mas adecuadas desde el punto de

Se desarrollara el andlisis y evaluacion de la necesidad de considerar el disefio de cunetas en la via
existente para ello debera fundamentar la eleccion del sitio, el ancho de seccién propuesta, el tipo de
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v Las caracteristicas hidraulicas y geométricas de las secciones de vias u obras de arte, deberan ser
presentadas y detalladas en planos totalmente disefiados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.

v Se debera estimar la magnitud y frecuencia del escurrimiento producido por las tormentas, conocer el
drenaje superficial natural del terreno y restituir aquellos drenajes interceptados por el camino,
determinar las caracteristicas del flujo de agua subtemranea.

v' Se debera aplicar el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje que el MTC tiene vigente al momento de
la elaboracion del proyecto.

v' Para el desarrollo del proyecto se debera ubicar y analizar las cuencas ciegas en el area a intervenir y
las que se presentarian producto de la intervencion, a fin de establecer soluciones 6ptimas.

El consultor, subsanara las observaciones que se le planteen al estudio hidrolégico e hidraulico. Ademas,
debera ser fiado y sellado por el jefe del Proyecto.

1. Generalidades

2. Objetivos

3. Alcances del estudio

4. Situacion actual

5. Estudio hidrolégico

5.1 Metodologia de trabajo

5.1.1 Actividades previas

5.1.2 Actividades de campo

5.1.3 Actividades de gabinete

5.2 Ubicacion del proyecto

5.3 Accesos

5.4 Clima

5.5 Caracterizacion Fisiografica.

5.6 Caracterizacion de las cuencas urbanas

5.7 Delimitacion de la Cuenca en el area de estudio

5.8 Caracterizacion Hidrometeorolégica

5.8.1 Afio hidrolégico

5.8.2 Disponibilidad de datos de precipitacion

5.8.3 Analisis de informacion pluviométrica existente-Modelos Estadisticos.
5.8.4 Prueba de bondad de ajuste Kolmogorov- Smirnov
5.8.5 Intensidades de Lluvia

6. Estimacion de los caudales de disefio

6.1 Periodo de retorno y vida (til de las estructuras

6.2 Estimacion de caudal maximo mediante Método Racional
7. Disefio hidraulico de drenaje pluvial

8. Conclusiones y recomendaciones

9. Anexos

«,‘\ 10.8. ANALISIS DE RIESGOS

- Cuando un PIP es afectado por un peligro, se genera la interrupcion parcial o total del servicio que brinda el
O selECCIPN : proyecto, gastos en rehabilitacion y/o reconstruccion y pérdidas econdmicas, fisicas y/o sociales para los usuarios.
w Como consecuencia de esta situacion, los beneficios son menores a los previstos y los costos mayores a los

inicialmente planificados, todo lo cual afecta negativamente la rentabilidad social de proyecto. Mas aln, al

interrumpirse los servicios, se esta afectando la sostenibilidad del mismo, en téminos de los beneficios que
brinda. De esta manera, el Consultor debera formular un informe de Andlisis de Riesgos en el marco de los
contenidos minimos sefialados en la “Guia General para la identificacion, formulacion y evaluacion social de
proyectos de inversion publica a nivel de perfil — Incorporando la gestion de riesgos en un contexto de cambio
climatico”.
ESTUDIO DE TRAFICO
Para deteminar la demanda actual de las vias, se debera efectuar los estudios de trafico necesarios (conteos de
volumen de trafico vehicular, ocupacion visual. etc.). Para efectuar los conteos de volumen de trafico vehicular se

o DE m
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requerira previamente tramificar la via por niveles de demanda, correspondiendo una estacion de conteo por
tramo. La informacion a ser recogida debera diferenciarse por composicion vehicular. Direccionalidad y periodos
de conteo (por hora). La medicion sera en un minimo de 7 dias en estaciones principales durante 24 horas.

La encuesta incluira tipo de carga transportada, niimero de pasajeros, combustible utilizado, detalles sobre el
vehiculo (tipo, marca, modelo, afio, nimero de asientos, nimero de ocupantes, tipo de combustible, peso vacio,
peso seco, carga Ufil); y configuracion de matrices de viaje por origen y destino y por tipo de vehiculo. El personal
a cargo de este trabajo debera contar con los Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (scir), lo que
debera ser declarado por el postor en su oferta

Velocidad promedio de circulacion por fipo de vehiculo; andlisis del impacto que diversas velocidades de disefio
tendrian sobre la demanda, por tipo de vehiculo.

Las actividades mencionadas a continuacion, cuyo enunciado tiene caracter obligatoio mas no limitativo,
debiéndose considerar cualquier otra que crea conveniente para el adecuado cumplimiento de sus objetivos:
Inspeccidn y evaluacion de las caracteristicas del flujo vehicular en las vias que conforman la zona a estudiar, a
efectos de identificar los tramos con caracteristicas relativamente homogéneas y las intersecciones importantes a
ser incorporadas en el estudio. Definicion de la ubicacion de las estaciones de aforo vehicular. Se debera
proyectar la demanda vehicular por tramo para el horizonte de evaluacion del proyecto, en base a variables
explicativas socioecondmicas. En los casos pertinentes se podra considerar frafico generado y/o trafico desviado
debiéndose justificar adecuadamente.

Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional), se obtendra el indice Medio Diario
Anual (IMDA) de trafico que corresponda a cada tramo homogéneo de demanda por fipo de vehiculo y total.

Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la composicion de la demanda vehicular, debido a la nueva
velocidad proyectada (por ejemplo, aparicion de servicios de transporte de pasajeros en vehiculos de mayor
nimero de asientos (buses) o camiones de mas de 3 ejes o de mayor capacidad).

Tiempos de viaje entre origen-destino, por fipo de vehiculo.

El estudio de tréfico incluira, ademas, el analisis de la demanda del transporte publico y transito no motorizado
(peatones, ciclistas, areo de ganado). Situacion existente en zonas urbanas y sus accesos.

Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existente y proyectada para atender la demanda esperada.
Seguridad de viaje y de la poblacion. Impacto de la condicion de viaje en zona urbana respecto de la
funcionalidad de la via.

Diferenciara los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de crecimiento para cada categoria de

P
//:/‘I e, N\ vehiculo y para todo el periodo bajo andlisis, debidamente fundamentado segln comesponda, en tendencia
f’jj coffTE " historica o proyecciones de caracter socioecondmico (PBI, tasas de motorizacion, proyeccion de la poblacién,
< E ucion del ingreso, etc.).
\7, S¢- - , Se proyectara la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehiculos de pasajeros y tasa de

crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehiculos de carga, debidamente justificadas.
Se diferenciara la demanda de trafico (y su crecimiento) entre transito existente, transito generado o inducido y
transito derivado o desviado, en caso de presentarse. Identificacion de otros proyectos viales.
De considerarse trafico generado se podra asumir un 10% a 15% del trdfico normal (fréfico actual). De
considerarse mayor, debera de analizarse el aumento de las actividades econémicas debido al proyecto.
Realizar un anélisis del sistema de transporte del entorno.
Analisis de la demanda del transporte piblico y transito no motorizado, peatones, ciclistas, areo de ganado.
TSN Situacion existente entre zonas urbanas y sus accesos
\ ““¢Seguridad de viaje y de la poblacion.

7Ah lisis de posibles cambios cualitativos en la composicion vehicular de la demanda

S{:ﬁciencia y capacidad de la infraestructura vial proyectada para atender la demanda esperada.
z : "‘fldéntiﬁcar los posibles riesgos para consolidar en el Estudio de Gestion de Riesgos, segun la Directiva N°012-
) ~ 2017-0SCE/CD
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10.10. DISENO DEL PAVIMENTO

El Consultor podréa utilizar las metodologias de disefio como ICPI, USACE, NAASRA, CBR, AASHTO, etc., o
alguna otra metodologia contemplada en la normatividad vigente del MTC, segln comresponda.

El Consultor estudiara y analizara diferentes alternativas de estructuracion del pavimento, en funcion de la
capacidad de soporte de la subrasante, del tréfico existente segiin norma, de las condiciones ambientales del
area (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales
disponibles en la zona, etc.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio estructural del pavimento, El
Consultor debe desarrollar basicamente la metodologia indicada en la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos; u
otra que permita analizar pavimentos.

El Consultor realizara una recopilacion de antecedentes referentes a estructuracion del pavimento de la via en
estudio.

De ser el caso, El Consultor presentara el disefio del Pavimento, adjuntando una memoria de calculo de todos
los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados, e indicando las
condiciones y criterios asumidos.

Se determinard la presencia o no de suelos organicos, napa freatica, etc., en cuyo caso las calicatas deben ser
mas profundas (1.50 m-3.00 m) delimitando el sector de subrasante inadecuada que requerira reemplazo del
material, mejoramiento o estabilizacion de subrasante a fin de homogenizar su calidad a lo largo del
alineamiento de la via. Seran estudiados para la determinacion de la CBR de la subrasante, las capas
supefficiales de terreno natural o capa de la plataforma en relleno, constituida por los Ultimos 1.50 m de espesor
debajo del nivel de la subrasante proyectada.

La capacidad de soporte en condiciones de servicio, junto con el fransito y las caracteristicas de los materiales
de construccion de la superficie de rodadura, constituyen las variables basicas para el disefio de la estructura
del pavimento que se colocara encima.

Para efectos del disefio de la estructura del pavimento se definiran sectores homogéneos donde, a lo largo de
cada uno de ellos, las caracteristicas del material del suelo de fundacion o de la capa de subrasante se
identifican como uniforme. Dicha uniformidad se establecera sobre la base de las caracteristicas fisico-
mecanicas de los suelos (Clasificacion, plasticidad). El proceso de sectorizacion requiere de analisis y criterio
del Consultor.

Para la identificacion de los sectores de caracteristicas homogéneas, se realizara un programa de
prospecciones y ensayos, estableciendo una estrategia para efectuar el programa exploratorio y, a partir de ello,
se ordenara la toma de las muestras necesarias de cada perforacion, de manera de poder evaluar aquellas
caracteristicas que, siendo determinantes en su comportamiento, resulten de sencilla e indiscutible
determinacion.

Para el disefio de la estructura de pavimento, se debera tener en cuenta el Conteo de Trafico Vehicular y el
estudio de mecanica de suelos, el cual se proyectara en funcion al nimero de afios que se ha proyectado como
periodo de disefio.

El Consultor hara uso del Manual de Carreteras — Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos, del MTC ylo
normas vigentes en la Republica del Pera aplicables para el proyecto vial en andlisis y en donde corresponda,
acuerdo al uso propuesto. Debe contener lo siguiente:

1. Introduccion

2. Aspectos climaticos

3. Evaluacién de pavimentos existentes
4. Disefio de pavimentos

5. Metodologia de disefio

\ 6. Seleccion del tipo de asfalto

7. Conclusiones y recomendaciones

8. Anexos
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10.11. EVALUACION PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL
Todo PIP para ser declarado viable con estudio a nivel de perfil, debe contar con la evaluacion preliminar para la
categorizacion de proyectos de inversion de acuerdo al riesgo ambiental,

El consultor debe considerar que mejorar el servicio de movilidad urbana, puede modificar la estructura urbana y a
su vez las condiciones sociales, econdmicas, ecolégicas de la zona de estudio. Por ello se hace necesaria la
evaluacion preliminar ambiental que corresponde. Esta modificacion del medio, por la naturaleza de la obra a
ejecutar, es generalmente positiva, pero debera evitarse que la falta de un debido planeamiento en su ubicacion,
fase de construccion y etapa de funcionamiento puedan conducir a serios desajustes debido a la alteracion del
medio ambiente.

La Evaluacion Preliminar de Impacto ambiental (EIA) tendra como objetivo identificar, predecir y evaluar los
probables impactos ambientales que se produciran en las fases de ejecucion y funcionamiento del proyecto con
la finalidad de implementar medidas de mitigacion que eviten o disminuyan los posibles impactos ambientales
negativos que pudieran presentarse durante las actividades de desarrollo del proyecto.

Identificacion de Impactos

El Consultor debe evaluar si al ejecutar el proyecto se producen como minimo, los siguientes impactos:
> Incremento de emision de particulas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de
materiales, maniobras de vehiculos y equipos, entre otros.

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacion de canteras.

Generacion de gases contaminantes de vehiculos durante la ejecucion de obra.

Inhabilitacion del fransito en la zona donde se ejecutara el proyecto.

Perturbacion de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehiculos y trabajos.

Afectacion de servicios publicos por interferencias durante obras.

Mejoramiento de la salud publica.

Generacion de empleo.

¥Y YYYYY

Plan de Mitigacion de los Impactos Negativos
El Consultor debera elaborar un Plan de Manejo Ambiental que debera procurar como minimo lo siguiente:

> Programas preventivos, correctivos y compensatorios por cada impacto detectado, describiendo
detalladamente el impacto, la mitigacion propuesta, condiciones bajo la cual serd requerida, los
procedimientos de ejecucion, cronograma de aplicacion responsable de su implementacién y el costo.
Programa de seguimiento ambiental orientado a verificar la aplicacion de las medidas de mitigacion del
impacto y su eficacia, asi como para detectar otros impactos no identificados que se puedan producir en la
fase de ejecucion del proyecto.
Programa de explotacion de canteras minimizando el cambio de fas condiciones ambientales iniciales.
Programa de mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisién de particulas
de polvo.
Programa de manejo de los materiales excedentes que seran eliminados en botaderos.

Programa de Mitigacion de ruidos durante la fase de ejecucion.
la ejecucion del proyecto.

Resumen ejecutivo

Marco Legal

Introduccion

Objetivo del Documento
Descripcion técnica del proyecto.
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- Descripcion de areas de influencia
- |dentificacién y andlisis de Impactos
- Cuantificacion de Impactos Potenciales para cada una de las siguientes etapas:
1. Etapas de Disefio
2. Etapas de obra
- campamento y disposicién sanitaria asociada, aguas residuales, residuos sélidos, etc.
- Parqueo de equipos y almacenaje de materiales
- Control de ruidos
- Control de polvos
- Manejo y depésito de escombros
- Accesos y manejo de trafico
3 Etapa de Operacion Y mantenimiento
- Plan de manejo ambiental
- Plan de monitoreo ambiental
- Plan de seguridad y salud ocupacional
- Plan de contingencias
- Plan de vulnerabilidad
- Plan de cierre y rehabilitacion
- Consulta ciudadana
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Glosario
- Anexos (Fotos).
- En la cuantificacion de impactos ambientales se hara uso de indicadores ambientales.

11.12 Plan de Monitoreo Arqueoldgico del expediente técnico

El consultor debera elaborar el Plan de Monitoreo Arqueoldgico y solicitar la aprobacion ante el Ministerio de
Cultura
- 1113 Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto del expediente técnico

El Estudio De Disefio De Mezclas de Concreto y/o Asfalto permitira determinar la mejor altemativa de disefio de
mezcla a emplear en el proyecto, garantizando as, su duracion durante el tiempo de vida del proyecto.

ETAPA I: LINEAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE - INVERSION DEL PROYECTO”.
11. ALCANCES DEL CONTENIDO MINIMO DE PROYECTO

El desarrollo del presente proyecto en lo que respecta a la Formulacion; debe estar enmarcado dentro de la Directiva N°
0004-2022-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de programacion multianual y Gestion de Inversiones, Anexo N°
07 Contenido minimo del estudio de Pre inversion a nivel de perfil para Proyectos de Inversion y la Guia General para la
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion, dada por el Ministerio de Economia y Finanzas
Direccién General de Programacion Multianual de Inversiones - DGPMI y publicada en setiembre 2022.

A. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los resultados mas relevantes del
proceso de elaboracion del estudio de pre - inversion. En el apéndice se incluye orientaciones al respecto.

A . IDENTIFICACION
;3 CO‘NSE «— 2.1. Diagnéstico Se incluira informacién cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotogréfico, entre otros, que
& P . sustente el andlisis, interpretacion y medicion de la situacién actual negativa que se busca intervenir con el

w proyecto, los factores que influyen en su evolucion y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto.
v 2.1.1. Area de estudio: Definir el area geografica donde se debe analizar, entre otras, las caracteristicas fisicas,
econdmicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirén en el disefio técnico del proyecto
(localizacion, tamafio, tecnologia), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la
Unidad Productora (UP), si existe, y al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que se esté afectando o
se pudiera afectar. Como resultado de este analisis se debera haber identificado los limites relevantes (geogréfico,
e.«@f}aydxninistrativo, entre ofros) para contextualizar el analisis del problema que se buscaré resolver con el proyecto y

sfpgtgncial emplazamiento.
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2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendra el proyecto: Identificar las
restricciones que estan impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demandada y de
acuerdo con los niveles de servicio, asi como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se
analizard y evaluara, entre otros: (i) los procesos y factores de produccion (recursos humanos, infraestructura,
equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas técnicas y estandares de calidad; (i) los niveles de
produccion; (iii) las capacidades de gestion; (iv) la percepcion de los usuarios respecto a los servicios que reciben
(v) la exposicion y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del area de estudio,
asi como los efectos del cambio climatico; y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. Es
importante que como resultado de este anélisis quede establecido qué elemento(s) de la funcién de produccién
del servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procesos, normas, tecnologias, etc.) es lo
que afecta negativamente la forma actual en que se entrega el servicio publico.

2.1.3. Los involucrados en el proyecto: ldentificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las
entidades que apoyarian en su ejecucion y posterior operacion y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre
el problema, sus expectativas e intereses en relacion con la solucion del problema, sus fortalezas, asi como su
participacion en el Ciclo de Inversion. Especial atencion tendra el diagnostico de la poblacion afectada por el
problema que se busca resolver con el proyecto (que define el area de influencia) y su participacion en el proceso;
de este grupo se analizara los aspectos demograficos, econdmicos, sociales, culturales, ademas de los problemas
y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que tiliza la
poblacién afectada para obtenero. Sobre esta base se planteara, entre otros: (i) el problema central; (ii) la
demanda (ii) las estrategias de provision de los bienes y servicios.

De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros, los enfoques de género,
interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad,
situaciones de riesgo en el contexto de cambio climético o de contaminacion ambiental, a efectos de tomarlos en
cuenta para el disefio del proyecto. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse
afectados con la ejecucion del proyecto, o podrian oponerse; sobre esta base, se plantearan las medidas para
reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

2.2. Definicion del problema, sus causas y efectos Especificar con precision el problema central identificado, el
mismo que sera planteado sobre la base del diagndstico de involucrados. Analizar y determinar las principales
causas que lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas en el
diagnéstico realizado, tanto de la UP como de la poblacion afectada por el problema; de ser el caso, incluir los
resultados del analisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el analisis en el arbol de causas-problema-efectos.
2.3. Definicion de los objetivos del proyecto Especificar el objetivo central o propdsito del proyecto, asi como
los objetivos especificos o medios (de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se
espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el andlisis en el arbol de medios-objetivo-fines.
tantear las alternativas de solucion del problema, sobre la base del andlisis de las acciones que concretaran los
medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener relacion con el objetivo central, ser técnicamente
posibles, pertinentes y comparables.

FORMULACION

3.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto

3.2. Estudio de mercado del servicio publico

3.21. Analisis de la demanda: Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipologia del proyecto, la poblacién
demandante y la demanda en la situacién “sin proyecto” y, de comesponder, en la situacion “con proyecto’, del
bien o los servicios que se proveeran en la fase de funcionamiento. Se sustentaré el enfoque metodolégico, los
parametros y supuestos utilizados; la informacion provendra del diagnstico de involucrados (numeral 2.1.3). Sila
UF considera mayor informacion por la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar informacion primaria, de lo
contrario bastara usar informacion secundaria.

3.2.2. Andlisis de la oferta: Determinar la oferta en la situacion “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta
“optimizada” en funcion a las capacidades de los factores de produccion; efectuar las proyecciones de la oferta.

N E ‘\_ Se sustentara el enfoque metodologico, los parametros y supuestos utilizados; la informacién provendra del

° diagndstico de la UP (numeral 2.1.2).
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3.2.3. Determinacion de la brecha: Sobre la base de la comparacion de la demanda proyectada (en la situacion
sin proyecto o con proyecto, seglin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya
sido posible optimizaria.

3.3. Analisis técnico de las alternativas

3.3.1. Estudio técnico Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacién
objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio publico a ser cubierto, se debe
avanzar en la configuracién técnica de tales alternativas pro interdependientes: la localizacion, el tamario y la
tecnologia de produccion o de construccion. Los elementos técnicos derivaran en requerimientos de recursos para
inversion y para operar y mantener el proyecto. Para este andlisis se debera considerar los factores que inciden en
la seleccion de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los Sectores, segun la
tipologia del proyecto, asi como las relacionadas con la gestion del riesgo en contexto de cambio climético y los
impactos ambientales. Resultado de este analisis se puede identificar alternativas técnicas, que serén evaluadas
para seleccionar la mejor en sus aspectos de disefio, ejecucion y funcionamiento, de tal modo de asegurar que la
intervencion cumpla con los niveles de servicio y estandares de calidad establecidos por el Sector competente del
Gobierno Nacional.

3.3.2. Metas de productos Teniendo en consideracion la brecha oferta-demanda y el estudio técnico sefialado en
el parrafo anterior establecer las metas concretas de productos que se generaran en la fase de ejecucion,
incluyendo las relacionadas con la gestion del riesgo en el contexto de cambio climatico y la mitigacion de los
impactos ambientales negativos.

3.4. Costos a precios de mercado:

3.4.1 Identificacion y medicion de los requerimientos de recursos. Identificar y cuantificar los recursos que se
utilizaran en la fase de ejecucion y para la operacion y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de
productos y la brecha oferta-demanda.

3.4.2 Valorizacion de los costos a precios de mercado.

a. Costos de inversion Estimar los costos de inversion para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos
de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicacion de costos por unidad de medida de producto; la
metodologia de estimacion de los costos aplicados seré sustentados. Considerar todos los costos en los que se
tenga que incurrir en la fase de ejecucion; incluyendo los asociados con las medidas de reduccion de riesgos en
contexto de cambio climatico y con la mitigacion de los impactos ambientales negativos, asi como los de estudios,
licencias, certificaciones, autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias, de corresponder.

b. Costos de reposicion Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos comrespondientes.

c. Costos de Operacion y Mantenimiento Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento
incrementales sobre la base de la comparacion de los costos en la situacion “sin proyecto” y en la situacion “con
proyecto’. Describir los supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios
de mercado. Los costos de operacion y mantenimiento deben sustentarse con el disefio operacional cumpliendo
. las normas de seguridad y los estandares de calidad sectoriales.

. EVALUACION

s/ 4.1. Evaluacién Social

4.1.1. Beneficios Sociales Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o beneficios
atribuibles al proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales extemalidades positivas; los
beneficios guardaran coherencia con los fines directos e indirectos del proyecto y, de ser el caso, con los
asociados con la gestion del riesgo en contexto de cambio climatico (costos evitados, beneficios no perdidos).
Elaborar los flujos incrementales, sobre la base de la comparacion de los beneficios en la situacion “sin proyecto” y
la situacion “con proyecto’.

4.1.2. Costos Sociales Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual
se utilizaré los factores de correccién publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales que no estén
incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades negativas), asi
. como los asociados con la gestion del riesgo en contexto de cambio climatico y los impactos ambientales
il > n?aﬁvos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparacion de los flujos de costos en la situacion

Si
™

proyecto” y la situacion “con proyecto”.
- s
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4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodologia aplicable al
tipo de proyecto.

4.1.4. Efectuar el analisis de sensibilidad para: (i) determinar cuales son las variables (como la demanda,
costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre ofros) , cuyas variaciones
pueden afectar.

la condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando comesponda) o la seleccion
de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variacion de dichas variables que afectarian la condicién de
rentabilidad social o la seleccidn de altemativas.

4.2. Evaluaci6n privada La evaluacion privada debera efectuarse para aquellos proyectos de inversion que tienen
un potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestacion del servicio publico sujeto de intervencion. Contempla el andlisis de flujos de
caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institucion (entidad o empresa plblica) responsable de la
ejecucidn y operacion del proyecto, con el objeto de determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué
punto tendra que ser financiado con recursos publicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. Los
resultados de este anélisis deberan complementar el analisis integral de la sostenibilidad del proyecto 4.3).

4.3. Anilisis de Sostenibilidad Especificar las medidas que se estan adoptando para garantizar que el proyecto
generara los resultados previstos a lo largo de su vida Util. Entre los factores que se deben considerar estan: (i) la
disponibilidad oportuna de recursos para la operacion y mantenimiento, segun fuente de financiamiento; (ii) los
arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecucion y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestion del
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y
disposicion a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climatico. Cuando los usuarios
deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestacion del servicio, se realizara el anélisis para determinar
el monto y elaborara el flujo de caja (acorde con lo sefialado en el numeral 4.2). Se debe hacer explicito qué
proporcion de los costos de operacion y mantenimiento se podra cubrir con tales ingresos.

4.5. Gestion del Proyecto

4.5.1. Para la fase de ejecucion: (i) plantear la organizacion que se adoptard; (ii) especificar la Unidad Ejecutora
de Inversiones designado que coordinara la ejecucion de todos los componentes del proyecto y/o se encargara de
los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designacion, respectivamente; (i) detallar la
programacién de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y
ruta critica, duracion, responsables y recursos necesarios; (iv) sefialar la modalidad de ejecucion del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la seleccion; (v) precisar las condiciones previas relevantes para
garantizar el inicio oportuno la ejecucion y la eficiente ejecucion.

45.2. Para la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hara cargo de la operacion y mantenimiento y la
organizacion que se adoptara; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requeriran para la adecuada gestion
de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacién.

4.5.3. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversion, operacion y mantenimiento,
especificando las fuentes de financiamiento y su participacion relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los
que se aplicara.

4.6. Estimacion del impacto ambiental Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto
puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que
pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este andlisis, se podran plantear medidas
{ de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion, correccion y mitigacion, de corresponder, acorde
. con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacion y Evaluacién del proyecto.

4.7. Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada Se presentard la matriz del marco légico de la
alternativa seleccionada, en la que se deberan consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y
esperados, a efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

E. CONCLUSIONES
Se debe indicar el resultado del proceso de formulacion y evaluacion del proyecto (viable o no viable) y detallar los
principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:
- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicion de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto
resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logré cumplir.
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- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizacion de la informacion empleada
para la elaboracién del estudio de pre - inversion, asi como la consistencia y coherencia de los supuestos
establecidos, las fuentes de informacion, las normas técnicas, los parametros y metodologias empleadas, entre
otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y econdmico de la decision de inversion.

F. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de pre - inversion, la UF plantearé recomendaciones

técnicas para la UEI que asumiré la ejecucion y posterior operacion y mantenimiento, de corresponder. Tales

recomendaciones deberan estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o

eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.

Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion:

- Las variables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de inversion, asi como los plazos de
ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la
etapa de ejecucion. Sefialar las limitaciones de informacion que enfrentd la UF para realizar tales
estimaciones.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de informacion que
enfrentd durante la preparacion del estudio de pre - inversion.

Fase de Funcionamiento.

- Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de servicios a la
poblacion beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales (asignacion de la operacion y
mantenimiento), de cobros de tarifas, entre ofros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los
activos que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el

> periodo de funcionamiento del proyecto.
’*.(\ - Ofros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de informacion que

\

AN
5
<

/\3' cO E & enfrentd durante la preparacion del estudio de pre - inversion.
{;é 5 ={on - 6. ANEXOS

72/ Incluir como anexos la informacion que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.
APENDICE
Orientaciones para la elaboracion del Resumen Ejecutivo. La Unidad Formuladora, debe tener presente que el
Resumen Ejecutivo es el documento que evidenciara las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto. El
Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales caracteristicas del proyecto
y los resultados del estudio a nivel de perfil. El contenido sera el siguiente:
A. Informacion general del proyecto: Nombre del proyecto: deberd contener la naturaleza y el objeto de la
intervencion, asi como la localizacién. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
recomendada, localizacion geografica (incluida la georreferenciacion), duracion de la ejecucion, fecha estimada de
- inicio de la ejecucién, e inversion total del proyecto. Seifialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada
/6’5‘\‘“" C,:\ relacionada con el proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la Programacion
[y “_>_Multianual de Inversiones al cual corresponda.

o\
%‘\
Sy
I

:-? coM Lv B. Planteamiento del proyecto: Se sefialaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarén las
u EL! ¢ jalternativas de solucion que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se incluyen en cada una. Si la
\’:,?,_,I 7/ altemativa de solucion es Unica se sustentara el resultado.

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda: Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado

en el horizonte de evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodoldgico, los pardmetros y supuestos

utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios

directos del proyecto.

D. Analisis técnico del Proyecto: Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan
= evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicion y el sustento de la seleccion. De ser el

@ i """C/:( aso, sustentar por qué no se ha considerado mas de una alternativa técnica.

S {1 &. Costos del Proyecto: Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado
' ‘d_‘esagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion utilizada para la estimacion de los
7’&05. Incluir tabla del cronograma de los costos de operacidn y mantenimiento, asf como los costos de reposicién
5

10
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cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la informacion utiizada para la estimacion de los costos. Se
precisara el costo de inversion por beneficiario

F. Evaluacion Social: Sefialar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodologia,
parametros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar el
ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decision elegido (VAN social o costo-eficacia). Sefialar las variables a
las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarian la rentabilidad social o la seleccién de
alternativas.

G. Sostenibilidad del Proyecto: Sefialar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de
operacién y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segin
sea el caso.

I. Gestion del Proyecto: Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y recursos
para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

J. Marco Légico: Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito, componentes y fines
directos, precisando los indicadores y metas.

12. PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES
Los Informes en general deberén estar debidamente foliados y ordenados de acuerdo al indice, ademés se debe
ser presentados via mesa de partes y tener en cuenta lo siguiente:

a) Documentos Esciitos, en formato A4, debidamente presentados en original y copia firmadas y selladas
indiscutiblemente debe ser firmado por los profesional (Arquitecto y/o Ingeniero) responsables de la
formulacion de la parte técnica del PIP, en el mismo que se entregara ademas la informacién magnética en un
CD, conteniendo la informacion escrita en el sistema Word; la evaluacion econdmica y social, asi como el
presupuesto, metrados en Excel; los planos en programas CAD, en escala 1:100 u otra que se adecue a la
propuesta de inversion. Dicho Plano debe abarcar la zona de Estudio debidamente delimitada, asimismo se
plantean escalas de 1:5000 para la localizacion y 1:500 para la ubicacion del proyecto. La Ficha Técnica, fotos
y toda la documentacion sustentatoria que el consultor haya trabajado.

b) El Consultor debera entregar el estudio a nivel perfil, via mesa de partes a la Unidad Formuladora, con la
informacién ordenada de acuerdo al Anexo N° 07: Contenido minimo del Estudio de Pre - inversién a nivel de
perfil para Proyectos de Inversion, del Sistema INVIERTE.PE.

A la declaratoria de viabilidad el Consultor debera presentar 02 originales y 01 copia debidamente suscritas por los
profesionales responsables de la formulacion.

13. ENTREGABLES Y/O INFORMES A PRESENTAR EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION

Avances Plazo Entrega
El Plan de Trabajo del desarrollo del EI ESTUDIO DE PRE INVERSION, debe contener: metodologias

I infomey/o Hasta. 05 dias de y procedimientos que se emplearan en la elaboracion del estudio.
Entregable suscrito el i P e - i
, Contendré ademas el programa de trabajo, incluyendo las principales actividades a desarrollary el
Plan de Trabajo contrato. - Y £ g X i i
personal asig en cada actividad, la estimacién del tiempo de duracidn y recursos a utilizarse).
2¢ infor /o Hasta 15 dias luego | Estudios basicos: Estudio topografico, Estudio de mecénica de suelos, Estudio hidrolégico e
Entre abl\:e de la conformidad hidréulico, Estudio de Trafico Vehicular y andlisis de riesgos y el Estudio de la evaluacion preliminar
8 del primer informe. | de impacto ambiental y Estudio de Sefializacién.
Entrega del Proyecto de inversidn y/o Ficha Técnica Estdndar, al 100% terminado, a la que deberd
, incluirse el Formato N° 07-A Registro de Proyecto de Inversidn, incluyendo el Resumen Ejecutivo,
Hasta 15 dias luego - . g g i . -
o . los documentos técnicos sustentatorios de la inversidn (metrados, analisis de precios unitarios,
3* mforme y/o de la corformidad resupuestos, memoria descriptiva, cronogramas de avance fisico y financiero, desagregado de
Entregable del segundo presup 5 ptiva, i Y N Breg

gastos generales, de liquidacién, cotizaciones y planos), los Documentos de Gestién (seccién de
vias aprobadas, estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado, compromiso de
-, operacion y mantenimiento).

14."‘4§(ESENTAC|0N DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION.

COMITE El contenido del Estudio de Pre inversion a Nivel de Ficha Técnica Estandar podra tener como indice General, el
\& sk L: 1o, Siguiente:  Parte Econdmica de acuerdo lo nomado por el INVIERTEPE. Y la parte Técnica y los estudios
\ _establecidos en los Términos de Referencia.

informe.

S /La relacion desciita para el servicio se debe cumplir tal como lo establece los Términos de Referencia, sin embargo se
podria anexar y/o desarroliar mejoras al proyecto; por tal motivo el Profesional que realice la elaboracion de la
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Formulacion del Estudio de Pre Inversion, para cumplir con el objetivo y alcance del servicio, asi mismo se le
comunicara para el respectivo levantamiento de observaciones, Una vez levantadas todas las observaciones (si las
hubiera) y se encuentre conforme para su aprobacion entregara 3 ejemplares + CD con la informacion corregida y/o
USB. La version digital no debera contener claves ni contrasefias. El Estudio de Inversion sera presentado en 02
originales y 01 copia; via mesa de partes en fisico archivadores de facil desglosamiento, completo, sellado y fimado
por formuladores y el Jefe del proyecto. Los planos seran grabado en CD-ROM; la documentacion literal sera grabada
en el Programa Microsoft Office 2010 o superior y los Planos en AUTO CAD 2009 o superior.

15. SUPERVISION Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE LA FORMULACION DEL PROYECTO
La aprobacion de los entregables, estara a cargo por profesionales de la Oficina de Cooperacion Técnica y Unidad
Formulador y/o de la supervision externa si la hubiere, para la ejecucion del Estudio de Inversion; asi como aprobara
los informes ylo entregables facilitara la informacion y/o documentacion que estén a su alcance y que sean de su
competencia.

16. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD Y DEL CONSULTOR
a.De la Entidad confratante:

e La Oficina de Cooperacion Técnica y Unidad Formuladora, tiene la obligacion de entregar la documentacion
necesaria para que el consultor desarrolle adecuadamente la consultoria, especificamente el estudio topografico
y el estudio de mecénica de suelos del lugar donde se realizara el proyecto en mencion.

e Apoyar en las gestiones y coordinaciones institucionales para las reuniones de trabajo que el profesional
requiera.

o Otras que correspondan al caso

vi C/;(\ b. Del Consultor.

¢ %o ¢ Elconsultor antes de presentar su propuesta, necesariamente debe revisar la informacion proporcionada por la

o La Municipalidad Provincial de Piura y efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccion al lugar donde se

3/ ejecutaran los trabajos de estudio de la inversion. La presentacion de la propuesta técnica implicara que debe

QO acreditar la vista de campo, mediante un acta de visita debidamente firnada por la Oficina de Cooperacion
U Técnica y Unidad Formuladora. La finalidad de la revision de la informacién disponible y la visita al campo es de
conocer el grado de dificultad que tendra el CONSULTOR al momento de la ejecucién de los trabajos,
basicamente en lo que se refiere al Diagndstico de la Situacion Actual del terreno

o La presentacion de la Propuesta implicara la tacita aceptacion del Postor de no haber encontrado inconveniente
alguno, tanto para la preparacion de la oferta como para su ejecucion dentro del plazo previsto.

e Asumiré el cumplimiento y la responsabilidad de su trabajo hasta obtener la conformidad total por parte del &rea
responsable, el no cumplimiento del mismo tendra como sancion el no pago de su retribucion ni de la respectiva
constancia de prestacion del servicio y otras descritas en el contrato, pudiendo rescindir el contrato y a su vez
quedara registrado en nuestro sistema como proveedor de servicios INHABILITADO de forma permanente.

e El Consultor es directamente responsable de la Buena Ejecucion del servicio Contratado, debiendo rehacer y/o
subsanar sin costo alguno para la Municipalidad, las deficiencias que puedan presentar los Estudios y entregara
los trabajos de acuerdo a los Plazos establecidos y coordinara de manera constante con la Municipalidad a
través de SGFP.

o La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracién del Estudio, no exime de las
responsabilidades Civiles y Penales absoluta y total del mismo. En caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

o En caso de no concurrir a la citacion indicada en el parrafo anterior se hara conocer su negativa inicialmente a
las instancias de La Municipalidad Provincial de Piura y finalmente al Tribunal de Confrataciones y Adquisiciones
del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, a los efectos legales consiguientes, en razén de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

g ~A4L, EVALUACION DE LA FORMULACION DEL PROYECTO
¥V, ha Oficina de Cooperacion Técnica y Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Piura, es la Gnica
TE :§§ponsable de la evaluacion del perfil para otorgar la Viabilidad del mismo. Segun la normatividad del INVIERTE;PE.
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18. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente contrato seré a suma alzada, sin reajustes.

19. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La Fuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados
Rubro:18 Canon y Sobre Canon, Regalias, Rentas de Aduanas y participaciones.

20. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE LA FORMULACION DEL PROYECTO
La conformidad del servicio la dard la Jefatura de la Oficina de Cooperacion Técnica y Unidad Formuladora. Siempre y
cuando haya cumplido con lo establecido en los TDR.

21. ETAPA I LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Para dar inicio a la parte Técnica del Expediente Técnico, serd cuando el Perfil de Preinversion este viable en el
Sistema INVIERTE.PE, y se firme una Acta y/o un acuerdo con el Consultor dando inicio a la elaboracion del
expediente técnico, El Consultor efectuara una (01) entrega oficial y obligatoria, que corresponderan a cada una de los
infomes y/o entregables que se definen en los presentes Términos de Referencia, y que corresponden a:

COMPONENTE TECNICO

El contenido descrito en cada uno de los informes, en el desarrollo del EXPEDIENTE TECNICO, seran considerados
para los tramos propuestos. Plazo: 30 dias calendarios, contabilizados a partir de aprobado el Perfil de Pre Inversion.
El Expediente técnico deberan estar firmados por los Especialistas de EL CONSULTOR, ademas del Jefe de Estudio.
EI CONSULTOR entregara el informe final a los 30 dias calendarios después de la conformidad del 3er entregable,
que tiene por finalidad la presentacién del EXPEDIENTE TECNICO materia del contrato, el cual debera esta de
acuerdo a los términos de referencia, para su evaluacion y aprobacion por la entidad.

B. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION:

a. El Consultor presentara a la (La Entidad), la documentacion segin los presentes Términos de Referencia,
debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboracion, Jefe del Proyecto y el
Representante Legal del Consultor. Los sellos deben ser legibles y contener el nimero de colegiatura
correspondiente.

b. Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en Discos Compactos (CD) con los archivos
digitalizados de la informacién comrespondiente con los formatos y software requeridos: Textos en Word, todos los
célculos en Excel, Planos en Autocad. Los CD's deberan estar debidamente rotulados.

c. ENTREGABLES Y/O INFORMES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Avances Plazo Entrega
El Plan de Trabajo del desarrollo de la ELAOBRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. debe
. Hasta 05 dias después del Acta contener: metodologias y procedimientos que se empleardn en la elaboracién del
1° informe y/o
Entregable y/o acuerdo dando inicio a la estudio.
Plan de Trabaio elaboracién del Expediente Contendrd ademés el programa de trabajo, incluyendo las principales actividades a
) Técnico desarrollar y el personal asignado en cada actividad, la estimacién del tiempo de duracién

y recursos a utilizarse).

Estudios bésicos que no fueron entregados en la Etapa de la Preinversién: Plan de

2° informe y/o Hasta 10 dias luego de la seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Desvié Vehicular, Disefio de Pavimento, Plan de
Entregable conformidad del primer informe. Monitoreo Arqueclégico del Expediente Técnico, Disefioc de mescla de Concreto y/o
Asfalto.

Entrega de Expediente Técnico: Planos de planta, elevaciones, cortes y detalles de todas

3°informe y/o Hasta 10 dias luego de la las especialidades, Memoria Descriptiva, presupuesto referencial, andlisis de costos,
conformidad del segundo o ¢ 5 .
Entregable if cronogramas de avance fisico y financiero, desagregado de gastos generales, de
intorme. liquidacién, cotizaciones y planos), y otros
4° informe y/o Hasta 10 dias luego de la . ) .
Entregable formidad del Tercer intorine. Aprobacién definitiva del Expediente Técnico: se hard via acto Resolutivo.
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C. INFORME N°03: (PRESENTACION DEL ESTUDIO CULMINADO)

A los 35 dias calendarios, se entregara el Expediente Técnico completo el cual incluiré: Planos de planta, elevaciones,

cortes y detalles de todas las especialidades, Memoria Descriptiva, presupuesto referencial, analisis de costos, etc.

El Expediente Técnico serd entregado en forma impresa y digital. El estudio impreso terminado debera presentarse en

tres (03) ejemplares, dos (02) original y una (01) copia mas CD con el expediente técnico escaneado y firmado

(foliado) por todos los profesionales y el formato digital editable, impresos en papel bond A4 de 80 gr. debidamente

foliado, sellado y firnado en cada hoja por el Jefe del Estudio y los especialistas correspondientes, y una (01) copia

digital de los textos en Word, calculos en Excel, Base de datos del presupuesto en S10 o PCUWIN, planos en Autocad

(minimo version 2010), Base de datos del levantamiento topografico de la Estacion Total, y otros utiizados,

procesados en Acrobat o Adobe Reader, anexos conteniendo los planos, estudios de ingenierfa: Estudios

Topograficos, estudios de mecanica de suelos y canteras, estudios de Impacto ambiental, estudios de evaluacion

arqueoldgica, etc.

El Expediente Técnico debe ser presentado a la Entidad con atencién a la oficina de Estudios y Proyectos de La

Municipalidad Provincial de Piura en medio fisico y en version digitalizada CD-ROOM. ylo USB. estara sujeto a

revision, para lo cual se debe cumplir el cronograma.

Todos los informes deberan ser firmados y sellados por todos los profesionales responsables de su elaboracion y por

el Jefe del Proyecto.

a. Todo retraso en la entrega total de la documentacion establecida de los presentes Términos de Referencia para
cada una de las Etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de la penalidad
respectiva, de ser el caso; segun lo sefialado por el Reglamento de contrataciones del Estado.

b. Toda la documentacién que se formule en cualquiera de las Etapas se elaborard cumpliendo los alcances,
contenidos, formatos y anexos otorgados por La Entidad.

c. No se considerara como entrega oficial, cuando El Consultor efectiie la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso, y para todo efecto, se considerard como no efectuada la

entrega.
REVISION Y EVALUACION:
a. LaEntidad revisara el Servicio de Consultoria, de acuerdo al siguiente cronograma:
Consultor (Proyectista) Informe Final a los 30 D.C después de aprobado el Estudio
de Pre Inversién
Revisor 10 D.H. para formular Observaciones
Consultor 10 D.C para Subsanar Observaciones

De persistir las observaciones, se procedera de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
b. El Plazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la entidad y empresas prestadoras de
servicio y/o concesionarias a las Etapas correspondientes no se computaran como parte de los plazos para la
elaboracion del Expediente Técnico y no afectara al desarrollo del Servicio de Consultoria; y si alguna de éstas
Entidades observara el Expediente Técnico; los comespondientes levantamientos de observaciones no formarén
parte del plazo de elaboracion del expediente técnico.
. Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara como mora
para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo sefialado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones. El Consultor adjuntard al Expediente corregido, el expediente
observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.
. El Consultor no contara con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que se deriven de
comrecciones fallidas. En este caso, la penalidad por mora se computaré desde el mismo dia en que se reciba el
Pliego de Observaciones No Subsanadas, la Entidad le aplicara al Consultor una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Cuando se llegue
a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

E. APROBACION DEFINITIVA:
a. La Entidad, mediante la Division de Estudios y Proyectos, drea usuaria, luego de verificar el cumplimiento del
//-\ servicio, procedera a otorgar la aprobacion del Servicio de Consultoria.
\
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-~

PR 2 \ Pre Inversién, utiizando la mejor practica de la ingenieria y el reglamento respectivo para este tipo de proyecto.
_ % _El Consultor tendra como marco referencial de partidas las del Presupuesto de construccién consignado en los anexos

b. La notificacion de la aprobacion sera cursada por escrito al Consultor. La aprobacion y conformidad definitiva se
otorgara, con la aprobacion del Expediente Técnico mediante acto resolutivo por parte de la Entidad y aprobacion

del Informe Final.

c. El Consultor, dentro de los Diez (10) dias calendarios siguientes a la aprobacion del expediente técnico mediante

acto resolutivo y en caso la entidad lo requiera, haré entrega a La Entidad de lo siguiente:

> El Expediente Técnico sera entregado en forma impresa y digital. El estudio impreso terminado deberé

presentarse en tres (03) ejemplares, dos (02) original y una (01) copia més CD y/o USB. con el expediente
técnico escaneado y fimado (foliado) por todos los profesionales y el formato digital editable. Para
documentos en formato A4 se empleara papel bond extra blanco alcalino de 80 gramos y para formatos A1 se
empleard papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estarén debidamente suscritos y
sellados por los profesionales responsables de su elaboracion en cada especialidad, Jefe del Proyectoy porel
Representante Legal de El Consultor. Se presentaran en Pioneres A4 de dos anillos y tapa plastificada rigida.
Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

Textos

Eltipo a usar sera el que a continuacion se describe:

Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaiio

Titulos Arial Negrita-sub rayado 14
Sub-Titulos y contenidos Arial Negrita 12
Fotografias:

Seran impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T2. En caso de

vistas panoramicas podran ser pegadas en forma sucesiva.

Metrados, se requiere la presentacion en papel bond A4 del metrado total, en los que se detallen por columnas

los metrados de los componentes.

Asimismo, se debera incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla

respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil

responsable.

Presupuesto

El presupuesto debe ser presentado en Software S10 2005 ylo SYSCU en forma digitalizada e impresa en
papel bond formato A4 y debe incluir:

o Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo
directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

e Andlisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los
materiales sin IGV puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra.

o Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra,
equipo e insumos comodines.

» Una (01) copia simple (Fotocopias) completa de cada uno de los voltimenes originales. Se presentaran en
Archivadores. Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con carétula frontal y en el lomo, e
identificado como “COPIA". Deben constar las firmas correspondientes y seran entregados una vez
cuenten con el informe de aprobacion del area de infraestructura al final del servicio.

> Tres (02) CDs conteniendo informacion completa del Expediente Técnico (Auto Cad, Excel, PDF, bases de
datos S$10, Word, S$10, SySCU u otro programa afin) y documentacion sustentatoria escaneada.

REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Requerimientos del proyecto:
El Consultor debera elaborar el Expediente Técnico y brindar los servicios detallado en los Objetivos de los presentes

téminos de referencia.
El trazo definitivo de las obras, asi como las obras complementarias deberan ser establecidos por el Consultor en el
Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra en concordancia con lo que esté plasmado en el estudio del perfil de

del Estudio del Perfil de Pre Inversion declarado viable.
Or; -Descripcion de las Obras a Ejecutar:
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El presente expediente técnico respetara lo establecido en la Ficha con cédigo tnico de Inversiones aprobado en la
etapa del estudio de Pre Inversion declarado viable.

G. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El Consultor contratado coordinara la ejecucidn del proyecto directamente con la Entidad a fin de aclarar cualquier

duda respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida.

Efectuada la entrega del Expediente definitivo LA ENTIDAD procedera a efectuar su revision, en cada una de sus

especialidades y componentes.

El Consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico, causal

que originara la resolucién del contrato.

Recopilacion de informacion y coordinacion con empresas de servicios y otras entidades:
El Consultor debera obtener la informacion oficial siempre que sea necesario de las redes Existentes, de las
empresas de servicio tales como son: EMPRESAS Y PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS, solicitando a la
entidad realizar los tramites respectivos para la obtencion de los mismos, ademas debera dar solucion técnica a
interferencias que se encontraran durante la elaboracion del Expediente Técnico definitivo en coordinacién con
las empresas de servicios correspondientes.

Inspeccion y trabajo de campo:

a) Inspeccidn Ocular y Evaluacidn de la Infraestructura existente de agua y desagiie y/o eliminacion de
excretas de la zona, veredas y pavimentos que permita tomar conocimiento de la real situacion de la zona
del estudio, asi como efectuar los trabajos de topografia y levantamiento de datos que viabilicen la
elaboracion del proyecto y su ejecucion.

b)  Se realizaran piques exploratorios para verificar las interferencias con los servicios existentes.

c)Todas informaciones de las instalaciones existentes deberan estar ubicadas en los planos a escalas
convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad.

Planeamiento de mejoras del proyecto:
El Consultor, desamrollara la ALTERNATIVA seleccionada en el Estudio de Pre Inversion viable, pudiendo
ser esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear el Consultor, relativo a optimizar las
solucion técnico - economica del proyecto, entre las que se estudiaran la mejor solucion teniendo en
cuenta que en la region se presentan periddicamente el fendomeno del Nifio, entre otros componentes
planteados en el estudio de Pre Inversion viable.
H. ESTUDIOS BASICOS
El Expediente Técnico debe considerar los estudios basicos realizados en la ETAPA I: del ESTUDIO DE
PRE INVERSION
Presentacion del Expediente Técnico:
El Expediente Técnico es el instrumento elaborado por el Consultor para los fines de Ejecucion de la obra
publica.
El expediente técnico es el resultado de trabajo multidisciplinario de varios profesionales y técnicos, en
donde todos ellos deben comprometerse al estudio, aportando sus mejores capacidades profesionales y
personales en la parte que le corresponda.
En razén de lo anterior es fundamental buscar la COMPATIBILIDAD total de los documentos del
Expediente técnico, es decir, por ejemplo, que lo que dice en la especificacion técnica concuerde con lo
que figure en los analisis de costos unitarios.
El Consultor, suscribirda todas las paginas del Expediente Técnico en sefial de conformidad y
responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad fisica. Asi mismo, de haber especialistas
particulares que hayan participado en la elaboracion del Expediente Técnico, como parte del personal
técnico de la persona natural o juridica ganadora del servicio, de ser el caso, estos deberén visar los
documentos (paginas, planos, memorias de calculo, gréficos, cuadros, etc.) por los cuales, tendra
responsabilidad especifica.
El Expediente Técnico debe contener necesariamente las siguientes partes:
a) Indice
b) Resumen Ejecutivo
¢) Memoria Descriptiva General
Forman parte de la Memoria Descriptiva:
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- Nombre del proyecto.

- Antecedentes

- Ubicacion del proyecto.

- Acceso a la zona con rutas y tiempos.

- Generalidades (area del proyecto, fisiografia, clima, caracteristicas de la zona de estudio y del suelo,
beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacion beneficiada, diagndstico de la situacion actual).

- Objetivo del Proyecto.

- Metas

- Justificacion del proyecto.

- Ingenieria del proyecto

- Descripcion de las obras proyectadas.

- Ubicacién

- Monto del valor referencial incluido los conceptos que incidan en su costo, de acuerdo con el estudio
de mercado y el IGV;

- Modalidad de Ejecucion;

- Plazo de ejecucion de la obra.

- Indicaciones respecto a si se considera formula de reajuste de precios, norma de calculos utilizados,
tipo de suministro de agua potable, dotacion de energia eléctrica, analisis de impacto ambiental.

En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con precision y claridad, donde
se muestre una vision integral del proyecto desde todos sus aspectos.

d) Especificaciones Técnicas
Deberan elaborarse de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones. Se elaboraré cada partida

que conforma el presupuesto de la obra, definiendo la naturaleza de los trabajos. Cada partida que
conforma el presupuesto de la obra, debera contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando
con precision las reglas que definen la naturaleza de la prestacion. La enumeracién de las
especificaciones técnicas debera comesponder exactamente con la enumeracion de la partida dentro de la
estructura del presupuesto.

e) Planilla de Metrados

Los metrados del expediente técnico deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva
y con los gréficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, incluyendo explanaciones. La presentacion
de la memoria de célculo de los metrados sera en hoja de célculo electronica excel o similar. Los metrados
constituyen la expresion cuantificada de los trabajos de construccién que se han programado ejecutar en
un plazo determinado. Estos determinan el costo del Valor Referencial, por cuanto representan el volumen
de frabajo por cada partida. Es necesario que los metrados se hagan lo mas claro, ordenado y
< transparente posible. Una adecuada sustentacion de los metrados reduce los errores y omisiones que
f/ pudiera incurrirse en la presentacion de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son
. utilizados por le postor para establecer el monto de su oferta.

f)  Andlisis de Costos Unitarios.
Para obras por contrata:
- Mano de obra : Costo H-H (Reg. Laboral Const. Civil vigentes)
- Materiales : Precios Sin .G.V, presentar cotizacion
- Equipo : Costo H-M= Costo Posesion+Costo operacion (Sin 1.G.V).

MAESTRO DE OBRA, el denominado maestro de obra no figura en las nomas sobre Régimen Laboral de
Construccion Civil. Este costo de la mano de obra no corresponde a los costos directos sino a los
indirectos, es decir a los Gastos Generales y con incidencia directa al plazo de ejecucion a tiempo
completo. No debe considerarse en el andlisis de costos el insumo de capataz.

RENDIMIENTO, en este rubro lo Unico establecido por una nomma legal hasta la fecha son “los
Rendimientos minimos oficiales de mano de obra en Edificacion”, aprobados por Resolucién Ministerial
N°175 del 09.04.68 planteados en la tabla consignada de la Camara Peruana de la Construccién
(CAPECO). Es importante que para las partidas donde solo hay participacion solamente de mano de obra
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)

h)

(no de equipos o maquinarias) se considere los rendimientos acordes con las reales condiciones de la
obra, caso contrario se generaran problemas en los tiempos de ejecucion.

El tema de “cuadrillas” es basicamente informacién de campo dado que no hay forma de calcular esta
composicion.

FLETE, Definimos el flete como costo adicional que, por transporte hacia la obra, se debe incrementar al
precio de los materiales que, generalmente, se compran en las fabricas o proveedores.

No se aceptaran analisis de costos estimados, globales, sin su cuantificacion técnica respectiva.

Se debera hacer un andlisis detallado del costo del flete a la zona de la obra.

El consultor deberd establecer en forma analitica los costos que por manipuleo y traslado demanden los
materiales para ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el Consultor debera hacer los andlisis de
costos de la extraccion de agregados en cantera. No se aceptaran supuestos ni estimados.
HERRAMIENTAS, Teniendo en consideracion que el proceso constructivo de cualquier obra requiere
herramientas menores de diversos tipos. Picos, palanas, carretillas, bouggie, etc, Las cuales son
suministradas por el contratista, este debe incluir su depreciacion dentro de los costos diversos.

La préactica usual establece el costo de hemramientas con un porcentaje del costo de la mano de obra.
Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, sin embargo, suelen ser del 3% y al 5% del costo
de la mano de obra.

RECOMENDACIONES, Verificar que los A.C.U sean compatibles con las especificaciones Técnicas (E.T),
Verificar no omitir, ni sobre considerar los recursos.

El cddigo de numeracion de C.U debe coincidir exactamente con el Codigo de su Especificacion Técnica.
Relacion de Insumos desagregado por rubros de costos y cantidades

Debera incluirse un listado disgregado en mano de obra, materiales (se debe evitar la duplicidad de
insumos semejantes siempre que técnicamente sea posible), equipos, herramientas y demas rubros de
costo que conforman el total del costo de la obra.

La relacion de insumos debera presentarse en forma general, asi como por grupos, es decir mano de
obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de insumos del presupuesto
debe aparecer el metrado total costo parcial y total por insumo que se va a necesitar para el proyecto. La
sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del
presupuesto.

(Adjuntar Cofizaciones de maquinaria, agregados y de los materiales con mayor incidencia, etc.).
Desagregado de Gastos Generales

Los gastos generales de la obra deberan incluir como minimo los siguientes rubros: Gastos Directos,
Indirectos, Financieros.

Dentro de los gastos directos de obras se deberd considerar: Sueldos del personal técnico de la obra
(Ingeniero, técnico, Topografo, etc.), gastos de movilidad, gastos de alimentacion, gastos de apoyo
logistico, disefio de mezclas, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente con el tiempo de
duracion de la obra.

Dentro de los gastos indirectos de la obra se debera considerar. sueldos del personal de la oficina central,
gastos de utiles de oficina, mobiliario y gastos logisticos entre otros. Estos gastos dependen
indirectamente del plazo de ejecucion de la obra.

Hoja Resumen de Presupuesto:

Maximo hasta 4 componentes y por especialidad.

Presupuesto del costo Directo

El CONSULTOR para el calculo del presupuesto usara el software S10 6 PCUWIN, con la base de datos
correspondiente.

Se debera agrupar las partidas del presupuesto por especialidad. Se debera tomar en cuenta las partidas
que se necesitan para la ejecucion de las obras proyectadas, asi como los metrados de cada una de estas
partidas y los costos unitarios de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberan consignar los
porcentajes de gastos generales y de la utilidad. En concordancia con la modificatoria de la Quinta
Disposicion Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 049-2007-EF, el valor referencial establecido debera incluir todos los conceptos que
inciden en el costo, incluido el IGV (18%), determinado en el correspondiente estudio de mercado o
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h)

m)

n)

indagacién que realizé la Entidad. En términos técnicos y practicos el presupuesto de obra debera reflejar
el seguimiento del proceso constructivo. Se debe considerar los siguientes aspectos:

Costo directo (a): partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las cuales deben
considerarse los fletes locales.

Gasto general (b): los gastos generales seran calculados y sustentados por el consultor y deben ser
divididos en: Fijos y Variables

Utilidad (c): La utilidad en ninglin caso debe ser mayor al 10% tomando en cuenta que se tomara este
item, solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por contrata.

Impuestos — IGV (d): Se debe considerar el IGV correspondiente al 18 % sobre el subtotal que resulte de
la suma de los ftems. (a+b+c).

Costo total de obra: Se considerara a la suma total de los items. (a+b+c+d); para los casos de obras por
contrata este costo serd considerado como el presupuesto base o referencial para el proceso de
contratacion.

La fecha méas tardia del valor referencial debera ser un mes antes de la aceptacion del Expediente Técnico
por parte de la Division de Estudios y Proyectos de la MPM-CH; sin embargo, el Consultor debera
actualizar el presupuesto si es que el procedimiento administrativo de la adjudicacion de la obra se atrasa.
CRITERIOS DE ELABORACION

a). Las partidas que se necesitan: Codificadas.

b). Los metrados de cada una de estas partidas: sustentados

¢). Los costos unitarios de cada una de ellas: revisados

d). Los porcentajes de Gastos Generales: (sustentados)

e). La utilidad (estimada)

f). El impuesto general a las ventas (18%)

Formula Polinémica.

Para obras con un plazo de ejecucion mayor o igual a 30 dias calendario, necesariamente se deberé
considerar formula de reajuste de precios y con un méaximo de cuatro (04) Formulas Polinémicas, que es el
requisito exigido actualmente por la OPI, para proceder al ingreso del Formato SNIP N°15.

Se recomienda verificar que los codigos que se utlizan en la formula polindmica estén vigentes y
corresponda a ese recurso y que la sumatoria de coeficientes de incidencia debe ser igual a 1.000.
Cronograma valorizado de avance de Obra

Debera consignarse un programa detallado de obra, distribuido en el tiempo de ejecucion y debidamente
valorizado.

En términos estrictamente técnicos el cronograma de ejecucion obra se desprende de la Programacion de
Obra Pert- CPM, sin embargo, en téminos practicos también es posible formular el cronograma,
representandolo como el diagrama de Barras Gant, indicando la ruta critica, el valor en cada periodo
programado y por cada partida del presupuesto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje
correspondiente.

Cronograma mensual de desembolsos

~ Debera elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos proyectados para la ejecucion de la obra.

En el caso de considerarse reajustes de precios, este debera ser proyectado racionalmente.
Panel fotografico

Se deberan adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 04 fotografias de los aspectos més relevantes
que el Profesional crea conveniente resaltar.

Estudios seran los elaborados en cada etapa del proyecto:

Planos de ejecucion de obra

Se presentaran como minimo la siguiente informacion:

Los planos deberan dibujarse en el Software de dibujo Autocad 2010 o similar. En la entrega final del
Expediente Técnico, el Consultor debera también entregar en un CD el contenido de los Planos Finales.
1.Plano de ubicacién y localizacion en escala 1/2500 y 1/5000 y debera sefialarse el Norte Magnético.
2.Planos Levantamiento Topografico en Planta General del estado actual antes del proyecto a escala

adecuada (en el rango de 1:1000 a 1:2000, con leyenda, curvas de nivel, calculos de volimenes de
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corte y relleno y registro fotografico, se debera sefialar el Norte Magnético, BM, Leyenda y se debera
alcanzar la base de datos en Estacion Total.
Las plantas y elevaciones de los levantamientos topograficos deberan tener escalas de 1/25, 1/50,
1/75 6 1/100, dependiendo de las caracteristicas particulares del proyecto, por cada especialidad,
incluyendo planta, cortes, elevacion y detalles.
Las curvas de nivel deberan dibujarse cada 1.00 metros como promedio, debiendo el plano dibujarse
a escala 1/50 u otra que permita la mejor visualizacion de los Desniveles del terreno.
Debera fijarse con precision el BM principal del proyecto, y debera referenciar las estructuras
proyectadas con respecto a este BM. El BM debera monumentarse en campo y en los planos debera
incluirse la informacion necesaria para que al inicio de las obras dicho punto pueda ubicarse con
facilidad: Los Limites de propiedad deberan estar sefialados y referenciados adecuadamente.

3.En el caso de existir estructuras por demolerse, estas deberan estar perfectamente ubicadas en los
planos mediante un achurado conveniente, en un plano de demoliciones.

4.Planos de Planta Proyectada con secciones transversales y/o Perfiles Longitudinales, Escala (en el
rango de 1:1000 a 1:2000), debera sefialarse el Norte Magnético, BM y Leyenda.

5.Los planos generales, deberan dibujarse en escala 1/50, 1/75 6 1/100. Los detalles deberan dibujarse en
escala 1/10, 1/20, 1/25.

6.Plano de Lotizacion.

7.Plano de Ubicacion de calicatas.

8.Planos Clave a escala 1/5000 u otra escala adecuada

9.Plano de Secciones Tipo.

10. Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico)

11.  Planos de Secciones Transversales a escala 1/200.

12. Estructuras de obras de drenaje y obras complementarias.

13.  Ubicacién de Canteras, Puntos de agua y depésitos de material excedente.

14. Planos de pases provisionales a nivel del disefio geométrico, de ser el caso.

15.  Plano Sistema de Drenaje

16. Planos de Sefializacion y Seguridad Vial

17. Cartel de obra

En los planos deberan aparecer en forma visible las especificaciones técnicas que correspondan, las

normas de célculo utilizadas, un resumen de los metrados que correspondan y las observaciones técnicas

que sea necesario resaltar.

q) Anexos

- Cotizaciones.

- Otros sustentatorios.

- Foliar toda la documentacion de abajo hacia arriba o desde el final hasta el inicio de cada hoja.

22. VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA POR LA FORMULACION DEL PERFIL DE PREINVERSION Y LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El valor referencial implica la Formulacion del Proyecto de Preinversion hasta su viabilidad y la Elaboracién del

Expediente Técnico; siendo su costo referencial total por ambos servicios la cantidad de S/ 198,202.24 (ciento

noventa y ocho mil, doscientos dos con 24/100 soles y para los pagos se debe tener en cuenta lo siguiente

a. El costo por la formulacion del Proyecto de Inversion sera de S/ 83,600.00 (Ochenta y tres mil, seiscientos con
00/100 soles)

b. Elcosto por la Elaboracion del Expediente Técnico, sera de S/ 114,602.24 (Ciento catorce mil, seiscientos dos con
24/100 soles).

En ambos servicios el costo Incluye todo tipo de impuestos, costos de movilidad y viéticos a la zona, segun detalle y

todo lo necesario para la correcta prestacion del servicio.

23. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

~ El plazo de ejecucion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION Y
Let\ EXPEDIENTE TECNICO es de 70 dias calendarios. La fecha de inicio de ejecucion del servicio sera computada al
,".r dia siguiente de suscrita el “Acta de Inicio de Servicio de Consultoria’.
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Dentro del plazo no se considera los tiempos de revision del estudio de pre inversion ni los tiempos de revisién del
expediente técnico, por parte de la entidad, quien da su opinién con respecto a la conformidad del expediente técnico,
ni los tiempos de tramites ante las entidades como ENOSA o EPS GRAU u otra entidad externa (en caso
corresponder) para la aprobacion de los expedientes que corresponden a las subestaciones eléctricas.

24. FORMA DE PAGO.
El pago del servicio de la Consultoria se efectuara dentro de los plazos establecidos en los TDR y el Contrato,
teniendo en cuenta lo establecido por el articulo 171° del Reglamento. Para efectos del pago de las contra
prestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacién:
a. Pago del Perfil de Preinversion:

Etapa N° de pago Caracteristicas Monto
Equivalente al 10.09% del monto total del contrato. A la entrega del
Primer Pago Plan de Trabajo, previa Conformidad de la Oficina de Cooperacién S/ 20,000.00

Técnica y Unidad Formuladora

Equivalente al 20.99% del monto asignado para la preinvesrién. A la
Segundo pago entrega del 2do informe y Conformidad de la Oficina de Cooperacién S/ 41,6000.00
Técnica y Unidad Formuladora

Equivalente al 11.10% del monto asignado para la preinvesrion. A la
Tercer pago entrega del Informe 03 y Conformidad de la Oficina de Cooperacién S/ 22,000.00
Técnica y Unidad Formuladora

Perfil de Pre
Inversién

b. Pago del Expediente Técnico

Etapa N° de pago Caracteristicas Monto
Equivalente al 10.09% del monto total del contrato. A la entrega del
Cuarto Pago Primer y Segundo Entregable, previa Conformidad de la Division de S/ 20,000.00
clalioraciin da Estudios y Proyectos.
E:p :Zr:t Equivalente al 30.27% del monto total del contrato A la entrega del
|
s e. € Quinto pago 3er informe previa Conformidad de la Division de Estudios y S/ 60,000.00
Técnico
Proyectos

Equivalente al 17.46% del monto total del contrato. A la entrega del

S/ 34,602.
Informe 04 previa Conformidad de la Divisién de Estudios y Proyectos e 602

Sexto pago

EL CONSULTOR debera solicitar la cancelacién mediante carta que debe adjuntar la nofificacion de aprobacién del
informe, comprobante de pago, copia de Certificado de Habilidad, copia de DNI del consultor.

. PERFIL DEL CONSULTOR.
El Consultor deberd contar con Especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS persona natural o juridica con
especialidad en: Consultoria EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - Categoria B y/o Superior.
acreditara experiencia, mediante montos facturados durante los Ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de su oferta, por un valor equivalente a 01 veces el valor estimado del presente servicio de consultoria
7 de obra.
Debera presentar documentos que acreditar su experiencia como postor y/o del personal clave, formacién académica
ylo capacitacion del personal clave, equipamiento estratégico, infraestructura estratégica y/o requisitos de habilitacion
para el desarrollo de la actividad, de acuerdo con la nomatividad vinculada al objeto del servicio. El consultor debera
cumplir ademas con lo siguiente:

o No tener impedimento para confratar con el estado.
No tener sanciones vigentes.
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
Tener RNP como consultor de obra. En el caso de persona natural debe tener una categoria de consultor
“B’, con experiencia en obras similares (*).

‘c\® RUC Activo, seglin la normativa vigente.
e "N Notener ninguna incompatibilidad sefialada por ley.

\\ 7 SELECci1of%) Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes las obras de:
\\,'/7' 3 -/
R s

33




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADAN°®050-2023-CS/MPP-1 BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y UNIDAD FORMULADORA

TDR: PARA FORMULACION Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
URBANIZACION LOS GERANIOS | ETAPA DE LA CUDAD DE PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA".

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de Estudios de Pre inversion y/o
Expedientes Técnicos de proyectos cuyas denominaciones incluyan la siguiente terminologia: Creacién y/o
Construccion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Instalacion y/o combinacion
de estas mismas; en Transitabilidad Vehicular, Peatonal, Calles, Avenidas, Pavimentacion, Pistas, Veredas.

26. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL Y TECNICO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
Y EXPEDIENTE TECNICO.
En su propuesta técnica, el consultor ofertara un plantel profesional idoneo, suficiente, con experiencia comprobada y
amplios conocimientos en proyectos de inversion publica, para cumplir los alcances de los servicios, siendo el minimo
indispensable el siguiente:
1. JEFE DEL PROYECTO
Formacion Académica: Ingeniero Civil, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del titulo
profesional.
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional a parfir de la colegiatura como jefe de proyecto y/o jefe de
estudio en la Elaboracion de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de obras iguales o
similares®.
. ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
Formacién Académica: Ingeniero Civil, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del titulo
profesional.
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional contabilizados a partir de la colegiatura como especialista en
Infraestructura Vial, en la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de obras Iguales y/o Similares®.

. ARQUITECTO
Formacion Académica: Arquitecto, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del titulo
profesional.
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional contabilizados a partir de la colegiatura, en la Elaboracion de
Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de obras Iguales y/o Similares*.

4. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:
Fommacion Académica: Ingeniero Civil, profesional fitulado y habilitado, acreditado con copia simple del titulo
o profesional. )
. Experiencia: 12 meses de experiencia profesional como especialista en metrados, costos y presupuestos, en la
. Elaboracié
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»/.‘ S O‘NE : de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de Proyectos en general.
"f’ oE 5., PROFESIONAL ECONOMISTA: ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
\1&4/ / Profesional con titulo de Economista, colegiado. Debera acreditar de por lo menos 12 meses en formulacion y/o

evaluacion de Proyectos de Inversion Piblica Viables en General. En los cuales haya formulado o evaluado como
minimo 05 estudios de pre inversion en Infraestructura Urbana (pistas y veredas) los cuales se encuentren viables
para lo cual presentara fichas del banco de proyectos en los cuales aparezca claramente el nombre del profesional

propuesto.
RETIRO DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Toda sustitucion del personal que el contratista quiera efectuar, debera observar el cumplimiento de los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia y ser comunicado oportunamente al supervisor y/o
estudios y proyectos, presentando la documentacion obligatoria correspondiente. El nuevo personal profesional
propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional ofertado inicialmente.

5w v @f. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA EL SERVICIO REQUERIDO.
A—D ‘ ~ /"«”\EI equipo minimo propuesto por el postor ganador de la buena pro, sera verificado por el drea encargada.
5 cO;"‘gh 4 01 Camioneta Pick Up4 x 4
ccC\ON co 01 Estacion Total
% 02 Laptops core |7
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28. CONTROL, SUPERVISION Y REVISION.

CONTROL:

a) El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe La Entidad,
quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la Consultoria y de los compromisos contractuales
asumidos.

b) La Entidad designara un Coordinador ylo supervisor ylo revisor, el que sera acreditado de su propio plantel
profesional que podré ser contratado; a quienes El Consultor brindard todas las facilidades del caso para el
cumplimiento de sus funciones.

¢) El Coordinador y/o supervisor y/o revisor estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revisién basica
de los documentos formulados por El Consultor. Controlard el cumplimiento de los alcances, plazos y
compromisos contractuales asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la
procedencia de pago de las valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se
requiera.

d) La Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podra
convocar a El Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al
avance obtenido en la Consultoria; asi como para que informe o asesore en asuntos concernientes a la
Consultoria que se contrata.

e) El Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad, dentro de los
plazos limites establecidos en el presente documento.

f) No procedera la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor si éste no ha efectivizado la entrega
de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO:

a) El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con El Coordinador y/o
supervisor designado por la Entidad, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para
el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

b) Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al
momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

¢) La Entidad es la Ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los

estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
Consultor no podra negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del
Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La
Entidad.

La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento no contase con fa calidad y consistencia
~técnica requerida.

La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la elaborada y
presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente,
ilogica o poco clara. El Consultor no podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacion de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

29. EXTENSION DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o subsanar
oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al Expediente Técnico que elaboraré para ésta, y que
pueda provenir de los Postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacion, de parte de La Entidad,
comrespondiente durante el tramite de obtencion autorizaciones y/o licencias, de parte del Supervisor o Constructor
durante la ejecucion de la Obra; o de los drganos de fiscalizacion y control del Estado, o de la propia Entidad, en
las oportunidades que éstas Ultimas lo estimen necesario.

b, El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que

integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo, si estos son observados durante el tramite de obtencion

de autorizaciones y/o Licencias.

. El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podra requerirlo
para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinacién o mediante su presencia
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en la Obra; y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no podra negarse a cumplir dicha obligacion
bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

d. El compromiso que asume EI Consultor, implica tanto la absolucion de las consultas en forma escrita, o en forma
personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

e. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracién del estudio, la
responsabilidad por el contenido de la documentacion técnica que lo integra.

f.  El consultor se comprometa a subsanar observaciones cuando: se presenten variaciones en las metas previstas
del estudio de pre inversién. El consultor una vez realizado el estudio de campo (in situ) donde se observe
cambios sustanciales en las metas fisicas y presupuestales que superen la sensibilidad del estudio de pre
inversién; inmediatamente deberd comunicar al &rea usuaria, bajo su entera responsabilidad mencionados
cambios, para realizar las consultas con la unidad formuladora del estudio de pre inversion.

30. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoria brindado. El consultor no
debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente técnico, causal que originara la
resolucion del contrato.

31. ADELANTOS.
La Entidad no otorgara ningun tipo de adelantos. Salvo los establecidos en los términos de referencia

. CONFIDENCIALIDAD.
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida en los entregables y el expediente
técnico.

. PROPIEDAD INTELECTUAL.
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a ser propiedad de Segtin informe de
la Division de Estudios y Proyectos de La Municipalidad Provincial de Piura.

. SUBCONTRATACION.
En la ejecucién del servicio de consultoria de obra, el Contratista esta prohibido de sub contratar parcial o totalmente
algin componente o partida del servicio, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley.

35. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del consultor de obra es de Un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

N\ "
" PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES. SERAN APLICADAS AL SERVICIO TOTAL (FORMULACION

lﬁ‘ 0‘-‘5\1 ~ DEL PERFIL Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO).
"{ oG ON;‘J n caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
G “/aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se

* calcula de acuerdo a la siguiente formula de acuerdo al Articulo 161 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.
De acuerdo con el Articulo 162 de la ley, En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

.=~ Donde F fiene los siguientes valores:
£ “a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de
{fr‘ O e Tobras: F= 0.40.
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

b.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item que debié
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion

individual que fuera materia de retraso.

Se pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora:

Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso, el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la
prestacién con el personal acreditado o debidamente sustituido.

La penalidad es del 10%
de la UIT y se aplicara
por ocurrencia.

Segun informe de la Oficina de Cooperacién técnicay
unidad formuladora

Cuando los documentos del procedimiento establezcan la
acreditacién del plantel profesional clave para la suscripcién del
contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestacién con dicho
personal, el cual necesariamente permanece como minimo sesenta
(60) dias calendario desde el inicio de su participacién en la ejecucién
del contrato o por el integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias calendario.

La penalidad es del 10%
de la UIT y se aplicard
por ocurrencia.

Segun informe de la Oficina de Cooperacién técnicay
unidad formuladora

En caso culmine la relacidn contractual entre el contratistay el
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del

0.5 UIT por cada dia de

Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
La Municipalidad Provindal de Piura.

3 personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia del personal.
profesional a ser reemplazado.
0.5 UIT, Por cada vez Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
4 Por cambio del personal propuesto de la oferta técnica que sea cambiado La Municipalidad Provindal de Piura.
. No responder las solicitudes escritas de la Entidad en el plazo o.5uIT Segun informe de la Divisidn de Estudios y Proyectos de

establecido.

Cada vez que suceda

La Municipalidad Provindal de Piura.

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia | 0.5 UIT Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
injustificada o carencia de equipos. Cada vez que suceda La Municipalidad Provindial de Piura.
Incumplimiento en la presentacién del informe mensual u otro osuIT Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
requerido, en el plazo establecido. Cada vez que suceda La Municipalidad Provindal de Piura.

0.5UIT Segun informe de la Division de Estudios y Proyectos de

Presentacién incompleta de informes o entregables.

Cada vez que suceda

La Municipalidad Provindial de Piura.

—Nopresenta la subsanacidn de observaciones del entregable
respectivo dentro del plazo previsto.

0.5UIT
Cada vez que suceda

Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
La Municipalidad Provindal de Piura.

10 No levanta todas las observaciones formuladas al entregable que os5uIT Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de
corresponda dentro del plazo previsto. Cada vez que suceda La Municipalidad Provindal de Piura.
- No uso de equipo de campo (vehiculo, cdmara fotogréfica, etc.) 0.5UIT Segun informe de la Divisién de Estudios y Proyectos de

establecido en los términos de referencia.

Cada vez que suceda

La Municipalidad Provindial de Piura.

ocho mil, doscientos dos con 24/100 soles).
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Plazo Precio Precio
v CANT TOTAL

e CONCRETO o /mes | UNITARIO | PARCIAL (S/.)
1.00 | PERSONAL PRINCIPAL 75,600.00
1.01 | JEFE DE PROYECTO: ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO MES 1 21 9,000.00 18,900.00
1.02 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA. DISENO ARQUITECTONICO MES 1 2 7,000.00 14,000.00

PROFESIONAL ECONOMISTA: ESPECIALISTA EN FORMULACION
U8 | e provEcTcs DEINVERSEN MES 1 21 7,000.00 14,700.00

[ ING. : ESPECIALIST TRU
ik V:ZFESONAL G. CIVIL: ESPEC AEN INFRAESTRUCTURA | g ) 7.000:00 14,000.00
105 | PROFESIONALEN INGENIERIA CIVIL: METRADOS, COSTOS Y . § 5 7,000.00 14,000.00

PRESUPUESTOS
2.00 | PERSONAL AUXILIAR 6,000.00
2.01 | CADISTA MES 1 2 3,000.00 6,000.00
3.00 | ESTUDIOS BASICOS 60,000.00
3.01 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS GBL 1 1 10,000.00 10,000.00
3.02 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GBL 1 1 8,000.00 8,000.00
303 | ESTUDIO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL O FTA (SEGUN | 1 i 4,000.00 4,000.00

CORRESPONSA)

ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGOS Y DESASTRES
308 | erinaEs GBL 1 1 4,500.00 4,500.00

INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE
306 | et DEDBRAS 1 1 3,500.00 3,500.00
3.06 | ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO GBL 1 1 4,500.00 4,500.00
3.07 | ESTUDIO DISENO DE PAVIMENTOS GBL 1 1 4,500.00 4,500.00
3.08 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GBL 1 1 4,000.00 4,000.00
3.09 | PLAN DESVIO VEHICULAR GBL 1 1 4,000.00 4,000.00
3.10 | ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL GBL 1 1 4,500.00 4,500.00
311 |CIRA GBL 1 1 4,000.00 4,000.00
312 | ESTUDIO DE TRAFICO GBL 1 1 4,500.00 4,500.00
4.00 | IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO 3,200.00
4,01 | PLOTEO E IMPRESIONES GLB GLB GLOBAL | 1,700.00 1,700.00
402 | CAMIONETA GLB GLB GLOBAL | 1,500.00 1,500.00
5.00 |COSTO DIRECTO 144,800.00
6.00 | GASTOS GENERALES 8% 11,584.00
7.00 | UTILIDAD 8% 11,584.00
8.00 |SUBTOTAL 167,968.00
9.00 |IGV18% 30,234.24

198,202.24
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El consultor debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) y contar con CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - Categoria B
Y/O SUPERIOR que haga uso efectivo de las facultades que le son conferidas en esos Términos de
Referencia.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia de Constancia vigente del registro nacional de proveedores - RNP Consultoria Obras Urbanas,
Edificaciones y afines en la categoria B

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

—CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

S Py ',\\;
YN

LION <

Requisitos:
e JEFE DEL PROYECTO
Formacion Académica: Ingeniero Civil, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del
titulo profesional.
o ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
Formacion Académica: Ingeniero Civil, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del
titulo profesional.
e ARQUITECTO
-~ Formacion Académica: Arquitecto, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del titulo
profesional.

-

MTE 7‘:-\' ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Formacion Académica: Ingeniero Civil, profesional titulado y habilitado, acreditado con copia simple del
"« fitulo profesional.
““e PROFESIONAL ECONOMISTA: ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE

T INVERSION

Profesional con titulo de Economista, colegiado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
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articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

o JEFE DEL PROYECTO
Experiencia; 12 meses de experiencia profesional a partir de la colegiatura como jefe de proyecto
ylo jefe de estudio en la Elaboracion de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de
Proyectos de obras iguales o similares*.

e ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA VIAL
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional contabilizados a partir de la colegiatura como
especialista en Infraestructura Vial, en la Elaboracién de Expedientes Técnicos de Proyectos de
obras Iguales y/o Similares*.

e ARQUITECTO
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional contabilizados a partir de la colegiatura, en la
Elaboracion de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de obras Iguales
y/o Similares™.

e ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:
Experiencia: 12 meses de experiencia profesional como especialista en metrados, costos y
presupuestos, en la Elaboracion de Estudios de Pre Inversion y/o Expedientes Técnicos de
Proyectos en general.

o PROFESIONAL ECONOMISTA: ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION
Debera acreditar de por lo menos 12 meses en formulacién y/o evaluacion de Proyectos de
Inversion Publica Viables en General. En los cuales haya formulado o evaluado como minimo 05
estudios de pre inversion en Infraestructura Urbana (pistas y veredas) los cuales se encuentren
viables para lo cual presentara fichas del banco de proyectos en los cuales aparezca claramente el
nombre del profesional propuesto.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cump
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

—

que no se incluyan.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El equipo minimo propuesto por el postor ganador de la buena pro, sera verificado por el area
encargada.

e (01 Camioneta Pick Up 4X4
e 01 Estacion Total
e (2 Laptops core |7

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a CONSIGNAR FACTURACION
DE UNA (1) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contrataciéon de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisiéon del comprobante de pago, segun corresponda.

(*) Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes las obras de:

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de Estudios de Pre
inversién y/o Expedientes Técnicos de proyectos cuyas denominaciones incluyan la siguiente
terminologia: Creacion y/o Construccion y/o Ampliacion y/o Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o
Rehabilitacion y/o Instalacion y/o combinacién de estas mismas; en Transitabilidad Vehicular,
Peatonal, Calles, Avenidas, Pavimentacion, Pistas, Veredas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
P contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
_ A las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Z  COMITE
e SEL L:‘C@N : En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
>, & consorcioo el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
$ obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
== proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

| obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

"ftqonsorcio En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
'p‘n(asumlra que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sl el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
i “ta documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

, Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
SEL TPRN Experiencia del Postor en la Especialidad.

- Importante
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e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

N
o,
©

e En el caso de consorcios, la calificacion de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

hcomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

Ef-dumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
_Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el

cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignarda de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

S b\
5 %
_ e
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestaciéon; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’.
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [02]'8veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= [1.5] veces el valor
referencial y < [...]Jveces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [1]'° veces el valor
referencial y <[...] veces el
valor referencial:

[40] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

_| la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo, donde se identifiquen in situ las zonas mas criticas
y soluciones preliminares a estas, de acuerdo a las metas de proyecto.
Que debe Incluir:

+ Matriz de asignacion de responsabilidades.

+ Esquema metodoldgico del servicio.

+ Cronograma de actividades del servicio.

+ Cronograma de utilizacién de personal y equipos.

Esta identificacion sera acompafiada con un panel fotografico.

18

19

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

—
/- Céﬁe\'p\recisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
"_‘\T \‘)P,‘“TE : '
o SE U::__.l ™. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
-'";} LECCIO) ! “considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
4 - J/-quuivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
-~ cancelado”
(:+s)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y <2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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F PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

“#\ Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion,
€ (\:‘ razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden
\oN ¢ calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.
L

Dy o/ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

2 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacioén: La evaluaciébn consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
_\ Se evaluara considerando la oferta econoémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
[a bajo y otorga a las demas ofertas
% eccffV ¢ Acreditacion: puntajes inversamente
‘%/55‘ J:/ proporcionales a sus respectivos
ny L Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el |precios, segun la siguiente

SEACE o documento que contiene la oferta econdémica ( Anexo | formula:
N°6), seguin corresponda.

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

._BUN4 AJE TOTAL 100 puntos

2 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cladusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria deobra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.......cccooviiiiiiiiiiiee ], €on RUC N® [ ], con domicilio legal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [...............cocoe, ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............ooiiiiiiiiiiiinninne. ], con DNI N° [coiwms e sswesoms s ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas
/ Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

/ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro delaADJUDICACION

SIMPLIFICADAN°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]para la contratacion de[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
o e todos los impuestos de Ley.

'Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
-—transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
./ vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
b serviciode consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS] luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince(15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez(10) dias calendario siguientesde otorgada
la conformidad delos servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LASMISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estda conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

AUSULA SETIMA: GARANTIAS

ONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
jl: AD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
2,

¢~ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
™ TIPO DE GARANTIAPRESENTADAIN°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hastael
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
_ o solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
QR ugiglimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘ gr{‘iel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe
ctuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
profrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIAPRESENTADAIN° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO]emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
vé‘/;‘ ;\8restaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

. t‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
JoC\ON ;;'ztencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
Y” i / alizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

22 |a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDADIas comunica alCONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puedeotorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoriamanifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
e, \deblendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que
- corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD,
dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta
las acciones correspondientes

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
. La conformidad del serviciopor parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
v Z,\ osteriormente por defectosovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos40 de la Ley
ks de Contrataciones del Estadoy 173 de su Reglamento.

ION El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de

[INCLUR LA FORMA
DE CALCULO, QUE

Segin  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

su participacion en la ejecucion del contrato o | NO ~ PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUEERV!SION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO QUE | [CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | NO = PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.?

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe del
[CONSIGNAR  EL
AREA USUARIA A
CARGO DE
SUPERVISION
CONTRATO].

mportante

De haberse prewsto establecer penal/dades distintas a Ia penal/dad por mora,

incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

os dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
O.m'E dlez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
v c\ogee:,utarse
eC

ando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

BEn caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

e, ) . . :
e *'/?‘»CLAUSULA DECIMASETIMA: ANTICORRUPCION

~EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

‘< persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
/apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

L.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

C,Ademas EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
TE 'n)tanera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conacimiento; y ii) adoptar medidas técnlcas organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
' lo referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

’“u;_\ CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[...cceiiieeiieiniieniiins ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

p—

o
eV Ve \La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
’ &e

5 <

'\—

D"O

parte formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

5 SEM

%‘/

..

artes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al

\OM ¢
—}e acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
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Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

i o
R

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

13

AN
£ 2 - DATOS DEL

7 dom =
< [ — CONTRATISTA
Q/T SHEA~ <

\‘»‘_‘_’/

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

0,
integrante del consorcio R o obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
2 de la
Elaboracién de o -
. . elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)_(rr;eccrilliecgte del da Obia
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacién del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto
2% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

v,
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Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




s

@

(4
G > : .
‘j Correo electronico :
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serores ; .
[CON'SIGNAR ORGANO‘}ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O;COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

W p =

) 4. |Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 delarticulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] N - ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

_——~._DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
/P %ONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
i/; coMJTE '§‘guiente informacion se sujeta a la verdad:
e C\OZJ Datos del consorciado 1
N "/ Nombre, Denominacién o
~—— | Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :
Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
<N, [RUC: [ Teléfono(s) :
i 4\ | MYPE? Si | No |
CPATE) <. [ Correo electrénico :
SELEC
%% Datos del consorciado ...
~

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si [ No |
Correo electrénico :

/ ml\l\utorizacién de notificacion por correo electrénico:

{ Correo electronico del consorcio:

-}/Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

~

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 delarticulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa ’\}é}l"damente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

o




e DAL
o i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
&, SEAC “Ol;j" principio de integridad.

”

/9/*:\[\ del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

~7ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones

. "-.; Conductas Anticompetitivas.

t_~Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
<*/seleccion.

>

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3 \

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DELOS TERMINOS DE REFERENCIA ‘
|

Serfores

[COQSIGNAR»ORGANQ ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITEDESELEQFIC’)N',
SEGUN CORBESPONDA] ;

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ‘]

Presente.- ‘

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referenciaque se indican en elnumeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las basésy los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante |

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases. ‘
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
_ SEGUN CORRESPONDA] , ; ,
¢, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

g Presente.-

r

SEL <)

Q g

Nw'//Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el serviciode consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

/":\’C '\EJAL,Z;

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda




-

"ga) Integrantes del consorcio
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTOM
Presente.- |

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta alaADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

|
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

\
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

1
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 1

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccccc.coeennn... 1

- 8./Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
/9’ "9 Yiguientes: ‘
{j comTe /%,
ey sEL;;éC N OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [o/‘ o
‘&// CONSORCIADO 1] i
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
\
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%
' \

CONSORCIADO 2]

M\;ﬁ"‘“?}q’\[oESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

%Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

3Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decirpales.

J
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7~

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................... Consorcuadoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

(£ copre
“’%SEL ON (e
< < Consorciado 1
“~__.—"Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

.. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

Neben ser legalizadas.
> :

consorcio.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

©)

.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

/\ La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
R { peguros transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
{TE Igglslacmn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
\j—c\ot.serwcno de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
lega! no incluirdn en su oferta econdémica los tributos respectivos.

R [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Pt/ c’ El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
o \ favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

{ 5 covf i para el perfeccionamiento del contrato.
"3,'7 SELRC ‘Oo” n caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento
Ny / debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad
u\bgcaso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente: ‘

stor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
I3 o ’Gue,se presente”.
\4 tﬂcB“r{ caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo-sjguiente:
S postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.
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= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".
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Importante para la Entidad

i
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV |

Seriores |
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECFIéN,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

tchesent -

f

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
revisto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

v ji:\;glante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
S

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide ‘con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas); ‘

o Que al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
azoma y

€ la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

Y
. »Lj'/ ‘
\¥ 4
N
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] |
:‘3’ A Il’f’*.,.l“\ |
cO, TE _‘
, s%y.oh‘ 5 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
\"\ /‘/ Representante legal, segin corresponda
Importante ‘

Cuando se trate de consorCIos “esta declaracion /urada sera presentada por “cada uno de Ios
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente,
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condICIér‘r de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

\

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicacias en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.” ‘
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ANEXO N° 9

DECLARA’CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores
[CONSIGN'AR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] - , -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del

Reglamento.

C SELMCION (7
% [@'XNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
N~

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Nmportante

T4 efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.

©
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Importante para la Entidad ‘

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia“de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO

—._ (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM[INCLUIR EN CASO

ey , CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°

/_ ;‘ co! E EEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL sQLes
\ E oE N (S/ 200,000.00])
2, %
Ne V7 |
|
Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN 'CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTd]
Presente.-

‘ edlafni’e el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
R Eﬁ PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
9}&3( talen [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

3., CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
: ICACION]debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

A 31 \,v
/\)

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignaﬁrﬁ; bomﬂcac:éne/ orge;no Néﬁncérygédo'de las contratabiones o el comité Wd”e
seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condICIones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO ;
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM[INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S1200,000.00])

O\

.

m

oN
Séﬁores

~~.__—~[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DELPROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
iento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

:\ Firma, Nombres y Apellidos del representante

comTE
S o Y 05 comtin del consorcio
’7'4 -l E CION(‘:
% &

Importante

B Para ésignar la bonificacibh, el érgano encék&é&b 'déwlyégl yééhtratacioh;é"b el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIbN
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobwre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

s | O
(\‘;('\) I"r:\\
[ ool =
‘¥ ;;4, S (,C\QCOJNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
\::A{t, J
\,\ w.w,,,/
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, seguin corresponda
Importante
i ,- Para as;gbgr la bonlf/cacmn el érg o enca (¢] do de las contrataciones o comité H'e”iséiécgiéhy |
/pf““ ‘¢, segan corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo

n la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
" http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
S’ cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.







