

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE PUJUN DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2620185						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	432						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2620185				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2475-2024-MDSM/SGEIP/SMCF		Fecha de recepción	6/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		NO		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">136,130.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>95Part.</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos Generales</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>10.00</td> <td></td> <td></td> <td>01.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">01.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcelal</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Salarios y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>50%</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Arquitectura</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>50%</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Bolles de Escribidos y otros</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camión 4x4, Tac, Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100%</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100%</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">185,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)</td> <td style="text-align: right;">186,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcelal</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Potenciales</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">2,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcelal</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Salarios y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)</td> <td style="text-align: right;">7,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (A+D)</td> <td style="text-align: right;">143,540.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">143,540.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">FIJEDAD (10%)</td> <td style="text-align: right;">14,354.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td style="text-align: right;">157,894.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (10%)</td> <td style="text-align: right;">20,301.32</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">178,195.32</td> </tr> </tbody> </table>									ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						GASTOS GENERALES						A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISIÓN					136,130.00	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	95Part.	Sub total \$/	01. Gastos Generales						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					01.01.01	- Ensayos de compactación de suelos	10.00			01.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					01.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Salarios y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	10,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	6.00	50%	7,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	6.00	50%	7,000.00	02. Materiales y otros						02.01	Bolles de Escribidos y otros	1.00	6.00	100%	300.00	02.02	Alquiler de Camión 4x4, Tac, Chofer y Combustible	1.00	6.00	100%	5,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	750.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					185,300.00	TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)					186,300.00	D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación						01.01	Potenciales			100%	500.00	01.02	Copias de Planos			100%	500.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	1,200.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					2,200.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Salarios y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	10,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)					7,200.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+D)					143,540.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					143,540.00	FIJEDAD (10%)					14,354.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					157,894.00	IGV (10%)					20,301.32	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					178,195.32
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																										
A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISIÓN					136,130.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																										
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	95Part.	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Gastos Generales																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.01	- Ensayos de compactación de suelos	10.00			01.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					01.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																										
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01	Salarios y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	6.00	50%	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	6.00	50%	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.01	Bolles de Escribidos y otros	1.00	6.00	100%	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.02	Alquiler de Camión 4x4, Tac, Chofer y Combustible	1.00	6.00	100%	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					185,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)					186,300.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																										
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																										
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01	Potenciales			100%	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.02	Copias de Planos			100%	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					2,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																										
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcelal	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																					
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01	Salarios y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES (I+II)					7,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL GASTOS GENERALES (A+D)					143,540.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					143,540.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
FIJEDAD (10%)					14,354.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					157,894.00																																																																																																																																																																																																																																																																					
IGV (10%)					20,301.32																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					178,195.32																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																										
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																				
MONTO		S/137,237.00																																																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

TOTAL GASTOS FIJOS (I)					2,200.00
II. GASTOS VARIABLES					
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Subtotal S/
01. Personal técnico administrativo					
01.01	Sueldos y beneficios				
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50%	10,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					5,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+II)					143,340.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					143,340.00
UTILIDAD (10%)					14,334.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					157,674.00
IGV (10%)					28,301.32
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					186,055.32

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.