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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

| N° | Simbolo | Descripcién
1 '[ABC]‘/ [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
it completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacidn, o informacién que deberd ser completada por la
29 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
L proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 ~ Importante o Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
.« Abe de seleccién y por los proveedores.
Advertencia N . o iz
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidn y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Enfidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
1 Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mérgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamado de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres

| de los Capitulos)

7 Interlineado | Sencillo ||

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O ]
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacisn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y ocfubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA
N°002-2023-MPO

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE
AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA - PASCO” CUI N° 2309153

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras, Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.4.

CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

* Importante

e §

. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
- homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente :
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién. :

NN
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1.5.

1.7.

Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

.1 ® No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién pablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

_Advertencia

La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segén la Ley

\
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1.9.

N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

' Importante

e e

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en fas bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante

o e i —— i e 2 ] -

P ——— FEU—

i Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un '
i consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
i procedimientos de seleccién segun relacion de items. {

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo

del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

2

Para

mayor informacién sobre la normativa de fimas y cerlificados  digitales  ingresar  a:

hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.10.

1.13.

Importante

-

s o R

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP?,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segtn el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién

- especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion

es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento

de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.qob.pe
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1.14.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Importante

- Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las conlrataciones
© 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
| presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
© articulo 64 del Reglamento.

A QR
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

' Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
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* Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el |
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion

no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién. :

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, ,
siendo que, en este ulfimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacion en el menor '
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

AU
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L

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.2,

3.2.3.

3.21.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Iimportante
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3.4.

3.5.

3.6.

) Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

| buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
|y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
' correspondan.

;—Adver_t_encia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
|_mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiiiario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo

de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

G L
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elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertenci;

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
-| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y

| 1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en

MEMBRO

. el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

e
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Nt
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CAPITULO | |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domlcmo legal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
20190242961

JR. GRAU N° 302 — OXAPAMPA - PASCO
063-462495 ANEXO 204

logistica@munioxapampa.com

Teléfono

" Correo electrénico

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA — PASCO” CUI N°
2309153.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTAY CUATRO CON 97/100 SOLES, INCLUYE IGV (57,131,354.97),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL ANO 2023.

Valor Referencial Limitess _
(VR) Inferior Superior
57,131,354.97 51,418,219.48 62,844,490.46

Sesenta y dos millones

Cincuenta y siete millones Cincuenta y un millones

ciento treinta y un mil
trescientos cincuenta y cuatro
con 97/100 soles, incluye IGV.

ochocientos cuarenta y
cuatro mil cuatrocientos
noventa con 46/100 soles,

cuatrocientos dieciocho mil
doscientos diecinueve con
48/100 soles, incluye IGV

incluye IGV. |

Importante

i T T

R e LR T TR T E MM —

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del arficulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior [ Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
57,131,354.97 51,418,219.48 43,574,762.27 62,844,490.46 53,258,042.77
Cincuenta y siete | Cincuentayun | Cuarentaytres | Sesentaydos | Cincuentay tres
| millones ciento millones millones millones millones

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

w
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treinta y un mil cuatrocientos quinientos ochocientos doscientos
| trescientos dieciocho mil setenta y cuatro |cuarenta y cuatro | cincuenta y ocho
| cincuenta y cuatro doscientos mil setecientos | mil cuatrocientos | mil cuarenta y
con 97/100 soles, | diecinueve con sesenta y dos noventa con dos con 77/100
incluye IGV. 48/100 soles, |con 27/100 soles.| 46/100 soles, soles.
incluye IGV incluye IGV.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorando N°889-2023-

contratacién . MPO-JFAM/GEMU, del 16 de
Octubre del 2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°77-

' técnico . 2022-MPOQ, del 10 de marzo

del 2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°228-

técnico, de corresponder 1 2023-MPO, del 14 de

septiembre del 2023
Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Secfor Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo |1l de la presente seccion de las
bases. : ’

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUATROCIENTOS
CINCUENTA (450) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

¥
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OBRA

L

os participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en version impresa o digital, segiin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA ENTIDAD

Costo de bases : Impresa: S/ 25.00 (VEINTICINCO Y 00/100 SOLES)

Costo del expediente . Impreso: S/ 1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100
técnico SOLES).

Digital: S/ 50.00 (CINCUENTA Y 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
.correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
. entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

MM M P ) L S S BG4 e I 3R e T PR e RN R ik RS . e

e La Entidad debe entregar una constancia o formularlo de cargos en donde “consta que ool
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién. ’

Advertencia

tecnlco correspondan a la versién orlglnal del expediente técnico aprobado.

OO AR, MM BAMY N AR SRR N

A AT MMM VA ALTIATIN .0 e CRMAEERTR o R G R~ VRSMEE - SATEA S MK, AERERARS 8 L R SBOONAR  R  AEL U e

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y d/g/tal del exped/ente

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

. BASE LEGAL

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el reglamento de la Ley N°30225 — Ley de
contrataciones del estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y por Decreto
Supremo N°168-2020-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N°27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién
Publica, aprobado por decreto supremo N°043-2003-PCM.

Cédigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO i ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1, CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decrelo Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el setvicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/
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9)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo I1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES vy:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

o El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la
admision de la oferta a los establecidos en este acapite.

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

s £l comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren
dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del
articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los documentos
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a)

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversidn en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
{Anexo N° 7).

Advertencia_
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El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que
no hayan sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la
oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién

23. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

58a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Zzb) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

TE t) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

t del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdodigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

% _Advertencia_ e et e et

i De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
i exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

_ medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y
. siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
_ho correspondera ex:glr Ios documentos prewstos en Ios I/terales e) yi.

R i R R D a—

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion™. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'",

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo oforgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) ) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.qobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p)
q)

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

i e — - - — —

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

;. Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
: profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo

adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en

13

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante
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° Corresponde a Ia Entidad verificar que las garantias presentadas por eI postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacioén y eventual

ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pertl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruancs
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

» La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento def contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad, sito Jr. Grau N°

302 - Oxapampa — Oxapampa — Pasco. En horario 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 de lunes
a viernes.

Importante
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En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '® mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

oy
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales
€ insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de SIETE (7) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicidn, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los confratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
CE; calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
g efecto, la parte que solicita el pago debe presentar €l comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
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Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
. asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
% técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

z
- NTE (-]
V ANEXO N° 4

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. SOLICITANTE
Referencia del Requerimiento. | REQUERIMIENTO DE OBRA N°005-2023
Area Usuaria SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
_Gerencia a la que pertenece GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
N URBANO Y RURAL.
% 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

- - . . r
9\ Denominacion de la contratacion

INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153
Finalidad Publica

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo local
integral, sostenibilidad promoviendo la inversién publica, y de acuerdo a los planes programados local, se desarrolla
el proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA |
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153 al
respecto se solicita la contratacion del EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION.
Antecedentes

Con fecha 14 de septiembre del 2023, el Alcalde Provincial, aprueba la actualizacién de precios del Expediente
~ Técnico del proyecto de inversibn: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
.\ PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA -
© PASCO” CUI N°2309153 por el presupuesto total de $/59°332,972.90 (Cincuenta y nueve millones trescientos

treinta y dos mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles), el PI se va a ejecutar bajo la modalidad de
/ ADMINISTRACION INDIRECTA; mediante la Resolucién de Alcaldia N°228-2023-MPO.

Objetivo de la Contratacién

“Contratacién de una persona natural y/o juridica para el EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE
INVERSION: “INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N°2309153, a fin de
garantizar la correcta ejecucién de la obra en sus fases de inversion y post inversion.

Términos de Referencia

a. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION

El Valor Referencial de la convocatoria para la ejecucion de la obra “Instalacién del Sistema de Evacuacién de Aguas
Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa —~ Pasco”, asciende a CINCUENTA Y [
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SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 97/100
SOLES (S/ 57,131,354.97), que incluye costo directo, 5.77% de gastos generales, 7.00% de utilidad y 18.00% del
Impuesto General a las Ventas, con precios vigentes al mes de AGOSTO DEL ANO 2023.

PRESUPUESTO BASE
COSTO DIRECTO S/ 42,932,080.62
GASTOS GENERALES (5.77%) S/ 2,479,076.26
UTILIDAD (7.00%) S/ 3,005.245.64
COSTO PARCIAL S/ 48,416,402.52
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) S/ 8.714,952.45
COSTO DE E]ECUCION DE OBRA S/ 57,131,354.97

b. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Se realizara por contrata, no sujeto a modalidad de ejecucién.

c. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién para la presente obra instalacién del sistema de evacuacion de aguas pluviales de la zona urbana
del distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa — Pasco, serd a PRECIO UNITARIOS.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Se ha elaborado el cronograma de ejecucion de la obra y el cronograma de desembolsos mensuales, considerando un
plazo de ejecucion de obra de 15 meses (450 dias calendario).

e. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente
Constituida con inscripcién vigente como ejecutor de obras.
- » No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

&% 740 ¢ De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado,
se establece que:

5’50 DO - El nimero maximo de integrantes del consorcio es de dos (02) integrantes.

f.  EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratacién
en la ¢jecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se

computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considera obras similares a la Construccion y/o Rehabilitaciéon y/o Sustitucién y/o Mejoramiento
y/o Ampliacién y/o Instalacion y/o Creacion y/o Reconstruccién y/o Remodelacion o la combinacion
de los términos sefialados en la ejecucion de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales
y/o sistemas de alcantarillado de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial que en su estructura
de uno de los contratos contenga los siguientes componentes y/o partidas iguales o similares:

1. OBRAS PROVISIONALES
2. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

_ o/
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4. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CORRECION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
5.  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS
6. REPOSICION DE VEREDAS
7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
8. PUENTES DE MADERA PARA PASES PEATONALES SOBRE ZANJAS
9. ENTIBACIONES EN EXCAVACIONES DE ZANJAS
10. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL C/PLANCHA COMPACTADORA
2.  ALCANTARILLADO DE MORTERO O CONCRETO ARMADO
12. SUMIDEROS PLUVIALES
13. BUZONES DE INSPECCION

No obstante, en el caso de que los documentos presentados, la denominacion de la obra no coincida
literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, el postor podra acreditar con
documentacién adicional si corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria

REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA (PERSONAL ESPECIALISTA):

La formacion académica y su acreditacion deben ser conforme se establece en las bases

A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

* Ingeniero civil, Colegiado y habilitado

Con experiencia profesional minima de 05 afios (60 meses), contabilizada desde la
colegiatura como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector
ylo Jefe de Supervision en la ejecucion de obras y/o Jefe de obra y/o jefe de supervision y/o
jefe de proyecto y/o ingeniero jefe de supervisién y/o ingeniero supervisor residente y/o
ingeniero inspector y/o jefe de inspeccion y/o ingeniero supervisor y/o supervisor de obra y/o
residente principal, en la ejecucidn de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

B. ESPECIALISTA EN CALIDAD

* Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Con experiencia minima de 4 afios (48 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o residente
y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o
calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad de obras
en general; que se computa desde la colegiatura.

C. ESPECIALISTA AMBIENTAL

* Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado.

Con experiencia minima de 4 afios (48 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, de
obras en general; que se computa desde la colegiatura.

D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

* Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional minima de 4 afios (48 meses), contabilizada desde la
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
L yfo Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad ylo

@ Y,
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Ingeniero Especialista en Seguridad y/o Ingeniero y/o Especialista de Seguridad en/de Obra,
y/o Ingeniero y/o Especialista en/de Seguridad y Salud, y/o Ingeniero y/o Especialista en
Seguridad en Obra y salud Ocupacional, y/o Ingeniero y/o Especialista en seguridad y/o
Ingeniero en Seguridad en la Gerencia de Seguridad y Salud de Trabajo y/o Ingeniero y/o
Jefe Corporativo — Seguridad y/o Especialista en Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente y/o Supervisor de seguridad en ejecucion de obras en general.

E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS

* Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional minima de 4 afos (48 meses), contabilizada desde la
colegiatura, como Responsable y/o Coordinador y/o Especialista y/o Ingeniero Especialista
y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Supervisor y/o Residente en obras hidraulicas y/o sistemas
hidraulicos, como (colectores, canales, alcantarillas, represas, sistema de suministro de agua
potable, sistemas de estaciones de bombeo, obras de defensa contra inundaciones, plantas
de tratamiento), sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado
de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial, obras de ingenieria vial (calles, carreteras,
reposicion de pavimentos), edificios y sus instalaciones, en la ejecucién de obras en general.

F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

» Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.
Con experiencia minima de 4 afios (48 meses) como Especialista en Topografia en ejecucion
de obras en general que se computara desde la colegiatura.

G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Debera acreditar 4 afios (48 meses) de Experiencia minima como Especialista en Suelos y/o
Geotecnia como Ingeniero y/o Ingeniero en Pavimentos, Supervisor y/o Inspector en la
ejecucion de obras en general, la cual sera contabilizada a partir de la fecha de colegiatura.

H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Debera acreditar experiencia minima de 4 afios (48 meses) como: Ingeniero Estructural y/o
Especialista en Estructuras en obras y/o Especialista y/o Ingeniero o la combinacidn de estos
en/de: estructuras y/o estructural en la ejecucion de obras iguales y/o similares, la cual sera
contabilizada a partir de la fecha de colegiatura.

NOTAS PARA ACREDITACION DEL PERSONAL CLAVE:

] Se considera obras similares a la Construccién y/o Rehabilitacion y/o Sustitucién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacién y/o Instalacion y/ o Creacién y/o Reconstruccion y/o Remodelacion o fa combinacién de los términos
sefialados en la ejecucion de obras de sistemas de alcantarillado de aguas residuales y/o sistemas de alcantarillado
de aguas pluviales y/o sistemas de drenaje pluvial.

° Se debe adjuntar para la suscripcion del contrato, copia simple de: Colegiatura, titulo profesional, habilidad
profesional vigente, documento nacional de identidad (DNI).

e  Datos del personal acreditado para la suscripcién segin (formato libre), dando detalles de
sus datos, formacidn académica, experiencia requerida en la especialidad y detalle de la
participacion segin % solicitado.
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(25) aiios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

° El personal propuesto no podra prestar servicios como residente o supervisor en mds de una obra a la vez.

° Si algunos de los documentos presentados para demostrar la experiencia efectiva del profesional, no son legibles,
ni permite determinar los parametros solicitados, no sera considerado dentro del cémputo de la experiencia.

° La experiencia del personal clave propuesto se acreditara con contratos y su respectiva conformidad y/ o constancia
y/o certificados y/o cualquier otro documento que, de manera fchaciente demuestre la experiencia del
profesional propuesto.

e Adjuntar para la suscripciéon del contrato, Declaracion jurada de no Registrar Trabajos
Pendientes por cada profesional acreditado (formato libre).

e  De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras corren
por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La relacidn de equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

N° DESCRIPCION UND.
1 |CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 — 165 HP 2000 GA 2
2 |GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW B —2 -
3 _I?'&I)DILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 2
4 | TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP — 240 HP 2

. 5 |MINI CARGADOR SOBRE RUEDAS CAP. = 0.40M3 2

CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP — 155HP, CAP. 2.25YD3 —
6 l3yp3 2

7 |CAMION VOLQUETE 6 x 4, POT. 330HP, CAP. 12M3 2

8 |MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO CAP. 9P3 - 11P3 2

9 RETROEXCAVADORA  S/LLANTAS 68 HP, CUCHARON 5
POSTERIOR.

10 | MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP.9-11 P3 2
11 |ESTACION TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRIPODE) 2

12 |MARTILLO NEUMATICO 25 - 29 KG 2

La antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal como experiencia no puede ser mayor a veinticinco
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Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o contrato de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido (No se admitira la presentacién de declaracion jurada).

En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones: Se admitira equipamiento estratégico con caracteristicas mayores de lo
" requerido en las especificaciones técnicas segln expediente técnico; siempre que ello no represente
! ningln costo adicional para la entidad.

NOTA:
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con los

procedimientos de la buena construccién y lograr su funcionalidad y correcta terminacién, es obligacién de los
participantes:

* Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto
en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los
documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en
el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las
bases y los documentos del expediente técnico.

i.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
o ENTREGA DEL TERRENO
ok 5 La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la entrega

é)\v/ﬁ%‘g\ del terreno de la obra.

El supervisor designado por la entidad y/o representantes de la entidad efectuaran la entrega
del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la obra bajo
responsabilidad del contratista la integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicién del contratista un juego de pianos y bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras en concordancia con el Art. 176° Inicio
del plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cds

y en medio fisico. Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales contra el pago
respectivo.

j- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. PERSONAL:

o El Contratista debera indicar el nombre del profesional que sera el responsable de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion.

e El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales acreditados para la
suscripcién del contrato, asi como al personal no clave descrito en el analisis de gastos
generales para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o
cambio aprobado por la Entidad.

o ElContratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

s El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, que a criterio del Supervisor no satisfacen las expectativas para la obra.

e El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente vy aplicable.

\_ ©
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El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada

de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha de dicho
requerimiento.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

El Contratista debera de suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de
la obra firmada por el residente propuesto.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, acreditado para
la suscripcién del contrato, asi como del personal no clave; en los casos de ausencia del
personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del lugar
con una duraciéon maxima de 10 dias calendarios, de atencion médica u otra causal, el

Contratista esta obligado a informar oportunamente al Supervisor y éste a la entidad de
manera detallada.

2. SEGURIDAD

El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la ejecucion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel
que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en condiciones
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafoso.

3 MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas. Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente

técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, |

siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor
y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La aprobacién de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad requerida en el expediente técnico de obra.

3. EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion
de la obra en éptimas condiciones de operacioén. La relacién del equipo indicado en el
expediente técnico no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, si el avance de
la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras corren por cuenta del Contratista.
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e Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

e Lapermanencia de maquinaria y equipos en obra sera segiin la programacién de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

» El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida
técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el
Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OBRAS PROVISIONALES

e El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

¢ Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resuitante de la instalaciéon o mantenimiento de
estas obras provisionales.

o Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y
comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del Contratista.

e Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a
cabo, debiendo merecer su visto bueno.

» El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

o El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

¢ El Contratista deberé cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni
ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

» El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccién del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los voliimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

e El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

¢ Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos
a la ejecucién y terminacion de la obra.

e Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucién de la obra
seran aprobadas por la Supervision.

©
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» El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias

para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.

10. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de
cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

11. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con

cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion. Tiempo del cual el supervisor
dispondra lo necesario para su control y comunicacién a la entidad.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacion seglin corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

12. LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo que
entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado. _

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (05) dias de la

orden de iniciacion de los trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de
letreros informativos.

13. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia

\
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de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un

accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a

persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién

del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el

Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a

la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa

para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

¢ Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del

ENTE Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial

LAR recibido por el Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera

consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al

Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su

incumplimiento.
¢ Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacidén de los informes oficiales

sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

14. INDEMNIZACIONES

¢ Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su persona directa e indirectamente por actividades ilicitas,
danos, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la Obra y/o areas
aledanas de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

a B
R
52

_ NOW2

o Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidentes por parte de la poblacion beneficiaria del, proyecto y demas
terceros.

15. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

» La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas
del Contratista.

16. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

73 e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion total. Si hubiese alguna interferencia

debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer

esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecuciéon de la Obra necesita usar energia eléctrica, o agua,

debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo

de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos
servicios.

e Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

¢ Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construcciéon deben ser taponeados segin normas.

e En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligaciéon la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago
o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

17. DOCUMENTACION TECNICA
¢ Toda la documentacion por parte del contratista seré presentada mediante un (1) ejemplar

original y tres (3) copias.
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e El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria,
y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucién, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

» Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentaciéon requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

s Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra
o0 en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.

¢ Toda la documentacion se presentara en original y tres (3) copias en las escalas, caratulas
y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

e La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

18. PROGRAMA DE TRABAJOS

» Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacién contractual de la obra,
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

e Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

e El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

¢ Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacidon mensual de acuerdo a su
programacion.

¢ Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

¢ El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una proérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

* La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

19. CORRESPONDENCIA
o Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer
por escrito.
e El contratista debera implementar un drea administrativa minima en obra durante la
ejecucion de la obra, a fin de poder notificar los escritos a dicho despacho.
e El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

o El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

20. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

e Seran de cargo del Contratista todos los tributos contribuciones, gravamenes que le
corresponden segun Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la obtencion de las
licencias correspondientes, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la
Obra. En caso de consorcios la directiva 005-2019-OSCE/CD, al respecto en la promesa y
contrato de consorcio debe indicarse dentro de las obligaciones quien sea responsable de
elaboracion de propuesta, aporte de profesionales, aporte de mano de obra (obreros) aporte |

@ Y




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO— PRIMERA CONVOCATORIA

CO4;

de materiales y ejecucién de obra. Asi mismo el domicilio legal comin debe ser del
consorciado de mayor porcentaje de participacion.

o El Contratista es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion de la obra.

21. SEGUROS

e La Coniratista debera tener actualizado para personal técnico y obrero los seguros CAR
(aplicable a toda clase de obras civiles en construccion. Se indemnizaran todos los dafios
que de forma shbita e imprevista sufran los bienes asegurados durante la vigencia del
seguro, siempre y cuando la causa del siniestro sea amparada bajo la cobertura basica «A»
o las coberturas adicionales. Este seguro se extiende a cubrir trabajos permanentes y
temporales, incluidos materiales de construccion, mano de obra y otros que formen parte del
contrato a asegurar y que formen parte integrante del monto asegurado declarado) y SCTR
(otorga cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales a los afiliados regulares de EsSalud que desempefan actividades de riesgo

indicadas en D.L. 26790, y corre por cuenta del empleador. Tiene dos secciones: Salud y
pensiones).

22 ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

» [ aPlanificacién de la Gestidn de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada
en lo dispuesto por la Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de riesgos en la planificacion
de la ejecucidn de obras”, aprobado su modificacion mediante Resolucion N° 018-2017-
OSCE/CD. La misma que se detalla en el ANEXO 01.

Tratandose de los contratos de obra se incluyen los riesgos que pueden incurrir durante la
ejecucion de la obra y la determinacion de la parte del contrato que los asume durante la
ejecucion contractual.

Al margen de contar con la gestion de riesgos del expediente técnico aprobado, el contratista
debera realizar el andlisis y la planificacion de gestiéon de riesgos, el cual incluya la
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como
las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos
que apruebe el OSCE. El anadlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: i)
su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucién de la obra.

o La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de 1a obra y del cumplimiento
del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo
de la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evallian
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los
resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.

23 VALORIZACIONES

e La forma de las valorizaciones y facturas de pago sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

o El Contratista consignara en sus valorizaciones todos. los trabajos ejecutados, segun las
cantidades establecidas en las mediciones.

24. VALORIZACIONES MENSUALES Y METRADOS

e La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se
define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

¢ Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el

inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la

Y
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valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion conjunta con el inspector o

supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la

valorizacion.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el

inspector o supervisor, durante los cinco (5) primeros dias contados a partir del primer dia

habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (3) juegos originales,
acompaiiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

01. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

02. Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.

03. Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado),
de ser el caso

04. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

05. Valorizacion.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4.- Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas polindmicas de reajuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

06. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

07. Calendario de avance de obra valorizado.

08. Planilla de metrados.

09. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripcion y fecha).

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP,
AFP, ESSALUD), del mes anterior a la valorizacion.

12. Planilla electrénica del personal pensionista, del mes anterior a la valorizacién.

13. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

14. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

15. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

16. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polindmicas del
expediente técnico y copia de |a fecha del valor referencial que se encuentran en las
bases.

17. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).

18. Copia del contrato del consorcio.

19. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra.

20. El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de
la evolucién de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las
siguientes cantidades:

- 01 video y vistas necesarias las cuales acrediten y detallen las condiciones actuales
(sin intervenir) del terreno, detallando las posibles incongruencias que se puedan
presentar, de ser el caso.

- Doce (12) vistas como minimo al inicio de los trabajos y un video en CD (2 minutos
minimos).

- Veinticuatro (24) vistas mensuales como minimo tomadas el tltimo dia del mes
valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la
verificacién del avance de las obras y un video en CD (10 minutos minimos).

- Todas las fotos seran a color de tamafio 10 x 10 cm. como minimo y con una
indicacién marginal de lo que representan y un video en CD y/o DVD deberé tener
una duracién minima de 2 o 5 minutos, segun corresponda, con indicacion de las
fechas respectivas y en medios digitales.
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21. Otros documentos que solicite el inspector o supervisor de obra de ser el caso.

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la Supervision y/o Entidad solicitar
documentos complementarios.

. ORDEN DE PRELACION
El contratista esta obligado a ejecutar la obra y elaborar su oferta segln el siguiente orden de
prelacion:

a. Mandan los Planos.

b. Mandan las Especificaciones Técnicas.

¢. Mandan la Memoria Descriptiva.

d. Manda el Presupuesto de Obra.

. RECEPCION DE LA OBRA

¢ Alaterminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccidon conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y
estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera ala
Recepciodn, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra. En caso LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la
infraestruc’;ura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la
RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del
Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra y demas documentos que
correspondan seguln lo sefialado en el numeral 208.15, sin perjuicio de su obligacién de
presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

e Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y Art. 173° de su Reglamento.

27. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

= El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

e Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos, (de ser el caso) y demds terceros
la negativa del contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién de Contrato,
sin perjuicio a la Entidad.

28. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

o La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de ocho (08) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o
parcial de la obra, segln corresponda, de conformidad al numeral 40.1 Articulo 40° de la Ley
de Contrataciones del Estado. En caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de
la recepcion y durante el periodo de responsabilidad, la entidad requerira al contratista para
que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga
la entidad a favor del contratista y/o reclamar arbitrariamente dicho gasto, para lo cual en la
promesa de consorcio (en caso de consorcios) el representante comin deberd ser el
representante legal de alguna de las empresas consorciadas y en la declaracién jurada de
datos del postor debe consignar necesariamente un teléfono fijo.

» Nila suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

29 COORDINACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

o/
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k.

» El contratista a la firma de contrato esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las entidades publicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que estos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias 0 por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por
no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién
adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Conifrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

PENALIDADES

® Las penalidades seran aplicadas segin lo establecido en los articulos 161° Penalidades, 162° Penalidad por mora en la

ejecucion de la prestacion y 163° Otras penalidades; del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. PENALIDAD POR MORA (ART. 162°)
Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta el maximo del 10% del contrato, la penalidad se aplicara
automaticamente, seglin la férmula establecida en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

0.10 x Monto del Contrato vigente

Penalidad Diaria = ; =
. F x Plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a (60) dias.
F = 0.40 para plazos mayores o iguales a (60) dias.
Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.

2. OTRAS PENALIDADES (ART. 163°)

» De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se han establecido otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

» Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al monto del contrato y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta lo establecido en los
articulos 190 y 191 de Reglamento.

A8
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SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

01

OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE
EJECUTAR EL CONTRATO CON EL
PERSONAL ACREDITADO ART. 190° DEL
RLCE

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

Se aplicara una
penalidad 0.5 UIT
vigente por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

N

02

SUSTITUCION DE PERSONAL
PROFESIONAL CLAVE

Por la no acreditacién del personal profesional
clave durante la ejecucion del proyecto y cuando
la entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia y por
personal ausente.

03

04

AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente no se encuentre en la obra sin
haber justificado su ausencia ante el Supervisor
de obra.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente por dia de
ausencia y por
ocurrencia.

' PROCEDIMIENTO

Segun informe del
Supervisor de
obra.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Ausencia injustificada durante el desarrollo y
ejecucion de la obra del Personal Clave ofertado
para la direccién técnica de la obra.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia de
ausencia y por
personal clave
ausente. B

Segln informe del
Supervisor de
obra.

05

PAGO A PERSONAL

Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales,
beneficios sociales, etc.) a su personal
profesional, técnico y obreros.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
hecho alertado y/o
reportado.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

06

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N° 29783 y su
modificatoria Ley N© 30222 de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y las Normativas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto alertado
y/o reportado.

Seglin informe del
Supervisor de obra.

07

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

El personal del contratista no cuente con uniformes,
implementos, equipos de proteccién personal completos y
equipo de proteccion colectiva. .

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto alertado
y/o reportado.

Segun informe del

Supervisor de obra.

08

MANEJO AMBIENTAL

En caso el CONTRATISTA no cumpla con realizar las
medidas de mitigacién ambicental sefialadas en la Mitigacion
y Control Ambiental.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
ocurrencia.

Seglin informe del
| Supervisor de obra.

09

| LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

Por no cumplir con recoger y eliminar el material excedente
P 2ery

y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los

plazos establecidos segtin cronograma de obra.

Se aplicara una

penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada hecho

Seglin informe del
Supervisor de obra.
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advertido y/o
alertado.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacion de
implementar la sefializacién que la obra requiera a fin de

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por

Segiin informe del

10 evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria durante el | cada acto Supervisor de obra.
periodo de ejecucion de obra; as{ como por propiciar actos | advertido y/o
inseguros o de riesgo laboral. alertado.

12

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de
los siete (7) dias calendario posteriores a la entrega de
terreno, éste mismo es responsable y obligacién del
contratista mantener el cartel de obra en 6ptimas
condiciones durante la ejecucién de la obra hasta la
recepcion de obra, caso contrario se efectuara la penalidad.
La penalidad sera cuantificada por dfa.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
Por emplear materiales en obra no verificados y autorizados
previamente por el Supervisor de obra; y de ser el caso
deberan ser sustituidos con cargo al contratista,

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente por
cada dia de
incumplimiento

Seglin informe del
Supervisor de obra.

| Se aplicara una

penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
hecho advertido
ylo alertado.

Segun informe del
Supervisor de obra.

13

MAQUINARIA Y EQUIPOS

En caso el CONTRATISTA no contara, en obra, con las
magquinarias y/o equipos ofertados en su propuesta, segiin
cronograma de avance programado para la ejecucién fisica de
la obra y autorizados previamente por el Supervisor de obra

Se aplicara una

penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia.

Seglin informe del
Supervisor de obra.

14

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS

Cuando el Supervisor observe y/o identifique un trabajo mal
ejecutado. Ademds de la penalidad, el CONTRATISTA
debera corregir dicho trabajo, asumiendo los costos
respectivos que estos irroguen.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
por ocurrencia y/o
evento.

Segan informe del
Supervisor de obra.

ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Los equipos y/o instrumentos de medicién utilizados para

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por

Seglin informe del

15 | realizar los ensayos y controles de calidad, deberan tener .
. . Ly / . cada hecho Supervisor de obra.
certificados de calibracion, los cuales deberan ser adjuntados
. alertado y/o
en los informes mensuales.
reportado.

16

PARALIZACIONES DE TRABAJOS

Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o
actos programados como consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones laborales,
falta de pago de remuneraciones oportunas con
su personal profesional, técnico y obreros.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
dia de
paralizacion.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

VIGENCIA DE GARANTIAS
En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligacién de

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada

Segiin informe del
17 mantener vigentes las p(’)lizas de seguro y/o garantl'as y/o dia de caducidad Supervisor de obra.
cartas fianzas. - y/o evento
alertado.

18

VALORIZACION MENSUAL

Por retraso del Contratista Ejecutor de la obra en la
presentacion a la Entidad de la Valorizacién Mensual, que no
debe superar para periodos mensuales hasta €l primer dfa (01
dia) habil del mes siguiente que corresponde la valorizacion.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada diade
retraso.

Segin informe del
Supervisor de obra.

19

SUBCONTRATACION
Por subcontratar parte de las prestaciones a su
cargo sin la autorizacion escrita de la Entidad v

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT

Segiin informe del
Supervisor de obra

Q
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— IMPUTABLES AL CONTRATIS

D PROVINCIAL DE OXAPAMPA

| 'al margen de lo dis
L__|delRLCE.

puesto por el articulo 147 | vigente, por cada

___|diade retraso.

— _—

DE LA SUBCONTRATACION

De conformidad a o dispuesto en el articulo 147 de] Reglamento de Contrataciones del Estado, se podra subcontratar por |
un maximo del 40% de monto del contrato original. |

‘REAJUSTE |
Los reajustes se calculardn en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de Ia valorizacién en aplicacién a las

‘Férmulas Polinémicas consignadas en el Expediente Técnico segiin lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-vC y
SUs normas modiﬁcatorias, ampliatorias ¥ complementarias. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se

aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se Pagaran con la valorizacién mjs cercana
posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses,

CUADERNO DE OBRA DIGITAL |
De conformidad a lo dispuesto en Ia DIRECTIVA N® 009-2020-OSCE/ CD, LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL }
CUADERNO DE OBRA DIGITAL, aprobado mediante Resolucién de Presidencia N° 2020-OSCE/PRE, se |
contemplaran todas las disposiciones establecidas.

ADELANTOS

® ADELANTO DIRECTO:

Se entregara el adelanto directo del 10% del monto de contrato original, conforme lo establece el Articulo 181° del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista depe solicitar formalmente g adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO adjuntando a sy solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza Y el comprobante de pago correspondiente. Lg Entidad debe |

entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitug del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO DE MATERIALES:

Se entregara el adelanto de materiales e insumos hasta el 20% deJ monto de contrato original
segun el cronograma de adquisiciones de materiales, en concordancia con el Articulo 182° del
Reglamento de I3 Ley de Contrataciones de| Estado.

La entrega de los adelantos se realizars en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha prevista en el calendario
de adquisicién de materiales o insumos, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en Iy oportunidad prevista ep e] calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios anterjores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a sy solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianzy yel
comprobante de pago respectivo,

NOTA:

|
Las amortizaciones de adelanto directo Y materiales e insumos seran aplicables mediante el (
Articulo 183° de| Reglamento de |5 ley de contrataciones del Estado.

PAGO A 1A SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSAS |}
TA.

\(7P
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Expediente de liquidacién de contrato de obra:

1.1. Metrados Ejecutados

1.2. Monto Final del Contrato de Obra
®  Valorizaciones
®  Reajustes con sus respectivas formulas polinémicas
®  Adicionales y Deductivos de Obra, de ser el caso.
®  Mayores Gastos Generales, de ser e] caso. ’
.

Intereses

Impuesto General a las Ventas (IGV)
®  Penalidades |
®  Otros.

1.3. Pagos a cuenta (Estado Econémico y Financiero) |
1.4. Saldo Final del Contrato de Obra. |

Memoria Descriptiva Valorizada |
Planos post construccién (los que reflejaran fielmente e estado final de construccién de Ia obra) los cuales deberdn estar |
debidamente firmados ¥ aprobados por la supervision, |

Minuta de Declaratoria de Fabrica aprobada por el c')rgano y/o entidad correspondiente. |
Cierre del Libro de Planillas de Obra.

solucién.
Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la |
ejecucidn de la obra. |
Constancia de No tener Adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros. |
Valorizaciones mensualizadas de obra.
- Modificaciones durante la etapa de ejecucion de Ia obra, |
. Documentos administrativos (Contratos, Adendas, Cartas Fianza, Actas, etc) |
. Copia de Facturas emitidas por el contratista |
- Comprobantes de pago (de la entidad).
- Dossier de ensayos y controles de calidad |
15. Actualizacién de precios realizada por la aplicacion de formulas polinémicas y los indices unificados correspondientes. |
16. Copia de Cuaderno de obra _ ‘ |
17. Fotografias a colores que describan el antes, durante y culminacién de las obras,
18. Otros documentos complementarios requeridos por el Supervisor de obra, |
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| A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad rece

el Contratista presentara el Expediente de Liquidacié

pcionard la Obra firmando el acta respectiva y
n de la Obra dentro del plazo establecido.

ANEXOS - GESTION DE RIESGOS

\_ )

o[ ™
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Importante

' Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar of Contrato, el
comité de sel

eccion incorpora fos requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, nj distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL N
A

Requisitos: o
/ I  DEscRIPCION LUN_D._{
: 1 |CAM|ON CISTERNA AGUA 4X2 145 — 165 HP 2000 GA J 2
= — ] 2
} ‘ 2 |GRUPO ELECTR()GENO 116 HP 75 KW [ 2 _J
Heccn L ] o
|| |I 3 (RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9‘|_ |
TN
Lo —— —— N
| 4 |TRACTOR S/ORUGA POT. 190 HP - 240 HP 2 / |
| {: 5 IMINI CARGADOR SOBRE RUEDAS CAP. = 0.40M3 2 l

|| 6 |[CARGADOR FRONTAL S/LL POT. 100HP — 155HP, CAP. 2.25YD3 .
3YD3

i e i

7

CAMION VOLQUETE 6 X 4, POT. 330HP, CAP. 12M3 2 |
/ 8 |MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TROMPO CAP. 9P3 - 11P3| 2 }
|RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 68 HP, CUCHARO_Nr |

POSTERIOR. ( 2

|t 10 |MEZCLADORA PARA CONCRETO TIPO TAMBOR C/TOLVA CAP. 9-11 P3‘ 2 / (

| - ——— —

Fﬂ |ESTACION TOTAL (INCL. PRISMAS Y TRIPODE) j 2 J |
2|

— -

12 MARTILLO_NEUMATICO 25-29KG |

Acreditacion: |

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para Ia suscripcién del contrato.

Importante

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

—_—

Ve
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| | Reauisitos: -
A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA - Ingeniero civil, Colegiado y habilitado ‘
B. ESPECIALISTA EN CALIDAD - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
C. ESPECIALISTA AMBIENTAL - Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado
D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA - Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental,
colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

@ m m

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - Ingeniero Civil, colegiado y habilitado

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
» ‘ Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

' Importante

K M 5 O AR <M 0, 0 o ST B A 5 S0 e —

. o El residente de /a obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
‘ 3 Reglamento. :

‘ A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
| Requisitos:

‘ A. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Con experiencia profesional minima de 5 afios (60 meses), contabilizada desde Ia
colegiatura como Residente de Obra y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Inspector

Con experiencia minima de 4 afos (48 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de ‘
‘ calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de

calidad de obras en general; que se computa desde la colegiatura.

‘ ‘ C. ESPECIALISTA AMBIENTAL

Con experiencia minima de 4 afios (48 meses) como Especialista y/o ingeniero y/o ‘
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o im pacto ambiental o medio
ambiente, de obras en general; que se computa desde la colegiatura.

\

X
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_ D. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Con experiencia profesional minima de 4 afos (48 meses), conta
col

de Trabajo y/o Ingeniero ylo Jefe Corporativo — Seguridad y/o Especial

en general.

E. ESPECIALISTA EN OBRAS HIDRAULICAS

Con experiencia profesional minima de 4 afios (48 meses), conta

3
o
\ 3
1RO F. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFiIA

Con experiencia minima de 4 anos (48 meses) como Especialista
ejecucion de obras en general que se computara desde la colegiatura.

G. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
=== AL AN GEOTECNIA

colegiatura.

H. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

bilizada desde Ia

egiatura, como Responsable y/o Coordinador de Seguridad en Obra y Salud

ista en Seguridad,

salud ocupacional y medio ambiente y/o Supervisor de seguridad en ejecucién de obras

bilizada desde Ia

colegiatura, como Responsable y/o Coordinador y/o Especialista y/o Ingeniero

en Topografia en

Debera acreditar 4 afios (48 meses) de Experiencia minima como Especialista en Suelos
y/o Geotecnia como Ingeniero y/o Ingeniero en Pavimentos, Supervisor y/o Inspector en
la ejecucion de obras en general, la cual sera contabilizada a partir de la fecha de

del articulo 139 del

' _Reglamento.

- El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 def

********* :
l —— e ]

&
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B [ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

97/100 SOLES (S/ 57,131,354.97) en Ia ejecucion de obras similares

acta de recepcion de obra.

similares:

OBRAS PROVISIONALES
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

REPOSICION DE VEREDAS

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

PUENTES DE MADERA PARA PASES PEATONALES SOBRE ZANJAS
ENTIBACIONES EN EXCAVACIONES DE ZANJAS

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL C/PLANCHA COMPACTADORA
3. ALCANTARILLADO DE MORTERO O CONCRETO ARMADO

12. SUMIDEROS PLUVIALES

i PErge N | 13. BUZONES DE INSPECCION
&7
o~ 2
<

CONoUs®WwNpR

[N
©

Acreditacién:

Correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

documentacion sustentatoria correspondiente.

L

anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas que se com putaran desde la suscripcion del

estructura de uno de los contratos contenga los siguientes componentes y/o partidas iguales o

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION, CORRECION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

A,Sﬁ M %O La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

recepcion de obra; (i) contratos Y Sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (iii} contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién’® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la

otros.

9 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
Que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

b
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i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion |
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia |
| del postor en la especialidad.

Importante

Importante
* Si como resultado de una consulta y observacién Corresponde precisarse o ajustarse el !
requerimiento, se solicita a autorizacioén del grea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a

la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacion determinan sji los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar ef contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no mediante declaracién
Jurada.

\q
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre |a base de cien (100) puntos.

Para determinar Ia oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

5 PRECIO

/ Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor,

Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

La evaluacion consistirda en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin Ia siguiente
formula:
Pi= Omx PMP
O
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9520 puntos

OTROS FECTORES DE EVALUACION

5 PUNTOS

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

3 PUNTOS

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

[3] puntos

0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un si
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001 :2018) o norma que Ia sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS |

stema de gestion de seguridad y

20

adicionalmente el factor capacitacion.

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

o/

U



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

 DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.22

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?*
a Iifeia de presentacion de ofertas.

_BTPréctica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201435.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?8, y estar vigente?’
a Iifecha di presentacion de (&tas_.

'B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.2 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

#'El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconacimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hito.//iwww.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hite:/fwww. european-accreditation.ory/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.apec-
pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de™: obras de edificacion, obras civiles, obras viales

o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre ofros.

29

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion,

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento  Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(htto:/www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto:/www.iaac.ora.mx) o del European co-operation

\3)
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

r3 . —-_———__———-—__
B.4 Practica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (htto://www.ana.qob.pe/certificado azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP SO 50001) 0 norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA_ 33

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3, y estar vigente3”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA ' 2 PUNTOS
Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 4!
OE Sg Evaluacion:
& R\ Presenta Certificado ISO 37001
§ & Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos
) R R gestion antisoborno
MBRO No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Acreditacién:

|

for Accreditation-EA (http ://www.eurouean-accreditation.orq/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

¥ En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

32

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de™: obras de edificacion, obras civiles, abras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podré acompaniar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimients Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto:/mwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.org.mx) o dei European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www.euroaean-accreditation.gg_/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hit Jwww.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de Ia sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

36

37

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
41

En este caso, ¢l puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el casa de obras bajo la modalidad de
ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

S
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado1_
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017), |

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional 38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina g
cargo de la prestacion 3, y estar vigente ° a la fecha de
presentacion de ofertas.

‘ En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
‘ integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
‘ obtener el puntaje.

| TOTAL | 100 PUNTOS |

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (httg://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (httg:/Iwww.euroggan-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (bttp://www.apec-
pac.org/).

*  En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2\
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____CAPiITULOV |
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resuftar indispensable, puede incluirse clausulas
; adicionales o la adecuacién de las propuestas en e/ presente documento, las que en hingun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra INSTALACION DEL
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO
DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO CUI N° 23091563, que celebra de una
parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Ne
20190242961, con domicilio legal en JR. GRAU N° 302 - OXAPAMPA - PASCO, representada por

& DE S&,F | AT 1, identificado con DNI Nel......... l.ydeotraparte|................. rrrniene..an], cON RUC
= AN NP [ I, con domicilio legal en Lo ....], inscrita en la Ficha N°
........................... ] Asiento N° [ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de

.................. 1, debidamente representado por su Representante Legal,
s con DNENS [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°

.............. 1, Asiento N [.co.....] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ooiell],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................. 1. el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 001-2023-CS-MPO - PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion de Ia
ejecucion de la obra ‘INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE
OXAPAMPA -~ PASCO” CU| N° 2309153, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA

BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
~EAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto ejecutar la obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO” CUI N° 2309153,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
Materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*
==AUOVLA LUARTA: DEL PAGO

“2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar ¢l pago.

o/
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de Ia liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

.El plazo de ejecucion del presente contrato es de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) dias
%calendario, el mismo que se com puta desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas
Zen el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de Ia [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

n el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
SnAl Ao FUR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
==ALoULA NUVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgars UN (1) adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud |g garantia por adelantos mediante
carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacidn de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

W4
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgars adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%) del

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

Q -La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de Ia
.. Q@ obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

e ;solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
/*de adquisicién de materiales e insumos,

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

jlerivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
2N caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR#® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
. CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afos, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de Ia obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD Ie aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

“  De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.




CQy,
R

1478
z4 “\
igﬂ_,

03. 3
NOV
T S———

7

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Yy en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun

2\ tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
¢ Estado.
C

-

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE
EJECUTAR EL CONTRATO CON EL
PERSONAL ACREDITADO ART. 190° DEL
RLCE

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

Se aplicara una
penalidad 0.5 UIT
vigente por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto.

Segtin informe del
Supervisor de
obra.

02

SUSTITUCION DE PERSONAL
PROFESIONAL CLAVE

Por la no acreditacion del personal profesional
clave durante la ejecucion del proyecto y cuando
la entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia y por
personal ausente.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

03

AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente no se encuentre en la obra sin
haber justificado su ausencia ante el Supervisor
de obra.

Se aplicard una
penalidad de 1 UIT
vigente por dia de
ausencia y por
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

04

AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Ausencia injustificada durante el desarrollo y
ejecucion de la obra del Personal Clave ofertado
para la direccion técnica de la obra.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia de
ausencia y por
personal clave
ausente.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

05

PAGO A PERSONAL

Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales,
beneficios sociales, etc.) a su personal
profesional, técnico y obreros.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
hecho alertado y/o
reportado.

Segln informe del
Supervisor de
obra.

C
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|
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07

11

13

-

‘14‘

{_ liroguen.

| Normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo. ]

| colectiva.

| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por cada incumplimiento estipulado en la Ley N°
29783 y su modificatoria Ley N° 30222 de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y las

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

El personal del contratista no cuente con
uniformes, implementos, equipos de proteccién
personal completos y equipo de proteccién

MANEJO AMBIENTAL
En caso el CONTRATISTA no cumpla con
realizar las medidas de mitigacion ambiental
sefaladas en la Mitigacion y Control Ambiental.

LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO
Por no cumplir con recoger y eliminar el material
excedente y efectuar |a limpieza de la zona de
trabajo dentro de los plazos establecidos segun
cronograma de obra.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

En caso EL CONTRATISTA incumpla con su
obligacion de implementar la sefalizacion que la
obra requiera a fin de evitar accidentes y brindar
la seguridad necesaria durante el periodo de
€jecucion de obra; asi como por propiciar actos
inseguros o de riesgo laboral.
CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los siete (7) dias calendario
posteriores a la entrega de terreno, éste mismo
€s responsable y obligacion del contratista

| Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto alertado
ylo reportado.
Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto alertado
y/o reportado.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
ocurrencia.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada hecho
advertido y/o

alertado.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada acto
advertido y/o
alertado.

Se aplicara una
penalidad de 0.5
UIT vigente por

mantener el cartel de obra en optimas
condiciones durante la ejecucién de la obra hasta
la recepcion de obra, caso contrario se efectuara
la penalidad. La penalidad sera cuantificada por
dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
Por emplear materiales en obra no verificados y
autorizados previamente por el Supervisor de
obra; y de ser el caso deberan ser sustituidos
con cargo al contratista.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

En caso el CONTRATISTA no contara, en obra,
con las maquinarias y/o equipos ofertados en su
propuesta, segin cronograma de avance
programado para la ejecucion fisica de la obra y
autorizados previamente por el Supervisor de

obra
‘ TLCALIDAD DE EJECUCION DE OBRAS

Cuando el Supervisor observe y/o identifique un
trabajo mal ejecutado. Ademas de la penalidad, ‘
el CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo,
asumiendo los costos respectivos que estos ‘

_1ylo alertado.

cada dia de
incumplimiento

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
vigente, por cada
hecho advertido

Se aplicara una

penalidad de 0.5
UIT vigente, por
cada dia.

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT
por ocurrencia y/o
evento.

Segun informe del
Supervisor de
obra.

Segdn informe del
Supervisor de
obra.

Segtn informe del
Supervisor de
obra.

Segtin informe del
Supervisor de
obra.

Segin informe del
‘ Supervisor de
obra.

—

Segun informe del
Supervisor de
obra.

Segln informe del
Supervisor de
obra.

Segln informe del
Supervisor de
obra.

‘ Segun informe del
Supervisor de
obra. ‘

-
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ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD Se aplicara una ' ]
Los equipos y/o instrumentos de medicidn penalidad de 0.5 .

15 utilizados para realizar los ensayos y controles UIT vigente, por Sesiljmelrr\]fizg?z : el
de calidad, deberan tener certificados de cada hecho P obra
calibracién, los cuales deberan ser adjuntados en | alertado ylo ’
los informes mensuales. reportado.

PARALIZACIONES DE TRABAJOS

Por paralizaciones evidenciados de los trabajos o
actos programados como consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones laborales,

Se aplicara una
penalidad de 1 UIT | Segln informe del
vigente, por cada | Supervisor de

falta de pago de remuneraciones oportunas con dia ?.e . obra.
Su personal profesional, técnico y obreros. RErgiZacion.
Se aplicara una
VIGENCIA DE GARANTIAS penalidad de 1 UIT -
En caso el CONTRATISTA incumpla con su vigente, por cada gﬁgg?v;ggc:r(r’nee del
obligacién de mantener vigentes las pélizas de dia de caducidad obrza
seguro y/o garantias y/o cartas fianzas. y/o evento '
alertado.

VALORIZACION MENSUAL

Por retraso del Contratista Ejecutor de Ia obra en

la presentacién a la Entidad de la Valorizacion

Mensual, que no debe superar para periodos

mensuales hasta el primer dia (01 dia) habil del

mes siguiente que corresponde la valorizacion.

SUBCONTRATACION

Por subcontratar parte de las prestaciones asu | Se aplicara una .

cargo sin la autorizacién escrita de la Entidad Y |penalidad de 1 UIT gegun !nforme del
. . . upervisor de

al margen de lo dispuesto por el articulo 147 vigente, por cada obra

del RLCE. dia de retraso.

Se aplicara una
penalidad de 0.5 | Seguin informe del
UIT vigente, por Supervisor de
cada dia de obra.

retraso.

—_—

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en Ia liquidacién final, segun corresponda;
0 si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo por otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
=== Q UL INA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta Ia
aplicacién de las sanciones administrativas, penales Y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la'Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

s e AL e St

“ De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 007100
soles (S/ 5 000 000,00).

Au
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

De acuerdo con o dispuesto en el numeral 243.4 del articuly 52§“£iéi"k"égﬁér?iéﬁi&“?a"'Bb'/igé?&ié“&éd de |
Someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el |

 CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS
o |
%{:as partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

i Zonformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adefante, Ia JRD) de acuerdo a las disposiciones

La JRD estars compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROJ, los/el cualfes sera/n
designado/s conforme a Jas Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben |

Ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD. I

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a Jo establecido en las Normas Aplicables a la JRD, E/ incumplimiento de Ia
decisién otorga a Ia parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter ;
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio def arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
v+ en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el carécter de definitiva ¥ no

= i Podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida

= | Porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva,

i}id&FbBrS?o”e“Iiiri)‘nér","ééé&ﬁ‘“&&?fé&“p6635 -

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
= =9 NDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCI

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. GRAU N° 302 — OXAPAMPA - PASCO
DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

DOMICILIO
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ia otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

\

WA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

LICITACION PUBLICA N°002-2023-m

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las dis

lo firman por duplicado en
FECHA].

PO- PRIMERA CONVOCATORIA

posiciones del presente contrato, las partes
sefial de conformidad en Ia ciudad de [, ] al [CONSIGNAR

‘LA ENTIDAD”

| Importante

R R e B i SN
!

. Este documento puede firmarse digitalmente si ambas
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless,

“EL CONTRATISTA”

. 0 e, e, e e — R s

partes cuentan con firma digital, segun Ja

Para  mayor informacion sobre
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas

la  nomativa de firmas y certificados

digitales  ingresar  a:
-digitales/firmar-y-cerﬁﬂcados-digitales

o/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Ee conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

semeeee |

1 DATOS DEL "
‘ DOCUMENTO Namero del documento
Fecha de emision del
L documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
' RUC
%\‘« EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
> SIGUIENTE INFORMACION:
| e Zj Nombre o0 razén social del RUC o Descripcion de las
integﬂte del consorcio ° obligaciones

| 3 DATOS DEL i
CONTRATO Namero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

| contrato - -
Fecha de suscripcion del
T contrato

ﬁt Séte

& Q&

£ o Monto del contrato

o 4 Zz ]

< ER /

\E‘fi DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provingia vy Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
| Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de laobra | obra

Fecha de reéépcién dela
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto de la obra Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Wl



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CON VOCATORIA

. = S e T T __—__'_—[
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sdlo
l componente de obra)
f—s APLICACION DE | Monto de las penalidades por ' ]
PENALIDADES mora
( Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas | J
—— |
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de [ Si [ No
CONTROVERSIAS | Disputas : ,
DEL CONTRATO '

Arbitraje

- 000 o]

_‘ N° de arbitrajes

e

| 7 DATOSDE LA . %
ENTIDAD Nombre de Ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del

funcionario que emite Ia
constancia
Cargo que ocupa en Ia Entidad

e

Si [ No

L Teléfono de contacto

[ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE ) -

W0
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ANEXOS
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\\DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informacion se sujeta a la verdad:
D 'S'FQ.;%\

s .................................................................
Q“‘% Firma, Nombres y Apellidos del postor o
{7? Representante legal, segun corresponda
NDO
RO
i Importante

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA \
HICITACION PUBLICA N*002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [, 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

Nombre, Denominaciono ]

RUC: B - Y N
[ Correo  electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuestaala solicitud de acceso al expediente de contratacign.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida |a comunicacion.

' la notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenders véalidamente
. efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcion. ;

Y
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Importante

. Cuando se trate de consorcios, Ia declaracién jurada es la siguiente:

/% ANEXO Ne° 1
A8
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [............... 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ)], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

atos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o

Razén Social: - — e — N \_‘
| Domicilio Legal: |

RUC: —  TTedfonoey [T —_j
Correo electrénico:

COM;>

 Datos del consorciado 2 -

"Nombre, Denominacién o

| Razdn Social: o
Domicilio Legal:

RUC: —— [Teléforosy [ T .
Correo electrénico:

T
Datos del consorciado
s del consorciado ... =

| Nombre, Denominacién o
Razén Social: - -
Domicilio Legal:

S):

| RUC: - | Teléfono [ - '
T —C 0 — — ———

\ Correo electrénico:
cr = B
o
z

MIES rgoo utorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

-

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de Ia oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacidn,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

C
.

Y
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LICITACION PUBLICA N*002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida |a comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

-
. Importante

. La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders

. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

T ——

vélidamente .

PRIMER
MIEMBRO

)

thf
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
LICITAGION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-— PRIMERA CONVOCATORIA
¢t Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAY, declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de Ig Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccidn.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

i En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién Jjurada, salvo que sea
i presentada por el representante comun del consorcio.

SO S - wa ok

-
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LICITAGION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores' )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-~ PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

U
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LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-— PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda

VL3
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LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores_ .
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023 -MPO — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Asimismo, en caso de obtener Ia buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
stado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

je 1. INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORGIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONS_IGNAR

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del CONsorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cooovovoi 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 14
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

>  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]47
"~ CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%48

“*® Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
47 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

=

V92



/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

" Importante

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| De conformidad con el articulo
' deben ser legalizadas.

[ = e e e e

Q
ﬁﬁk
EMBRO

52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

2
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
LICITACION PUBLIGA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO-
Presente.-

PRIMERA CONVOCATORIA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA D
CONSIGNE LOS PRECIOS UNIT
MUESTRA DE MANERA REFERE

EL PRESUPUESTO DE OBRA,
ARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE
NCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPL

UNIDAD

A FIN DE QUE EL POSTOR
SU OFERTA, TAL COMO SE
O:

PU

I
METRADO

PARTIDA SUB TOTAL

| Gastos generales
Gastos fijos o
_GastosTariables
| Total gastos generales (B)
Utlidad (C)
| SUBTOTAL (A+B+C) o
IGV49 o
Monto total de  la oferta

JNow

DO
ks’ / El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MO

/

oo
NEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, prueb
la legislacion vigente, asi como cualquier otro co
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postore

as y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
ncepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
8 que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“ Para el calculo del IGV, aplica el redondec
norma que la reemplace. En ese sentido, el
i) Si el primer decimal siguiente es inferior
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual

previsto en la Resolucién de Superintendenci
porcentaje se calcula considerando dos (2)
a cinco (5), el valor permanecera igual, su
0 superior a cinco (5)

a SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
decimales. Para efectos del redondeo
primiéndose los decimales posteriores
, €l valor sera incrementado en un centésimo.

Y30
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LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 de/ Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBU TO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

. El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para e/ perfeccionamiento del contrato.

\
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( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CON VOCATORIA

ANEXO N° 7

; DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
o EXONERACION DEL IGV
©
Zz

LAPT E Seﬁoreg )
' COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de Ia Inversion en ia Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en Ia
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

i Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los |
! integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante coman, debiendo indicar su condicién de consorcio |
. .con contabilidad independiente y ! nimero de RUC del consorcio.

50

En el articulo 1 de! “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como ‘empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas Y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan Ia opci6n prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

N1
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que Ia experiencia i

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
0 se encuentra en el supuesto estabiecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

Q Importante

B 3 e

R Y sl

También le asiste dicha facuftad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de Ia

Entidad al que se e haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

~_—"COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N°002-2023-MPO- PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segn
corresponda

Importante

| La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la soliciud de ampliacion de plazo se efectia
. por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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