

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/06/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LIQUIDACIONES						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSOS DEL CASERIO DE TANIN DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	34	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME NRO 350-2023-MDCHH/AEPyL/SG/JCAH		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****





## FORMATO N° 2

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

## 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO
--	----	---	----

## 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

## 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

## DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

## DE LA ENTIDAD



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTISOS DEL CASERIO DE TANIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2594786.

COSTO DEL PROYECTO						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
01	PERSONAL PROFESIONAL					
01.01	Jefe de Proyecto	mes	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
01.02	Especialista en Arquitectura	mes	1	0.5	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
01.03	Especialista en Estructuras	mes	1	0.5	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
01.04	Especialista en Inst. Sanitarias	mes	1	0.5	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
01.05	Especialista en Inst. Electricas	mes	1	0.5	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
01.06	Especialista en Suelos	mes	1	0.5	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
						<b>S/ 23,000.00</b>
02	ESTUDIOS					
02.01	Estudio Topografico	dias	1	-	S/ 640.00	S/ 640.00
02.02	Estudio de Mecanica de Suelos	calicata	6	-	S/ 500.00	S/ 3,000.00
02.03	Análisis Detallado de Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres	glb	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
02.04	Estudio de impacto Ambiental	glb	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
02.05	Estudio de Canteras	glb	1	1	S/ 300.00	S/ 300.00
						<b>S/ 7,440.00</b>
03	PERSONAL AUXILIAR					
03.01	Cadista	per	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
03.02	Especialista en Metrados	per	1	0.5	S/ 3,500.00	S/ 1,750.00
03.03	Especialista en Costos	per	1	0.5	S/ 3,500.00	S/ 1,750.00
03.04	Especialista en Cronogramas	per	1	0.5	S/ 3,500.00	S/ 1,750.00
						<b>S/ 8,750.00</b>
04	SERVICIOS Y OTROS					
04.01	Oficina (Servicios Basicos)	mes	1	1	S/ 350.00	S/ 350.00
04.02	Impresión	glb	1	1	S/ 630.00	S/ 630.00
04.03	Utiles de Escritorio	glb	1	1	S/ 200.00	S/ 200.00
04.04	Alquiler de Camioneta	dias	1	5	S/ 233.33	S/ 1,166.65
04.05	Maticos	mes	1	1	S/ 860.00	S/ 860.00
04.06	Equipos	glb	1	1	S/ 500.00	S/ 500.00
						<b>S/ 3,706.65</b>
					<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 42,876.65</b>
					<b>UTILIDAD (05.00%)</b>	<b>S/ 2,144.83</b>
					<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 45,041.48</b>
					<b>IGV (18.00%)</b>	<b>S/ 8,107.47</b>
					<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/ 53,148.95</b>

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	53,148.95(Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 95/ 100 soles)			

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	 <b>Municipalidad Distrital</b> <b>Chavin de Huantar</b>  <b>Victor Antonio Sanchez Caballero</b> <small>DNI N° 40901248</small> <small>Jefe de Logística - Control Patrimonial</small>	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>
----	--	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.