

ACTA DE PERDIDA DE BUENA PRO Y DECLARATORIA DE DESIERTO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04/2025-GRP-PECHP-406000 – I CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) CANAL SUR (CANAL LATERAL DE PRIMER ORDEN - L1), DE LA PROTECCIÓN DEL SIFON SOJO DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”.

En la ciudad de Piura, a los 05 días del mes de marzo del año 2025, reunidos en la Dirección de Obras del Proyecto Especial Chira Piura, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Gerencial N° 37/2025-GRP-PECHP-406000 del 11 de febrero del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 04/2025-GRP-PECHP-406000: **SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) CANAL SUR (CANAL LATERAL DE PRIMER ORDEN - L1), DE LA PROTECCIÓN DEL SIFON SOJO DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”**, los mismos que a continuación se detallan:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ✓ ING. WILMER RAFAEL ECHE BERECHÉ | (Presidente - Titular) |
| ✓ ING. CIRO HERNANDEZ MENDOZA | (Primer Miembro - Suplente) |
| ✓ LIC. JHARLY MUNDACA SIGUEÑAS | (Segundo Miembro - Titular). |

El comité de selección se reúne para hacer de conocimiento lo siguiente:

Que, con fecha 24 de febrero del 2025 el comité de selección se reunió con la finalidad de llevar a cabo la admisión, evaluación y calificación del Procedimiento de Selección de antes mencionado en la cual **se otorgo la buena pro al único postor admitido CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO**, por un monto ofertado de S/ 70,552.99 (Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 99/100 Soles), incluye IGV.

Que mediante CARTA N° 012-2025/LCHC-C.O., de fecha 4 de marzo del 2025 el señor **CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO**, comunica que ha tomado conocimiento de la RESOLUCION N° 001083-2025-TCE-S5, mediante el cual el Tribunal de Contrataciones con el Estado le ha sancionado con cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, computada **desde 28/02/2025 hasta 28/06/2025, dicha condición lo imposibilita firmar contrato de la** Adjudicación Simplificada N° 04/2025-GRP-PECHP-406000: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: “REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) CANAL SUR (CANAL LATERAL DE PRIMER ORDEN - L1), DE LA PROTECCIÓN DEL SIFON SOJO DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”.

Que, habiendo verificado en el Registro Nacional de Proveedores - RNP del Consultor **CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO** con RUC N° **10026094912** en el link https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10026094912, se evidencio lo siguiente:

Sr. Proveedor, le informamos que Ud. no puede descargar su constancia electrónica debido a que se encuentra actualmente con Inhabilitación Temporal desde 28/02/2025 hasta 28/06/2025 según Resolución del Tribunal N° 1083-2025-TCE-S5.

Retornar

En consecuencia, el postor CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO tendría un impedimento legal de una inhabilitación vigente del Tribunal de Contrataciones con el Estado, que no le permitirá firmar contrato, con lo cual pierde la buena pro.

Por todo lo antes manifestado en el párrafo anterior, este Colegiado por unanimidad declara desierto el procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04/2025-GRP-PECHP-406000 – I CONVOCATORIA, que tiene como objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE; EN EL(LA) CANAL SUR (CANAL LATERAL DE PRIMER ORDEN - L1), DE LA PROTECCIÓN DEL SIFON SOJO DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA", al no existir ningún postor que ocupo el siguiente orden de prelación.

Siendo las 12:00 horas del mismo día, se da por concluido el presente procedimiento de selección, suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por los asistentes.



Ing. Wilmer Rafael Eche Bereche


Presidente - Titular



PROYECTO ESPECIAL CHIRA - PIURA
DIVISION - POECHOS CANAL DERIVACIÓN DOM
Ing. Ciro Hernández Mendoza

Ing. Ciro Hernández Mendoza

Primer Miembro - Suplente



Lic. Jharly Mundaca Sigueñas

Segundo Miembro - Titular