

ANEXO N° 01 : CUADRO DE ADMISIÓN DE LAS OFERTAS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 – 2023 – MDM/CS-1  
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN H.U. SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LA MBAYEQUE DEL  
DEPARTAMENTO DE LA MBAYEQUE”.  
CUI N°2389005

1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:		DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA							RESULTADO			
I T E M	POSTORES	a) Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración Jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración Jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6) Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento (Anexo N° 6)				
		01	COAR INGENIEROS SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO CORRESPONDE		PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA	
		02	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA
		03	CONSORCIO EJECUTOR CHALPON	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		PRESENTA	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA
		04	ALCAS TVJ S.A.C OFERTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA
		05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES S.C.R.L OFERTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / NO CUMPLE	NO ADMITIDA
		06	CONSTRUCTORA SANTALIA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA
		07	ORFA NEGOCIOS	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA
		08	INMOBILIARIA & SER.GENERALES COLPACK E.I.R.L OFERTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA		NO CORRESPONDE	PRESENTA / CUMPLE	ADMITIDA






ANALISIS DE OFERTAS NO ADMITIDAS

RECHAZO DE OFERTA ECONOMICA

ITEM POSTOR

05 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES S.C.R.L OFERTA

ERROR EN EL ANEXO N°06 - OFERTA ECONOMICA

EL COMITÉ HA REALIZADO EL RECALCULO DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL POSTOR, QUEDANDO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

OFERTA PRESENTADA PARA EL POSTOR

CP-ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MECANISMO	VALOR	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
2	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
3	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
4	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
5	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
6	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
7	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
8	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
9	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
10	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
11	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
12	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
13	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
14	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
15	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
16	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
17	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
18	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
19	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
20	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
21	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
22	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
23	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
24	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
25	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
26	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
27	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
28	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
29	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
30	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
31	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
32	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
33	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
34	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
35	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
36	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
37	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
38	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
39	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
40	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
41	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
42	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
43	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
44	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
45	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
46	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
47	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
48	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
49	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
50	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
51	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
52	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
53	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
54	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
55	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
56	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
57	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
58	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
59	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
60	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
61	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
62	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
63	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
64	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
65	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
66	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
67	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
68	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
69	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
70	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
71	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
72	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
73	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
74	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
75	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
76	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
77	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
78	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
79	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
80	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
81	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
82	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
83	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
84	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
85	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
86	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
87	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
88	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
89	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
90	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
91	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
92	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
93	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
94	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
95	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
96	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
97	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
98	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
99	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00
100	CONSTRUCCION DE LA OBRA	M2	1.00	1.00	1.00	1.00

El precio de la oferta en BOLÍVEZ incluye todos los impuestos, seguros, transportes, honorarios, primas y, de ser el caso, los costos laborales, de acuerdo a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda ser imputable sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de los honorarios de los profesionales que se detallan en el Anexo N°06 de la oferta.

Medellín, 10 de Febrero del 2024.

OFERTA RECALCULADA POR EL COMITÉ

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)	S/	272,793.35
2	GASTOS GENERALES	S/	9,235.67
2.1	GASTOS FIJOS	S/	18,040.67
2.2	GASTOS VARIABLES	S/	27,275.34
3	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	S/	13,639.67
4	UTILIDAD (C)	S/	313,712.36
5	SUB TOTAL (A+B+C)	S/	56,465.22
6	IGV	S/	18.00%
7	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	S/	370,180.58

El Postor NO CUMPLE con su oferta, considerando que de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado en el cual señala Tratándose de ejecución de obras, se rechaza la oferta que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%), toda vez que el límite mínimo para el presente procedimiento de selección es S/ 370,212.38 y del recalcu realizado por el comité S/ 357,180.52 estando por debajo de límite mínimo.

En ese contexto el comité de selección por unanimidad acuerdan dar como NO ADMITIDA la oferta.

YOLANDA GUERRERO SANTOS  
PRESIDENTE

L. GUSTAVO VELA REQUEJO  
MIEMBRO

WILLIAM A. SOBRINO NOLE  
MIEMBRO

ANEXO N°02: EVALUACION DE OFERTAS ADMITIDAS  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007 – 2023 – MDW/CS-1

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN H.U. SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".  
CUI N°2589005



Om =	370,212.39
PMP =	100

CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.  
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>  <u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p><b>100<sup>tos</sup> puntos</b></p>

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>1</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 411,347.08 (CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 08/100 SOLES)	S/ 370,212.38 (TRECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DOCE CON 38/100 SOLES)	S/ 452,481.78 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100 SOLES)



ANEXO N°02: EVALUACION DE OFERTAS ADMITIDAS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 – 2023 – MDW/CS-1


CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN H.U. SANCHEZ SEGURA DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”.

CUI N°2589005

I T E M	POSTORES	ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA			BONIFICACIÓN 5%	PUNTAJE TOTAL
		OFERTA PRESENTADA	OFERTA RECALCULADA POR EL COMITE	PUNTAJE		
1	COAR INGENIEROS SAC	S/ 370,212.39	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	15.00 PUNTOS	115.000000 PUNTOS
2	PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	S/ 370,212.39	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	15.00 PUNTOS	115.000000 PUNTOS
3	CONSORCIO EJECUTOR CHALPON	S/ 370,212.39	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	15.00 PUNTOS	115.000000 PUNTOS
4	ALCAS TYJ S.A.C OFERTA	S/ 370,212.38	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	15.00 PUNTOS	115.000000 PUNTOS
6	CONSTRUCTORA SANTALIA	S/ 370,212.39	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	5.00 PUNTOS	105.000000 PUNTOS
7	ORFA NEGOCIOS	S/ 370,212.39	S/ 370,212.39	100.000000 PUNTOS	15.00 PUNTOS	115.000000 PUNTOS
8	INMOBILIARIA & SER.GENERALES COLPACK E.I.R.L OFERTA	S/ 370,212.38	S/ 370,212.40	99.999997 PUNTOS	5.00 PUNTOS	104.999997 PUNTOS

  
YOLANDA GUERRERO SANTOS  
PRESIDENTE

  
L. GUSTAVO VELA REQUEJO  
MIEMBRO

  
WILLIAM A. SOBRINO NOLE  
MIEMBRO

ANEXO N°04: ORDEN DE PRELACIÓN SEGÚN SORTEO ELECTRONICO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 - 2023 - MDM/CS-1

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN H.U. SANCHEZ SEGURA  
DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

CUI N°2589005

POSTORES		COAR INGENIEROS SAC	SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CONSORCIO EJECUTOR CHALPON	ALCAS TYJ S.A.C OFERTA	ORFA NEGOCIOS
A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		Estado	Estado	Estado	Estado	Estado
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
A. 1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE						
A. 2	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE						
A. 3	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		Estado	Estado	Estado	Estado	Estado
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 411,347.08 Soles, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA	NO CALIFICA

YOLANDA GUERRERO SANTOS  
PRESIDENTE

L. GUSTAVO VELA REQUEJO  
MIEMBRO

WILLIAM A. SOBRINO NOLE  
MIEMBRO



ANEXO N°04: ORDEN DE PRELACIÓN SEGÚN SORTEO ELECTRONICO  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007 - 2023 - MDM/CS-1  
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN H.U. SANCHEZ SEGURA  
DISTRITO DE MOTUPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".  
CUI N°2589005

DETALLE DE LAS OERTAS DESCALIFICADAS

PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS

ANEXO N° 10  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:  
EXPERIENCIA SIMPLIFICADA N° 07-2023-MDM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA DE PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO*
1	Municipalidad Distrital de Chongoyape	MEJORAMIENTO Y ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES SAN MARTIN Y PROLONGACIÓN LOS ANDES, DISTRITO DE CHONGUYAPE - CHICLAYO.	N° 007-2017-MDCH	24 NOVIEMBRE 2017	20 MARZO 2018	SOLES	284,976.86		284,976.86
2	Municipalidad Distrital de Moche	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MOCHUMI, LAMBAYEQUE - I.E.	S/N	27 NOVIEMBRE 2020	03 MARZO 2022	SOLES	997,614.90		629,426.98
3	Municipalidad Provincial de Lambayeque	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE PACORA, LAMBAYEQUE	N° 0368/2014/MP L/GM/GAJ	03 OCTUBRE 2014	ABRIL 2015	SOLES	299,494.11		289,494.11
TOTAL									S/ 1'213,897.95

Motupe 15 de febrero del 2024

COM. PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ A.C.  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

\* Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

LA EXPERIENCIA N°02 - NO ES SIMILAR, CONSIDERANDO LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

EL CONTRATO N°03 - NO ES SIMILAR, CONSIDERANDO LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN