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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Trenees especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.°02-2024-MDN/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
|.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE
NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?”, CUI N° 2575651

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o horma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para

mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE

RUC Ne° : 20326259081

Domicilio legal : Av. Carlos Carrién N° 423 (Frente a Plaza de Armas) Namballe,
San Ignacio - Cajamarca

Teléfono: e

Correo electronico: . Logistica.mdnamballe@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE
NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA?”, CUI N° 2575651

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 158,005.44 (Ciento cincuenta y ocho mil cinco con 44/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/173,805.98

S/ 142,204.90
(CIENTO SETENTAY

S/ 158,005.44 (CIENTO CUARENTA Y
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL | DOS MIL DOSCIENTOS TRES MIL
CINCO CON 44/100 SOLES), CUATRO CON 90/100 | OCHOCIENTOS CINCO
SOLES) CON 98/ SOLES)
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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i N° DE g%ﬂ%ﬁ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQO®
Supervision de obra 150 DIAS S/1,017.632828 | S/152,644.92
Liquidacion de obra S/5,360.52
S/ 158,005.44

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 147,293.20
S/ 158,005.44 S/ 173,805.98 (CIENTO
S/ %24”2',52'\?14_1090 S/ 120,512.63 (CIENTO CUARENTA Y
(CIENTO CUARENTA Y DOS (CIENTO VEINTE | SETENTA Y TRES SIETE MIL
CINCUENTA'Y MIL DOSCIENTOS | MIL QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS
OCHO MIL CINCO CUATRO coN | POCE CON 63/100| OCHOCIENTOS |NOVENTA Y TRES
CON 44/100 90/100 SOLES) SOLES) CINCO CON 98/ CON 20/100
SOLES) SOLES) SOLES)

1.4.

1.5.

1.6.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacibn fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 041-2024-MDN/GM, de fecha 27 de marzo de 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto (tarifas diarias durante la
supervision de la ejecucion de la obra y a suma alzada la supervision), de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisidn se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 DIAS CALENDARIO (Supervision de obra= 150 dias y Liquidacion de Obra = 30 dias ) en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en Caja de la Entidad, sito en Av. Carlos Carrién N° 423 (Frente
a Plaza de Armas), San Ignacio — Cajamarca — Namballe

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

v' Ley N° 31953 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo fiscal 2024 y
sus modificatorias.

v' Ley N° 31954 Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
fiscal 2024.

v' Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018, y modificatorias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA y modificatorias.

Cadigo Civil

Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatoria.

v" Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la prevencién del
Coronavirus en el ambito Laboral”.

v" Resolucion Ministerial N° 031-2023-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-

MINSA/DGIESP, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,

prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-

2.

Decreto Supremo N° 011-79-VC y modificatorias.

Ley organica de Municipalidades — Ley N° 27972.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

D.S. N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental. A.010 consideraciones

generales de disefio, arts. 3, 4, 25 (c.2), 30, 32.

<]
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v" Norma Técnica RVM-104-2019-MINEDU “Criterios de disefio para locales educativos del
Nivel Inicial”

v RSG N°239-218-MINEDU N.T “Criterios generales de disefio para infraestructura
educativa”

v RVM 043—2020-MINEDU “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacién
basica regular”.

v RVM 164—2020-MINEDU “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la educacién
basica regular’

v/ GDE 002 -2015 “Guia de disefio de espacios educativos”, “Guia de aplicacion de
arquitectura bioclimatica en locales educativos 2008”

v" Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado 2020

v" A.040 Educacion, arts. 3, 6 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j), 8,11, 12, 13

v/ A.100 Recreacion y deportes

v/ A.120, NTP 940.001-2011 Accesibilidad para personas con discapacidad.

v' A.130 (Requisitos de seguridad), arts. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 25.

v' GE 010(Consideraciones generales de la edificacion, art. 4).

v' GE 020(Componentes y caracteristicas de los proyectos, todos los articulos).

v' GEO050 (Seguridad durante la construccion).

v" GE 030(calidad de la construccion)

v" Norma NFPA 101 (Seguridad en edificaciones)

v RVM-307-2019-MINEDU (Racionalizacién de plazas)

v RVM-054-2021-MINEDU (Cocinas)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1 — BASES INTEGRADAS

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

e)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 0.90
C2 0.10
Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00296003042
Banco : BANCO DE LA NACION
N° cCI*

1 En caso de transferencia interbancaria.

@
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de naotificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica®®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a hombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Carlos
Carrion N° 423 (Frente a Plaza de Armas), San Ignacio — Cajamarca - Namballe

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES SEGUN TARIFA DIARIAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA Y PAGO UNICO
PARA LA LIQUIDACION DE OBRA.

Ejecucion de obra Tarifas diarias 150 dias calendario

Liguidacion de obra A suma alzada 30 dias calendario

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la entidad emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Carlos
Carrién N° 423 (Frente a Plaza de Armas), San Ignacio — Cajamarca — Namballe.
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1 — BASES INTEGRADAS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion de Consultoria para la Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 1245 DE CENTRO
POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

FINALIDAD PUBLICA

El presente procedimiento tiene como finalidad publica la Contratacion de Consultoria para la
supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, buscando velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion de las obras.

ANTECEDENTES
Con fecha 22 de febrero del 2023, se Registr6 en el Banco de Proyectos del Invierte, haciendo

uso del FORMATO 07-A: FICHA DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS, para su
viabilidad del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN |.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” — con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2575651.

Con fecha 24 de febrero del 2023, se otorgd la viabilidad del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO
LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” — con Cadigo Unico de Inversiones N° 2575651.

Con fecha 15 de diciembre del 2023, se registré el Proyecto en el Banco de Inversiones,
haciendo uso del FORMATO N° 08-A — Registro en la Fase de Ejecucién, con nombre de
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA
DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA’ — con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2575651.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL
v Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la institucion educativa N°1245,
generando espacios apropiados para el buen recibimiento de clases por medio de la
construccion de una infraestructura totalmente nueva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

v/ Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores en el capitulo de Consultores de obras, que brinde los servicios de un
equipo profesional de la especialidad, habil en el ejercicio, que representa a la
ENTIDAD para un correcto trabajo de supervision de la obra.

v' Realizar los trabajos de supervision de obra de manera eficaz y eficiente optimizando
los recursos destinados a la obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos
definidos en el expediente técnico.
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3.1.1.5. ALCANCES

El alcance del proyecto es local y los alrededores de la localidad de LINDEROS, los
beneficiarios directos son la poblacion estudiantil de la localidad de LINDEROS mediante la
construccion de infraestructura educativa totalmente nueva y moderna cumpliendo con las
exigencias segun la norma técnica; asi mismo, lograr que la mayor cantidad de alumnos del
sector estudien en la institucién educativa garantizando calidad de infraestructura y educacion
de tal manera que no migren a colegios cercanos.

3.1.1.6. JUSTIFICACION

3.1.2.

3.1.3.

El ser humano desde el comienzo de su historia ha estado en una blsqueda incesante de
aprendizaje, no se conforma con lo que sabe, sino que las necesidades o exigencias que le
impone el medio social y cultural donde se desenvuelve lo ha llevado a buscar nuevas formas
de adquisicion de conocimientos siendo las escuelas las que le han ofrecido la oportunidad de
fortalecer y formalizar los conocimientos empiricos acumulados de cada civilizacion en el
mundo.

Ademas, se suman las siguientes necesidades como es: carencia de infraestructura, ambientes
en mal estado, falta de mobiliario y equipamiento que carece la institucion educativa, entre
otros, se desarrolla el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE
NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

NORMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DEL PROYECTO

A fin de que el proyecto se sustente por las normas del RNE, se ha considerado las
siguientes normas:
v' A.010 consideraciones generales de disefio, arts. 3, 4, 25 (c.2), 30, 32.
v" Norma Técnica RVM-104-2019-MINEDU “Criterios de disefio para locales educativos
del Nivel Inicial”
v RSG N°239-218-MINEDU N.T “Criterios generales de disefio para infraestructura
educativa”
v RVM 043—2020-MINEDU “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la
educacion basica regular”.
v RVM 164—2020-MINEDU “Criterios de disefio para mobiliario educativo de la
educacion basica regular”

v' GDE 002 -2015 “Guia de disefio de espacios educativos”, “Guia de aplicacién de
arquitectura bioclimatica en locales educativos 2008”

v" Reglamento Nacional de Edificaciones actualizado 2020

v" A.040 Educacion, arts. 3,6 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j), 8,11, 12, 13

v' A.100 Recreacion y deportes

v A.120, NTP 940.001-2011 Accesibilidad para personas con discapacidad.

v" A.130 (Requisitos de seguridad), arts. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 25.

v' GE 010(Consideraciones generales de la edificacion, art. 4).

v GE 020(Componentes y caracteristicas de los proyectos, todos los articulos).

v' GEO050 (Seguridad durante la construccion).

v" GE 030(calidad de la construccion)

v" Norma NFPA 101 (Seguridad en edificaciones)

v RVM-307-2019-MINEDU (Racionalizacion de plazas)

v

RVM-054-2021-MINEDU (Cocinas)

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR

3.1.3.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

item Descripcioén del Bien Unidad de | Cantidad
Medida
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Servicio de Consultoria para la supervision
de la Obra: " MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE Consultoria 1
EDUCACION INICIAL EN ILE. 1245 DE
CENTRO POBLADO LINDEROS
DISTRITO DE NAMBALLE DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

3.1.4. FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v
v

v
v
v

ANENENEN

\

<]

Controlar los trabajos efectuados por el Contratista.

Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
parametros que han sido declarado viable el PIP.

Velar por el cumplimiento del contrato del contratista de obra.

Controlar la ejecucién de la obra.

Absolver las consultas sobre ocurrencia en obra, que le formule el residente de obra,
de acuerdo a los plazos establecidos.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica
o privada, por la obra en ejecuciéon, que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

Su actuacién y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion
de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefialadas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o Aperturar el cuaderno de
obra en la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de
Obra, siendo los Unicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra, correspondiéndole al supervisor, la tercera copia del cuaderno de
obra.

Efectuar la planificacién Look head (Programacion Mensual de los trabajos a ejecutar).
Efectuar una planificacién semanal de los trabajos a ejecutar durante ese periodo.
Cumplir con la Programacién Meta del proyecto.

Verificar los resultados del laboratorio, asi como los obtenidos en campo para asegurar
la calidad de los materiales a utilizar los cuales deben de cumplir con los requisitos
minimos exigidos en los TDR y las Especificaciones Técnicas.

Supervisar los servicios prestados al proyecto por terceros, siempre en cuando estos
hayan sido autorizados por la entidad.

Efectuar la Medicién de los Niveles de Servicio Internos.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales, aporte de contribuciones y
beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, SUNAT, etc. Asi como el pago
de servicios y beneficios sociales del personal profesional técnico-Administrativo y
obrero relacionado a la obra.

3.1.5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de la obra obliga

a.
v

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia
con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para
ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente.

Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el PIP del proyecto durante la ejecucién de la Obra.
Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecénicos e informar
a la Entidad en forma mensual.
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v

Realizar el control, fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccién y reglamentacion vigente.
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de
Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente
la medicién en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y
financieros de obra, mediante la utilizacién de programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse en la toma
fotogréfica respectiva.

Inspeccion y verificacion permanente sobre la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segun propuesta técnica
del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion
de obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.
Revisién, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de
obra.

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que
se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcién de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcién de la obra, presentada por el Residente, constatando el estado
real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Residente, es exacta en
cuanto a la culminacién de la obra.

Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el
archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno
de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales
de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de miembro (Asesor)
del comité de recepcion.

Revisar y aprobar la liquidacion final de obra, que presente el Residente, tales como
los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en
concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas
legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdémica y manifestacion formal
documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos,
magquinarias y otros ofertados.

Compromiso de carécter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion
de obra para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

3.1.6. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR
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El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que
a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y
detalle su propia relacion de actividades.

3.1.6.1. Actividades Previas
Después de la suscripcion del contrato, la supervision de obra dentro de los plazos establecidos
en el R.L.C.E., realizara la revision integral de:

v Revisar y verificar el Expediente Técnico.

v/ Larevision y verificacion se considera de fundamental importancia y debe entenderse
como una optimizacion del mismo. De proponer modificaciones éstas deberan ser para
mejorar la calidad del Proyecto original.

v' Considerando aspectos criticos del Proyecto como: instalaciones existentes, estudio
de suelos, disponibilidad del terreno, niveles, puntos de referencia, Bench Marks, etc.

v' Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicién de Materiales,
Utilizacion de Equipos Mecéanicos y Utilizacion del Adelanto en Efectivo, que el
Contratista presentard a la Municipalidad Distrital de Namballe. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la
suscripcion de ellos, por el Contratista y el Supervisor.

v Verificar la existencia de permisos y documentaciéon necesaria para el inicio de los
trabajos.

v Participar en la entrega del terreno.

3.1.6.2. Actividades Durante la Ejecucién de la Obra

v
v

v
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Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y laboratorio.
Revision y aprobacién de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por
el residente de obra.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios
complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacién de la Entidad.

Control de la programacién y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno
segun disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado
de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

Control de la seguridad de la obra y del personal y, mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante la construccion.

Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en lo
concerniente a la construccién de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacién de un
expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos, para su aprobacién por la Entidad y/o la
Contraloria General de la Republica, debiendo efectuar el seguimiento de aprobacién de
los expedientes presentados, informando constantemente a la Entidad, del progreso del
trAmite hasta su aprobacion.
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3.1.6.3. Rec
v

3.1.6.4.

3.1.7.

epcion De Obra

Revisar y Aprobar antes de la Recepcién de Obra, los Metrados y Planos Post
Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados. El Supervisor remitird esta documentacion a la MDN, debidamente
suscrita por el Ing. Supervisor y/o el representante legal del Supervisor, asimismo por el
Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista.

Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

Presentar el Informe previo a la Recepcion, que contendra entre otros, los metrados Post
Construccién de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos Post
Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

Este informe se presentara dentro de los cinco (5) dias calendarios previos a la fecha de
Recepcion de la Obra

Comunicar a la MDN sefialando su opinion clara sobre si culmind o no con la obra, asi
como la fecha de término de la misma, dentro de los cinco (5) dias calendarios posteriores
a la fecha en que el Contratista presente la solicitud para la Recepcién de Obra. De ser el
caso informara sobre las observaciones pendientes que hubiera al respecto.

En la etapa de Recepcién de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y actividades
establecidos en el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado N°30225-2018.

Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y documentos
contractuales.

Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion de obra, ya
gue complementan a los planos de post-construccion.

Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los deméas miembros del Comité de
Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si las hubiera. De no existir
observaciones, se procedera a la Recepcién de la obra, precisando que fue concluida en
la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el Supervisor este
en desacuerdo.

Informar a la MDN, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo méaximo es de 1/10 del
plazo de ejecucién de la obra para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto dia
de suscrita el acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara la Recepcion
Final de la obra, para que el Comité de Recepcion efectle la verificacion respectiva.

Liguidaciéon de La Obra

v

La liquidacion del contrato de la empresa ejecutora se realizara dentro del plazo de sesenta
(30) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/6) del plazo de ejecucion de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.

La liguidacion del contrato de la supervisién se realizara también dentro del plazo de
sesenta (30) dias calendario o el equivalente a un décimo (1/6) del plazo de ejecucién de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.

Y presentara toda la documentacién necesaria para la liquidacién de la Obra.

Dentro del plazo méaximo de sesenta (30) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse
con calculos detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contratista o,
de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de
la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista.
La Entidad natifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria de Obra contratada,
éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v' EI SUPERVISOR como ofertante de su propuesta técnica, a cargo del control y revision del

expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor
calidad de la Obra en todas sus etapas, sera responsable de los resultados de los servicios
gue preste, asi como de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que la obra se
ejecute con 6ptima calidad técnica y ambiental.

El SUPERVISOR es responsable de la permanencia de todo su equipo técnico durante la
ejecucion de la obra, la que debe estar acorde con el organigrama y programacion del

©/
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personal que debera presentar en su propuesta.

v' EL SUPERVISOR es responsable de la verificacion y APROBACION de: las valorizaciones
presentadas por el contratista, asi como también las actualizaciones del cronograma de
ejecucion de la obra.

v' El SUPERVISOR sera responsable del control fisico y verificaciéon topogréafica y calidad de
las obras, realizando las pruebas de control requeridas y consideradas en el presupuesto
de supervision y la implementacion de los Protocolos de Control de Calidad de los Trabajos.

v' El SUPERVISOR sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacién previstas
para la conservacion del medio ambiente en los Planes de Manejo Ambiental y Monitoreo
Ambiental, y en caso de incumplimiento, aplicar las penalidades a que hubiere lugar.

v Vigilar y supervisar que el Contratista cologue los carteles de obra.

v Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de Avance
de Obra y exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial y/o laboral.

v Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista,
comunicando a la Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

v' El SUPERVISOR es el responsable de la Implementacion de la DIRECTIVA
ADMINISTRATIVA N° 339-MINSA/DGIESP-2023, aprobado por R.M. N° 031-2023/MINSA,
asi como del Plan para la Vigilancia — Prevencion y Control del COVID-19

v' Es responsabilidad del SUPERVISOR Previo Informe Técnico y previa autorizacion de la
Entidad, Aprobar y presentacién oportuna de los Proyectos y Presupuestos de las
Prestaciones Adicionales de Obra o Deductivos Vinculantes, que se originen, durante el
periodo de ejecucién de la Obra.

v' El Supervisor debera mantener un control permanente sobre los Adelantos otorgados al
Contratista, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los
montos de las Cartas Fianzas.

v' Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacion de los Adelantos otorgados al
Contratista se efectle regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra;
controlando que sea amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro
del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

v' Por ningun motivo el Supervisor valorizard las Prestaciones Adicionales de Obra en la
planilla de Obra Contratada (Obra Principal).

v' El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variaciéon de obra que
de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de la entidad.

v' Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a la Ley le corresponden.

v' El SUPERVISOR es responsable de la verificacion de los estudios de ingenieria y control
de las obras para que se ejecuten con la calidad técnica y ambiental de construccién
requerida.

v' El SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este
Contrato.

v' El SUPERVISOR mantendra actualizados el archivo y registro de toda la informacién
técnico — administrativa y contable relacionadas con las Obras motivo de la supervision,
asi misma ira verificando progresivamente los metrados definitivos de obra ejecutada e ir
practicando progresivamente la Liquidacién de Obra. El Supervisor adjuntard una versién
electrénica debidamente ordenada de toda la informacién presentada.

v' Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR entregara el archivo
documentado. Presentando previamente a la Recepciéon de LA OBRA, un Informe
Situacional de la OBRA y Supervision, incluyendo las mediciones para el control de calidad,
resumen o analisis estadisticos de los ensayos de control de calidad, resumen de
valorizaciones, los metrados finales de obra, planos generales y de secciones tipicas, que
reflejen fielmente el estado final de la obra, asi como el resumen del estado econdmico de
LA OBRA.

v' Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con LA OBRA, EL
SUPERVISOR se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en
ninglin momento, para fines distintos a los de LA OBRA, ni después de la recepcion de la
misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la Entidad.

v" De conformidad con el articulo 40° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, enciso
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3.1.8.

40.4, El SUPERVISOR, es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos por un
plazo de SIETE (07) afios o lo indicado en el contrato segin la normatividad vigente,
contados a partir de la conformidad otorgado por la Entidad.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL: ElI SUPERVISOR adoptarda los procedimientos
necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del CONTRATISTA,
en cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones técnicas y el contrato.
El Supervisor propondra a la ENTIDAD para su aprobacion, los formatos de los Protocolos
gue se usaran para el Control de calidad de los trabajos durante la ejecucién de la obra.
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las Especificaciones
Técnicas, la Supervision definird los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados
optimos, siendo estos trabajos por cuenta del CONTRATISTA, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos.

El Supervisor esta obligado a elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia
empleada en cada proceso, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones. Seréa presentado a la ENTIDAD y se incluird en el Informe de Situacion de la
ejecucion de la obra. El Informe incluira el andlisis y resultado estadistico de los ensayos
comparando con los parametros o requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.
El Supervisor representa al Gobierno Regional de Ancash en la Obra y tendra la obligacién
de cumplir funciones generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.
Toda comunicacioén entre la Entidad y el Contratista (encargado de la Ejecucion de la Obra),
sera a través de la Supervision.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial para la contratacién del Servicio de Consultoria de la Supervisién de la
Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE.
1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA
DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?”, es de S/ 158,005.44 (Ciento
cincuentay ocho mil cinco con 44/100 soles). incluido el IGV y todo tipo de gastos inherentes
a la supervision de la obra, segun estructura de costos.
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GASTOS DE SUPERVISION
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO POBLADO
PROYECTO: LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA” .
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
CODIGO UNICO 2575651
INSTITUCION EDUCATIVA: |.E. N° 1245 - CENTRO POBLADO LINDEROS
DISTRITO NAMBALLE
PROVINCIA SAN IGNACIO
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CODIGO LOCAL: 734582 FECHA: Feb-24
PRESUPUESTO DE OBRA 2,592,208.02 Tiempo de ejecucion: 150 dias calendario
RESUMEN DE COSTOS

UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
MESES S/. SUBTOTAL ‘ TOTAL

CONCEPTO

A. SUELDOS Y SALARIOS

(INC. LEYES SOCIALES) 61,250.00
A.1. PERSONAL

PROFESIONAL CLAVE PARA

LA SUPERVISION DE LA

OBRA 61,250.00

Ingeniero Supervisor Mes 1 5 10,000.00 | 50,000.00

Asistente Supervisor Mes 0.5 5 4,500.00| 11,250.00

B. OFICINAS ADM. DE
CAMPO: UTILES DE OFICINA,

AMORTIZACION DE

EQUIPOS: 3,086.20
Oficinas incl. Mobiliarioy

utiles de ofic. mes 1 5 617.24 3,086.20

A. SUELDOS Y SALARIOS

(INC. LEYES SOCIALES) 24,300.00
A.1. PERSONAL

PROFESIONAL CLAVE 24,300.00

Ingeniero Supervisor Mes 1 2 10,000.00 | 20,000.00

Asistente Administrativo Mes 0.5 2 4,300.00 4,300.00

B. OFICINAS ADM. DE
CAMPO: UTILES DE OFICINA,
3 2,220.00

Oficinas incl. Mobiliarioy
utiles de ofic. mes 3 1 740.00 2,220.00

i

IV. GASTOS GENERALES 38,503.91
V. UTILIDAD 4,542.81
VI. TOTAL 133,902.92
VII. IGV (18 %) 24,102.52
VIIl. TOTAL 158,005.44
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3.1.9. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de prestacion de los servicios se detalla seguidamente:

SUPERVISION DE LA OBRA : 150 Dias calendario
LIQUIDACION DE OBRA : 30 Dias calendario
Plazo Total : 180 Dias Calendario

3.1.10. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

- Localidad - | Linderos

- Distrito - | Namballe

- Provincia - | San Ignacio

- Region Geografica . | Cajamarca

- Altitud - | 1096.288 m.s.n.m.

PARAMETRO COORDENADAS

Hemisferio Sur UTM Norte 9439649.474
Huso 17 Este 712188.226
Franja M Altitud 1096.288
Datum WGS -84 m.s.n.m.

3.1.11. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACIQN QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

v

v

3.1.11.1.

3.1.11.2.

3.1.11.3.

El Supervisor debera presentar a la Entidad, toda la documentacién debidamente foliada,
en original y una (01) copia y a requerimiento de la Entidad se presentardn mas copias,
siendo las fotografias y cuadros a color), acompafiada de version digital con formato A4.
El Supervisor debera presentar a la entidad, la siguiente documentacion, como resultado
de la prestacién de servicios:

INFORME INICIAL
Sera presentado dentro de los 10 dias calendario de iniciado el Servicio.
Este informe ser4 el resultado de la revision del expediente técnico de obra, indicado en
los presentes términos de referencia, formulado las conclusiones y recomendaciones, y de
ser posible, las complementaciones y/o modificaciones, indicando los probables
adicionales y/o deductivos que podrian presentarse dentro del periodo de ejecucion

VALORIZACIONES MENSUALES POR AVANCES DEL CONTRATISTA

Deben contener la documentacién que respalde los metrados valorizados (planillas y
planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro comparativo de
avance programado y avance real ejecutado; opinion y conformidad sobre los resultados
de las pruebas de control de calidad y/o pruebas especificas, efectuadas en el periodo de
valorizacion.

Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva siempre y cuando el
contratista cumplié con su presentacion.

INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES TECNICO — AMBIENTALES -

ECONOMICO — ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
Las cuales deberan ser presentados dentro de los 05 primeros dias calendario del mes y deben
contener como minimo lo siguiente:

v
v

INFORMACION GENERAL

FICHA RESUMEN DE INFORMACION MENSUAL:

La cual debera contener datos referidos a la obra, procedimiento de seleccion, contrato,
contratista; montos, presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto
actual de contrato, fechas de suscripcion del contrato, entrega de los adelantos en efectivo
y de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo fecha de
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3.1.11.4.

3.1.11.5.

AN

finalizacion actualizada; montos valorizados del contrato principal/adicionales; porcentajes
de avance valorizado, programado y avance fisico ejecutado; situacion de la obra (normal,
adelantada o atrasada).

También se incluiran datos referidos a la Supervision, procedimiento de seleccion, contrato,
montos de oferta econdmica negociada, adicionales, deductivos, fechas de suscripcion del
contrato, entrega del adelanto, inicio de los servicios, ampliaciones de plazo, fin de los
servicios, montos valorizados contrato principal y adicionales; porcentaje de avance
valorizado.

El supervisor de obra debe informar sobre la presentacion por parte del contratista y/o
residen de obra sobre, montos, presupuesto base, ofertado, adelantos, adicionales,
deductivos, monto actual de contrato, fechas de suscripcion del contrato, entrega de los
adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de obra, ampliaciones de
plazo fecha de finalizacion actualizada; montos valorizados del contrato
principal/adicionales; porcentajes de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada), a la sub gerencia de
supervision y liquidacion de obra que toda aprobacién sera coordinado con la gerencia de
infraestructura y opinién técnica favorable o negativo por parte de la area usuaria.

INFORMACION DE OBRA
Resumen del trabajo efectuado en el mes y de las principales incidencias ocurridas: incluira
descripcion ordenada de los trabajos efectuados en cada rubro de obra o partida genérica,
dificultades y soluciones, juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto y
toda informacién que contribuya a que la entidad, tenga un conocimiento cabal del estado
de la obra.
Estado de avance fisico de la obra: incluira una breve descripcién de los métodos de
construccion propuestos y/o ejecutados por el Contratista, incluidas las obras de mitigacion,
medidas de proteccién y recuperacién ambiental de las areas de apoyo a las obras y un
registro de indices de seguridad y accidentes de obra; detalle grafico del estado de avance
fisico de las partidas del proyecto; célculo de avance fisico; plan y frente de trabajo, partidas
a ejecutar en el mes siguiente.
Estado de avance econdmico de la obra: incluira los avances econémicos por partidas,
gastos generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; cuadro y diagrama de barras de
avance mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparacion con el avance
programado vigente; grafico que muestra el avance valorizado y el avance programado
vigente (global).
Estado financiero de la obra: incluird un cuadro resumen de pagos a cuenta al Contratista,
un cuadro de adelantos concedidos al Contratista, relacion de cartas fianzas vigentes,
prondstico del costo final de la obra.
Recursos utilizados por el Contratista; incluird un organigrama del Contratista, relacién del
personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra, canteras y puntos de agua.
Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

INFORMACION DE LA SUPERVISION debe contener lo siguiente:
Actividades desarrolladas concordantes, incluira una breve descripcién de las actividades
desarrolladas por la supervisiéon, cuanto, al control técnico, control de calidad y control
econdmico-financiero de la obra. Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiere, proponiendo
alternativas para solucionarlos; Plan y frentes de trabajo para el mes siguiente.
Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion, fecha en que
fueron realizados, resultados e interpretacion de los mismos con andlisis y comentarios.
Asimismo, deberan indicar, medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
Estado financiero del Contrato de Supervision: incluira cuadro resumen de pagos a cuenta
efectuadas al Supervisor; relacion de cartas fianzas vigentes, pronostico del costo final de
la Supervision.
Programa de sus actividades para el mes siguiente.
Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra.
Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceras.
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3.1.11.6. PANEL FOTOGRAFICO

v' Debe contener fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado, de aquellas
actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.
v Adicionalmente se adjuntara un (01) CD que muestre el estado de avance la Obra.

3.1.11.7. INFORMES ESPECIALES

v"Informes solicitados por la Entidad, seran presentados dentro del plazo de cinco dias
habiles desde su requerimiento formal, salvo plazo distinto que sefiale la entidad.

v"Informe de oficios sin que lo pida la Entidad cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la MUNICIPALIDAD DE NAMBALLE promoviendo un Expediente
Administrativo o0 se trate de hacer conocer a la Entidad importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas
dentro del término de la distancia.

v Informe previo a la Recepcién de la Obra.

3.1.11.8. INFORME FINAL

3.1.12.

3.1.13.

Sera presentado dentro de los cinco (05) dias calendarios, posteriores a la aprobacion de la

Liquidacion del Contrato de Obra y debe contener como minimo lo siguiente:

v Andlisis y/o resultado estadistico de los ensayos de control de calidad de las estructuras
(columnas, vigas, entre otros) comparado con los parametros o requisitos exigidos en las
Especificaciones Técnicas.

v"Informe de revision y conformidad de los Metrados y Planos Post Construccion (conforme
a obra), presentados por el Contratista.

v" Recomendaciones para la conservacion de las Obras, incluyendo la mejor alternativa de

mantenimiento.

Informe sobre la revision y conformidad de la memoria Valorizada.

Informe sobre la revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra.

Como parte del Informe Final de la ejecucion de la obra se presentara el Informe Final de

Control de Calidad que consistira en la presentacion de un volumen con los resultados

estadisticos (solo cuadros resumen) de cada uno de los controles efectuados en cada uno

de los trabajos de la obra, demostrando el cumplimiento de cada una de las exigencias de
las especificaciones técnicas. El Informe Final de Control de Calidad también incluira la

presentacion de CDs conteniendo la informacion sefialada en el punto anterior y

adicionalmente toda la informacion de los ensayos y certificados que constituyen el

respaldo de los resultados estadisticos y cuadros resumen; en archivos PDF, y organizada
manteniendo la codificacion utilizada en los informes mensuales.

v' Este Informe Final serd presentado a la entidad con atencion al area usuaria con el
resumen de los resultados de las contrataciones y verificacion de la viabilidad a que dieron
lugar los adicionales de obra producidos durante la ejecucion del proyecto del ser el caso.

ANANEN

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién considerado para el presente proceso es a Tarifas diarias, durante
la ejecucién y supervision de la obra y a suma alzada durante la liquidacion del contrato de
ejecucién de obra.

Ejecucion de obra Tarifas diarias
Liquidacién de obra A suma alzada

Se precisa que en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de TUO de la
Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al
tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos
del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion real.

FORMA DE PAGO

Los pagos se basan en tarifas, estas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades. Los pagos se basan en TARIFAS (diaria) para la Revision del
Expediente, la Supervisiéon de la Ejecucion de Obra y Recepcion de obra; asimismo para la
revision de la Liquidacion de Contrato de Obra, el pago sera cancelado bajo el sistema de
SUMA ALZADA en Unico pago.

Ejecucién de obra Tarifas diarias 150 dias calendario
Liquidacién de obra A suma alzada 30 dias calendario
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3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista mediante
valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de la obra, de acuerdo
al monto que resulte de descontar al monto total de la Oferta Econdmica, el monto
correspondiente a la Etapa de Liquidacion de Contrato de Obra, correspondiendo el pago en
base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo sefialado en los
presentes Términos de Referencia.

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

v" Por la valorizacién mensual que corresponda, sobre la base de los servicios
efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervision de la
ejecucion de la obra, y en conformidad con la Oferta Econémica con que se otorgo la
Buena Pro.

v Las valorizaciones de la SUPERVISION seran respaldadas por la presentacién
oportuna de los informes mensuales, correspondientes a los meses valorizados.

v' A la aprobacién del Informe Final de la Liquidacién de Obra, dentro de los plazos
establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de Liquidacion de Obra).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:
v' Informe del funcionario responsable del area de la Municipalidad emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.
v' Comprobante de pago.
v' Copia del contrato

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
AL SUPERVISOR

La Municipalidad distrital de Namballe proporcionara al SUPERVISOR toda la informacion
necesaria disponible con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas
documentos administrativos.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacidn. Dicha obligacion comprende la informacion
gue se entrega, Como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la
informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede
consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
célculos, documentos y demas documentos e informacion compilados o recibidos por el
contratista.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la informacion que se origine o produzca debido a la prestacion del servicio de consultoria
de Supervision de Obra sera propiedad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE,
para el proveedor al suscribir el contrato otorga expresa aceptacion de lo sefalado.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe ser una persona natural y/o juridica y contar con inscripcion

vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de: Consultoria de obras en obras urbanas,
edificaciones y afines en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios
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1) El nimero maximo de consorciados es de 2.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

¢) Del personal

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia
Supervisor de | Ingeniero Civil, | Con veinticuatro (24) meses de
Obra titulado experiencia efectivo como Residente y/o

jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal de obra, y/o
asistente de residente y/o asistente de
supervisor en obras similares; que se
computa desde la colegiatura.

d) Del equipamiento

Equipamiento Estratégico

item Equipos Cant.

1 Camioneta 4 x 4 — méximo 6 afios de antigiiedad 01

2 Computadora Core i-7 — Lap Top 01

3 Impresora multifuncional 01

4 Equipo topogréfico completo (Estacion total, nivel topogréfico, o1
prismas)

e) De la experienciadel consultor de obra en la especialidad

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres Veces el Valor

Referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Definicion de obras similares: Se considerara obra similar a: Creacién y/o Construccién
y/o Mejoramiento y/o Ampliaciéon y/o Reconstruccién y/o Rehabilitacién y/o Renovacién y/o
Sustitucién y/o Fortalecimiento y/o Reemplazo y/o Nuevo y/o Reposicion y/o Recuperacién
y/o Instalacion o la Combinacién de estas mismas; de: Instituciones Educativas de cualquier
nivel.

f) Penalidad por moraen la ejecucidn de la prestacion
Sera de aplicacién de acuerdo al Articulo 162° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente / (F x plazo vigente en dias)
Donde (F) tiene los siguientes valores:
b)  Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
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g) De las otras penalidades

En concordancia con el Articulo 163° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones
del Estado se establecen las siguientes penalidades:

N° | Supuesto de Aplicacion de Penalidad quma et Procedimiento
Célculo

1 Cuando el personal acreditado permanece | (0.5 UIT) por | Segun informe de la Gerencia
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de | de Infraestructura y Desarrollo
de su participacién en la ejecucion del | ausencia del | Urbano y Rural de la MDN
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | personal en
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | obra.
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el Reglamento?®.

2 En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por | Segun informe de la Gerencia
obligacion de ejecutar la prestacion con el | cada dia de | de Infraestructura y Desarrollo
personal acreditado o debidamente | ausencia del | Urbano y Rural de la MDN
sustituido. personal en

obra.

3 Si como consecuencia de verificar el | 1% al monto del | Segun informe de la Gerencia
funcionamiento u operatividad de la | contrato de | de Infraestructura y Desarrollo
infraestructura culminada y las instalaciones | supervision. Urbano y Rural de la MDN
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

En caso culmine la relacién contractual Segun informe de la Gerencia
. (0.5 UIT) por

entre el contratista y el personal ofertado . de Infraestructura y Desarrollo
: S~ |cada dia de

4 y la Entidad no haya aprobado la sustitucion ausencia del Urbano y Rural de la MDN

del personal por no cumplir con las

> Y . personal en
experiencias y calificaciones del profesional obra
a ser reemplazado. '
Cuando el supervisor entregue Segun informe de la Gerencia
documentacién incompleta (faltante) o fuera de Infraestructura y Desarrollo
de plazo normativo, perjudicando el tramite Urbano y Rural de la MDN
normal de los mismos (solicitud de
adelantos, prestaciones adicionales,

5 deductivos, resultados de los controles de
calidad, certificados de habilidad de los | 0.5% al monto
profesionales integrantes de su plantel | del contrato de
técnico, suspensiones y/o paralizaciones, | supervision.
de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos y entrega de calendarios de avance
de obra acelerado)

Se aplicara una | Segun informe de la Gerencia
penalidad de de Infraestructura y Desarrollo

6 Por ausencia del supervisor en la ejecucion | (0.5% UIT) por Urbano y Rural de la MDN
de la obra el dia por

ausencia no

justificada.

Se aplicara una | Segun informe de la Gerencia

penalidad de de Infraestructura y Desarrollo
Por no presentar el informe de pago dentro | (0.5% UIT) por Urbano y Rural de la MDN

7 del mes siguiente, previa aprobacion de la | cada informe de
valorizacion del &rea usuaria. pago no

presentado
dentro del mes.

(*) UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

Y En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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3.1.18.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos del servicio sera de 07 afios a partir de la conformidad otorgada, segun lo establecido
en el articulo 40 de la Ley de contrataciones del estado.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el en RNP en la(s) especialidad
(es) de Consultoria de obras en obras urbanas, edificaciones y afines en la categoria B o
superior.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes
en el mercado.
Acreditacion:
Constancia de RNP. La no presentacién no descalifica automaticamente al postor. EI comité
verificara en el RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Supervisor de Obra

Ingeniero Civil
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Supervisor de Obra
Con veinticuatro (24) meses de experiencia efectivo como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente
ylo jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra, y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor en obras similares; que se
computa desde la colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Equipamiento Estratégico
item Equipos Cant.
1 Camioneta 4 x 4 — méximo 6 afios de antigiiedad 01
2 Computadora Core i-7 — Lap Top 01
3 Impresora multifuncional 01
4 Equipo topogréafico completo (Estacion total, nivel topogréfico, o1
prismas)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Se considerara
obra similar a: Creacién y/o Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Reconstruccion
y/o Rehabilitacién y/o Renovacion y/o Sustitucion y/o Fortalecimiento y/o Reemplazo y/o Nuevo
y/o Reposicién y/o Recuperaciéon y/o Instalacion o la Combinacion de estas mismas; de:
Instituciones Educativas de cualquier nivel.
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacidon de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho aladependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con
el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacién que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho
efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores
en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a A
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION
O DEL ITEM], por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?'.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 22 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1 23 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del 60 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: a) Plan de
trabajo

b) Diagramas de flujos de metodologia

¢) Organigrama y matriz de asignacion de responsabilidades

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

21

22

23

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

d) Programacion de actividades (Gantt)

e) Los sistemas de seguridad para los recursos empleados, asi como
la metodologia de actuacion en caso de accidentes fatales, graves y
leves.

f) Conocimiento del proyecto

Se evaluard el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

Pautas: Identificacion de facilidades y dificultades en el desarrollo de la
supervision

Se presentara un minimo de 03 facilidades y 03 dificultades identificada
para el desarrollo de la supervision, objeto de la convocatoria, los mismos
gue deberan ser presentados debidamente sustentados en formato libre.
Las facilidades y dificultades deben de ser coherente con la realidad del
proyecto por lo que se debera de adjuntar un panel fotogréafico de la zona
gue evidencie la visita al area donde se desarrollara el proyecto,
debiendo tener una descripcion cada foto incluida, debiéndose presentar
un minimo de 6 fotos.

Propuestas de medidas de solucién: Se presentara un minimo de 03
propuesta de solucion por cada dificultad identificada para el desarrollo
del servicio objeto de la convocatoria; los mismos que deberan ser
presentados debidamente sustentados en formato libre.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
O
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN IL.E. 1245 DE CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?”, CUI N° 2575651, que
celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE en adelante LA ENTIDAD,

conRUCN°[......... ], con domicilio legal en ......... ], representada por [.............. ], identificado con
DNIN°J......... lLydeotraparte[............ceoiiiiiiiiiiennee, cON RUC NO [ ], con domicilio
legal en [.....cooiiiiiiiiininns ...], inscrita en la Ficha N° [................... ] Asiento N°
[, ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [..........c...cccviieieiieeee], con DNIONC®
[ ], segun poder inscrito en la FichaN° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [..........coonnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-
MDN/CS-1 para la contratacion de SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE CENTRO
POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO
DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA?”, CUI N° 2575651, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1245 DE
CENTRO POBLADO LINDEROS DISTRITO DE NAMBALLE DE LA PROVINCIA DE SAN
IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CUI N° 2575651

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 DIAS CALENDARIO el mismo que se
computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento de contrato o desde la fecha en que se
cumplan las condiciones para el inicio de la ejecucion de obra en conformidad al articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad ser& otorgada por la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

25

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° | Supuesto de Aplicacién de Penalidad quma EE Procedimiento
Calculo

1 Cuando el personal acreditado permanece | (0.5 UIT) por | Segun informe de la Gerencia
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cada dia de | de Infraestructura y Desarrollo
de su participacion en la ejecu_cm')n _del ausencia del Urbano y Rural de la MDN
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | personal en
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | obra.
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el Reglamento?.

2 En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por | Segun informe de la Gerencia
obligacion de ejecutar la prestacién con el | cada dia de | de Infraestructura y Desarrollo

% En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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personal acreditado o debidamente | ausencia del | Urbano y Rural de la MDN
sustituido. personal en

obra.
Si como consecuencia de verificar el | 1% al monto del | Segun informe de la Gerencia

funcionamiento u operatividad de la | contrato de | de Infraestructura y Desarrollo
infraestructura culminada y las instalaciones | supervision. Urbano y Rural de la MDN
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.
En caso culmine la relacién contractual 05 UIT) por Segun informe de la Gerencia
entre el contratista y el personal ofertado ‘ . de Infraestructura y Desarrollo
i - . | cada dia de
y la Entidad no haya aprobado la sustitucion ausencia del Urbano y Rural de la MDN
del personal por no cumplir con las
> Y . personal en
experiencias y calificaciones del profesional obra
a ser reemplazado. )
Cuando el supervisor entregue Segun informe de la Gerencia
documentacion incompleta (faltante) o fuera de Infraestructura y Desarrollo
de plazo normativo, perjudicando el tramite Urbano y Rural de la MDN
normal de los mismos (solicitud de
adelantos, prestaciones adicionales,
deductivos, resultados de los controles de
calidad, certificados de habilidad de los | 0.5% al monto
profesionales integrantes de su plantel | del contrato de
técnico, suspensiones y/o paralizaciones, | supervision.

de obra, reinicio de obra, ampliaciones de
plazos y entrega de calendarios de avance
de obra acelerado)

Se aplicara una

Segun informe de la Gerencia

penalidad de de Infraestructura y Desarrollo
Por ausencia del supervisor en la ejecucion | (0.5% UIT) por Urbano y Rural de la MDN
de la obra el dia por
ausencia no
justificada.
Se aplicara una | Segun informe de la Gerencia
penalidad de de Infraestructura y Desarrollo

Por no presentar el informe de pago dentro
del mes siguiente, previa aprobacion de la
valorizacion del area usuaria.

(0.5% UIT) por
cada informe de
pago no
presentado
dentro del mes.

Urbano y Rural de la MDN

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiieeeeniiinneees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?s.

2 Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

Plazo de ejecucién contractual

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NGmero del contrat
CONTRATO umero def contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
Supervisién
Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervisién
Objeto del contrato Expediente p
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA' Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.......c...... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 |pidem.

32 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




o
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.........ccocoveevvvvvnnnnen. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10006

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1 — BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
TOTAL OFERTA
< PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA P
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO® OFERTADA3® ECONOMICA
TIEMPO3®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

Los subtotales deberan redondearse a dos decimales.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
87 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

©/
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“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 22 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRQOTO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE® TIPO DE CA4I>/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO 1 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

40

4

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
Ne CLIENTE OBJETODEL | oppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| yonen s | porme« | TIPO DECAMBIO | ) ori iR abo
CONTRATO cp DE SER EL DE: VENTA -
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10
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SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
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Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDN/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




