


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/03/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LE AV. ABRAHAM VALDELOMAR ENTRE LA AV. TUPAC AMARU Y LA AV. JERONIMO DE CABRERA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2474640			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0328-2023-GDU-MPI		Fecha de recepción	23/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
	Nº Item	Ajustes o modificaciones

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
----	---

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

A) GASTOS VARIABLES

A.1) PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Descripción	Unidad	Personas	Si Partido	Tiempo	Asueto/turno	Presal
Supervisor de Obra	mes	1.000	100.000%	3.000	3.000.000	3.000.000
Supervisor Ambiental	mes	1.000	100.000%	3.000	3.000.000	3.000.000
Encargado de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.000	100.000%	3.000	3.000.000	3.000.000
Asistente de Obra	mes	1.000	100.000%	3.000	3.000.000	3.000.000
Tecnico de	mes	1.000	100.000%	3.000	3.000.000	3.000.000
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR						18.000.000

B) GASTOS FIJOS

B.1) UTILES DE OFICINA

Descripción	Unidad	Cantidad	Presal	Presal
MAQUINARIA (PAGUETE DE SINO HERRAJES)	unidad	10.000	1.000	10.000
CAJETEROS	unidad	10.000	1.000	10.000
PLUMAS	unidad	10.000	1.000	10.000
ARCHIVADORES	unidad	10.000	1.000	10.000
OTROS UTILES E IMPRESIONES	unidad	10.000	1.000	10.000
TOTAL DE UTILES DE OFICINA				50.000

B.2) ENSAYOS DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD

Descripción	Unidad	Cantidad	Presal	Presal
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO	unidad	10.000	1.000	10.000
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	unidad	10.000	1.000	10.000
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y COMPACTACION	unidad	10.000	1.000	10.000
ANALISIS GRANULOMETRICOS POR TAZAROS	unidad	10.000	1.000	10.000
ENSAYO DE LAVADO APARTADO	unidad	10.000	1.000	10.000
TOTAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO				50.000

B.3) SERVICIOS DE TERCEROS

Descripción	Unidad	Cantidad	Presal	Presal
ALQUILER DE OFICINA	mes	10.000	1.000	10.000
ALQUILER DE ACTIVIDADES	mes	10.000	1.000	10.000
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA	mes	10.000	1.000	10.000
PROYECTOS DE PLANCHAS, COPIAS Y SIMILARES	unidad	10.000	1.000	10.000
ANALISIS DE SEGURIDAD	unidad	10.000	1.000	10.000
GUÍAS DE SEGURIDAD CON PLANCHAS DE ACERO	unidad	10.000	1.000	10.000
OTROS	unidad	10.000	1.000	10.000
TOTAL DE SERVICIOS DE TERCEROS				50.000

B.4) LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN DE COVID-19

Descripción	Unidad	Cantidad	Presal	Presal
MANEJOS DE SUPERFICIES	unidad	10.000	1.000	10.000
PROYECTOS FACIALES	unidad	10.000	1.000	10.000
PRUEBAS ANTIGUAS PARA RESISTIR COVID-19	unidad	10.000	1.000	10.000
COMUNICACIONES (COMUNICACIONES AL TON 11)	unidad	10.000	1.000	10.000
TOTAL PREVENCIÓN COVID-19				50.000

B.5) SEGUROS

Descripción	Unidad	Cantidad	Presal	Presal
SEGURO DE VIDA	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE ACCIDENTES	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE ENFERMEDADES	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE INCENDIOS	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE ROBO	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE TERCEROS	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD LABORAL	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD LABORAL Y SOCIAL	unidad	10.000	1.000	10.000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD LABORAL Y SOCIAL Y TRIBUTARIA	unidad	10.000	1.000	10.000
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN SIN IGV				100.000.000
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV				100.000.000

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

DETALLE DE COMPONENTES	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 107,000.00 (Ciento siete mil 00/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	1. MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES 2. A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. 3. VICENTE A. BAUTISTA GONZALES 4. IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA DE ADMINISTRACION  Abog. Katy Diset Pillaca Zea SUBGERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							