

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.04.2023 (Fecha de aprobación del PAC - Cuarta modificatoria)						
1.2	ÁREA USUARIA	Equipo de Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos (EGASE)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de consultoría para la actualización del estudio del impacto ambiental del proyecto derivación Huascacocha-Rimac						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	El Objetivo Empresarial "Implementar el programa de desarrollo de capacidades del personal", el cual está relacionado con el Objetivo "Mejorar el desempeño ambiental en las actividades, productos y servicios", cuyo indicador es "Ejecutar las actividades programadas en el Plan Ambiental".						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	417						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 1055-2022-EGASE	Fecha de recepción	23.09.2022			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28.09.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	11.10.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la cuarta versión	18.10.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la quinta versión	22.11.2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
			1	Correo electrónico	26.09.2022			
	<i>Precisiones a los términos de referencia.</i>							
						1	Correo Electronico	05.10.2022
	<i>Observaciones en referencia perfil del profesional</i>							
						1	Correo Electronico	06.10.2022
	<i>Observaciones en referencia a los ingresos de campo; según monitoreo ambiental.</i>							
						1	Correo Electronico	13.10.2022
	<i>Precisiones a los términos de referencia.</i>							
		1	Correo electrónico	17.11.2022				
<i>Precisiones a los términos de referencia.</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		1	Hoja de Envío	28.09.2022			
<i>Se realizó las modificaciones y/o precisiones de acuerdo a lo observado.</i>							
		1	Correo electrónico	11.10.2022			
<i>Se realizó las modificaciones y/o precisiones de acuerdo a lo observado.</i>							
		1	Hoja de Envío	18.10.2022			
<i>Se realizó las modificaciones y/o precisiones de acuerdo a lo observado.</i>							
		1	Memorando N° 1415-2022-EGASE	22.11.2022			
<i>Se realizó las modificaciones y/o precisiones de acuerdo a lo observado.</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Precisiones a los términos de referencia.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	-

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	-	Dólares	-	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	-				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.09.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05.12.2022
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				

5. 
Cesar Murillo Benavides
Jefe del Equipo Gestión del Abastecimiento (e)
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

