



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES																											
1.1 FECHA DE EMISIÓN		11/04/2024																									
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL - IVPM-LM																									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO DE VECINAL TRAMO:EMP. AY-101 - NAIN (KM. 2+617); EMP. AY-101 - IRAN - EMP. R0505107; ANCHIWAY (KM 0+152) - PAMPA HERMOSA - SAN JOSE (KM. 9+399); VILLA UNION (KM 0+055) - LOS ANGELES DE MASIRIPANGO - SAN JOSE (KM. 8+693) DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO.																									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI		-																									
1.5 N° DE REFERENCIA PAC		022-2024																									
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código																									
		Documento que declaró la viabilidad																									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO N° 025-2024-IVPM-LM/HZH-SGIV			Fecha de recepción		9/04/2024																		
2.2 MODIFICACIONES AL REQUERIMIENTO		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO				X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																									
2.4 CONTRATACIÓN EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		X		NO																					
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO				X																	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO				X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia																			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.																									
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																											
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de observaciones</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las observaciones</td></tr></tbody></table>												N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																				
Consignar una síntesis de las observaciones																											
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																											
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Cantidad total de respuestas a las observaciones</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th><th>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</th><th>Comunicación de respuesta del área usuaria</th><th>Fecha de remisión de la comunicación</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</td></tr></tbody></table>												N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																				
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																											
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Ajustes realizados al requerimiento</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>												N° Item	Ajustes realizados al requerimiento														
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																											
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																											
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																											
DEL PROVEEDOR																											
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>												N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
DE LA ENTIDAD																											
<table><thead><tr><th>N° Item</th><th>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>												N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																										
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA		Soles		X		Dólares		Otro:																	
		MONTO		S/ 185,498.00																							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																											



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<div><div>INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL - LA MAR</div><div> Margoth Licas Pacheco Jefe de la Unidad de Logística</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	