

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

1	NÚMERO DE ACTA	05-CP-04-2023																											
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la Ciudad de San Isidro , a los 16 días del mes de octubre del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 19:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-45-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 04 de septiembre de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°02-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154, a fin de APERTURAR LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.</p>																												
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OEC</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">ERICK NORBERTO DIAZ PONCE</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">EDY HUGO ÑACA BAYLON</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>					Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC	Suplente		Primer Miembro	ERICK NORBERTO DIAZ PONCE	Titular	X	Dependencia:	UO	Suplente		Segundo Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia:	UO	Suplente	
Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC																								
		Suplente																											
Primer Miembro	ERICK NORBERTO DIAZ PONCE	Titular	X	Dependencia:	UO																								
		Suplente																											
Segundo Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia:	UO																								
		Suplente																											
4	DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: <p>De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 21 de septiembre de 2023, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Puntaje por Evaluación Técnica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.</td> <td>95.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.</td> <td>95.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU</td> <td>90.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Técnica	1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	95.00	2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	95.00	4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	100.00	5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	100.00	6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00	7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	100.00
N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Técnica																											
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	95.00																											
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00																											
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	95.00																											
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	100.00																											
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	100.00																											
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00																											
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	100.00																											

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	100.00
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	100.00
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	100.00
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	100.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	90.00

5 APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las siguientes:

N°	Nombre o razón social del postor	Oferta Económica	% del Valor Referencial
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/ 2,576,416.88	90%
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 2,576,416.88	90%
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 2,576,416.88	90%
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 2,576,416.88	90%
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	S/ 2,576,416.88	90%
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 2,576,416.88	90%
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	S/ 2,576,416.88	90%

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	S/	2,576,416.88	90%
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	S/	2,576,416.88	90%
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	S/	2,576,416.88	90%
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	S/	2,576,416.88	90%
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/	2,576,416.88	90%
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	S/	2,576,416.88	90%
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	S/	2,576,416.88	90%

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

6 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:

6.1	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL	
	De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.. En ese sentido, las ofertas rechazadas son las siguientes:	
N°	Nombre o razón social del postor	
1	NINGUNA	
7.2	PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS	
	Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la fórmula prevista en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuación: VER ANEXO 06	
N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Económica
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	100
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	100
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	100
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	100
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	100
8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	100
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	100
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	100
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	100

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	100
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	100
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	100

8 RESULTADOS FINALES

De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	95.00	100	96
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100	100
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	95.00	100	96
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	100.00	100	100
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	100.00	100	100
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00	100	92
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	100.00	100	100

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS

8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	100.00	100	100
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	100.00	100	100
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	100.00	100	100
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	100.00	100	100
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	100.00	100	100
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	100.00	100	100
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	90.00	100	92

**ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS**

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

De acuerdo al numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones estableció el sorteo de las ofertas de los postores que obtuvieron el puntaje de 100 puntos: (ver anexo 7). Por ello, se realizará el sorteo de las siguientes ofertas:

- ☐ GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- ☐ CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU
- ☐ CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.
- ☐ CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
- ☐ CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO
- ☐ CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO
- ☐ SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA
- ☐ CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
- ☐ FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
- ☐ CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.

9 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

9.1 DETALLES DEL GANADOR DE LA BUENA PRO

De acuerdo al sorteo realizado por el SEACE, el postor ganador de la buena pro es:

Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	Oferta > al Valor Referencial	
GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 2,576,416.88	Si	
		No	X

10 ACUERDO ADOPTADO

Los miembros del comité de selección por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación económica, otorgando la buena pro al postor mencionado el numeral 9.1.

15


JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ
Presidente Titular


ERICK NORBERTO DIAZ PONCE
Primer Miembro Titular


EDY HUGO ÑACA BAYLON
Segundo Miembro Titular

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	04-CP-04-2023																							
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL																								
	<p>En, la Ciudad de San Isidro , a los 16 días del mes de octubre del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 19:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-45-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 04 de septiembre de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°04-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>																								
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN																								
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:																								
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OEC</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">ERICK NORBERTO DIAZ PONCE</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">EDY HUGO ÑACA BAYLON</td> <td>Titular</td> <td align="center">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC	Suplente		Primer Miembro	ERICK NORBERTO DIAZ PONCE	Titular	X	Dependencia:	UO	Suplente		Segundo Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia:	UO	Suplente	
Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ			Titular	X			Dependencia:	OEC																
		Suplente																							
Primer Miembro	ERICK NORBERTO DIAZ PONCE	Titular	X	Dependencia:	UO																				
		Suplente																							
Segundo Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia:	UO																				
		Suplente																							
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES																								
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE, 68 empresas del rubro como participantes, los cuales se detallan en el anexo 01.																								
5	DETALLE DE LOS POSTORES																								
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado (VER ANEXO 02):																								
6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..																								
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron admitidas, segun Anexo 03 que forman parte de la presente acta, por lo que se procederá con su calificación.																								
	N°	Nombre o razón social del postor																							
	1	<p>CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. y ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO</p>																							
		<p>ANEXO 01 SUBSANAR ERROR EN LA DENOMINACION DEL CONSORCIADO 1</p> <p>DICE: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER DEBE DECIR: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L.</p> <p>ASIMISMO, DE LA PROMESA DE CONSORCIO NO CUMPLE CON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA DE 40%.</p>																							
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:																								
	N°	Nombre o razón social del postor																							
	1	<p>CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.</p>																							
		Item(s) a los que postula																							
		1																							

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	2	CONSORCIO SANEAMIENTO PARAISO ALTO INTEGRADO POR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	1
	3	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1
	4	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	1
	5	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO I&A INTEGRADO POR: AQUA TERS S.A.C. y INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	1
	6	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	1
	7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	1
	8	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	1
	9	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	1
	10	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	1
	11	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	1
	12	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	1
	13	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	1
	14	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	1
	15	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	1
	16	CONSORCIO AGUA VIDA INTEGRADO POR: B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L y Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	1
	17	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	1
9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.	
	9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS	
		De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron calificadas, ver anexo 04	
10	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	10.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.	
11	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	95 puntos
	11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
	11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	95 puntos
	11.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
	11.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

11.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 puntos
11.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.10	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.11	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

11.12	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.13	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.14	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA		
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases puntaje total:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	95.00
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	95.00
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	100.00

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	100.00
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	100.00
8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	100.00
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	100.00
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	100.00
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	100.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	90.00
14	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.	
15	<div style="text-align: center;">  JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ Presidente Titular </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  ERICK NORBERTO DIAZ PONCE Primer Miembro Titular </div> <div style="text-align: center;">  EDY HUGO NACA BAYLON Segundo Miembro Titular </div> </div>	

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20605087966	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	Válido		21/09/2023 22:07:58	20605087966
2	Proveedor con RUC	99000027762	CONSORCIO SANEAMIENTO PARAISO ALTO INTEGRADO POR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	Válido		21/09/2023 16:59:04	99000027762
3	Proveedor con RUC	20538546489	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		21/09/2023 23:46:23	20538546489
4	Proveedor con RUC	10404313598	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido		21/09/2023 19:04:17	10404313598
5	Proveedor con RUC	20573333081	CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. y ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	Válido		21/09/2023 11:59:01	20573333081
6	Proveedor con RUC	20536821547	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO I&A INTEGRADO POR: AQUA TERS S.A.C. y INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	Válido		21/09/2023 18:57:49	20536821547
7	Proveedor con RUC	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	Válido		21/09/2023 14:26:59	20100163391

8	Proveedor con RUC	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	Válido		21/09/2023 16:51:46	20100878489
9	Proveedor con RUC	20601253241	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Válido		21/09/2023 23:33:33	20601253241
10	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Válido		21/09/2023 22:17:16	20552088167
11	Proveedor con RUC	20601137624	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	Válido		21/09/2023 23:13:41	20601137624
12	Proveedor con RUC	20131039507	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	Válido		21/09/2023 19:48:52	20131039507
13	Proveedor con RUC	20390756012	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.- COLOMBIA	Válido		21/09/2023 23:46:07	20390756012
14	Proveedor con RUC	20601951879	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	Válido		21/09/2023 17:46:57	20601951879
15	Proveedor con RUC	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Válido		21/09/2023 23:46:24	10165700541
16	Proveedor con RUC	20600366948	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	Válido		21/09/2023 22:39:09	20600366948

17	Proveedor con RUC	20480401876	CONSORCIO AGUA VIDA INTEGRADO POR: B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L Y Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	Válido		21/09/2023 23:06:55	20480401876
18	Proveedor con RUC	20607340201	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	Válido		21/09/2023 20:47:42	20607340201





ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO PARAISO ALTO INTEGRADO POR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. Y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	99000027762	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	ANEXO 02 - SUBSANAR LA DENOMINACION DEL CONSORCIO SUBSANA EL ANEXO 02 DICE: CONSORCIO SANEAMIENTO BELLAVISTA DEBE DECIR: CONSORCIO SANEAMIENTO PARAISO ALTO SE SOLICITA AL OSCE RECTIFICACION DEL SISTEMA EL REGISTRO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTEGRADO POR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. Y HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
3	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20538546489	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	
4	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	10404313598	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
5	CONSORCIO VANGUARDIA INTEGRADO POR: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. y ESPINOZA SALGADO ELOY JUSTO	20573333081	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		NO ADMITIDO	ANEXO 01 SUBSANAR ERROR EN LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIADO 1 DICE: MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER DEBE DECIR: PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L. ASIMISMO, DE LA PROMESA DE CONSORCIO NO CUMPLE CON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA DE 40%.
6	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO I&A INTEGRADO POR: AQUA TERS S.A.C. y INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU	20536821547	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
7	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	20100163391	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAISO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR								
8	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	20100878489	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	
9	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	20601253241	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	SOLICITAR AL OSCE RECTIFICACION DEL SISTEMA EL REGISTRO DE LA DENOMINACION DEL CONSORCIO: DICE: CONSORCIO MC PARAISO ALTO DEBE DECIR: CONSORCIO M&C PARAISO ALTO
10	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	20552088167	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
11	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	20601137624	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
12	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	20131039507	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
13	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	20390756012	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	SUBSANAR ANEXO 4 DEL POSTOR, POR FALTA DE FIRMA SUBSANO DENTRO DEL PLAZO
14	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	20601951879	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
15	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	10165700541	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	
16	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	206000366948	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
17	CONSORCIO AGUA VIDA INTEGRADO POR: B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L Y Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	20480401876	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		ADMITIDO	SUBSANAR ANEXO 5 LEGALIZACION DE LA FIRMA
18	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	20607340201	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	

8

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASIC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO RENACER: INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGIA S.A.C.													
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD															
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR REQUERIDA			MONTOS ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE	OBSERVACION	21/09/2023	
					MONTOS										
1	GEO GEO S.A.C.	6-2021-GEOGEO SAC	6/04/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CACHAPATA - CANCHIS - CUSCO	S/	1,500,000.00	S/	-	SI	SI		CONSULTORIA SGIA S.A.C.	PRESENTA EXPERIENCIA EN CENTRO POBLADO CACHAPATA SEGUN INEI SE UBICA EN LA ZONA RURAL NO CUMPLE CON LO SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS		
2	PROCOVEN S.R.L	11-2020-PROYECTOS CONSTRUCCION Y VENTAS-PROCOVEN	5/01/2021	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	S/	3,820,300.50	S/	3,820,300.50				CONSULTORIA SGIA S.A.C.			
3	GRUPO AYS S.A.C	06-2021	7/06/2021	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO QUEQUEÑA - AREQUIPA	S/	1,480,000.00	S/	1,480,000.00	SI	SI		CONSULTORIA SGIA S.A.C	DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y EL CONTRATO: LO SUSCRIBE CINDIA FIORELA DOMINGUEZ ELIAS DE HUERTAS LO FIRMA CINDIA FIORELA DOMINGUEZ ELIAS NO GUARDAN RELACION DEL FIRMANTE Y DEL QUE SUSCRIBE		
4	FERUHUJA S A C	38-2021-FERUHUJA SAC	9/08/2021	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE 09 CASERIOS EN EL DISTRITO EL CENIPA - CONDORCANCULI - AMAZONAS	S/	4,390,620.00	S/	-				CONSULTORIA SGIA S.A.C	PRESENTA EXPERIENCIA EN SANEAMIENTO BASICO DISTINTO A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE CON LO SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS		
MONTOS FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	5,300,300.50					CUMPLE		
EXPERIENCIA DEL POSTOR													S/.	5,300,300.50	CALIFICADO

POSTOR: CONSORCIO SANEAMIENTO PARAISO ALTO
INTEGRADO POR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS S.A. Y HTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N	EMPLEADOR	Nº DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	27/07/2013
1	SEDAPAL	01-2013-CSE-71000/BID-SEDAPAL	22/07/2013	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129,130,131,132,133,134 Y 135, DISTRITOS DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI - COD SNIP 135334	S/ 4,739,651.30	S/ -	SI	NO		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS) POR ELLO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
2	SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL	S/N	7/03/2014	ELABORACION DE LOS PLANES DIRECTORES DE DESARROLLO DE DESAGUE CLOACALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS DE PRIMERA ETAPA DE LAS LOCALIDADES DE ROQUE SAENZ PEÑA Y VILLA ANGELA EN LA PROV. DE CHACO	S/ 3,563,119.75	S/ -	SI	SI		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS)
3	ESUCO S.A	S/N	08/2015	REVISION COMPLEMENTARIA DE LA INGENIERIA BASE Y EJECUCION DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SISTEMA DE RIACHUELO - LOTE 2 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA Y ESTACION DE BOMBEO DE SALIDA PARA EL PARTIDO DE AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA	S/ 2,499,636.81	S/ -	SI	SI		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS)
4	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE	S/N	13/12/2012	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION Y PROLONGACION DE COLECTORES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA CLOACAL DE LA CIUDAD CORRIENTES	S/ 4,207,225.26	S/ -	SI	SI		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS)
5	AVSA	S/N	14/11/2016	CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ITUZAINGO, PCIA DE BUENOS AIRES	S/ 2,611,931.00	S/ -	SI	SI		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS)
6	EURO ESTUDIOS	S/N	30/08/2018	ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA	S/ 148,535.51	S/ -	SI	SI		HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EN ELABORACION DEEXPEDIENTE DIFERENTE A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES (SUPERVISION DE OBRAS)
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	-					NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/.	DESCALIFICADO

PUESTOR:		CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PRECEDENTE DEL	21/04/2015 OBSERVACION
1	SEDA CUSCO S.A.	1643-2018-GG-EPDS SEDACUSCO S.A.	3/10/2018	SUPERVISION DE OBRA INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITOS DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO - CUSCO	S/ 554,246.46	S/ 507,833.94	SI		FACTURA	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC	
2	SEDAPAL	147-2018-SEDAPAL	15/08/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO CAMBIO DEL COLECTOR EN URBANIZACION GERMAN ASTETE - LA PERLA	S/ 479,902.25	S/ 479,902.25	SI	SI		KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON	38-2011-MPO	26/06/2011	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE OYON, PROV. DE OYON - LIMA	S/ 1,245,610.43	S/ 622,805.22	SI	SI		KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC V HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	
4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	44-2017/VIVIENDA/VMCS/ PNSU	12/07/2017	SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	S/ 1,414,976.40	S/ -	SI		FACTURA	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC V HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	LOS PAGOS HAN SIDO REALIZADOS POR FERREYROS S.A. Y BACKUS DICHOS DOCUMENTOS NO HAN SIDO ENDOSADOS EN NINGUN EXTREMO DE LA OFERTA QUE LAS EMPRESAS HAYAN SIDO DESIGNADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS DE DICHAS FACTURAS POR ELLO, LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO CUMPLE
5	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	14-2018/VIVIENDA/VMCS/ PNSU	1/02/2018	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA - SNP 54561	S/ 2,067,887.17	S/ 2,067,887.17	SI		FACTURA	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC V HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	MONTO CORREGIDO EN FUNCION A LOS COMPROBANTES DE DEPÓSITO
6	SEDAPAL	458-2014-SEDAPAL	21/01/2015	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN JOSE Y OTROS - DISTRITO DE ANCON	S/ 337,299.44	S/ 337,299.44	SI	SI		ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	




7	SEDAPAL	382-2013-SEDAPAL	13/02/2014	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION A.P.V. NARANJAL - DISTRITO DE INDEPENDENCIA	S/.	136,573.92	S/.	136,573.92	SI	SI	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL NUEVA IMPERIAL	1-2015-CEP-MDNI	6/03/2015	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANTARIO DEL P. SANTA AMIRA ALTA, DISTRITO DE NUEVA IMPERIAL - CANETE - LIMA	S/.	426,006.11	S/.	170,402.44	SI	SI		
9	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	92- 2020/VIVIENDA/VIMCS/ PNSR	11/12/2020	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ANDRES AVLENO CACERES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - SNIP 295593	S/.	352,417.98	S/.		SI	SI	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	EL CONTRATO DEL POSTOR PRESENTA EXPERIENCIA EN SANEAMIENTO BASICO DIFERENTE A LOS SIMILARES DE LAS BASES INTEGRADAS POR ELLO, LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO CUMPLE
10	GOBIERNO REGIONAL CALLAO	22-2020-GR-CALLAO	14/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH SANTA ROSA EX FUJDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA DEL CALLAO	S/.	636,029.68	S/.	636,029.68	SI	SI		
11	GOBIERNO REGIONAL LIMA	12-2015-GR/CEP	21/04/2015	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO JITA, DISTRITO DE LUNAHUANA, CANETE, LIMA	S/.	22,174.56	S/.	22,174.56			KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	4,980,908.62				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	4,980,908.62	CALIFICADO
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	------------

7600013 p021

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO I&A INTEGRADO POR: AQUA TERS S.A.C. Y INYPSA CW INFRASTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU									
---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR REQUERIDA				ANTIGÜEDAD BALANCEADA		
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O UNIFORMIDAD DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GENERALITAT VALENCIANA	AT72006/10/201	28/12/2007	ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA DIRECCION DE OBRA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA, FASE III (VALENCIA)	S/ 2.114.370,64 S/	-	SI	SI		INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	LA DENOMINACION DEL CONTRATO ES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, INDICA ASISTENCIA TECNICA DE APOYO POR ELLO NO SERA TOMADO EN CUENTA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
2	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	PAF-ATF-1-001-2012	4/02/2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO	S/ 3.081.628,51 S/	-	SI	SI		INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA	DE LOS 06 COMPONENTES DE LA EXPERIENCIA SOLO 02 COMPONENTES SON DRENAJE PLUVIAL, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS, DEL CONTRATO NO SE PUEDE DESPRENDER LO CORRESPONDIENTE A SANEAMIENTO BASICO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
3	SEDAPAL	73-2019-SEDAPAL	16/05/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS GENERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N° 06, DISTRITO DEL RIMAC Y SAN MARTIN DE PORRES	S/ 1.897.069,04 S/	853.681,07	SI		FACTURA	AQUA TERS SAC	
4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVC)	73-2018/VIVIENDA/MVC/PSU	21/12/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PRTOV. DE NAZCA, REGION ICA SNIP 143549	S/ 1.475.173,98 S/	669.828,29	SI		FACTURA	AQUA TERS SAC	
5	SEDAPAL	163-2018-SEDAPAL	24/09/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CAMBIO DE COLECTOR EN URB. BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	S/ 1.448.897,63 S/	652.003,93	SI	SI		AQUA TERS SAC	
6	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO (MVC)	38-2018-VIVIENDA/MVC/PSU	16/04/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE	S/ 362.419,00 S/	163.088,55	SI		FACTURA	AQUA TERS SAC	

7	SEDAPAL	137-2021-SEDAPAL	25/05/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH PRIMERO Y DOS DE MAYO - CERCADO DE LIMA	S/.	870,853.54	S/.	435,436.77	SI	SI			
8	SEDAPAL	189-2022-SEDAPAL	7/06/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - COLLUQUE - DISTRITO DE COMAS	S/.	5,088,562.43	S/.	1,526,568.73	SI		FACTURA		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.												S/.	4,294,597.34
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO												S/.	4,294,597.34
												DESCALIFICADO	

POSTOR: CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
N°	EMPLAZADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÁXIMA REGISTRADA		N°	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO		CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE
1	SEDAPAL	1-2014-CSE-71000/BI0-SEDAPAL	5/07/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE REPARACION DEL PROYECTO ESQUEMA ALICANTARILLADO DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI - SNIP 355334	S/ 12,584,015.83	S/ 12,584,015.83	S/	S/	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	24/07/2011
2	SEDAPAL	118-2019-SEDAPAL	12/07/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:- REPARACION DEL COLECTOR PRIMARIO; EN EL COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESATACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/ 2,715,732.74	S/			CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	LA EXPERIENCIA NO ACREDITA O PRECISA EL MONTO DEL SUPERVISION DE OBRA
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/ 12,584,015.83				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.	12,584,015.83	CALIFICADO
-----	---------------	------------

CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.												
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
ANTIGÜEDAD MÁXIMA												
31/05/2019												
Nº	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE	OBSERVACION	
1	SEDAPAL	129-2011-SEDAPAL	28/06/2011	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOMAS DE CARABAYILLO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CARABAYILLO	S/ 4,019,451.33	S/ 4,019,451.33	SI	SI		CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		
2	GOBIERNO REGIONAL ICA	20-2017-GORE-ICA	25/06/2014	SUPERVISION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE ICA - PROVINCIA DE ICA	S/ 2,267,432.12	S/ 2,267,432.12	SI			CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	LA EXPERIENCIA NO ACREDITA O PRECISA EL MONTO DEL SUPERVISION DE OBRA	
3	SEDAPAL	195-2014-SEDAPAL	14/03/2014	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA HUERTOS DE VILLA Y ANEXOS DISTRITO DE CHORRILLOS	S/ 1,531,693.15	S/ 1,531,693.15	SI	SI	FACTURA	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		
4	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	17-2019/VIVIENDA/VIMCS/ PASLC	3/12/2019	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - REGION DE LIMA	S/ 7,087,764.35	S/ 7,087,764.35	SI		FACTURA	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	89-2019/VIVIENDA/VIMCS/ PNSU	25/10/2019	SUPERVISION DE LA OBRA ETAPA I DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUACSO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO	S/ 2,869,809.14	S/ 2,869,809.14	SI		FACTURA	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	15,508,717.97				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	15,508,717.97	CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. - SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		SÍ / NO		OBSERVACION
					IMPORTE	MONTOS ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	19-2020-MDBI	1/12/2020	CONTRATACION DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, CAJAMARCA	S/ 3.932,266.95	S/ 2.359.360.17	S/	S/	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S A
2	AGUAS DO TEJO ATLANTICO	S/N	30/11/2006	SUPERVISION Y GESTION DE LA LOCALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE ALCANTARA	S/ 8.285.522.94	S/ 8.285.522.94	S/	S/	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S A
3	AGUAS DO ALGARVE S.A.	S/N	18/01/2016	SUPERVISION, GESTION DE CALIDAD, COORDINACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y COORDINACION DE GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA DE CONCEPCION Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE COMPANHIA	S/ 906.019.43	S/ 906.019.43	S/	S/	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S A
4	S.C. APASERV SATU MARE S.A	14336	9/10/2012	SERVICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO EXPANSION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES EN EL DEPARTAMENTO DE SATU MARE	S/ 5.068.721.55	S/ 5.068.721.55	S/	S/	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO S A

5	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A. (AGUAES)	S/N	12/05/2014	S/	486,429.16	S/	486,429.16	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE INGENHARIA E GESTAO S.A	EURO TIPO DE CAMBIO 3.939
6	ACUSAR S.A	S/N	22/08/2011	S/	1,214,903.33	S/	1,214,903.33	SI	SI	CONSULGAL - CONSULTORES DE INGENHARIA E GESTAO S.A	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	18,320,956.58				CUMPLE
				EXPERIENCIA DEL CONSORCIO				S/.	18,320,956.58	CALIFICADO	

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU											
POSTOR:		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
A.		EXPERIENCIA SUMARIA REQUERIDA					ANTIGÜEDAD MÁXIMA				
Nº	EMPRESADOR	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTINÚO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	SEDAPAL	73-2019-SEDAPAL	16/05/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS GENERALES PARA LA INSTALACION DEL COLECTOR DE ALIVIO PARA EL COLECTOR N°06, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS Y RIMAC	S/ 1,970,568.51	S/ 985,284.26	SI	SI		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
2	SEDAPAL	163-2018-SEDAPAL	24/09/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACION BENJAMIN DOIG LOSSIO LA PERLA	S/ 1,448,897.63	S/ 724,448.82	SI	SI		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
3	PNISU	38-2018/VIVIENDA/VNCS/PNISU	16/04/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELS SITEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE	S/ 362,419.01	S/ 181,209.51	SI		FACTURA	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	





4	SEDAPAL	99-2017-SEDAPAL	10/05/2017	SUPERVISION DE CONSULTORIA DE LA OBRA REPOSICION DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA URB. LA CAMPANA EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - 1RA ETAPA	S/.	679,490.91	S/.	645,516.36	SI				CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
5	PNSU	73- 2018/VIVIENDA/MKCS/ PNSU	21/11/2018	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA. DISTRITO DE MARCONA - NAZCAICA, SNIP 143549	S/.	1,473,173.97	S/.	736,586.99	SI			FACTURA	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
6	SEDAPAL	137-2021-SEDAPAL	25/05/2021	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH PRIMERO Y DOS DE MAYO, CERCADO DE LIMA	S/.	870,853.54	S/.	435,426.77	SI			SI	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	
7	SEDAPAL	198-2023-SEDAPAL	7/06/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - COLLIQUE - DISTRITO DE COMAS	S/.	5,588,291.11	S/.	1,676,787.33	SI			FACTURA	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTES S.L. SUCURSAL PERU	
8	SEDAPAL	45-2023-SEDAPAL	21/02/2023	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - STO TERRITORIO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	1,022,037.50	S/.	347,492.75						
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	5,732,752.78					CUMPLE	
									EXPERIENCIA DEL CONSORCIO			S/.	5,732,752.78	CALIFICADO

POSTOR:		CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERÚ Y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	EXPERIENCIA ANTERIOR, PRECISURA	%	4.12. COMIT DE	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	21/05/2013
1	CANAL DE ISABEL II	462/2010/1701	14/09/2011	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA A DISTINTAS OBRAS DE DEPURADORAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID LOTE 1. E.D.A.R. CABANILLAS DE LA SIERRA	S/ 792,451.07	S/ 792,451.07	S/	S/	S/		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	EURIO TIPO DE CAMBIO 3.834

2	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	28/05/2015	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE I DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/	1,628,983.07	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.571
3	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	6/02/2017	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE II Y III DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/	1,535,601.72	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.684
4	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.M.I.E.S.P	43/2015	6/05/2015	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MADRID, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNINAMARCA	S/	2,441,856.58	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	PESOS COLOMBIANOS TIPO DE CAMBIO 0.001333
5	MEGAPARK DOS HERMANAS S.A.	S/N	14/01/2019	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA FASE IV ZONA SUR - SURFADE A.C.C. DEL PARQUE EMPRESARIAL Y COMERCIAL MEGAPARK EN DOS HERMANAS (SEVILLA)	S/	2,221,153.44	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 4.008
6	CANAL DE ISABEL II	260/2015/LT06	27/01/2017	ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACION EN LAS REDES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II GESTION S.A. ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION LOTE N°06 CULEBRO	S/	4,366,066.43	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.632
7	CANAL DE ISABEL II	14/2016/LT06	15/09/2017	ASISTENCIA TECNICA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS ASI COMO LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MISMAS LOTE 1.	S/	2,400,442.73	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 3.959
8	CANAL DE ISABEL II	139/2021	8/10/2021	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DE URGENCIA Y CONSERVACION, ASI COMO VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION EN REDES GESTIONADAS POR EL AREA DE CONSERVACION SISTEMA CULEBRO CANAL DE ISABEL II	S/	2,124,450.56	S/	SI	SI	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	EURO TIPO DE CAMBIO 4.848

9	PASLC	03- 2018/VIVIENDA/MCS/7 PASLC	18/12/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	S/.	7,875,982.18	S/.	4,725,589.31	SI					FACTURA	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	
10	SEDAPAL	81-2022-SEDAPAL	25/02/2022	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA RENOVACION DE COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DORMICULARIAS PARA ALCANTARILLADO EN LA URB. CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	992,373.76	S/.	992,373.76	SI					FACTURA	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	
11	SEDAPAL	199-2022-SEDAPAL	7/06/2022	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346,347,348,349,350 Y 351 COLIQUE DISTRITO DE COMAS	S/.	4,979,925.76	S/.	1,991,970.30	SI					FACTURA	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	
12	SEDAPAL	286-2022-SEDAPAL	22/08/2022	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA REPARACION DE RESERVOIRIO EN LA R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE UMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DPTO. DE LIMA	S/.	890,376.25	S/.	890,376.25	SI	SI					CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUSCRUSAL DEL PERU	
13	PNVSU	43- 2021/VIVIENDA/MCS/7 PNVSU	9/09/2021	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA, PROV. DE TACNA, REGION DE TACNA CUI3167692	S/.	3,581,032.59	S/.		SI	SI					JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	PRESENTA: CONTRATO, FACTURAS, COMPROBANTE DE DETRACCION, CONTRATO DE CONSORCIO NO SE PUEDE VISUALIZAR SI ES UN DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO O SI FUE ELABORADO POR EL PROPIO POSTOR
14	SEDALIB S.A.	444-2012	27/11/2012	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PAUANI - LA LIBERTAD	S/.	399,210.72	S/.	359,289.65	SI	SI					JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.																
S/.															21,084,866.64	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO															S/.	21,084,866.64
CUMPLE																CALIFICADO

11

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO									
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	11/07/2012



1	SEDAPAL	169-2011-SEDAPAL	8/08/2011	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA, ANCON Y ANEXOS DISTRITO SANTA ROSA Y ANCON	S/	734,978.38	S/	734,978.38	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	1-2011/MDP	25/01/2012	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA - DISTRITO DE PAUCARPATA - II ETAPA DESAGUE	S/	1,627,300.03	S/	813,650.02	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
3	SEDAPAL	106-2018-SEDAPAL	19/06/2018	SUPERVISION DE LA OBRA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - 2DA ETAPA	S/	766,178.77	S/	766,178.77	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
4	PNSR	197-2017-PNSR-PROCOES	26/12/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO	S/	896,717.95	S/	896,717.95	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
5	SEDAPAL	132-2019-SEDAPAL	5/08/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NORTE, INSTALACION DE REBOSO DE EMERGENCIA PARA LA CAMARA DE BOMBEO SARITA, COLONIA - DISTRITO CALLAO	S/	1,389,579.54	S/	1,389,579.54	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
6	SEDAPAL	89-2020-SEDAPAL	12/03/2020	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN JUANITO EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	789,353.55	S/	789,353.55	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	
7	PNSR	195-2017-PNSR-PROCOES	26/12/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PEQUEÑA CIUDAD DE HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS	S/	1,133,649.94	S/	1,133,649.94	SI	SI	ARANA CONSULTORES S.A.C	FACTURA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POSTOR:		SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA										
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
EXPERIENCIA ATRIBUIDA REQUERIDA					ARTIFICIUM MAXIMA			21/06/2014				
N°	EMPALMADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P (COLOMBIA)	CT-2014-0370-A4	16/06/2015	INTERVENTORIA TECNICA - ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION, MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS LA SERORITA, EL HATO, ASOMADERA, LORETO, EL INDIJO, MANGUALA, CABUYALA, LIMONAR GRUPO 3 CUENCAS MANGUALA, CABUYALA - LIMONAR Y COLECTOR AJIZAL	S/ 5,657,943.02	S/ 5,657,943.02	S/	S/			COP TIPO DE CAMBIO 0.001245	
2	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P (COLOMBIA)	CT-2014-0370-A4	11/06/2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION, REPOSICION, MODERNIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS MANGUALA, CABUYALA Y LIMONAR, GRUPO 2	S/ 5,543,704.66	S/ 5,543,704.66	S/	S/			COP TIPO DE CAMBIO 0.001246	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	11,201,647.68					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	11,201,647.68	CALIFICADO

CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: IMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO										
POSTOR:										
N°	SAMPLEZACION	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR REQUERIDA		T.C.	A.F.A.087-88	ANTIGÜEDAD MÁXIMA	OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO		CONTRATO	CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE OTRO
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										

1	PASLC	34- 2018/VIVIENDA/VNCS/ PNSU	6/04/2018	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - SAN JUAN DE LURIGANCHO, COD. SNIP 147821	S/	3,082,478.51	S/	1,541,239.26	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
2	PNSU	21- 2016/VIVIENDA/VNCS/ PNSU	8/04/2016	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILO PORVINIA DE AZANGARO, DPTO DE PUNO	S/	478,082.37	S/	191,232.95	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	14-2018-GM-MPPA-A	10/08/2018	SERVICIO E CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDANOS, PROV. DE PADRE ABAD - UCAYALI	S/	3,342,295.47	S/	1,002,688.64	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN - CUSCO	40-2016-GM-MDSS	7/06/2016	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO	S/	1,094,996.72	S/	109,499.67	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
5	SEDAPAL	220-2011-SEDAPAL	29/09/2011	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA TMO, 9NO Y 10MO, SECTOR DE VILLA EL SALVADOR - CODIMUVE	S/	659,214.88	S/	659,214.88	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
6	PROGRAMA AGUA PARA TODOS	2- 2011/VIVIENDA/VNCS/ PAPT	10/01/2011	SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPTO. PIURA	S/	340,931.23	S/	170,465.62	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	184-2012-MPCH/GM	11/09/2012	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES JR. TRES ESQUINAS, JR. AREQUIPA Y JR. SANTA ANA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROV. DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	S/	174,021.24	S/	69,608.50	S/	SI		GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	

8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN TARAPOTO	25-2014-MPSM	10/06/2014	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE TARAPOTO - SAN MARTIN	S/.	261,137.40	S/.	26,113.74	SI	SI	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
9	SEDAPAL	149-2021-SEDAPAL	9/06/2021	SUPERVISION D EL OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO, CONSTRUCCION DEL RESERVOIR RP-02 LINEA DE IMPULSION, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	S/.	2,573,173.44	S/.	1,286,586.72	SI	SI	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
10	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANONIMA	6-2019-SG-EMACOPSA	5/03/2019	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANATAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	S/.	3,893,435.38	S/.	1,557,374.15	SI	SI	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
11	EMAPA SAN MARTIN S.A	28-2022-EMAPA-SM-SA	23/09/2022	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, DEPTO. DE SAN MARTIN SNIP 49407	S/.	762,283.80	S/.	495,484.34	SI	SI	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.												CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	7,109,508.46	CALIFICADO

14

POSTOR:		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL										
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			EXPERIENCIA MÁXIMA			OBSERVACION	
					MONTO	MÍNUTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE		
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	17-2017/GM/AMPMN	10-2017	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LOS ANGELES, DIST. MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	S/.	2,151,018.16	S/.	2,151,018.16	SI		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
2	SEDAPAL	149-2021-SEDAPAL	06-2021	SUPERVISION E LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCION DEL RESERVOIR RP-02 LINEA DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	S/.	1,286,829.86	S/.	1,286,829.86	SI		FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	

3	EPS GRAU	13-2021-EPS GRAU S.A. 100	09-2021	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHQUE - LA BOCANA SECHURA - PIURA	S/	620,694.63	S/	620,694.63	S/	620,694.63	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA	40-2017-MDL/A	5/2017	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LLAMA, PROV. DE CHOTA - CAJAMARCA	S/	132,857.60	S/	132,857.60	S/	132,857.60	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR	01-2019-GM-MDS	09-2019	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, MIRAVALLE, LA COLPA, AGUA AZUL, TUPAC AMARU, MIRAFLORES Y NUEVO HORIZONTE, DIST. DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	S/	1,230,215.74	S/	1,230,215.74	S/	1,230,215.74	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	PRESENTA EXPERIENCIA EN SANEAMIENTO BASICO DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	42-2017-GAF/MP5M	12/2017	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHACUY CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DEL ENVAPE SAN MARTIN S.A. - TARIAPOTO	S/	1,005,666.53	S/	1,005,666.53	S/	1,005,666.53	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA	S/N	07/2017	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA, CAHAVELI, AREQUIPA	S/	568,000.00	S/	568,000.00	S/	568,000.00	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS YUNGAY ANCASH	S/N	03/2017	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUAYPAN Y CASERIOS DE PACCHA, PUTACA, CUNTARA, ACRAPAMPAS, PALTAC Y PACARI, DISTRITO DE MANCOS, PROV. DE YUNGAY - ANCASH	S/	280,175.10	S/	280,175.10	S/	280,175.10	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	
9	SEDAPAL	151-2021-SEDAPAL	06/2021	SUPERVISION DE LA OBRA CAMBIO Y REUBICACION DEL COLECTOR ELES PURU - DISTRITO DEL RIMAC	S/	1,567,881.50	S/	1,567,881.50	S/	1,567,881.50	S/	S/	S/	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	FACTURA

4

8

88

10	PNSU	74- 2017/VIVIENDA/VMS/ PNSU	12/2017	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRON SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ALAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANGA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, ETAPA I, SNIP 291425	S/.	519,317.09	S/.	519,317.09	SI	SI	FERNANDEZ DROGO SEGUNDO GRIMANIEL			
11	EPSEL	05-2019-EPSEL SA/GG/GAF	01-2019	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PP JJ, VILLA PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA UNION, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE II CHICLAYO	S/.	1,903,929.69	S/.	1,903,929.69	SI		FERNANDEZ DROGO SEGUNDO GRIMANIEL	FACTURA		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	10,036,370.16				CUMPLE		
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO												S/.	10,036,370.16	CALIFICADO

15

CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	FECHA DE OBSERVACION
1	PNSU	79- 2019/VIVIENDA/VMS/ PNSU	11/10/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS, CIUDADES DE SULLANA Y BELIABISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA, CUI 2260867	7,698,657.81	S/.	7,698,657.81	SI		DOHWA ENGINEERING CO LTD SUCURSAL PERU	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.											
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											
S/.										7,698,657.81	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											
S/.										7,698,657.81	CALIFICADO

16

CONSORCIO AGUA VIDA INTEGRADO POR: B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L Y Q.Y.Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	FECHA DE OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	222-2014-MDVL	19/12/2014	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PERIMETRO ENTRE AV. UNION, AV. LOS INCAS, LOS ANDES Y GRAU Y COLECTOR AV. LOS INCAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	328,540.23	S/.	164,270.12	SI	SI	BBV CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	

2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MOCLUPE	170-2013-MOLM	21/02/2013	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU YA RAPAN DEL DISTRITO DE LAGUNAS, CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/	198,152.64	S/	178,337.38	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
3	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	11-2016-GRSM/PEAM/ 01.00	29/03/2016	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RICHA - SAN MARTIN II PAQUETE	S/	2,262,053.92	S/	904,821.57	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO FERREÑAFE	2-2011-MDPN-F/ABAS	7/09/2011	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL PLAN MAESTRO AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	S/	1,307,000.00	S/	588,150.00	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN	2-2011-ENTIDAD/A	10/11/2011	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TUMAN, DIST. DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/	1,632,266.46	S/	799,810.57	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN	42-2017-GAE/MPSM	28/12/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CARIACU Y CONSTRUCCION DE EMAPA SAN MARTIN S.A., TAPAPOTO	S/	2,234,814.50	S/	1,005,666.53	SI	SI	B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	
7	PNSU	51- 2021-VIVIENDA/VMCS/ PNSU	15/10/2021	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION Y PTAP, REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHI, DPTO. DE SAN MARTIN CUI 2497086	S/	1,570,880.30	S/		SI		B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L. Q Y G CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO MULTILADOS POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR SU EXPERIENCIA
8	PNSU	48- 2022-VIVIENDA/VMCS/ PNSU	15/08/2022	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URBAMBIA, CUSCO ETAPA III, CUI 2335574	S/	904,448.09	S/		SI		B&V CONSULTORES Y EJECUTORES SRL	PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO MULTILADOS POR ELLO, NO CUMPLE CON ACREDITAR SU EXPERIENCIA
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.										S/.	3,641,056.15	NO CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	3,641,056.15	DESCALIFICADO

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUJUNSAI PERU									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:											
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:											
ANTIGÜEDAD MINIMA:											
N	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO DE LA CIUDADE DE BUENOS AIRES	S/N	1/05/2008	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS TUNELES ALIVADORES DEL EMISARIO PRINCIPAL DEL ARROYO MALDONADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	25.684.501,76 S/	7.705.350,53 S/					PESOS ARGENTINOS TIPO DE CAMBIO
2	AYSA	S/N	15/05/2014	INSPECCION DE OBRA LOTE 1, COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVIO COLECTOR BAJA CONSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.546.308.604,43 S/						PRESENTA: BOLETIN INFORMATIVO, CERTIFICADO (SE ENCUENTRA BORRADO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, FECHA DE CONTRATO, PROGRESO DEL TRABAJO), NO SEÑALA EL MONTO FINAL PRESENTA CONTRATO: SE ENCUENTRA BORRADO EL NOMBRE DEL PROYECTO, DEL CONTRATO DE CONSORCIO SE ENCUENTRA BORRADO EL % PARTICIPACION POR LO TANTO NO CORRESPONDE VALORAR LA PRESENTE EXPERIENCIA
3	AYSA	S/N	15/05/2014	REVISION DEL PROYECTO DEL DISEÑO E INSPECCION DE OBRA LOTE 3 EMISARIO PLANTA RIACHUELO	32.796.670,39 S/	16.398.335,20 S/					
4	AYSA	S/N	31/07/2022	REVISION DEL PROYECTO DE DISEÑO E INSPECCION DE OBRA LOTE 2 PLANTA DETRAMIENTO, ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA DE BOMBEO DE SALIDA	18.585.018,16 S/	18.585.018,16 S/					
MONTO FACTURADO EQUIV. S/:					S/:	42.688.703,89					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO							S/:	42.688.703,89	CALIFICADO		

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO” CUI 2317154.

EVALUACION TECNICA

FACTORES DE EVALUACION				
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	Valor Referencial	Rango S/	
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los días (10) diez anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (I) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato o (II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. . Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.	M >= S/ 5'324,067.38: 90 puntos		>= S/ 5'324,067.38	
	M >= S/ 4'824,067.98 y < S/ 5'324,067.38 85 puntos	S/ 2,862,685.42	>= S/ 4'824,067.98 < S/ 5'324,067.38	
	M > S/ 4'324,067.98 y < S/ 4'824,067.98 80 puntos		> S/ 4'324,067.98 < S/ 4'824,067.98	

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION TECNICA			PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACIONES
			M >= S/ 5'324,067.38 90 puntos	M >= S/ 4'824,067.98 y < S/ 5'324,067.38 85 puntos	M > S/ 4'324,067.98 y < S/ 4'824,067.98 80 puntos		
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/ 5,300,300.50		85.00		85.00	
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 7,836,606.11	90.00			90.00	
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 4,980,908.62		85.00		85.00	
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 12,584,015.83	90.00			90.00	
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	S/ 15,508,717.97	90.00			90.00	

6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 18,320,956.58	90.00			90.00	
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	S/ 5,732,752.78	90.00			90.00	
8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	S/ 21,084,866.64	90.00			90.00	
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	S/ 13,509,373.01	90.00			90.00	

10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	S/	11,201,647.68	90.00			90.00	
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	S/	7,109,508.46	90.00			90.00	
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/	10,036,370.16	90.00			90.00	
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	S/	7,698,657.81	90.00			90.00	
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	S/	42,688,703.89	90.00			90.00	





II. METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de trabajo Alcance-responsabilidad del consultor Descripción de las actividades a desarrollar Plan o metodología de la consultoría Cronograma de actividades Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico. Plan de seguridad. Matriz de asignación de responsabilidades. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría. Control de plazo <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>

METODOLOGÍA PROPUESTA

N°	POSTOR	METODOLOGÍA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGÍA	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
2	GEKA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	0.00	NO ADJUNTA EL CRONOGRAMA
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	

8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	PRESENTA	NO CUMPLE	10.00	
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	0.00	DEL CRONOGRAMA NO HAY RECEPCION Y LA LIQUIDACION ES 61 DIAS
TOTAL DE PUNTOS					

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	85.00	10.00	95.00
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	85.00	10.00	95.00
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	90.00	10.00	100.00
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	90.00	10.00	100.00
6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00	0.00	90.00

7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	90.00	10.00	100.00
8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU Y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	90.00	10.00	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	90.00	10.00	100.00
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	90.00	10.00	100.00
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	90.00	10.00	100.00
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	90.00	10.00	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	90.00	10.00	100.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	90.00	0.00	90.00

ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO” CUI 2317154.

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<p>Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	<p>$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$</p> <p>Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio</p>	100	# # # # # # #	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE Y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/ 2,576,416.88	100.00	S/. 2,576,416.88	100.00
2	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 2,576,416.88	100.00	S/. 2,576,416.88	100.00
3	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 2,576,416.88	100.00	S/. 2,576,416.88	100.00
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 2,576,416.88	100.00	S/. 2,576,416.88	100.00
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	S/ 2,576,416.88	100.00	S/. 2,576,416.88	100.00

6	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
7	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
8	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU Y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ARANA CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
10	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
11	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. Y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
12	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. Y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	S/	2,576,416.88	100.00	S/ 2,576,416.88	100.00

ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO – SECTOR 308 II ETAPA – DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO" CUI 2317154.

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT)	PUNTAJE ECONOMICO (PE)	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
		C1 = 0.80	C2 = 0.20		
1	CONSORCIO RENACER INTEGRADO POR: SOLDEVILLA CHOQUE CARLOS ENRIQUE y CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/ 95.00	100.00	96.00	
3	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 100.00	100.00	100.00	
4	CONSORCIO MILKO INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 95.00	100.00	96.00	
6	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	S/ 100.00	100.00	100.00	
7	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	S/ 100.00	100.00	100.00	
8	CONSORCIO MC PARAISO ALTO INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 90.00	100.00	92.00	
9	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	S/ 100.00	100.00	100.00	
10	CONSORCIO PARAISO ALTO INTEGRADO POR: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU y AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	S/ 100.00	100.00	100.00	
12	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	S/ 100.00	100.00	100.00	
13	CONSORCIO VMT INTEGRADO POR: JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A. y GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	S/ 100.00	100.00	100.00	
14	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	S/ 100.00	100.00	100.00	
15	CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA INTEGRADO POR: DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU y SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L.	S/ 100.00	100.00	100.00	
17	CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO INTEGRADO POR: ACCE CONSULTORES S.R.L. y CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	S/ 90.00	100.00	92.00	



