

**ACTA DE NO  
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO - LA MAR (MD)**

No se registraron Formulación de consultas y observaciones  
en el procedimiento

<b>Nomenclatura:</b>	AS-SM-15-2024-MDA-LM/CS-1
<b>Nro. de Convocatoria:</b>	1
<b>Objeto de</b>	Consultoría de Obra
<b>Descripción del</b>	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) RED VIAL AY-569 ROSARIO PAMPA ¿ SAN VICENTE PUENTE CHAUPIMAYO, DISTRITO DE ANCO, DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿, Con CUI No. 2640381