
CONDICIONES TECNICAS 

 

SERVICIO TRIENAL DE RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO EN REFINERÍA TALARA 

 

I. GENERALIDADES 

 
1.1. OBJETO 
 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el 
SERVICIO TRIENAL DE RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO EN REFINERÍA TALARA. 
 
1.2. ÍTEM(S): Único 
El servicio consiste en realizar, en Refinería Talara, el retiro de residuos producto de las actividades 
de mantenimiento de: 

- Equipos 
- Tanques 
- Separador CPI 
- Rack de tuberías 
- Sistemas de desagüe industrial. 

 
1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 19 del Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU, el sistema de contratación es a Precios Unitarios. Se pagarán los trabajos realmente 
ejecutados. Ver apartado VII Formato de propuesta económica. 

 

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en moneda SOLES. Debe incluir todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 

pueda incidir sobre el valor del servicio. 

 
1.5. TIPO DE ACTIVIDAD 
 

Este servicio se ejecutará bajo la modalidad de SERVICIO GENERAL. 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del PROO1-390)  
 

En atención a lo indicado el Procedimiento PROO1-390 v.1 “Gestión CASS para Contratistas”, la 
calificación de nivel de riesgo de los trabajos del presente servicio, dado las actividades (Tabla N°1) 
que se ejecutan y las áreas (Tabla N°2) en que se desarrollan, es considerado RIESGO ALTO. 

 



 

 

 

 
 

1.7. SUBCONTRATACIÓN 
 

Para este servicio no se aceptarán subcontrataciones. 

 

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

• La administración estará a cargo del Jefe de la Jefatura Facilidades de Mantenimiento. 

• PETROPERU, se reserva el derecho de designar un supervisor que estará encargado de velar 
por la correcta realización del servicio y el cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato 

• La conformidad será aprobada por el Gerente de la Gerencia Departamento Mantenimiento. 

• El plazo para la conformidad de la prestación será de quince (15) días calendario. Este plazo no está 
comprendido dentro del plazo de ejecución del servicio. 



 

1.9. CAUSALES DE RESOLUCION 
 
El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Artículo 76 del Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ. 

a) El contrato podrá resolverse: 

i. Por mutuo disenso. 

ii. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas. 

iii. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 

ii. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las 

Bases; o 

iii. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución 

contractual; o 

iv. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato. 

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado. 

 

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC. Asimismo, 

en el supuesto detallado en el literal b. iii., se deberán adoptar las acciones legales respectivas 

contra el Contratista. 

 

1.10 VISITA TÉCNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

No Aplica. 

 

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

Los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) establecidos para el presente proceso de selección se 

detallan a continuación:  

Las propuestas que no cumplan con los RTM serán descalificadas. 

 

2.1 Postor: 

REGISTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS 

Registro Vigente en Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) como EPS-RS o el Registro 
Autoritativo de Empresa Operadora de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) como 
una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para la recolección, transporte, acreditado 
con copia simple del registro vigente. 

 

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 

El Postor deberá tener una experiencia mínima de S/ 5,000,000.00 de soles facturados en servicios 
de retiro y/o confinamiento y/o tratamiento de borras o sedimentos o tierras contaminadas con 
hidrocarburos o productos considerados residuos sólidos peligrosos y/o servicio de limpieza interior 
de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o servicios de limpieza de tuberías de desagües 
industriales o troncales de desagüe urbanos o escuadras entre tanques o pozas de residuos 
industriales. 



La experiencia del Postor en la especialidad es el “Monto Facturado Acumulado” de máximo diez 
(10) servicios o trabajos similares ejecutados por el Postor durante un periodo no mayor a diez (10) 
años a la fecha de presentación de propuestas. 

 

Forma de acreditar: 

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminación de la prestación de 
cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el 
monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad 
de culminación, no se considerará válido. 
 

• Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados. 
 
La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se 
acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito 
o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación 
por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación 
conste en el mismo comprobante En caso los postores presenten varios comprobantes de pago 
para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; 
de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes. 

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características 
esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de 
ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las 
condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las 
prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que 
incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá 
presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. 
De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas. 

 

ACREDITACION ORGANIZACIONAL 

Última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a 
través del informe de auditoría oficial). Referencia: Art. 43 de la Ley 29783 También deberá 
considerar lo establecido en el art. 15 “Periodicidad de las auditorías” del D.S. 014-2013-TR 
“Reglamento de Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

2.2 Personal: 

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Ingeniero Titulado en la especialidad de Ingeniería Ambiental o Química o Civil o Sanitaria, Higiene 
Ocupacional o Industrial, o Profesional de Ingeniería con Maestría en Ingeniería Ambiental. 

Con mínimo tres (03) años en cargos de Supervisión de Servicios o Residente de Servicio o Jefe de 
QHSSE en servicios de manejo y gestión de Residuos Sólidos, en empresas de recolección, 
tratamiento, transporte o disposición final de residuos sólidos peligrosos. La experiencia presentada 
será considerada siempre que se haya efectuado o ejecutado a partir de la fecha de la obtención de 
la colegiatura. 

 
Forma de acreditar: 
La experiencia del personal será acreditada de cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Copia simple de contrato y su respectiva conformidad, o 

• Constancias, o 

• Certificados, o 

• Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 



 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

 

3.1 GARANTÍAS 

El Contratista deberá entregar las siguientes garantías, las que deberán reunir las características 
previstas en el artículo 26 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú. Las entidades que 
emitan cartas fianzas deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

La Carta Fianza deberá ser solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización 
automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad 
de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de 
la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la última lista de Bancos 
Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

A nombre de PETROPERU S.A. y debe garantizar el cumplimiento de obligación laborales y de 
seguridad social de personal destacado acorde con la norma. 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Servicio 

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual  

La garantía (Carta Fianza) será a favor de PETROPERÚ, y deberá ser emitida por una empresa 
autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Asimismo, deberá 
ser solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de 
excusión, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las 

entidades que las emiten, las mismas que deben estar dentro del ámbito de supervisión de la 
Superintendencia de Banca y seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros 
de primera categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserva. 

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha de culminación 
del Contrato, sin embargo, en dicho caso el Contratista deberá preocuparse de mantener 
actualizada la garantía hasta la aprobación de la conformidad de recepción de la prestación, caso 
contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite. 

Para el caso de consorcios, las garantías deberán presentar el nombre de todos los integrantes que 
lo conforman. 

Las Micro y Pequeñas Empresas, podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, 
PETROPERÚ retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato conforme a lo establecido en 
la Ley N" 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y pequeña Empresa, y sus 
modificatorias y complementarias. 

Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Labores 

El Contratista deberá entregar, antes de la suscripción del contrato, una carta fianza de 
cumplimiento de obligaciones laborales la cual debe corresponder al 10% del monto del contrato. 

Dicha garantía será emitida a nombre de PETROPERÚ S.A., y deberá tener una vigencia hasta la 
finalización, conformidad de la recepción y liquidación del contrato. Ésta garantía se deberá 
presentar de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 
y las condiciones técnicas del proceso. Cabe precisar que en todo momento se debe buscar 
garantizar oportunamente el primer pago del personal. 

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones laborales, PETROPERÚ S.A. le 
otorgará un plazo máximo de 15 días calendario para que lo subsane, pudiendo para tal efecto, 
solicitar la documentación que acredite el levantamiento de observaciones. 

Si persiste el incumplimiento y sin perjuicio de resolver el contrato, el CONTRATISTA se obliga a 
ceder los montos que PETROPERÚ S.A. le adeude, a favor de sus trabajadores y autoriza 
legalmente a PETROPERÚ S.A. a disponer de los fondos de las garantías, con el único propósito 
de pagar a los trabajadores correspondientes, previa acreditación. 



Si la garantía o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos adeudados, 
el CONTRATISTA será solidariamente responsable del pago de las deudas y autoriza legalmente a 
PETROPERÚ S.A. a ejecutar retención de las valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de 
los proveedores o trabajadores afectados, luego de 30 días que se presente una situación impaga. 

PETROPERÚ S.A. y El CONTRATISTA establecen que, en el marco del contrato correspondiente, 
durante su ejecución no existirá responsabilidad solidaria de PETROPERÚ S.A. respecto de las 
obligaciones laborales de El CONTRATISTA con sus trabajadores, de acuerdo con el artículo 25 del 
Reglamento de Contrataciones de Petroperú. 

El CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza 
por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de 
resolución del contrato el incumplimiento de su presentación. 

La vigencia de la Carta Fianza deberá ser noventa (90) días adicionales posteriores a la fecha de 
término contractual del Servicio. 
 

3.2 SEGUROS 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de 
ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su 
actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de 
seguros: 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en límite único y combinado, por evento y 
en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo as siguientes condiciones: 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal, incluyendo locadores de servicios, practicantes, vigilantes, y todo 
aquel que se encuentre bajo subordinación del asegurado, aun cuando no se encuentra en planilla 

- Responsabilidad civil para transporte de personal en vehículos o medios de transporte en general, 
propios y/o de terceros contratados para tal fin. 

- Gastos admitidos hasta US$ 15,000 por evento y en Limite en agregado anual. 

- Gastos penales hasta US$ 15,000 por evento y en Limite en agregado anual. 

- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista, incluyendo 
Gastos de Remediación y Limpieza. 

- Responsabilidad Civil de Trabajos terminados hasta 12 meses posterior a la garantía fijada por el 
contrato de obra. 

- Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercadería denominada peligrosa, productos 
químicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones y otros explosivos. 

- Responsabilidad Civil por Incendio, Explosión, Humo, Agua 

- Responsabilidad Civil de contratistas independientes y/o subcontratistas 

- Responsabilidad Civil de Contratistas de obras 

- Responsabilidad Civil Contractual 

- Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras mecánicas, 
cargadores frontales u otros equipos móviles dentro y/o fuera de la zona de obra. 

La póliza debe indicar en detalle de las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al 
mismo. 

 
1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, 

tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre 

otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago 

de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 



Póliza de Seguro de Responsabilidad Vehicular 

El Contratista deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con 
un límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 150,000.00 (Ciento 
Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños 
materiales y/o personales frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u 
ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona. Este 
seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por 
ausencia de control con un límite no menor por unidad de US$ 100,000. 

Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes Cobertura para los ocupantes y pasajeros 
incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o alquilados del Contratista 
sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez Permanente hasta un 
límite no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un límite no menor a 
US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US$ 1,000 por persona. 

 

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

 

4.1 DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

El postor al cual se le ha consentido la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para 

la formulación del CONTRATO: 

Acreditación de la formación y experiencia del SUPERVISOR CASS: 

Formación 

Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería. 

Acreditar con la copia simple del grado obtenido y colegiatura; la habilitación vigente del profesional 

deberá ser presentada para el inicio del servicio. 

 

Experiencia 

Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud en el trabajo y 

ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas, construcción. Asimismo, 

dentro de la experiencia de dos (02) años, debe contar con un (01) un año de experiencia en la 

actividad para el cual está siendo contratado. 

Acreditar con copia simple de los certificados de trabajo, constancias o contratos. 

 

Conocimiento 

Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas 

deben acumular una duración mínima de 120 horas. 

Acreditar con los certificados o constancias de estudios. 

Capacitación en el(los) trabajo(s) de alto riesgo a ejecutar. 

Acreditar con copia simple de los certificados, constancias de estudios y/o diplomas; en la cual la 

duración mínima debe ser de 8 horas, no se aceptará los cursos de inducción. 

 

Consideraciones 

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la 

continuidad de la supervisión CASS. 

Para actividades con más de 100 trabajadores, el contratista debe incrementar un supervisor CASS, 

por cada 50 trabajadores adicionales. 

Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo. 

 

 



Anexo CASS N°01: Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo CASS N°02: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los 

requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por 

PETROPERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantías, conforme el numeral 3.1 de las presentes condiciones técnicas. 

Pólizas de seguro, conforme el numeral 3.2 de las presentes condiciones técnicas. 

Certificado de Vigencia de Inscripción de Persona Jurídica, expedida por la SUNARP con 

vigencia no mayor a 30 días calendario 

Otros documentos, solicitados por Jefatura Técnica y Contrataciones Talara. 

 

V. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

5.1 ADELANTOS 
 

No se consideran adelantos. 

 

5.2 FACTURACIÓN  
El Contratista presentará su factura mensualmente, especificando el concepto y el monto adeudado 

en Soles. PETROPERÚ efectuará el pago a la correcta presentación del Comprobante de Pago 

(Factura) y previa conformidad de PETROPERÚ por los servicios prestados. 

 

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de Partes 

Virtual, para más información revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sólo las 

empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo 

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción correspondiente en 

la plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de:  

• Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la 

valorización aprobada y/u otros documentos del servicio.  

• Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la 

valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de liquidación y/u otros 

documentos del Servicio. 

 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT 

y el número de HES (en caso de servicios). 

 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT. 

 

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de obtener la 

conformidad serán devueltos para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su 

correcta presentación. 

 

5.3 FORMA DE PAGO 
 
El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los sesenta (60) días calendario. 

 

El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE 

será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo 

por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente:  

a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios.  

b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el 

importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley 

para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue 

aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/


VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO / OBRA 

 

6.1 NORMATIVA TECNICA 

• Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos  

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente 

• DS-046-93-EM (Disposiciones finales), Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Hidrocarburos Decreto Supremo  

• D.L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (22.16.2016) y su Reglamento D.S. N° 014-
2017-MINAM (21.12.2017) 

• D.S. Nº 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

• Ley N° 28256, Ley que regula Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

• D.S. Nº 052-93-EM, “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos” 

• D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos y 
sus modificatorias. 

• D.S. N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

• D.S. N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

• Normas para el transporte de materiales peligrosos (NFPA 704, DOT, ONU, etc.), EPA (Environmental 
Protection Agency). 

• Guía Peruana GP 019 2006. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Guía para el manejo de 
residuos químicos. Generación, caracterización y segregación, clasificación y almacenamiento.  

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

• D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de seguridad en las actividades de hidrocarburos. 

• Sistema de Gestión Ambiental de Refinería Talara-Norma ISO 14001:2015 

• Procedimientos de Gestión de Residuos Industriales de Refinería Talara. 

• R.D. Nº 2613-2013-MTC/15, Aprobado por el D.S. Nº 021-2008-MTC. 

• Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia 

• "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos en el Sub Sector Transportes", aprobados mediante Resolución Directoral N° 
1075-2016-MTC/16. 

• Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

• D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en PETROPERÚ v.9 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 
039-2021-PP de fecha 08.04.2021, vigente a partir del 28.06.2021 y supletoriamente por el 
Código Civil y las demás normas que resulten de aplicación. 

 

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio se realizará en las instalaciones de PETROPERU Talara, en el departamento de Piura, la 
misma que comprende Refinería Talara, Patio de Tanques Tablazo, Planta de Ventas Talara, Planta 
de Ventas Aeropuerto Talara, Planta de Ventas Piura; estaciones de los Oleoductos Pariñas y 
Overales; Muelles de Carga MU1y MU2, y también en la zona de Relleno Industrial de Milla Seis y 
Rellenos Industrial Particular, estas instalaciones se encuentran ubicados en el distrito Pariñas, 
provincia Talara. 

 

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución será de TRES (03) años calendario o hasta completar el monto contratado. 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la 

ejecución del servicio, o trabajo específico cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o 

fuerza mayor. 



Las ampliaciones del plazo serán tratados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del 

Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

 

El inicio de ejecución contractual será:  

• desde el día siguiente de formalizado el Contrato Literal/ o notificada la Orden de Trabajo a 

Terceros. 

• cuando se cumplan las condiciones establecidas en apartado III de las presentes 

Condiciones Técnicas, previa coordinación con el Administrador del Contrato. 

 

6.4 ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO/OBRA 

Descripción del Servicio 

1. PARTIDA 1.00.00 - RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS Y FLUIDOS CON HIDROCARBUROS 

Partida N°1.00.01 - Retiro de borra, sedimentos pesados con hidrocarburos de los sistemas de 
drenaje, separadores cuando entre a mantenimiento, cajas de slop en cilindros o tinas metálicas.  
Retirar la borra y los sedimentos pesados de hidrocarburos encontrados en los sistemas de drenaje 
(desagües, buzones o arquetas), separadores cuando entren a mantenimiento y cajas de slop y vaciar en 
cilindros o tinas metálicas. Los depósitos con el producto retirado serán ubicados apropiadamente para 
su transporte y posterior disposición final. 

Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas, y la (s) tina (s) del 
contratista será cubicada previamente por Petroperú. El retiro de borra y sedimentos pesados de 
hidrocarburos se realizará de acuerdo con los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos 
sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión integral de residuos sólidos”. 

El contratista deberá tener en forma permanente 02 cisternas de vacío para succión de borras o 
sedimentos con fluidos de hidrocarburos de los sistemas de drenaje (desagües, buzones o arquetas), 
separadores cuando entre a mantenimiento y cajas de slop. La cisterna de vacío deberá tener las 
siguientes características: Que sea de combustión interna diesel, capacidad mínima de almacenamiento 
de 13m3, y mangueras que soporten temperaturas de hasta 70°C. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cúbicos (M3). 
 

Partida N°1.00.02 - Retiro de borra, sedimentos pesados con hidrocarburos de los sistemas de 
drenaje, separadores cuando entre a mantenimiento, cajas de slop en cilindros o tinas metálicas, 
con dificultad de acceso.  
Retirar la borra y los sedimentos pesados de hidrocarburos encontrados en los sistemas de drenaje 
(desagües, buzones o arquetas), separadores cuando entren a mantenimiento y cajas de slop y vaciar en 
cilindros o tinas metálicas. Los depósitos con el producto retirado serán ubicados apropiadamente para 
su transporte y posterior disposición final.  

Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas, y la (s) tina (s) del 
contratista será cubicada previamente por Petroperú. El retiro de borra y sedimentos pesados de 
hidrocarburos se realizará de acuerdo con los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos 
sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión integral de residuos sólidos”. 

El contratista deberá tener en forma permanente 02 cisternas de vacío para succión de borras o 
sedimentos con fluidos de hidrocarburos de los sistemas de drenaje (desagües, buzones o arquetas), 
separadores cuando entre a mantenimiento y cajas de slop. La cisterna de vacío deberá tener las 
siguientes características: Que sea de combustión interna diesel, capacidad mínima de almacenamiento 
de 13m3, y mangueras que soporten temperaturas de hasta 70°C. 

Esta partida será efectuada cuando el acceso al área sea dificultoso, como por ejemplo ingresar a hacer 
trabajos en zonas donde se debe ingresar sobre racks de tuberías, zonas sin acceso de cisterna de vacío 
donde se requieran trabajos manuales u otros 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cúbicos (M3).  
 



Partida N°1.00.03 - Retiro y traslado al separador que Petroperú designe de fluidos con 
hidrocarburos livianos de los sistemas de drenaje.  

Retirar y trasladar, al separador que Petroperú S.A. designe los fluidos con hidrocarburos livianos de los 
sistemas de drenaje. 

El contratista deberá tener en forma permanente 02 cisternas de vacío para succión de fluidos con 
hidrocarburos livianos de los sistemas de drenaje (desagües, buzones o arquetas). La cisterna de vacío 
deberá tener las siguientes características: Que sea de combustión interna diesel, capacidad mínima de 
almacenamiento de 13m3, y mangueras que soporten temperaturas de hasta 70°C. 

Asimismo, el contratista deberá tener en forma permanente 04 bombas para succión o trasvase de 
fluidos con hidrocarburos livianos en los sistemas de drenajes. Estos equipos deben tener la capacidad 
suficiente para desplazar volúmenes importantes de líquidos en cortos periodos de tiempo, recomendable 
sean de 6“Φ, con motor de combustión diesel.  

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cúbicos (M3). 
 

2. PARTIDA 2.00.00 - RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO 

PARTIDA 2.01.00 - RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DE TANQUES 

Partida N°2.01.01 - Retiro de hidrocarburos del fondo y anillo cilíndrico en interior de tanques.  

Efectuar la limpieza interior de hidrocarburos (crudo, petróleo industrial, etc.)  del fondo y anillo cilíndrico 
de tanques.  

Para la limpieza interior de fondo y anillos cilíndricos se puede efectuar con el método de lavado a 
presión, mediante el uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista. También se puede emplear 
escobillas de cerdas de fibras sintéticas, plásticas y/o metálicas (en el caso de tanques cuyo interior no 
tiene recubrimiento), acompañado del uso de detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. Esta 
partida incluye el retiro de borra, sedimentos contaminados o remanentes contenidos en el interior del 
tanque 

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

En caso de requerir el empleo de andamios para limpieza interior de anillos cilíndrico se aplicará la 
partida 10.00.00 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cúbicos (M3). 
 

Partida N°2.01.02 - Retiro de hidrocarburos de techos en interior tanques.  

Efectuar la limpieza interior de hidrocarburos (crudo, petróleo industrial, etc) en techos de tanques.  

Para la limpieza interior de techo se puede efectuar con el método de lavado a presión, mediante el uso 
de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y demás accesorios o 
materiales que serán proporcionados por el contratista. También se puede emplear escobillas de cerdas 
de fibras sintéticas, plásticas y/o metálicas (en el caso de tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), 
acompañado del uso de detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro 
de hidrocarburo o remanentes contenidos en el techo interior del tanque 

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  



En caso de requerir el empleo de andamios para limpieza interior de anillos cilíndrico se aplicará la 
partida 10.00.00 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.01.03 - Limpieza interior de tanques (producto liviano) por cambio de uso.  

Efectuar la limpieza interior de tanques que contengan productos livianos (gasolina, nafta, etc). Este tipo 
de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas (en el caso de tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), acompañado del uso 
de detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro de borra, sedimentos 
contaminados o remanentes contenidos en el interior del tanque.  

Se puede hacer uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista.  

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

En caso de requerir el empleo de andamios para limpieza interior de anillos cilíndrico se aplicará la 
partida 10.00.00 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se requiera el cambio de uso del tanque. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.01.04 - Limpieza interior de tanques (producto pesado) por cambio de uso.  

Efectuar la limpieza interior de tanques que contengan productos pesados (crudo, diesel, etc). Este tipo 
de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas (en el caso de tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), acompañado del uso 
de detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro de borra, sedimentos 
contaminados o remanentes contenidos en el interior del tanque.  

Se puede hacer uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista.  

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

En caso de requerir el empleo de andamios para limpieza interior de anillos cilíndrico se aplicará la 
partida 10.00.00 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 



cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se requiera el cambio de uso del tanque. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.01.05 - Limpieza exterior de hidrocarburos en techos de tanques.  

Efectuar la limpieza exterior de hidrocarburos en los techos de tanques. Este tipo de limpieza se deberá 
efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 (Limpieza con solventes). Para 
tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, plásticas y/o metálicas (en el caso de 
tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), acompañado del uso de detergente y trapo industriales, 
tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro de hidrocarburo o remanentes contenidos en el techo del 
tanque.  

Se puede hacer uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista.  

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.01.06 - Limpieza exterior de hidrocarburos en anillo cilíndrico de tanques.  

Efectuar la limpieza exterior de hidrocarburos en los anillos cilíndricos de tanques. Este tipo de limpieza 
se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 (Limpieza con 
solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, plásticas y/o metálicas 
(en el caso de tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), acompañado del uso de detergente y trapo 
industriales, tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro de hidrocarburo o remanentes contenidos 
en el techo del tanque.  

Se puede hacer uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista.  

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

En caso de requerir el empleo de andamios para limpieza interior de anillos cilíndrico se aplicará la 
partida 10.00.00 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
  



Partida N°2.01.07 - Limpieza exterior de hidrocarburos en sellos de techos flotantes.  

Efectuar la limpieza exterior de hidrocarburos en los sellos de los techos flotantes de tanques. Este tipo 
de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas (en el caso de tanques cuyo interior no tiene recubrimiento), acompañado del uso 
de detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. Esta partida incluye el retiro de hidrocarburo o 
remanentes contenidos en el techo del tanque.  

Se puede hacer uso de hidrolavadoras con presiones de 2000 a 8000 psi con mangueras, sondas y 
demás accesorios o materiales que serán proporcionados por el contratista.  

Los solventes biodegradables (de requerirse), detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros Lineales (ML). 
 

Partida N°2.01.08 - Limpieza exterior de polvo y grasa en techos de tanques.  

Efectuar la limpieza exterior de polvo y grasa en techos de tanques. Este tipo de limpieza se deberá 
efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 (Limpieza con solventes). 
Remover todo indicio visible de aceite, grasa, polvo o cualquier agente contaminante adherido, usando 
disolventes con base de agua biodegradable, exento de hidrocarburos y con la ayuda de trapos 
industriales, wipe, tocuyo, escobillas de nylon, detergente suave.  

Los solventes biodegradables, detergentes y demás materiales para este trabajo serán proporcionados 
por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.01.09 - Limpieza exterior de polvo y grasa en sellos de techos flotantes.  

Efectuar la limpieza exterior de polvo y grasa en sellos de techos flotantes. Este tipo de limpieza se 
deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 (Limpieza con 
solventes). Remover todo indicio visible de aceite, grasa, polvo o cualquier agente contaminante 
adherido, usando disolventes con base de agua biodegradable, exento de hidrocarburos y con la ayuda 
de trapos industriales, wipe, tocuyo, escobillas de nylon, detergente suave.  

Los solventes biodegradables, detergentes y demás materiales para este trabajo serán proporcionados 
por el Contratista.  

En este caso de la limpieza exterior de los sellos de los techos flotantes deberán tener cuidado de no 
dañar la lona o material de sello (no metálico), por tener algunos con muchos años de servicio que han 
incidido sobre su estado físico y pudieran ser poco resistentes a fricciones o golpes. 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 



Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el tanque entre en mantenimiento. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros lineales (ML). 
 

Partida N°2.01.10 - Retiro de residuos (trapos con hidrocarburos u otros objetos) de techos de 
tanques.  

Retirar los trapos impregnados de hidrocarburos, wipes u otros residuos (residuos plásticos, maderas, 
botellas de muestreo, recubrimiento de aluminio, aislamiento entre otros impregnados de hidrocarburo) 
que se encuentran sobre la superficie del techo; vaciar en cilindros o tinas metálicas. Los depósitos con 
el residuo retirado serán ubicados y/o segregados apropiadamente para su transporte y posterior 
disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y 
cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 

El retiro de los trapos impregnados de hidrocarburos u otros residuos se realizará de acuerdo con los 
Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión 
integral de residuos sólidos”. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cúbicos (M3). 
 

PARTIDA 2.02.00 - RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DE EQUIPOS, TUBERÍAS, LOSAS, 
LÍNEAS DE RACKS 

Partida N°2.02.01 - Limpieza externa de equipos por fugas o derrames en estaciones de 
Oleoductos (Pariñas y Overales)  

Efectuar la limpieza externa de equipos (bombas, intercambiadores, etc.)  por fugas o derrames en las 
estaciones Oleoductos (Pariñas y Overales).  Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el 
procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 (Limpieza con solventes). Para tal efecto, se 
emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de 
varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. 

Esta partida incluye el traslado del personal hacia las estaciones de los Oleoductos (Pariñas y Overales). 
Asimismo, los solventes biodegradables, detergentes y demás materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista. 

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en las estaciones de los 
Oleoductos (Pariñas y Overales). 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.02 - Limpieza interna de equipos.  

Efectuar la limpieza interna de equipos (drums, intercambiadores) por fugas o derrames o trabajos de 
mantenimiento o necesidades operativas.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc.  

Para los equipos con espacios o áreas que se encuentren por encima del 1.80 m de altura que requiera 



el uso de andamios esta deberá ser realizada de acuerdo con lo indicado en la partida 10.00.00 

Para la limpieza interior de intercambiadores (haz de tubos) se deberá efectuar mediante el método de 
lavado con equipo de alta presión, siguiendo el procedimiento especificado en la Norma NACE N° 
5/SSPC-SP12 (waterjetting) con sonda y solvente a base de agua. 

Las actividades de limpieza de accesorios de intercambiadores están incluidas en esta partida. También 
incluye el retiro de borra, sedimentos contaminados, producto con hidrocarburo o remanentes contenidos 
en el interior del equipo. 

Los solventes biodegradables, diluyentes, detergentes, equipo de waterjetting de capacidad mínima de 
800 PSI y máxima de 12,500 PSI, mangueras, sondas y demás accesorios o materiales para este trabajo 
serán proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en los equipos de las Unidades 
de Proceso de Refinería Talara. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.03 - Limpieza externa de equipos.  

Efectuar la limpieza externa de equipos (bombas, intercambiadores, filtros, etc.)  por fugas o derrames o 
trabajos de mantenimiento o necesidades operativas.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc.  

Para los equipos con espacios o áreas que se encuentren por encima del 1.80 m de altura que requiera 
el uso de andamios esta deberá ser realizada de acuerdo con lo indicado en la partida 10.00.00 

Para la limpieza exterior de intercambiadores (haz de tubos) se deberá efectuar mediante el método de 
lavado con equipo de alta presión, siguiendo el procedimiento especificado en la Norma NACE N° 
5/SSPC-SP12 (waterjetting) con sonda y solvente a base de agua. Las actividades de limpieza de 
accesorios de intercambiadores están incluidas en estas partidas. 

Los solventes biodegradables, diluyentes, detergentes, equipo de waterjetting de capacidad mínima de 
800 PSI y máxima de 12,500 PSI, mangueras, sondas y demás accesorios o materiales para este trabajo 
serán proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en los equipos de las Unidades 
de Proceso de Refinería Talara. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.04 - Limpieza de tuberías por fugas o derrames.  

Efectuar la limpieza de tuberías por fugas o derrames.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 



plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. 

Para las líneas que se encuentren por encima del 1.80 m de altura que requiera el uso de andamios esta 
deberá ser realizada de acuerdo con lo indicado en la partida 10.00.00 

Los solventes biodegradables, detergentes, y demás accesorios o materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en las líneas de las Unidades de 
Proceso de Refinería Talara. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.05 - Limpieza de losas por fugas o derrames.  

Efectuar la limpieza de losas por fugas o derrames.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. 

Los solventes biodegradables, detergentes, y demás accesorios o materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en las losas de los equipos de 
las Unidades de Proceso de Refinería Talara. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.06 - Limpieza de líneas de racks de tuberías a nivel piso por fugas o derrames.  

Limpieza de líneas de racks de tuberías a nivel piso, por fugas o derrames.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. 

Los solventes biodegradables, detergentes, y demás accesorios o materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en las líneas de los racks a nivel 
piso de Refinería Talara. 



Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 

Partida N°2.02.07 - Limpieza de líneas de racks de tuberías aéreos por fugas o derrames.  

Limpieza de líneas de racks de tuberías aéreos, por fugas o derrames.   

Este tipo de limpieza se deberá efectuar siguiendo el procedimiento especificado en la Norma SSPC-SP1 
(Limpieza con solventes). Para tal efecto, se emplearán escobillas de cerdas de fibras sintéticas, 
plásticas y/o metálicas, acompañado del uso de varsol, solvente biodegradable o aguarrás mineral, 
detergente y trapo industriales, tocuyo, franela, etc. 

Para esta actividad que requiere del uso de andamios esta deberá ser realizada de acuerdo con lo 
indicado en la partida 10.00.00 

Los solventes biodegradables, detergentes, y demás accesorios o materiales para este trabajo serán 
proporcionados por el Contratista.  

Los residuos sólidos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados 
apropiadamente para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un 
Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. 
Los cilindros serán suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en 
cuenta los Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) 
“Gestión integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando se haya suscitado fugas o derrames en las líneas de los racks 
aéreos de Refinería Talara. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2). 
 
PARTIDA 2.03.00 - RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL SEPARADOR CPI Y SISTEMAS DE 
DRENAJE 

Partida N°2.03.01 - Limpieza de separadores, cuando entren a mantenimiento. 

Efectuar la limpieza del separador CPI cuando entre en mantenimiento. 

El trabajo de limpieza del separador CPI consiste en retirar la borra, sedimentos y vaciar en cilindros. 
Rasquetear y limpiar la superficie de la bahía (s) hasta dejarla libre de hidrocarburos y agentes extraños. 
Esta actividad será ejecutada cuando se hayan retirado los packs de las bahías a intervenir y se haya 
culminado con el sellado de las compuertas de los separadores que incluye el bloqueo de bahía, sellado 
de los ductos y escuadras de ingreso, derivación de líquidos de las bahías lado este a oeste y viceversa. 

Los residuos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados apropiadamente 
para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un Relleno Industrial 
particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. Los cilindros serán 
suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en cuenta los 
Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión 
integral de residuos sólidos”. 

Esta partida será efectuada cuando el separador CPI entre en mantenimiento. 

Unidad de medida: Metros cubico (M3) de residuo retirado en la limpieza. 
 

Partida N°2.03.02 - Limpieza de los ductos de desagüe de diámetro 2" a 8". 

Partida N°2.03.03 - Limpieza de los ductos de desagüe de diámetro 10" a 20" 

Partida N°2.03.04 - Limpieza de los ductos de desagüe de diámetro 22" a 32" 

Limpiar los ductos de los sistemas de desagüe industria y/o drenaje pluvial 

El trabajo de limpieza de ductos consiste en pasar elementos limpiadores (sean chanchos, pig, 
escariadores o maquinas limpiadores de drenaje) por el interior de los ductos (según plano y medidas 
físicas proporcionadas por el Administrador del servicio), iniciando con limpiadores de menor diámetro y 
en forma secuencial hasta aproximarse, al diámetro nominal, teniendo cuidado de no deteriorar el 
conducto de desagüe. Esta partida incluye el retiro de la borra o sedimentos extraídos entre los ductos y 
escuadras.  



Para la limpieza de ductos considerar: 
- Para diámetro de hasta 4" se puede usar maquinas limpiadoras de drenaje 
- Para diámetro mayores de 4" se recomienda usar chanchos, pig o escariadores limpiadores, lo cuales 

deberán tener el diametro requerido asi como la suficiente rigidez para que puedan pasar a lo largo del 
ducto y limpiarlo apropiadamente. 

Los residuos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados apropiadamente 
para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un Relleno Industrial 
particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. Los cilindros serán 
suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en cuenta los 
Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión 
integral de residuos sólidos”. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metros Lineales (ML), considerando solo los metros lineales de ducto de desagüe 
limpiado. 

 

Partida N°2.03.05 - Limpieza de buzones o arquetas de desagüe. 

Limpiar los buzones o arquetas de desagüe industrial.  

El trabajo de limpieza de buzones o arquetas de desagüe industrial consiste en retirar la borra, 
sedimentos y vaciar en cilindros. Rasquetear y limpiar la superficie del buzón o arqueta hasta dejarlo libre 
de hidrocarburos y agentes extraños. 

Los residuos generados de esta actividad serán acopiados en cilindros y serán ubicados apropiadamente 
para su transporte y posterior disposición final en el Relleno Industrial Milla Seis o un Relleno Industrial 
particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas según Ley. Los cilindros serán 
suministrados por la Contratista, los cuales deben contar con tapas teniendo en cuenta los 
Procedimientos PROA2-526 (v.1) “Manejo de residuos sólidos peligrosos” y PROA2-527 (v.1) “Gestión 
integral de residuos sólidos”. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Unidad (M3) Metro cubico de buzon; considera el desarrollo completo de las 
actividades de la partida como una unidad de medida. 
 

3. PARTIDA 3.00.00 - RETIRO DE ARENA, GREDA O TIERRA CONTAMINADA  

Partida N°3.00.01 - Retiro de tierra y greda contaminada en rack de tuberías 

Retirar la arena, tierra o greda contaminada existente en zanjas o canaletas de tuberías en donde la 
presencia de las tuberías dificulte la extracción de producto. Eliminar todo el material contaminado. 

El material retirado deberá ser acopiado apropiadamente para su transporte al Relleno Industrial Milla 
Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas 
según Ley.  

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 
 
Partida N°3.00.02 - Retiro de tierra y greda contaminada en otras áreas (no racks)  

Retirar la arena, tierra o greda contaminada hasta una profundidad de 0.30 m, de las áreas indicadas por 
el Supervisor Administrador de Petroperú S.A. 

El material retirado deberá ser acopiado apropiadamente para su transporte al Relleno Industrial Milla 
Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas 
según Ley.  

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 
 
Partida N°3.00.03 - Retiro de piedra confitillo contaminada 

Retirar la piedra confitillo contaminada de las áreas indicadas por el Supervisor Administrador de 
Petroperú S.A. 

En los lugares donde existan soportes, se tendrá el cuidado de no desestabilizarlos al retirar el material 
contaminado de los dados de concreto o puntos de soporte.  

El material retirado deberá ser acopiado apropiadamente para su transporte al Relleno Industrial Milla 



Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas 
según Ley.  

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 
 

4. PARTIDA 4.00.00 - RELLENO CON ARENA, GREDA, TIERRA O PIEDRA CONFITILLO 

Partida N°4.00.01 - Relleno con arena, tierra o greda limpia en las áreas indicadas por el 
Administrador del Servicio  

Rellenar con una capa de arena, tierra o afirmado, de 0.10 m de espesor, debidamente nivelada y 
compactada en forma ordenada en los bordes, en todas las áreas solicitadas por el Supervisor 
Administrador de Petroperú S.A.  

Esta partida incluye el suministro de material de relleno. 

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 
 

Partida N°4.00.02 - Relleno con tierra o greda limpia en las áreas en que se retiró material 
contaminado. 

Rellenar con material afirmado las áreas que haya retirado tierra o greda contaminada. Compactar hasta 
conseguir el nivel inicial del terreno. 

Esta partida incluye el suministro de material de relleno. 

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 

 

Partida N°4.00.03 - Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia 

Rellenar con piedra confitillo seleccionada y limpia, a solicitud del Supervisor Administrador de Petroperú 
S.A. La cantera debe tener autorización de la Municipalidad de Talara. 

En aquellas áreas que se haya retirado piedra confitillo contaminada, se rellenará con material limpio en 
la cantidad necesaria para restituir el nivel inicial en el indicado terreno o área. 

Asimismo, la piedra a suministrar será de dimensiones similares a la piedra retirada 

Esta partida incluye el suministro de piedra confitillo 

Unidad de medida: Metro cubico (M3) 

 

5. PARTIDA 5.00.00 - BLOQUEO DE DUCTOS DE ESCUADRAS, SELLADO DE COMPUERTAS DEL 
SEPARADOR CPI 

Partida N°5.00.01- Bloqueo de bahía, sellado de los ductos y escuadras de ingreso, derivación de 
líquidos de las bahías lado este a oeste y viceversa. 

Bloqueo de bahía, sellado de los ductos y escuadras de ingreso, derivación de líquidos de las bahías 
lado este a oeste y viceversa.  

Los fluidos que se requieran succionar para la ejecución de esta partida pueden ser considerados en las 
subpartidas incluidas en el bloque 1.00.00 

Para realizar la limpieza del Separador CPI, se requiere bloquear el ingreso de los líquidos procedentes 
de las Unidades de Procesos, para lo cual, el Contratista debe habilitar paneles resistentes que 
complementariamente al sellado de las compuertas metálicas de las bahías que minimice o elimine 
completamente el ingreso de los líquidos.  

Una vez terminada la limpieza del separador y en coordinación con el Administrador del Servicio y el 
responsable del Área Operativa, en conjunto se debe establecer el procedimiento para retirar los paneles 
que permita poner en servicio la bahía que se había programado su limpieza.  

El total de intervenciones por año para la limpieza del separador CPI, se programará oportunamente con 
el Administrador del Servicio. 

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. Se considera en esta partida el bloqueo del separador CPI, valorizando 0.5 por 
cada Bahía. 
 

Partida N°5.00.02- Desbloqueo de bahía y ductos de escuadras de ingreso  



Culminada la limpieza del separador CPI y en coordinación con el Administrador del Servicio y el 
responsable del Área Operativa, en conjunto se debe establecer el procedimiento para retirar los paneles 
que permita poner en servicio la bahía que se había programado su limpieza.  

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. Se considera en esta partida el desbloqueo del separador CPI, valorizando 0.5 
por cada Bahía. 
 

Partida N°5.00.03 al 3.00.09 - Bloqueo definitivo de ductos de escuadra de drenaje  

Para el bloqueo definitivo de los ductos de las escuadras de drenaje de 10”, 14”, 18”, 24”, 28”, 30” y 32” 
que impida el ingreso o salida de los líquidos procedentes de las Unidades de Procesos, para lo cual, el 
Contratista debe habilitar los recursos necesarios como sacas con arena, paneles de madera resistentes, 
caucho o similar para el adecuado sellado y ladrillo de adoquinado con mezcla de cemento con yeso 
“diablo fuerte” que elimine completamente el ingreso o salida de los líquidos.  

Muchos de estos bloqueos se realizarán con escuadras en funcionamiento por lo que será necesario la 
utilización de motobombas > 4” Ø para trasvasar parte del flujo a otras escuadras. 

Se considera dentro de esta partida la mano de obra (M.O), materiales, equipos y herramientas 
requeridas para la buena ejecución de esta partida. 

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. 

 

Partidas N°5.00.10, 5.00.12, 5.00.14, 5.00.16, 5.00.18, 5.00.20 y 5.00.22 - Bloqueo temporal de 
ductos de escuadra de drenaje.  

Para el bloqueo temporal de los ductos de las escuadras de drenaje de 10”, 14”, 18”, 24”, 28”, 30” y 32” 
que impida el ingreso o salida de los líquidos procedentes de las Unidades de Procesos, para lo cual, el 
Contratista debe habilitar los recursos necesarios como sacas con arena, paneles de madera resistentes, 
caucho o similar para el adecuado sellado, que minimice o elimine completamente el ingreso o salida de 
los líquidos.  

Muchos de estos bloqueos se realizarán con escuadras en funcionamiento por lo que será necesario la 
utilización de motobombas > 4” Ø para trasvasar parte del flujo a otras escuadras. 

Se considera dentro de esta partida la mano de obra (M.O), materiales, equipos y herramientas 
requeridas para la buena ejecución de esta partida. 

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. 

 

Partidas N°5.00.11, 5.00.13, 5.00.15, 5.00.17, 5.00.19, 5.00.21 y 5.00.23 - Desbloqueo de ductos de 
escuadra de drenaje.  

Para el desbloqueo de los ductos de las escuadras de drenaje de 10”, 14”, 18”, 24”, 28”, 30” y 32”, el 
Contratista deberá retirar las sacas con arena, paneles de madera, ladrillo de adoquinado con mezcla de 
cemento con yeso “diablo fuerte” u otro material empleado para el bloqueo de los ductos de la escuadra 
de drenaje. 

Muchos de estos desbloqueos se realizarán con escuadras en funcionamiento por lo que será necesario 
la utilización de motobombas > 4” Ø para trasvasar parte del flujo a otras escuadras. 

Se considera dentro de esta partida la mano de obra (M.O), materiales, equipos y herramientas 
requeridas para la buena ejecución de esta partida. 

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. 

 

6. PARTIDA 6.00.00 - LIMPIEZA DE PACKS DEL SEPARADOR CPI 

Partida N°6.00.01 - Desarmar accesorios, láminas, realizar limpieza, armado, reemplazar los 
materiales que indique el Administrador. 

Los packs, son elementos de celdas para separar los sólidos del Separador CPI, se limpian inicialmente 
con agua a presión, luego son retirados con grúa al camión plataforma de PETROPERU y se trasladan a 
un área que designará el Administrador del Servicio para el desarmado completo de la estructura para su 
limpieza. 



Para realizar esta limpieza, en un área aislada del Separador CPI se deben desarmar mecánicamente 
completamente los marcos metálicos de ángulos, retirar las láminas, limpiarlas con solvente 
biodegradable, colectar la borra en cilindros o tinas, colocar geomembranas, plásticos o lonas para no 
contaminar el piso. Esta partida incluye el retiro de la borra o sedimentos extraídos de los packs del 
separador. 

Reemplazar los accesorios que sean necesarios y que serán proporcionados por PETROPERU, los 
mismos que deben ser solicitados con anticipación. 

Una vez terminada la limpieza, es inspeccionado por parte de Petroperú y se determina su armado y 
traslado para instalación en el área. Tener presente la ubicación de cada elemento en la Bahía del 
Separador CPI.   

Esta partida será ejecutada cuando se realice la limpieza del Separador CPI por mantenimiento. 

Unidad de medida: Unidad (EA). Considera el desarrollo completo de las actividades de la partida como 
una unidad de medida. 
 

7. PARTIDA 7.00.00 - TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS  

Partida N°7.00.01 y 7.00.02 - Transporte de borra o sedimentos pesados con hidrocarburos o 
Asfaltos, a Relleno Industrial Milla Seis o Relleno Industrial Particular. 

Partida N°7.00.03 y 7.00.04 Transporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada, a Relleno 
Industrial Milla Seis o Relleno Industrial Particular. 

Transportar la borra, sedimentos pesados con hidrocarburos o Asfaltos, o Transporte de tierra, greda o 
piedra confitillo contaminada; desde Refinería Talara, Planta de Ventas Talara, Planta de Ventas 
Aeropuerto, Oleoducto (Pariñas y Overales) hasta el área de confinamiento del Relleno Industrial de Milla 
Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones requeridas 
según Ley. 

El almacenamiento, transporte y confinamiento se realizarán de acuerdo al Procedimiento SIG 
N°PROO2-093 (V.0) “Tratamiento para Confinamiento de residuos sólidos peligrosos en relleno de 
seguridad” e Instructivo N° INSO2-015 (V.1) “Transporte de residuos sólidos peligrosos” 

El transportista de residuos sólidos peligrosos deberá cumplir lo siguiente: 
- Gestionar el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos el cual deberá firmado y sellado por el 

responsable del área técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su disposición final (art 42 DS N° 
057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314) y el pase de salida de materiales respectivo en 
coordinación con la Jefatura Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Mantenimiento de Plantas 
y al área generadora del Residuo. 
 La CONTRATISTA debe guardar una copia de los manifiestos gestionados hasta por un período de 
5 años de generados. 

- Los vehículos deben tener las siguientes características: 

• De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche; 

• Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del 
compartimiento de carga del vehículo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de distancia; 

• Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción; y, 

• Número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del vehículo, 
en un tamaño de 40 por 15 centímetros. 

- Asegurarse que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo del vehículo, en 
cantidades adecuadas y en buenas condiciones de funcionamiento, tal como: 

• Extintor de PQS de 30 libras, u otro de acuerdo a las características 

• del residuo. 

• Radios de comunicación, 

• Kits antiderrames, 

• Conos de señalización, 

• Plan de Contingencia, 

• Botiquín con medicamentos y manual de primeros auxilios. 
- El vehículo debe ser sometido a una lista de verificación de las condiciones del transporte antes de su 

salida de las instalaciones de Refinería Talara. 
- Asegurarse de la limpieza y descontaminación del vehículo antes de su salida al Relleno de Seguridad 

“Milla Seis”. 
- Para el caso de los Residuos Peligrosos de Borra y Tierra Contaminada, el transporte debe realizarse 

en container, de tal manera de prevenir el deterioro de cilindros de menor capacidad y la ocurrencia 
de derrames del residuo, estos recipientes deben mantenerse limpios y en buen estado. 



Será responsabilidad de la contratista cualquier deterioro o contaminación que se produzca como 
consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y confinamiento del residuo). En 
caso de algún derrame o contaminación deberá corregir la anormalidad generada de inmediato sin costo 
para Petroperú y si fuera en un ambiente externo a las instalaciones de la Refinería, toda multa será 
asumida por la Contratista y sujeta a acciones administrativas por parte de Petroperú. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

La CONTRATISTA - EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda entregar los 
residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposición final, deberá devolverlos al generador en el 
término de la distancia. En este caso, ambas EPS-RS si así fuera el caso, dejarán expresa constancia del 
evento y de los motivos que le impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando 
inmediatamente a las autoridades competentes. 

Unidad de medida: metro cúbico (M3), esta partida incluye equipos, conductores, operadores y demás 
facilidades 
 

Partida N°7.00.05 y 7.00.06 - Transporte de asbestos, fibra/lana mineral, a Relleno Industrial Milla 
Seis o Relleno Industrial Particular. 

Transportar el asbestos o fibra/lana mineral; desde Refinería Talara, Planta de Ventas Talara, Planta 
de Ventas Aeropuerto, Oleoducto (Pariñas y Overales) hasta el área de confinamiento del Relleno 
Industrial de Milla Seis o un Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las 
certificaciones requeridas según Ley. 

El almacenamiento, transporte y confinamiento se realizarán de acuerdo al Procedimiento SIG N° 
PROO2-093 (V.0) “Tratamiento para Confinamiento de residuos sólidos peligrosos en relleno de 
seguridad” e Instructivo N° INSO2-015 (V.1) “Transporte de residuos sólidos peligrosos” 

El transportista de residuos sólidos peligrosos deberá cumplir lo siguiente: 
- Gestionar el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos el cual deberá firmado y sellado por el 

responsable del área técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su disposición final (art 42 DS N° 
057-2004-PCM Reglamento de la Ley N° 27314) y el pase de salida de materiales respectivo en 
coordinación con la Jefatura Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Mantenimiento de Plantas 
y al área generadora del Residuo. 
 La CONTRATISTA debe guardar una copia de los manifiestos gestionados hasta por un período de 
5 años de generados. 

- Los vehículos deben tener las siguientes características: 

• De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche; 

• Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del 
compartimiento de carga del vehículo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de distancia; 

• Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción; y, 

• Número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de carga del vehículo, 
en un tamaño de 40 por 15 centímetros. 

- Asegurarse que el equipo para situaciones de emergencia se encuentre a bordo del vehículo, en 
cantidades adecuadas y en buenas condiciones de funcionamiento, tal como: 

• Extintor de PQS de 30 libras, u otro de acuerdo a las características 

• del residuo. 

• Radios de comunicación, 

• Kits antiderrames, 

• Conos de señalización, 

• Plan de Contingencia, 

• Botiquín con medicamentos y manual de primeros auxilios. 
- El vehículo debe ser sometido a una lista de verificación de las condiciones del transporte antes de su 

salida de las instalaciones de Refinería Talara. 
- Asegurarse de la limpieza y descontaminación del vehículo antes de su salida al Relleno de Seguridad 

“Milla Seis”. 

Será responsabilidad de la contratista cualquier deterioro o contaminación que se produzca como 
consecuencia de la labor ejecutada (durante el manipuleo, transporte y confinamiento del residuo). En 
caso de algún derrame o contaminación deberá corregir la anormalidad generada de inmediato sin costo 
para Petroperú y si fuera en un ambiente externo a las instalaciones de la Refinería, toda multa será 
asumida por la Contratista y sujeta a acciones administrativas por parte de Petroperú. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 



La CONTRATISTA - EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda entregar los 
residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposición final, deberá devolverlos al generador en el 
término de la distancia. En este caso, ambas EPS-RS si así fuera el caso, dejarán expresa constancia del 
evento y de los motivos que le impidieron cumplir con el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando 
inmediatamente a las autoridades competentes. 

Unidad de medida: Kilogramo (KG), esta partida incluye equipos, conductores, operadores y demás 
facilidades 
 

8. PARTIDA 8.00.00 - DISPOSICION FINAL DE MATERIALES CONTAMINADOS EN RELLENO 
INDUSTRIAL MILLA SEIS O RELLENO INDUSTRIAL PARTICULAR 

Partida N°8.00.01 - Mezcla y confinamiento de borra o sedimentos pesados con hidrocarburo, con 
tierra, arena o greda limpia, en Relleno Industrial Milla Seis. Incluye su vaciado en la poza de 
confinamiento. 

Partida N°8.00.02 - Mezcla y confinamiento de borra o sedimentos pesados con hidrocarburo, con 
tierra, arena o greda limpia, en Relleno Industrial Particular. Incluye su vaciado en la poza de 
confinamiento. 

Para la ejecución de la partida se trabajará según lo indicado en: 

- Procedimiento de PETROPERU N° PROO2-093 V.0 “Tratamiento para Confinamiento de residuos 
sólidos peligrosos en relleno de seguridad” y N° PA2-GGR-238 (V.1) “Manejo de tierra 
contaminada con hidrocarburo”, de realizarse el confinamiento en el Relleno Industrial Milla Seis; 
o,  

- Procedimientos propios de la Compañía Contratista y/o compañía encargada de la Administración 
del Relleno Industrial Particular, de realizarse el confinamiento en éste. 

Mezclar la borra o sedimentos pesados, con tierra o greda limpia cuando sea requerido según lo indicado 
en el Procedimiento N° PA2-GGR-238. Esta mezcla se efectuará en el Relleno Industrial Milla Seis. El 
alcance de esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento. 

El volumen a considerar para efectos de valorización es el de la mezcla. Esta partida incluye el suministro 
de tierra o greda limpia, el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento. Para la realización de 
esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada tal como cargador frontal, volquetes, 
retroexcavadoras, motoniveladora, etc. El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, antes de 
iniciar el servicio, un desglose de los precios unitarios considerados en la partida y aplicarse en forma 
diferenciada durante la ejecución; el postor puede considerar el precio mayor para efectos de la 
propuesta.  

Se adjunta formato de manifiesto de manejo de residuos sólidos en el Apéndice N° 7. 

Unidad de medida: metro cubico (M3), esta partida incluye equipos, conductores, operadores y demás 
facilidades 
 
 
Partida N°8.00.03 - Confinamiento de asfalto en Relleno Industrial Milla Seis, incluye la emisión de 
los certificados. 

Partida N°8.00.04 - Confinamiento de asfalto en Relleno Industrial Particular, incluye la emisión de 
los certificados. 

Para la ejecución de la partida se trabajará según lo indicado en: 

- Procedimiento de PETROPERU N° PROO2-093 V.0 “Tratamiento para Confinamiento de residuos 
sólidos peligrosos en relleno de seguridad” de realizarse el confinamiento en el Relleno Particular 
Milla Seis; o,  

- Procedimientos propios de la Compañía Contratista y/o compañía encargada de la Administración 
del Relleno Industrial Particular, de realizarse el confinamiento en éste. 

La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de los mismos al Administrador del Servicio de 
Petroperú en 2 copias en forma física y digital. 

Se adjunta formato de manifiesto de manejo de residuos sólidos en el Apéndice N° 7. 

Unidad de medida: metro cubico (M3) 
 

Partida N°8.00.05 - Confinamiento de asbesto, lana/fibra mineral, cañuelas de silicato de calcio o 
aislamiento térmico preformado, en Relleno Industrial Milla Seis. Incluye su disposición en la poza 
de confinamiento o trinchera. 



Partida N°8.00.06 - Confinamiento de asbesto, lana/fibra mineral, cañuelas de silicato de calcio o 
aislamiento térmico preformado, en Relleno Industrial Particular. Incluye su disposición en la poza 
de confinamiento o trinchera 

Las bolsas con este residuo se depositarán directamente en la trinchera, cuidando que no se deterioren 
durante el manipuleo. 

Para la ejecución de la partida se trabajará según lo indicado en: 

- Procedimiento de PETROPERU N° PROO2-093 V.0 “Tratamiento para Confinamiento de residuos 
sólidos peligrosos en relleno de seguridad” de realizarse el confinamiento en el Relleno Particular 
Milla Seis; o,  

- Procedimientos propios de la Compañía Contratista y/o compañía encargada de la Administración 
del Relleno Industrial Particular, de realizarse el confinamiento en éste. 

La partida incluye la emisión de los certificados y entrega de los mismos al Administrador del Servicio de 
Petroperú en 2 copias en forma física y digital. 

Se adjunta formato de manifiesto de manejo de residuos sólidos en el Apéndice N° 7. 

Unidad de medida: metro cubico (M3) 
 

9. PARTIDA 9.00.00 - MANEJO DE CHATARRA Y RESIDUOS DE CONCRETO 

Partida N°9.00.01 - Retiro, transporte y disposición final de Chatarra. 

La chatarra se retirará de los puntos indicados por el administrador del Servicio; ésta deberá ser 
seccionada y ubicada apropiadamente para su transporte y posterior disposición en el Patio de Chatarra 
Tablazo. 

Para esto la contratista deberá contar con una grúa o camión grúa o camión con brazo hidráulico de 20 
TN de capacidad mínima, así como un volquete o plataforma de 15m3 de capacidad mínima para el 
transporte. 

Los tipos de chatarra que se dispondrán son: materiales ferrosos y no ferrosos, ángulos, vigas, tubería, 
accesorios fittings entre otros 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Viaje (VIAJE). La unidad de medida de esta partida será el VIAJE de 15M3 de 
volquete o equipo equivalente. Esta partida incluye equipos, personal operador y maniobristas de flota 
pesada; personal y equipos para corte de la chatarra, consumibles u otros. 
 
Partida N°9.00.02 - Retiro, transporte y disposición final de tubos con concreto. 

Los tubos con concreto se retirarán de los puntos indicados por el administrador del Servicio; ésta deberá 
ser seccionada, transportada y realizar su disposición final en relleno municipal de acuerdo a normativa 
vigente de residuos no contaminados. 

Para esto la contratista deberá contar con una grúa o camión grúa o camión con brazo hidráulico de 20 
TN de capacidad mínima, así como un volquete o plataforma de 15m3 de capacidad mínima para el 
transporte. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Viaje (VIAJE). La unidad de medida de esta partida será el VIAJE de 15M3 de 
volquete o equipo equivalente. Esta partida incluye equipos, personal operador y maniobristas de flota 
pesada; personal y equipos para corte de tubos con concreto, consumibles u otros. 
 

10. PARTIDA 10.00.00 - ANDAMIOS 

Partida N°10.00.01 - Armado de andamios. 

La Contratista realizará el suministro, transporte, diseño, armado y señalización de zona de trabajo de 
configuraciones de andamios según las indicaciones del Administrador del Servicio y bajo las 
consideraciones de los procedimientos de seguridad de Petroperú. 

Esta actividad será realizada para ejecutar los trabajos incluidos en la partida 2 correspondiente a la 
limpieza interior y exterior de tanques (techo, sellos), limpieza industrial de equipos, tuberías, líneas de 
racks aéreos. La Contratista debe contar con personal capacitado, experimentado y calificado para el 
armado de andamios multidireccionales (tipo Layher, Peric, Ulma), con tubos mínimo de 2”Ø, grapas, 



pernos y platinas metálicas seguras en buen estado. La experiencia será verificada al inicio del servicio. 

La altura de los andamios será la requerida por el Administrador del Servicio dependiendo del equipo a 
intervenir. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metro cúbico (M3) La unidad de medida de esta partida será el M3 de andamio 
considerando el volumen comprendido dentro de la configuración de andamio, que incluye todas las 
actividades de transporte, diseño, armado y señalización de zona de trabajo. Se pagarán por los trabajos 
realmente ejecutados. 
 

Partida N°10.00.02.- Desarmado de andamios. 

La Contratista realizará el desarmado de los andamios a todo costo que incluye el retiro y transporte de 
configuraciones de andamios, según las indicaciones del Administrador del Servicio de Petroperú. La 
partida incluye las herramientas, equipos, máquinas, fuentes de energía, consumibles, procedimientos 
específicos y todas las facilidades requeridas para las actividades indicadas, así como la movilización al 
lugar requerido para la ejecución de los trabajos y mano de obra. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metro cúbico (M3). La unidad de medida de esta partida será el M3 de andamio 
considerando el volumen comprendido dentro de la configuración de andamio, que incluye todas las 
actividades de desarmado, retiro y transporte. Se pagarán por los trabajos realmente ejecutados. 
 

Partida N°10.00.03.- Permanencia de andamios. 

La Contratista proporcionará los andamios tipo multidireccional y deberán estar en óptimas condiciones y 
certificados tipo Layher, PERI, ULMA o similares, de hasta 10 metros de altura máxima de trabajo, que 
incluye las estructuras de soporte, barandas, rodapiés y elementos de conexión y seguridad, para la 
limpieza interior y exterior de los tanques de almacenamiento y otros equipos contemplados en la partida 
2 debiendo reemplazar inmediatamente aquel que a criterio del Administrador del Servicio no se 
encuentre en el estado indicado. No se aceptarán andamios convencionales ni el uso de tablones de 
madera. 

Cada nivel tendrá una altura de 1.50metros x 3.00 metros de longitud. 

Para efectos de valorización el tiempo de permanencia de andamios se considerará desde el día (24 
horas) en que los andamios estén listos, disponibles y operativos para su uso, hasta la finalización de los 
trabajos de limpieza, el cuál será registrado en el Cuaderno de Servicio por el Supervisor Administrador y 
la Contratista. 

Los trabajos de la presente partida que se realicen en Planta de Ventas Piura tendrán un incremento del 
10% en el precio unitario. 

Unidad de medida: Metro cúbico por día (M3/D): La unidad de medida de esta partida será el M3/D de 
andamio considerando el volumen comprendido dentro de la configuración de andamio. 
 

Partidas N°10.00.04 y 10.00.05.- Alquiler de bombas. 

La Contratista proporcionará motobombas (con motor diesel a combustión interna) y/o bombas 
neumáticas (accionadas por compresor) según requerimiento del Administrador del servicio. 

Las bombas deben ser de buena capacidad de descarga, para secado de pozas, borras u otros 
hidrocarburos pesados; mínimo de Ø 6” en la succión, con un máximo de 5 años de antigüedad 

El uso de la presente partida que se realice en Planta de Ventas Piura tendrá un incremento del 10% en 
el precio unitario. 

Unidad de medida: Hora Maquina (HR-MAQ). Esta partida incluye personal operador de bomba, equipo, 
combustible u otros requeridos. 

 

Personal Requerido: 

a. Este servicio debe ser realizado por personal capacitado para la ejecución de estos trabajos, de tal forma 
que nos asegure obtener un servicio eficiente y de acuerdo a los requerimientos de PETROPERU.  



b. CONTRATISTA proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con personal diligente, 
capacitado, experimentado y competente en sus respectivas tareas y profesiones. Es responsabilidad del 
Contratista contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para ejecutar el servicio en 
forma oportuna, en las condiciones y plazos previstos. 

c. El CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato ejecutará la prestación, con la cantidad mínima 
referencial de personal indicado a continuación: 

 

Especialidad Cantidad de Personas 

Supervisor Responsable del Servicio  01 

Supervisor de Seguridad y Protección Ambiental 01 

Operadores de Limpieza 15 

 

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Funciones: 

• Estará asignado a exclusividad para el presente servicio y deberá estar presente durante la ejecución 
de los trabajos. 

• Tendrá a cargo la dirección técnica de los trabajos, el mismo que tendrá poder de decisión y no 
requerirá ratificación alguna por parte del CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en 
representación de éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para 
la correcta ejecución de la prestación. Dentro de Refinería Talara todo el personal del CONTRATISTA 
estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de su personal y siendo el responsable de 
coordinar el Administrador del servicio. 

• El Responsable del Servicio, diariamente deberá coordinar el desarrollo de los trabajos con el 
Supervisor Administrador del Contrato de Petroperú, deberá recibir un permiso de trabajo por cada 
actividad a ejecutarse, tanto en la Refinería como en el relleno industrial Milla Seis (para cada área 
donde se realicen los trabajos), donde cumplirán con lo indicado en los procedimientos de recolección, 
transporte, y el correcto tratamiento y confinamiento en el Relleno Industrial Milla Seis, así como 
presentarán reportes diarios de los trabajos ejecutados. 

 

SUPERVISOR CASS 

Funciones: 

• Será responsable de que los trabajos cumplan todas las normas de seguridad y protección ambiental, 
así como la Legislación vigente en estos temas aplicable a su actividad, tales como las normas de 
Seguridad y Salud en el trabajo: Ley N° 29783, D.S N° 009-2005-TR; D.S N° 043-2007-EM, y demás 
normas conexas y complementarias de observancia obligatoria. 

 
OPERADORES DE LIMPIEZA: 

Perfil: 
Contar con mínimo 01 año de experiencia en trabajos de limpieza en áreas industriales. Deberá ser 
acreditado con certificados o constancias de trabajo al inicio del servicio. 

Funciones: 

• Cumplimiento de trabajos encomendados indicados en el alcance del presente servicio, retiro de 
residuos de las actividades de mantenimiento. 

• No deberán realizar funciones de conductor y/u operador de cisterna de vacío, o de operador y/o rigger 
de plataforma con brazo articulado. 

Horario de trabajo: 

El horario de prestación del servicio en Refinería Talara deberá adecuarse al horario de trabajo del 

personal de Petroperú S.A., de lunes a viernes, de 7:30 horas a 17:06 horas. 

Sin embargo, la CONTRATISTA a solicitud del Supervisor Administrador de Petroperú S.A., cuando 

por necesidades operativas, urgencias o emergencias de la Refinería Talara lo requieran, la 

CONTRATISTA está obligada a ejecutar el servicio fuera del horario normal de trabajo, incluido los 

sábados, domingos y feriados. 

Materiales, equipos y herramientas: 



Proporcionados por el CONTRATISTA 

Para ejecutar el servicio, el CONTRATISTA deberá disponer de todos los materiales, equipos y 
herramientas necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente, continua y 
segura ejecución de los trabajos de acuerdo a las Especificaciones de la “Descripción de Partidas” de las 
Términos de Referencia. 

1. Volquete de 10 a 16 M 3, en buen estado mecánico, con un máximo de 10 años de antigüedad 

2. Cargador Frontal en buen estado mecánico con un máximo de 10 años de antigüedad 

3. Motoniveladora en buen estado mecánico con un máximo de 10 años de antigüedad 

4. Camión HIAB de 5 T.M. o mayor capacidad en buen estado mecánico, con un máximo de 5 años de 
antigüedad. 

5. Cisterna de Vacio de 100 a 140 barriles, de combustión interna diesel, en buen estado mecánico, con 
un máximo de 10 años de antigüedad. 

6. 04 Bombas de buena capacidad de descarga, para secar las pozas de los Separadores y las 
escuadras, mínimo de Ø 6 pulgadas, con un máximo de 5 años de antigüedad. 

7. 01 Camioneta pick-up, de forma permanente, para movilizar a su personal, equipos, herramientas, 
insumos, materiales, facilidades, con un máximo de 5 años de antigüedad, con motor diesel. 

8. 03 Tinas en buen estado mecánico de conservación, rotuladas con la cubicación actualizada (por la 
Jefatura Ingeniería de Mantenimiento) y pintadas para protección contra la corrosión, se emplearán 
para depositar la borra semilíquida 

9. 10 Carretillas tipo Buggy en buen estado mecánico, 20 Palanas, 10 Picos 

10. Cilindros metálicos o plásticos en buenas condiciones, en cantidad suficiente al requerimiento; 
plancha metálica de 1/8" o 3/16" de espesor de segunda condición, tuberías de 2", 6" y 8" de segunda 
condición para la confección de carteles “hitos” en el Relleno Industrial Milla Seis. 

11.  20 Tablones de Madera de 2” y 3” de espesor x 1 pie de ancho y 20 pies de longitud para el tránsito 
seguro de las carretillas, en los taludes y diques de tanques, racks de tuberías, zanjas, escuadras. 

12.  Equipos de Protección Personal de acuerdo a cada actividad que se va a realizar: casco; guantes de  
neopreno, PVC, nitrilo; overol ignifugo, lentes de seguridad de policarbonato; mascarillas con filtro 
para ambientes con presencia de vapores orgánicos, vapores ácidos, material particulado; arnés de 
seguridad; línea de vida con amortiguador de impacto; zapatos de seguridad con punta de acero; 
botas de jebe; trajes impermeables desechables para manipulación de productos químicos, o 
reusables en óptimas condiciones para su uso. Estos EPPS deben cumplir con las normas de 
seguridad ANSI en la versión vigente 

13.  Reflectores a prueba de explosión 

14.  Sogas, Líneas de vida 

15.  Letreros de señalización para colocar en cada frente de trabajo. 

16.  Cintas para delimitación del área de trabajo 

17.  Radios intrínsecamente seguros 

 
NOTA: Esta relación mínima es referencial. El contratista, acreditado por su experiencia en la especialidad 
que se contrata, debe agregar la cantidad y variedad de equipos necesarios para lograr la forma más 
eficiente de realizar los trabajos, incluso en varios frentes de forma simultánea. El contratista suministrará 
todos los recursos de mano de obra, equipos, herramientas y materiales requeridos para la ejecución del 
servicio. 

PETROPERU S.A. para el presente servicio no proporcionará a la contratista: energía eléctrica, agua, aire 
comprimido, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, herramientas y equipos, 
servicio de seguridad. 

El contratista deberá tener en cuenta que por la cantidad de trabajos asignados podrá verse obligado a 
presentar varios frentes de trabajo. Para tal efecto, deberá contar con equipos, herramientas y facilidades 
en cantidad suficiente que le permitan la atención satisfactoria de los trabajos asignados. 

Igualmente, deberá tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y herramientas cuando los trabajos 
se ejecuten fuera del horario normal de trabajo, teniendo en cuenta que el servicio podrá ejecutarse 
durante las 24 horas del día. 



En trabajos de espacios confinados el contratista deberá proporcionar los EPPs apropiados, especialmente 
respiradores tipo cartucho con cartuchos para vapores orgánicos los cuales deberán ser reemplazados en 
forma regular de acuerdo a su saturación.  

En trabajos donde haya riesgo de presencia de ácido sulfhídrico H2S, el Contratista deberá proporcionar 
adicionalmente a su personal los equipos contra exposición a H2S: mascara de media cara con filtro contra 
vapores ácidos, lentes tipo Google con sello hermético, detector mono o multigas, mascara de escape. 
Estos EPPs aplican para para cada personal que realice los trabajos en zonas donde donde haya riesgo 
de presencia de ácido sulfhídrico H2S y Unidades de Proceso. 

La contratista verificará permanentemente la óptima utilidad y buen estado de todos los equipos, 
herramientas, Elementos de Protección Personal de sus trabajadores y demás facilidades, y de advertir el 
desgaste o pérdida de vida útil de los mismos, procederá a reemplazarlos oportunamente por otros que 
aseguren el desarrollo de un trabajo seguro.    

El contratista deberá tener en forma permanente equipos y vehículos de apoyo para la movilización de su 
personal y el transporte de materiales consumibles y equipos, con una antigüedad no mayor a 5 años. 

Debe tener un vehículo con brazo hidráulico tipo “HIAB” con una antigüedad no mayor a 5 años, con las 
herramientas y materiales de su responsabilidad para evitar demoras en el inicio de los trabajos. 

El contratista deberá tener en forma permanente 04 bombas de combustión interna para succión o 
trasvase de agua, de hidrocarburos de los racks de tuberías, de los separadores, de los tanques, de las 
escuadras o ductos que está efectuando la limpieza. 

Estos equipos deben tener la capacidad suficiente para desplazar volúmenes importantes de líquidos en 
cortos periodos de tiempo, recomendable sean de 6 “Φ, con motor de combustión diésel, o eléctricas, con 
una antigüedad menor a 5 años y deben estar montadas en carretas para su fácil remolque de forma 
segura, con buenas llantas, extintores, luces reflectivas, luces de peligro. 

El contratista deberá manipular los materiales de una forma segura, con sus propios equipos tales como 
camión pluma HIAB, tecles, caballetes, etc. 

La autorización del ingreso de los vehículos de la contratista, a las áreas de procesos; será exclusivamente 
para los que transporten materiales o equipos. Además, se requiere, por medidas de seguridad, que los 
vehículos en cuestión posean motor de combustión a diésel.  

Las instalaciones temporales que sean necesarias, tales como casetas de obra, almacén, agua potable, 
SS.HH. (químicos), primeros auxilios, etc. deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene 
requeridas. En el caso de los SS. HH, estos deberán ser limpiados diariamente y su limpieza será 
verificada por personal de seguridad. 

El Contratista asignará a su Ingeniero Responsable y adicionalmente a sus encargados, equipos portátiles 
de comunicación radio tipo Nextel o equivalentes para las coordinaciones permanentes. Asimismo, deberá 
tener un equipo de comunicación confiable en su oficina central. Estos equipos deben ser clasificados para 
ambientes peligrosos (Clase 1-División 1- Intrínsecamente seguros). 

El POSTOR incluirá en sus costos la habilitación de almacenes e instalaciones temporales que 
requiera para la ejecución del servicio, los cuales serán de material no combustible (Container), y 
cumplirán con las consideraciones señaladas. 

PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas, equipos y 
materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se encuentren bajo su custodia. 

Las instalaciones temporales a cargo del CONTRATISTA que sean necesarias tales como caseta 
del servicio, almacén, servicios higiénicos (mínimo 3 baños químicos), primeros auxilios, etc. 
deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. 

PETROPERU S.A verificará que las condiciones de los almacenes sean las adecuadas para el 
personal. 

La contratista deberá proporcionar de como mínimo 03 (tres) baños químicos portátiles tipo Disal, 
Ingemedios, Century o similar, para el uso de su personal que labora en planta, en los puntos 
que disponga el Supervisor Administrador del Servicio de Petroperú. Es responsabilidad de la 
contratista el mantenimiento diario de los mismos. El costo de estos debe ser considerado en el 
rubro de gastos generales. 

 

6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO U OBRA 

Para el inicio de servicio el Contratista deberá contar con los documentos vigentes referidos al 



personal y servicio como son: 

• CVs, Colegiatura y constancia de habilitación del CIP revisados y aprobados por el Administrador 
del Servicio. 

• Programación vigente para el ingreso a las instalaciones de la Refinería 

• Autorización vigente de firma de permisos de Trabajo de los supervisores (residente y de zonas 
activas). 

• Autorizaciones 

• Cuaderno de servicio 

• Exámenes médicos ocupacionales. 

• El contratista es libre de elegir la Clínica para los EMOS, la cual debe estar certificada para 
realizar este tipo de examen. 

• IPERs de las actividades a ejecutar durante la prestación del servicio, revisados y aprobados por 
el Administrador del Servicio. 

• Certificado de evaluación de gases de escape de los equipos de combustión (máquinas y 

vehículos) de una empresa o Institución de prestigio. La frecuencia de medición de gases 
debe realizarse anualmente y podrá considerarse el certificado de revisiones técnicas 
vehiculares vigente. 

• Documentos referentes a las Cláusulas Sociales. 

• Documentos Vigentes COVID indicados en la Circular N°GASO-329-2020, incluido el Plan Para 
Vigilancia y Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N°GGRL-0440-2022 de fecha 
09.03.2022, sobre incluir personal de seguridad. 

• Asimismo, deberá contar con las instalaciones (contenedores), equipos, herramientas, 
implementos y facilidades mínimas necesarias para la ejecución del servicio. 

 

6.6 ENTREGABLES 

Consideraciones Generales: 

✓ Informes mensuales sobre la ejecución del Servicio de Limpieza Industrial, deberá considerar el 

progreso de la ejecución presupuestal, desviaciones, inventarios de materiales, consumo de 

materiales, consumo de combustible. 

✓ Informe mensual sobre gestión de personal, el cual deberá considerar: horas hombre de 

asistencia, tardanzas, inasistencias, reemplazos, etc. 

✓ Informe mensual sobre indicadores de gestión, reflejando la eficiencia del servicio con sus 

respectivos costos, y de ser el caso estadísticas. 

✓ Informe mensual sobre hechos relevantes durante la ejecución del servicio. 

Informe Final 

Al finalizar el servicio, el Contratista deberá presentar al Administrador del Servicio, para su revisión 

y conformidad, un Informe Técnico de ejecución. Este informe deberá estar firmado por el Residente 

del servicio. 

El Informe Técnico será dado por recibido cuando el Contratista corrija las observaciones que 

pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este le dé su conformidad. 

Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso en la presentación 

del informe, el cual es requisito para la recepción de los trabajos y valorización del servicio. 

El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 

• Antecedentes y descripción de los trabajos. 



• Registro fotográfico 

• Análisis estadístico de los trabajos ejecutados y de los recursos utilizados, principalmente de 
mano de obra. 

• Ejecución física y económica del servicio. 

• Información técnica que se considere de interés. 

• Actividades de seguridad y protección ambiental ejecutadas. Datos estadísticos. 

• Detalle de los Entregables. 

• Relación de materiales utilizados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Ordenes de Mantenimiento atendidos. 

Es requisito indispensable para la recepción de los trabajos y valorización final del servicio, la 

entrega del informe final. 

Así, es responsabilidad del Contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la presentación 

del informe, con la consecuente demora en la presentación de su valorización final. 

El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 (todas impresas a 

color), debidamente ordenada, anillada, foliada, y en idioma español. 

Adicionalmente, deberá presentar en 2 discos duros externos, toda la información digitalizada 

contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en formato editable, nativo). 

La entrega de los discos es para el cierre del contrato. Dependiendo del requerimiento de 

almacenamiento o información del servicio podrán ser discos duros externos o memorias flash USB. 

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se darán por concluidos una vez se haya verificado 

su conformidad y se haya aprobado el informe final. Así mismo se hayan realizado las inspecciones 

y pruebas a satisfacción por parte de PETROPERÚ. [Considera entre otros: la entrega de informes 

de avance parcial, autorizaciones emitidas por Organismos Reguladores, planos, informes finales, 

presentaciones, tomas fotográficas, audios, versiones en digital/ editables, cronograma. Asimismo, 

precisar la oportunidad en la cual deberán ser entregados. 

 

6.7 PENALIDADES 

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo serán 
aplicables al servicio y/u obra. 

2. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 

PETROPERÚ, o 
- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o 
- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, 

3. PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho 
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de 
adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. 

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de 
garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

5. En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se 
aplicará aquella de mayor monto. 

6. Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual). 

7. El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un 
mes a la CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual. 



8. En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de 
contrato evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el 
contrato, se seguirán aplicando las penalidades. 

9. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras 
es el siguiente: 

 

 
 

 
ITEM 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A 
PENALIZAR 

 

 
REQUERIMIENTO 

LEGAL 
RELACIONADO 

 

 
APLICACIÓN 

DE 
PENALIDAD* 

 
PENALIDAD (% DEL 

MONTO 
CONTRACTUAL, 

INCLUYE 
IMPUESTOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Incumplir alguna medida de seguridad y 
salud en el trabajo contemplada en el 
procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS 
para Contratistas” y “Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para Contratistas de PETROPERÚ”, que 
como consecuencia origine alguno de los 
siguientes eventos, según determine el 
proceso de investigación 
a cargo de PETROPERÚ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley 29783 Art. 21° 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por evento 

 

- Accidente mortal o Accidente incapacitante 
total o parcial permanente 

…5% 

- Accidente incapacitante temporal (por 
ocurrencia) 

…2% 

- Incidente peligroso. …1% 

- Accidente leve (sólo si la compañía registra 
anteriormente por lo menos 2 accidentes 
leves o 1 
incapacitante en el contrato vigente). 

 
…1% 

El contratista tendrá cinco días hábiles 
para presentar sus descargos a los 
resultados de la investigación de 
PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en 
caso lo 
justifique mediante carta al Administrador de 
Contrato. 

 

 
Es preciso indicar que en el caso de un 
accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial permanente, PETROPERÚ 
evaluará la continuidad del contrato de la 
compañía contratista. 

   

 

 
2 

 
No informar de inmediato y/o ocultar a 
PETROPERÚ cualquier incidente o 
accidente de trabajo. 

RCD 253-2021- 
OS/CD Art. 6° 

 

 
Por evento 

 

 
2% 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

 
3 

No realizar los exámenes médicos 
ocupacionales 
(pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) 
del personal a su cargo, de acuerdo con la 
normativa legal y los riesgos de su 
actividad. 

 
Ley 29783 Art. 

49°d 

 
Por evento 

 
1% 

 

 
4 

 
No contar con los Supervisores CASS en la 
operación, de acuerdo con el perfil y nivel 
de riesgo establecido en las Condiciones 
Técnicas 

DS 043-2007- 

EM Art. 11.2° 
DS 005-2012-TR 

Art. 39° 
RM 448-2020- 

MINSA 

 

 
Por evento 

 

 
1% 

 
5 

Realizar trabajos no autorizados por 
PETROPERÚ, no contemplados en el 
permiso de Trabajo, o emplear personal 
que trabaja para otra compañía contratista 
o 
servicio diferente. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

 
Por evento 

 
1% 



 

 
6 

Intento de ingresar o haber ingresado de 
manera oculta armas, equipos no intrínsecos 
(teléfono celular, cámara fotográfica) o 
sustancias prohibidas (drogas, alcohol), 
dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007-E 
 

 
Por evento 

 

 
1% RAD 044-2017- 

APN-DIRM Art. 
17.1° 

 
 

7 

Incumplir algún control establecido en la 
matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro 
o en la 
matriz ambiental 

 
 

Ley 29783 Art. 21° 

 
 

Por evento 

 
 

0.60% 

 
8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de 
ingresos 
vencidos o de aquel personal que ya no 
cuenta con vínculo laboral o autorización 
para ingresar a las instalaciones. 

 
RAD 044-2017- 

APN-DIR 

 
Por evento 

 
0.30% 

9 
Adulteración de documentos y/o 
documentación vencida 

 
Por evento 0.30% 

10 
Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, 
complicidad u otro) 

 
Por evento 1.00% 

 
11 

Ingreso o intento de ingreso a las 
Instalaciones en estado etílico, bajo efectos 
de drogas o estupefacientes y/o injerirlos 
dentro de las instalaciones, asimismo, el 
negarse a pasar los 
controles de verificación respectivos. 

 
 

Por evento 
 

0.30% 

 
12 

No asistir a las reuniones de seguridad 
para contratistas programadas por las 
dependencias de seguridad de la sede de 
trabajo correspondiente. 

DS 043-2007- EM 
Art. 17.1° 

 
Por evento 

 
0.30% 

 
 

13 

Incumplir el procedimiento PROO1-246 
Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis 
de Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo 
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para Contratistas de PETROPERÚ 
vigentes. 

 
DS 043-2007-EM 

Art. 61° 

 
 

Por evento 

 
 

1% 

 

 
14 

En caso aplique, no respetar las normas de 
conducción de vehículos que se utilicen 
como parte del Contrato dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ y que se 
encuentran establecidas en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

 

 
DS 016-2009-MTC 

 

 
Por evento 

 

 
1% 

 
15 

Ausencia, en la zona de labores, del 
Responsable de Ejecutar el Trabajo 
durante la ejecución de los trabajos de alto 
riesgo contemplados en el Permiso de 
Trabajo 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

 
Por evento 

 
1% 

 
16 

Emplear equipos de protección personal 
sin certificación, deteriorados, en condiciones 
insalubres (ejem.: empleo de botas 
humedecidas) o entregar 
equipos al personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007- EM 
Art. 17.1° 

 
Por evento 

 
0.50% 

17 
Identificar personal que no haga uso o 
trabaje con 
Equipos de Protección Personal 
deteriorados. Aplicable por cada personal 
identificado 

Ley 29783 
Art. 21° e 

Por evento 0.10% 

 

 
18 

No contar o Incumplir el Programa de 
Actividades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional presentado por el 
contratista para el servicio u obra, de 
acuerdo con lo requerido por el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para 
Contratistas. 

 
DS 005-2012-TR 

Art. 26° h 

 

 
Por evento 

 

 
0.50% 



 
19 

Emplear equipos, máquinas sin la 
capacitación y/o autorización 
respectiva, o hacer uso de herramientas 
no estandarizadas o no diseñadas para la 
labor que se ejecuta. 

Ley 29783 
Art. 69° b 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

 
Por evento 

 
0.50% 

 
20 

Sobrepasar las doce horas de trabajo 
máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el 
Permiso de Trabajo, sin la respectiva 
autorización 

DS 043-2007- EM 
Art. 61° 

 
Por evento 

 
0.10% 

 

 
21 

No realizar un adecuado acopio, 
almacenamiento temporal, transporte, 
tratamiento y/o disposición final de los 
residuos sólidos generados como 
resultado del desarrollo de sus actividades 
en áreas operativas o 
tópicos médicos, según aplique al tipo de 
residuo y al alcance del trabajo a cargo del 
contratista. 

 

 
Ley 27314 

 

 
Por evento 

 

 
0.50% 

 
 
 
 

 
22 

No adoptar medidas para el control y 
minimización de los impactos generados 
por siniestros o emergencias (e.g.: 
derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o 
con ocasión del desarrollo de sus 
actividades, o no efectuar la limpieza y 
descontaminación de las áreas afectadas 
como consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades 
del contratista que impliquen la manipulación 
de componentes (infraestructuras, equipos o 
vehículos) destinados al almacenamiento, 
transporte, despacho, recepción o 
procesamiento de materiales peligrosos 
(hidrocarburos, sustancias químicas o 
residuos). 

 
 
 
 
 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

 
 
 
 

 
Por evento 

 
 
 
 

 
2.00% 

23 
Alteración o manipulación del sistema de 
medición referencial del producto en cisterna, 
según aplique. 

 
Por evento 0.50% 

 
 

24 

Incumplimiento y/o inoperatividad de 
controles operacionales de sus 
actividades, como en el proceso de 
carga en las islas de despacho, en el 
manejo de vehículos, en el sistema de 
sobrellenado de cisternas 

 
Ley 29783 

Principio de 
prevención 

 
 

Por evento 

 
 

0.50% 

 
25 

Ingreso de equipos a las instalaciones sin 
sistemas de protección y/o retiro de estos 
(guardas, 
protección de válvulas de carga de 
cisterna, entre otros ). 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

 
Por evento 

 
0.50% 

26 
Derrame de producto ocasionado por 
cisterna o vehículo en mal estado o 
defectuoso 

 
Por evento 0.30% 

 
27 

No contar con elementos de seguridad 
aplicables a la actividad como extintores, 
conos, 
señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

 
Por evento 

 
0.10% 

 
DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces 
durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la 
cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del 
incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará lugar a la imposición de 
una nueva penalidad. 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 



cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

o Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su 
organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

o Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de 
las funciones del mismo. 

o Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 
miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 
dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del 

lugar y horas de trabajo. 

 

N° DETALLE DE PENALIDADES MULTA 

DEL CONTRATISTA 
 

1 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor que se 
ejecuta. 

30% UIT 

 
2 

Retrasos en los pagos mensuales de sueldo, remuneraciones, seguros, AFP, ONP, CTS, 
gratificaciones u otros conceptos a cargo del CONTRATISTA para el personal destacado 
(Por cada ocurrencia) 

 
50% UIT 

 
3 

Por no presentar la documentación relacionada con los pagos y aportaciones de su 
personal, o no presentarla dentro del plazo otorgado cuando esta sea requerida por 
PETROPERU, así como no entregar las Boletas de Pago a su personal o la documentación 
sobre esta naturaleza requeridas para el trámite de las facturas. 

 
30% UIT 

4 
Por no reemplazar al personal que a juicio de PETROPERU no reúna las condiciones 
técnicas requeridas (por cada ocurrencia) 

30% UIT 

 
5 

Falta de personal para atender en forma eficiente el servicio según lo establecido en las 
Condiciones Técnicas o no reemplazar en forma oportuna al personal con descanso 
semanal de vacaciones o descanso médico. (Por cada ocurrencia) 

 
40% UIT 

 
6 

No reemplazar en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, al personal que se encuentre 
con descanso médico, permiso, vacaciones, licencias u otros, según lo indicado en las 
Condiciones Técnicas 

 
40% UIT 

7 No cumplir con el Programa de Capacitación presentado al inicio del servicio (por vez). 30% UIT 

8 
No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19, señaladas 
en el procedimiento PROA1-350 vigente o no proveer los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 

200% UIT 

9 
En caso los trabajadores del CONTRATISTA incumplan las medidas de prevención y 
protección contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las 
establecidas por PETROPERÚ (Por Evento) 

10%UIT 

DEL PERSONAL 
 

10 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ S.A., o emplear personal que trabaja para 
otra compañía contratista o servicio diferente. 

30% UIT 

11 
Por ausencia injustificada del Supervisor del Servicio dentro del horario de trabajo o no 
asistir a las reuniones de trabajo (por cada ocurrencia) 

50% UIT 

 
12 

Por ausencia y/o inasistencia del personal del CONTRATISTA dentro del horario de trabajo 
y/o en el lugar de trabajo y/o realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales 
contraídas del presente servicio (Por cada ocurrencia) 

 
30% UIT 



13 
Incumplimiento de los trabajos asignados por Operarios del servicio, conforme a lo 
establecido en las condiciones técnicas. (Por cada ocurrencia) 

30% UIT 

14 
Intento de realizar infidencia respecto a cualquier información que llegue a su 
conocimiento por razones de trabajo. 

20% UIT 

15 
Por sustraer equipos, herramientas, insumos y/o otros bienes sin autorización. (Por cada 
ocurrencia) 

100% UIT 

16 
Por no asistir y/o dar charlas de seguridad y/o participar en los simulacros. (Por cada 
ocurrencia) 

100% UIT 

DE LA DOCUMENTACION 
 

17 Por no actualizar la documentación del SIG-C (Por cada ocurrencia) 30% UIT 

18 Por no disponer y/o tener al día el cuaderno de servicio. (Por cada ocurrencia) 20% UIT 

19 
Por no presentar el plan de trabajo mensual el 1er día útil de cada mes. (Por cada 
ocurrencia) 

50% UIT 

20 Presentar documentación adulterada y/o falsa. (Por cada ocurrencia) 100% UIT 

21 
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración del mismo. cuando corresponda 
(Por cada ocurrencia) 50% UIT 

22 
Por cada Observación detectada en las inspecciones inopinadas realizadas por 
PETROPERU y/o el servicio de vigilancia. (Por cada ocurrencia) 

20% UIT 

DE LOS EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
 

23 
Por falta, carencia o funcionamiento deficiente de los equipos, suministros e implementos que 
utilice en la ejecución del servicio. 

40% UIT 

24 
Por suministrar EPP e Implementos de seguridad que no cumplen con las normas 
internacionales ANSI, ASTM, UL, entre otros. 

30% UIT 

25 
Por tener en desorden y/o en condiciones antihigiénicas los ambientes asignados por 
PETROPERÚ para uso del CONTRATISTA (Por cada ocurrencia) 

40% UIT 

26 Por no suministrar equipos de comunicación telefónica 40% UIT 

27 Por demora en la entrega de Implementos y EPP’s al personal (por cada día de atraso) 40% UIT 

28 
No reemplazar los equipos, accesorios deteriorados y/o inoperativos (por cada día de 
atraso) 

40% UIT 

DE LOS MATERIALES  

 
29 

Uso de materiales no autorizados por PETROPERÚ, o por incumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas (Por cada ocurrencia) 

 
30% UIT 

 
30 

Retraso en el suministro de materiales, herramientas, maquinaria conforme las frecuencias 
establecidas que comprometa el desarrollo de las actividades y el desempeño del personal 
(por día) 

 
30% UIT 

 
31 

Emplear materiales de mala calidad, que no reúnan las especificaciones requeridas o 
que sean diferentes a las indicadas en la relación de materiales (por cada vez que se 
detecte) 

 
100% UIT 

 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al Contrato vigente (actualizado), ítem, tramo, 
etapa o lote que debió ejecutarse. 

 

PETROPERU podrá resolver el Contrato, cuando el CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de la 
penalidad del Contrato vigente. 

 

La CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros que pudiera ocasionar a 
los bienes de PETROPERU, en caso contrario, se le descontarán de las facturas del Servicio o de la carta 
fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparación correspondientes. 

PENALIDADES SOCIALES: 

I. En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algún trabajador y/o proveedor 
contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El 
Administrador de Contrato realizará su registro, revisará y validará con evidencias (documentación 
presentada) si esto se encuentra fundado o no. 



II. En caso de ser fundada se recomienda la aplicación de penalidades, las cuales serán 
analizadas entre el Administrador de contrato y el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, 
Plantas y Terminales Norte de acuerdo con el objeto de la contratación. 

III. Se tomará en cuenta los dos cuadros penalidades por evento y por resolución de contrato 
respecto a los siguientes ítems: 

 
Notas: 

• UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente en fecha aplicación de la penalidad 

• A pesar de la aplicación de penalidad, toda infracción debe ser subsanada en el 
momento o día de su ocurrencia, de ser el caso. 

• La exoneración de la penalidad por incumplimiento en las ordenes de trabajo 
planificadas serán Imputables a PETROPERÚ solo por razones de condición operativa. 

• Una vez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infracción cometida, la 
multa se hará efectiva dentro de un (01) día hábil (teniendo en cuenta la duración del 
servicio y la condición de trabajo de parada de planta) siguientes a este hecho. 

• Para lo días de retraso en el incumplimiento del cronograma y/o cada penalidad, estos se 
deben considerar como días calendario. 

• Para los días de retraso en el incumplimiento de la elaboración de presupuesto, esto se 
indica como días hábiles o laborables. 

IV. Estas penalidades serán deducidas de las valorizaciones pendientes o del pago final, o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 
Petroperú aplicará al Contratista una penalidad por incumplimiento de la tabla hasta un monto 
máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. 



PENALIDADES POR RETRASOS 

• Petroperú ha determinado penalidades por el retraso en la ejecución de los trabajos y por 
infracciones diversas, conforme se indica a continuación: 
 

 
 

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

  

a) El CONTRATISTA ejecutará los trabajos conforme al Contrato, las Bases y Orden de Trabajo 
respectiva. 

b) El CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y 
personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se 
mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, 
será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato.  

c) El CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará el servicio proporcionando personal, 
equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del 
servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente 
durante la vigencia del Contrato. 

d) El CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de 
mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su cuenta y 
cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de reparación o 
mantenimiento, etc. 

e) El CONTRATISTA deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran 
paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución del servicio. 

f) El CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ S.A. 
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en 
cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o 
equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones 
dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA. 

g) El CONTRATISTA deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Bases, planos 
y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al Administrador de Contrato. 

h) El CONTRATISTA se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros durante toda la ejecución 
de los trabajos, hasta que se apruebe la Conformidad del Servicio. 

 
CUADERNO DE SERVICIO 

a) El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por el CONTRATISTA y debe ser abierto en la fecha 
de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo y/o 
estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio, el original debe quedar en 
poder del Supervisor Administrador del servicio de PETROPERU S.A. 

b) El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias; debe ser empastado, y contener 
hojas en original y 2 copias. La primera copia será para el CONTRATISTA 



c) El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. En el deberán 
anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A. como el del CONTRATISTA, las 
actividades ejecutadas y los asuntos más importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, 
devolución de materiales, necesidades de aclaraciones, Normas de seguridad y trabajo y mejor 
práctica profesional en los posibles casos cuando la norma no cubre las recomendaciones y 
manuales de los fabricantes para la reparación de equipos, la decisión de dejar líneas o equipos 
indisponibles, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la 
brevedad. 

d) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá acordar la fecha de 
solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio". 

e) El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, cualquier 
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A., a fin 
de solicitar oportunamente de ser el caso una prórroga en la fecha de entrega acordada, siguiendo 
los procedimientos establecidos en los lineamentos de PETROPERU S.A. 

f) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA y de no existir las copias 
correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida en favor de 
PETROPERU S.A. 

g) En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la 
prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de PETROPERU S.A. y el Ingeniero 
Responsable del Servicio, según sea el que efectuó la anotación. 

h) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o “asiento”) 
preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de instalación o actividades 
dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente estructura: 

• N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales). 

• Fecha de la anotación (día, mes, año). 

• Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las siguientes: 
✓ Fecha de inicio de la prestación. 
✓ Fecha y condiciones de entrega de equipos. 
✓ Fecha de llegada de los Equipos. 
✓ Fecha de inicio y término de los trabajos de mantenimiento. 
✓ Consultas. 
✓ Absolución de consultas. 
✓ Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. 
✓ Ingreso de materiales, equipos, etc. 
✓ Fecha del arranque y pruebas. 
✓ Trabajos y fin de levantamiento de observaciones. 
✓ Cierre del Cuaderno. 
✓ Otras. 

i) El Cuaderno de Servicio será firmado en todas sus páginas por el supervisor de PETROPERÚ S.A. y 
por el “Ingeniero Responsable del Servicio” del CONTRATISTA. 

j) Se precisa que PETROPERU S.A está evaluando la posibilidad de usar la herramienta 
informática “Cuaderno de Servicio Digital”. De implementarse antes o durante el presente 
servicio, el “Cuaderno de Servicio Digital” substituirá al Cuaderno de Servicio Físico y se le 
comunicará oportunamente al CONTRATISTA para su uso. 

 

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU 

a) Petroperú para el presente servicio no proporcionará ningún material, equipo y/o facilidad. 

b) PETROPERÚ S.A. tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de 
monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones 
laborales. De identificar algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para 
que pueda subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá 
en la documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago. 

 
 
 
 
 



VII. ESTRUCTURA DE COSTOS / FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

SUBTOTAL 
(S/.) 

1.00.00 RETIRO DE BORRA, SEDIMENTOS Y FLUIDOS CON HIDROCARBUROS 

1.00.01 
Retiro de borra, sedimentos pesados con hidrocarburos de los sistemas 
de drenaje, separadores cuando entre a mantenimiento, cajas de slop 
en cilindros o tinas metálicas. 

M3 1,000.00     

1.00.02 
Retiro de borra, sedimentos pesados con hidrocarburos de los sistemas 
de drenaje, separadores cuando entre a mantenimiento, cajas de slop 
en cilindros o tinas metálicas, con dificultad de acceso. 

M3 167.00     

1.00.03 
Retiro y traslado al separador que Petroperú designe de fluidos con 
hidrocarburos livianos de los sistemas de drenaje.  

M3 1,667.00     

2.00.00 RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO 

2.01.00 RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DE TANQUES 

2.01.01 
Retiro de hidrocarburos del fondo y anillo cilíndrico en interior de 
tanques.  

M3 100.00     

2.01.02 Retiro de hidrocarburos de techos en interior tanques.  M2 3,667.00     

2.01.03 Limpieza interior de tanques (producto liviano) por cambio de uso. M2 2,000.00     

2.01.04 Limpieza interior de tanques (producto pesado) por cambio de uso. M2 2,000.00     

2.01.05 Limpieza exterior de hidrocarburos en techos de tanques. M2 3,000.00     

2.01.06 Limpieza exterior de hidrocarburos en anillo cilíndrico de tanques. M2 5,330.00     

2.01.07 Limpieza exterior de hidrocarburos en sellos de techos flotantes.  ML 530.00     

2.01.08 Limpieza exterior de polvo y grasa en techos de tanques. M2 3,330.00     

2.01.09 Limpieza exterior de polvo y grasa en sellos de techos flotantes.  ML 530.00     

2.01.10 
Retiro de residuos (trapos con hidrocarburos u otros objetos) de techos 
de tanques. 

M3 50.00     

2.02.00 RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DE EQUIPOS, TUBERÍAS, LOSAS, LÍNEAS DE RACKS 

2.02.01 
Limpieza externa de equipos por fugas o derrames en estaciones de 
Oleoductos (Pariñas y Overales) 

M2 500.00     

2.02.02 Limpieza interna de equipos por fugas o derrames. M2 1,000.00     

2.02.03 Limpieza externa de equipos por fugas o derrames. M2 1,000.00     

2.02.04 Limpieza de tuberías por fugas o derrames.  M2 3,000.00     

2.02.05 Limpieza de losas por fugas o derrames.  M2 3,000.00     

2.02.06 
Limpieza de líneas de racks de tuberías a nivel piso por fugas o 
derrames.  

M2 3,000.00     

2.02.07 Limpieza de líneas de racks de tuberías aéreos por fugas o derrames.  M2 3,000.00     

2.03.00 RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO DEL SEPARADOR CPI Y SISTEMAS DE DRENAJE 

2.03.01 Limpieza de separadores, cuando entren a mantenimiento. M3 30.00     

2.03.02 Limpieza de los ductos de desagüe de diametro 2" a 8" ML 230.00     

2.03.03 Limpieza de los ductos de desagüe de diametro 10" a 20" ML 267.00     

2.03.04 Limpieza de los ductos de desagüe de diametro 22" a 32" ML 230.00     

2.03.05 Limpieza de buzones o arquetas de desagüe. M3 1,000.00     

3.00.00 RETIRO DE ARENA, GREDA O TIERRA CONTAMINADA  

3.00.01 Retiro de tierra y greda contaminada en rack de tuberías M3 50.00     

3.00.02 Retiro de tierra y greda contaminada en otras áreas (no racks) M3 50.00     

3.00.03 Retiro de piedra confitillo contaminada M3 50.00     

4.00.00 RELLENO CON ARENA, GREDA, TIERRA O PIEDRA CONFITILLO 

4.00.01 
Relleno con arena, tierra o greda limpia en las áreas indicadas por el 
Administrador del Servicio 

M3 50.00     

4.00.02 
Relleno con tierra o greda limpia en las áreas en que se retiró material 
contaminado 

M3 50.00     



ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

SUBTOTAL 
(S/.) 

4.00.03 Relleno con piedra confitillo seleccionada y limpia M3 50.00     

5.00.00 BLOQUEO DE DUCTOS DE ESCUADRAS, SELLADO DE COMPUERTAS DEL SEPARADOR CPI 

5.00.01 
Bloqueo de bahía, sellado de los ductos y escuadras de ingreso, 
derivación de líquidos de las bahías lado este a oeste y viceversa. 

EA 2.00     

5.00.02 Desbloqueo de bahía y ductos de escuadras de ingreso. EA 2.00     

5.00.03 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 10” EA 10.00     

5.00.04 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 14” EA 10.00     

5.00.05 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 18” EA 10.00     

5.00.06 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 24” EA 10.00     

5.00.07 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 28” EA 10.00     

5.00.08 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 30” EA 10.00     

5.00.09 Bloqueo definitivo de ductos de escuadras de drenaje 32” EA 10.00     

5.00.10 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 10” EA 10.00     

5.00.11 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 10” EA 10.00     

5.00.12 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 14” EA 10.00     

5.00.13 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 14” EA 10.00     

5.00.14 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 18” EA 10.00     

5.00.15 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 18” EA 10.00     

5.00.16 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 24” EA 10.00     

5.00.17 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 24” EA 10.00     

5.00.18 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 28” EA 10.00     

5.00.19 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 28” EA 10.00     

5.00.20 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 30” EA 10.00     

5.00.21 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 30” EA 10.00     

5.00.22 Bloqueo temporal de ductos de escuadras de drenaje 32” EA 10.00     

5.00.23 Desbloqueo de ductos de escuadras de drenaje 32” EA 10.00     

6.00.00 LIMPIEZA DE PACKS DE SEPARADOR CPI 

6.00.01 
Desarmar accesorios, láminas, realizar limpieza, armado, reemplazar 
los materiales que indique el Administrador. 

EA 3.00     

7.00.00 TRANSPORTE DE MATERIALES CONTAMINADOS  

7.00.01 
Transporte de borra o sedimentos pesados con hidrocarburos o 
Asfaltos, a Relleno Industrial Milla Seis. 

M3 830.00     

7.00.02 
Transporte de borra o sedimentos pesados con hidrocarburos o 
Asfaltos, a Relleno Industrial Particular. 

M3 330.00     

7.00.03 
Transporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada, a Relleno 
Industrial Milla Seis. 

M3 300.00     

7.00.04 
Transporte de tierra, greda o piedra confitillo contaminada, a Relleno 
Industrial Particular. 

M3 200.00     

7.00.05 
Transporte de asbesto, fibra/lana mineral, cañuelas de silicato de calcio 
o aislamiento térmico preformado, a Relleno Industrial Milla Seis. 

KG 1,500.00     

7.00.06 
Transporte de asbesto, fibra/lana mineral, cañuelas de silicato de calcio 
o aislamiento térmico preformado, a Relleno Industrial Particular. 

KG 500.00     

8.00.00 
DISPOSICION FINAL DE MATERIALES CONTAMINADOS EN RELLENO INDUSTRIAL MILLA SEIS O RELLENO 
INDUSTRIAL PARTICULAR 

8.00.01 
Mezcla y confinamiento de borra o sedimentos pesados con 
hidrocarburo, con tierra, arena o greda limpia, en Relleno Industrial 
Milla Seis. Incluye su vaciado en la poza de confinamiento 

M3 1,000.00     

8.00.02 
Mezcla y confinamiento de borra o sedimentos pesados con 
hidrocarburo, con tierra, arena o greda limpia, en Relleno Industrial 
Particular. Incluye su vaciado en la poza de confinamiento 

M3 1,000.00     



ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
(S/.) 

SUBTOTAL 
(S/.) 

8.00.03 
Confinamiento de asfalto en Relleno Industrial Milla Seis, incluye la 
emisión de los certificados. 

M3 30.00     

8.00.04 
Confinamiento de asfalto en Relleno Industrial Particular, incluye la 
emisión de los certificados. 

M3 30.00     

8.00.05 
Confinamiento de asbesto, lana/fibra mineral, cañuelas de silicato de 
calcio o aislamiento térmico preformado, en Relleno Industrial Milla 
Seis. Incluye su disposición en la poza de confinamiento o trinchera 

KG 1,000.00     

8.00.06 

Confinamiento de asbesto, lana/fibra mineral, cañuelas de silicato de 
calcio o aislamiento térmico preformado, en Relleno Industrial 
Particular. Incluye su disposición en la poza de confinamiento o 
trinchera 

KG 1,000.00     

9.00.00 MANEJO DE CHATARRA Y RESIDUOS DE CONCRETO 

9.00.01 Retiro, transporte y disposición final de Chatarra VIAJE 67.00     

9.00.02 Retiro, transporte y disposición final de tubos con concreto VIAJE 17.00     

10.00.00 ANDAMIOS Y EQUIPOS 

10.00.01 Armado de andamios M3 3,000.00     

10.00.02 Desarmado de andamios M3 3,000.00     

10.00.03 Permanencia de andamios M3/D 10,000.00     

10.00.04 Alquiler de Motobomba HR-MAQ 200.00     

10.00.05 Alquiler de Bomba Neumática HR-MAQ 200.00     

(A) COSTO DIRECTO (S/)   

(B) GASTOS GENERALES (S/)  %   

(C) UTILIDAD (S/)  %   

(A+B+C) TOTAL SIN IGV (S/)   

IGV  18% (S/)   

TOTAL CON IGV (S/)   

 

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

 

A. ESTÁNDARES Y DIRECTIVAS QHSSE APLICABLES A LA GESTIÓN DE 

CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 

Referencia: Circular N° GCAD-0322-2023 del 07.02.2023 
Se mantienen vigentes los siguientes documentos normativos QHSSE, cuyo cumplimiento es 
de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor presencial: 

• “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ”. 

• PROO1-390 v.1 "Gestión CASS para Contratistas" 

• PROO1-246, “Gestión de Permisos de Trabajo”. 

• FORA1-689 v.0 “Check List de Reunión de Apertura” 

• Prohibición sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas operativas 
(Circular N° GCAS-SSSO-346-2019), según aplique. 

 
B. CLÁUSULAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

 
1. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de 

PETROPERÚ debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 
aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
COVID-19 versión 5 de PETROPERÚ en concordancia a la Resolución Ministerial 
N°1275-2021-MINSA, de no hacerlo será causal de resolución de contrato. 
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de 



Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución 
Ministerial N°1275-2021-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que 
le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de 
Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del 
servicio u obra, señalando expresamente que su incumplimiento será́ causal de 
resolución de contrato. 

 
2. En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

- Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de 
propiedad de PETROPERÚ, o 

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, 
 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador relacionado 
con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin 
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista. 
 

C. IMPLEMENTACIÓN DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK) EN 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS 

 
Referencia: Circular GGRL-0687-2020 de 01-03-2021 

 

• De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones 
necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante 
o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus 
actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar 
físico donde se desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el 
riesgo no se haya reducido o controlado”. 

• En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, 
denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya 
llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta 
búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el 
uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de 
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el 
derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para 
quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del 
“STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. 

D. DOCUMENTACIÓN HSE PARA INICIO DEL SERVICIO 

Referencia: PROO1-390 v.1 “Gestión CASS para Contratistas” 
 

Para la reunión de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al 
administrador de contrato la siguiente información, según aplique: 

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en 
PETROPERÚ. 

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la 
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de 
PETROPERÚ y del contratista. 

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista. 

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección 
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, 
correos y números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener 
actualizada la estructura y puestos). 

5. Perfil de cada puesto de trabajo. 

6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada 
con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser 



proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783). 
7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 

procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación 
de incidentes, entre otros aplicables. 

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes de PETROPERÚ. 

9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores. 
10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según 

aplique. 

11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del 
servicio. 

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente 
(PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, 
inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de 
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.. 

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía 
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia. 

15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación 
solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la 
documentación exigible a una EO-RS. 

16. Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio. 
 

En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos deben presentar 
información documentada de su Sistema de Gestión de Calidad (Política, manuales, 
procedimientos). 
Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato 
FORO1-689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito indispensable 
para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, 
se restringirá el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ. 

E. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA RESPECTO A 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

 
Seguridad 

• La CONTRATISTA deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-2013- TR, 
considerando que la implementación de los referidos registros puede ser fiscalizada en 
cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

• A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley No 29783, Ley de seguridad y Salud en el 
Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
previo al inicio del servicio, la CONTRATISTA deberá presentar al administrador del 
servicio el Acta de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la 
CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o elección del supervisor de 
seguridad y Salud en el Trabajo (en caso la CONTRATISTA cuente con menos de 20 
trabajadores). 

• La CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su personal 
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe ser aprobado, caso contrario se procederá a 
su reemplazo. 

• Antes del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime 
necesario, la CONTRATISTA deberá brindar capacitación a su personal en temas de 
procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados al servicio, que 
involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de trabajo, 
controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de protección personal, etc. a 
fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente durante la ejecución de 
los trabajos relacionados al servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo. 



• La CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y 
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N'009-2005- TR) y mantener un 
registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los 
acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERÚ S.A podrá solicitar 
toda la información que estime necesario para comprobar el cumplimiento con la 
Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los contratistas. 

• La CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas Básicas 
de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el Folleto M-40 - “Manual de 
Seguridad y Protección Ambiental para CONTRATISTAS”, adjunto, así como con aquellas 
adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecución de cualquier trabajo u 
operación y las que señalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y controlar riesgos 
que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente. 

• Adicionalmente, la CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de seguridad de 5 
minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar los 
trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los 
reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental. 

• La CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde se 
registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante inspecciones 
de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser entregada al supervisor 
administrador del servicio y su no cumplimiento derivará en la aplicación de sanciones y 
multas correspondientes, inclusive pudiendo llegar a la resolución del contralo. 

• Todo personal de la CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en campo, estará 
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservación 
durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, guantes, casco color verde, 
lentes, protectores buco-nasales para partículas de polvo o vapores orgánicos, respirados 
para trabajos en espacios confinados, máscaras para soldadores, mandil y guantes de 
soldador y operador de equipo de corte, anteojos protectores de oídos, máscaras con filtro 
para ingresar a los equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); 
así como las herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, deberá 
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodón y de manera uniforme 
con el logotipo de la CONTRATISTA impreso. 

 

• Todos los implementos de seguridad deberán estar en buenas condiciones y en caso de 
deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata. La verificación 
de los EPPS será responsabilidad de la CONTRATISTA, quien la efectuará en forma 
continua. No se permitirá el ingreso al área de trabajo al personal que carezca de EPPS. 
Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveerá al personal de arneses con línea 
de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA o ANSI Z359.1. 

• En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier 
accidente, la CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo cual 
deberá mantener en su almacén un stock mínimo de implementos de seguridad. Así 
mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios. 

• Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por PETROPERÚ S.A en caso se 
considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. La CONTRATISTA deberá 
reponer los adecuados de manera inmediata. 

• La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de facilidades entre 



otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos y 
dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulación de material que 
requiera grúa, tecles u otros equipos de esta naturaleza. 

• La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta para el 
consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus 
respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad del 
agua podrá ser verificada en forma inopinada por el área médica de PETROPERÚ. En 
caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se 
considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales. 

• A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deberá reportar al 
administrador del servicio, mediante las guías de ingreso a las instalaciones de 
PETROPERÚ, la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos 
descartables que está proporcionando. 

• Deberá mantener como mínimo tres (03) extintores de fuego y adicionar uno más por cada 
máquina de soldar. Dichos extintores deben cumplir las exigencias mínimas siguientes: 
o Deberá contar con certificación UL (Underwriter Laboratories) / FM (Factory Mutual). 
o El polvo químico deberá ser múltiple propósito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 kg de 

carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser presurizados, pero con 
su respectivo manómetro de control). 

o Deberán estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberán disponer de su 
respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificación 
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10. 

o Los extintores deben contar con su respectivo certificado de prueba hidrostática 
mantenimiento y/o recarga de ser el caso. 

• PETROPERÚ realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso de 
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a suspender el 
trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensión no podrá 
considerarse como prórroga. 

• Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las equipos e 
instalaciones de PETROPERÚ. En caso de contravenir lo indicado, la CONTRATISTA será 
responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más breve plazo. 

• Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrínsecamente seguros 
en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el tránsito del personal de la 
CONTRATISTA por las áreas que no corresponden a su área de trabajo, considerándose 
ello una falta grave. 

• La CONTRATISTA ingresará a las respectivas Plantas de Ventas todas sus herramientas, 
equipos, insumos y/o materiales a través de la puerta de ingreso autorizada, registrando 
cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso de Materiales debidamente firmados 
por el Ingeniero Responsable del servicio. Estos no podrán salir hasta el término de la 
secuencia donde se empleen. Es responsabilidad de la CONTRATISTA describir las 
características del material o equipo correctamente (marca, número de serie, modelo, 
tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y designar: quienes están autorizados a 
gestionar la salida de equipos y materiales. 

• La CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o 
materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días hábiles, 
previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el Administrador del 
Servicio y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el caso de materiales 
sobrantes de la CONTRATISTA el pase de salida deberá contar con el V°B° del Ingeniero 
responsable del servicio. 

• Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá contar 
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para el día y 
hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término 
prevista o cambian las condiciones de seguridad. 

• La CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, caso 
contrario estará sujete a medidas conectivas que pueden llegar hasta la resolución del 
contrato, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, puesto que, tratándose de una 
industria de petróleo, puede existir presencia de gases de hidrocarburos que pueden 
causar accidentes a su personal y a las instalaciones de PETROPERÚ 



• Los permisos de trabajo dentro de la Planta serán expedidos a la CONTRATISTA entre las 
07:00 y 07:30 Hrs del día de ejecución de los trabajos, (siempre que la CONTRATISTA 
tenga todos sus implementos de seguridad, equipos, personal, etc.), para lo cual deberá 
estar presente el Ingeniero responsable del servicio y el Supervisor de Seguridad. Los 
retrasos mayores a una hora serán acumulados para efectos de definir una prórroga en la 
fecha de término de la prestación del servicio. 

• Los permisos se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas, pudiendo ser extendido hasta 
un plazo máximo de doce (12) horas, previa verificación de las condiciones de seguridad y 
aprobación por parte de PETROPERÚ. 

• Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de trabajos, al final 
de la jornada de trabajo la CONTRATISTA devolverá el permiso de trabajo firmado al 
Supervisor que emitió el mismo, para el cierre del respectivo permiso de trabajo. 

• La CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de trabajo, debiendo 
tener equipos y herramientas operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; 
también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgó el permiso 
de trabajo no varíen durante la ejecución del trabajo, a fin de evitar tiempos muertos por 
causa de las condiciones de seguridad. 

Lineamientos protección del ambiente: 

• La CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales vigentes 
que norman la Protección y Conservación del Medio Ambiente, por lo tanto, es 
responsable legal y económico del desempeño Ambiental de su Personal, por lo que deberá 
asegurar que los mismos muestren una actitud responsable con el medio ambiente. 

• La CONTRATISTA a través de los Supervisores de Seguridad deberán hacer cumplir con 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de las instalaciones, para lo cual recibirá una charla 
de inducción para todo personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir el Plan 
Anual de Seguridad y Protección Ambiental; para lo cual debe previamente antes del inicio 
del servicio la identificación de los aspectos ambientales del servicio con el objetivo de 
tomar las precauciones para evitar e impacto ambiental. 

• El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor de la CONTRATISTA será 
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor alternativa, a fin 
de seleccionar la mejor alternativa, así como identificar e incorporar las medidas de 
mitigación más apropiadas. 

• El hecho que PETROPERÚ le imparta instrucciones de prevención y respecto a la 
Protección Ambiental, no exime la CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que 
se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo. 

• La CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no 
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su responsabilidad y 
dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada. 

• La CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y alrededores 
que hagan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. APENDICES 

APÉNDICE 1: CLÁUSULAS SOCIALES – RFTL 

Los lineamientos de alcance social son aplicados a todos los contratos que se desarrollaran en las 

instalaciones bajo la responsabilidad de Refinería Talara, a fin de prevenir y/o mitigar la generación de 

conflictos sociales y/o impactos negativos en perjuicio de los trabajadores y proveedores de la zona de 

influencia. 

A. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA 
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes lineamientos para los temas de contratación de mano de 

obra local calificada y no calificada 

1) EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento Contratación de Mano de Obra Local 
vigente PROO2-002. Este procedimiento detalla la información que debe presentar y/o coordinar EL 
CONTRATISTA con su Administrador de Contrato, de manera previa al inicio de la prestación del 
servicio. Cualquier soporte deberá ser coordinado por el administrador de contrato con el equipo 
de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte. 

2) El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes porcentajes de contratación de personal local, 
siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos para trabajos civiles o 
electromecánicos: No menos del 90% de MONC y como mínimo el 40% de la MOC. Para el caso 
de MOC, se permitirán excepciones de acuerdo con el tipo de especialización del servicio/obra a 
ejecutar, justificándola a través de las hojas de vida del personal a contratar. Por otro lado, para el 
caso de servicios especializados que requieran la participación de profesionales técnico o 
universitarios, EL CONTRATISTA deberá priorizar la contratación de mano de obra local siempre 
y cuando cumplan con el perfil requerido. El personal considerado en los Gastos Generales o 
Costos Indirectos serán considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello 
no serán considerados para el control de Contratación de mano de obra local. 

3) El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del contrato y durante la vigencia de este, de manera 
mensual (para contratos menores a 30 días, se presentará al inicio y al final del contrato) al 
Administrador de Contrato un reporte de generación de empleo de acuerdo con el Anexo 1 tanto de 
MONC como de MOC. Este reporte incluirá el expediente para el proceso de facturación (el 
reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico 
a través del administrador del contrato). Asimismo, para cada valorización, PETROPERÚ S.A. 
podrá solicitar al CONTRATISTA la documentación que sustente y/o acredite el cumplimiento de 
obligaciones laborales respecto del personal asignado al servicio del mes anterior al mes 
valorizado. El incumplimiento de la presentación de los documentos que sustenten el pago de las 
obligaciones laborales será considerado incumplimiento de Contrato. 

4) El CONTRATISTA, en caso de término de la relación laboral con sus trabajadores, deberá enviar al 
Administrador de Contrato por PETROPERÚ S.A., una copia de las Liquidaciones de Beneficios 
Sociales firmado por las partes con su respectivo pago y documentos de cese. 

5) El CONTRATISTA deberá emitir al inicio del servicio la relación contractual una Declaración 
Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de acuerdo con el Anexo 2 al Administrador de 
Contrato, en el cual se deja constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su 
personal. Este Anexo 2 se incluirá el expediente para el proceso de facturación. 

6) PETROPERÚ podrá realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la ejecución del 
servicio y/u obra, previa coordinación con el Administrador de Contrato, para monitorear las 
condiciones laborales de los trabajadores y procedimientos sociales de PETROPERÚ S.A. y emitir 
los informes u observaciones correspondientes. El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar 
toda la información requerida por PETROPERÚ S.A. y corregir las observaciones encontradas 
como parte de la supervisión social. 

7) Se considera a la Mano de Obra Local a aquel ciudadano que cumple los siguientes requisitos: 
- Contar con DNI como elector de la provincia de Talara de por lo menos cinco años 

de antigüedad al año de iniciar el Contrato o 
- Haber nacido en la provincia de Talara o 
- Estar casado/a con un ciudadano/a nacido en Talara 
- Tener hijo/as nacidos en Talara. 

 

B. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A 
LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES Y NO LOCALES 

 
Se debe tener en consideración los siguientes lineamientos con respecto a la contratación de 

proveedores locales y no locales, de acuerdo con las particulares a cada contrato: 

 



1) El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del servicio y durante la vigencia de este, y de manera 
mensual (para contratos menores a 30 días, se presentará al inicio y al final del contrato) al 
Administrador de Contrato el “Reporte Mensual de Generación de Compras y Servicios a 
Proveedores” - Anexo 3, en el cual se declara las compras y/o servicios realizados con sus 
proveedores. Este Anexo 3 se incluirá el expediente para el proceso de facturación (el reporte será 
emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico a través del 
administrador del contrato). 

2) El CONTRATISTA deberá suscribir una Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores de 
acuerdo con el Anexo 4 y ser proporcionada al inicio del servicio al Administrador de Contrato, el 
cual deja constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores. 

3) En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y apellidos, correo 
electrónico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha o cronograma de pago. 
PETROPERÚ S.A. se irroga el derecho de hacer los seguimientos correspondientes. Dicho Anexo 
4 detallara la documentación (evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores 
y/o una carta firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos 
futuros. En adición, el Anexo 4 se incluirá en el expediente para el proceso de facturación (el 
reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico 
a través del administrador del contrato). 

4) PETROPERÚ S.A. recomienda no contratar empresas que hayan sido penalizadas durante la 
ejecución de servicios y/u obras por incumplimientos de pago. Para ello, se recomienda a los 
Administradores de Contrato comunicar a la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara las 
penalidades impuestas a fin de poder ser registradas en la Base de Datos de Proveedores 
Calificados (BDPC). 

C. OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

Se debe tener en consideración los siguientes lineamientos de acuerdo con las particulares a cada 

contrato: 

1) El CONTRATISTA deberá aplicar los lineamientos sociales de intervención alineados a la Política 
de Gestión Social de PETROPERÚ S.A. y sus procedimientos con relación a gestión social y 
relacionamiento comunitario, asegurando que en la realización de todas sus actividades se genere 
y mantenga un adecuado relacionamiento con las comunidades del ámbito del servicio, y 
atendiendo los conflictos que puedan generarse. 

2) El CONTRATISTA es responsable de la gestión de los riesgos sociales vinculados a la ejecución 
del contrato, por lo tanto, asumirá los costos que se deriven del incumplimiento de los 
lineamientos de gestión social descritos en las presentes Condiciones Técnicas. 

3) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento: Gestión de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias de Población, Organizaciones y Autoridades Locales de PETROPERÚ PA1- GCGS-
006. 
La Coordinación de Gestión de Conflictos o quien haga sus veces brindará las charlas a los 
Administradores de Contrato respecto al registro de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) y su 
desarrollo será de acuerdo con el numeral VI de dicho procedimiento. Asimismo, el registro de 
esta QRS será realizado por el Administrador de Contrato quien derivará a la Jefatura Gestión 
Social Talara, Plantas y Terminales Norte para su adecuada atención de acuerdo con el 
procedimiento señalado. 

4) EL CONTRATISTA deberá cumplir con el Código de Conducta otorgado por PETROPERÚ S.A. 
donde se establecen las reglas para que su personal se relacione con las poblaciones del entorno 
donde realice sus actividades. 

5) EL CONTRATISTA no podrá suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o 
localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura Gestión Social Talara, 
Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ. 
 

D. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

Se debe tener en consideración los siguientes lineamientos de acuerdo con las particulares a cada 

contrato: 

 
1) PETROPERÚ S.A. tiene la potestad de realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de 

monitoreo a los trabajadores para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones 
laborales. De identificar algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para que 
pueda subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá en la 
documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago. 

2) Las visitas de monitoreo, así como el reporte de las mismas estarán a cargo de la Jefatura Gestión 



Social Plantas y Terminales Norte. 

E. GENERALIDADES RESPECTO A LA SUBCONTRATACIÓN 
 

En adición a las cláusulas mostradas en el numeral de Subcontratación de las presentes condiciones 

técnicas, EL CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente: 

 
- Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y proveedores para 

comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido en el contrato. 
- Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos que se realicen 

con los subcontratistas y/o los proveedores. 
- Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de beneficios sociales y 

aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, obreros y empleados. 
- Ser plenamente responsable ante PETROPERÚ S.A. por las acciones y omisiones de los 

subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados 
por ellos y por las acciones y omisiones de las personas directamente empleadas por el 
Subcontratista o proveedor. 

F. GENERALIDADES RESPECTO A LOS ENTREGABLES 

Es competencia del Originador y se recomienda que los entregables sean determinados en función a 

cada contratación que se efectúe siendo los siguientes en materia social y entregados durante la 

vigencia del Contrato: 

1) Anexo 1: Presentación del reporte mensual de generación de empleo. 
2) Anexo 3: Presentación del reporte mensual de proveedores. 

3) Anexo 4: Presentación de la Declaración Jurada de no adeudo a proveedores y cumplimiento 
de obligaciones laborales al mes anterior al valorizado. 

4) Presentación de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes anterior al 
valorizado). 

G. PRECISIONES SOBRE LAS CONDICIONES AL INICIO DEL SERVICIO 
 

Se precisa los siguientes lineamientos con respecto a las condiciones al inicio del servicio: 

 
a. Las contrataciones de bienes que incluya personal o servicio u obra realizadas por el 

Originador deben evaluar los temas en materia social y su alcance Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) del CONTRATISTA para lo cual, al inicio del servicio deberán presentar: 

 
1) Declaración Jurada de una Política de Responsabilidad Social o equivalente. 
2) Declarar apoyo y respeto a la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
3) Asegurar no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos. 
4) Promover y aplicar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción o eliminación de trabajo infantil. 
5) Contar con un código de ética o código de conducta o equivalente. 
6) Promover una contratación sin discriminación por género, color o ideología. 
7) Declarar Política Antisoborno. 
8) Asegurar un enfoque preventivo y vigilancia con su cadena de suministro y/o 

subcontratación como mínimo hasta el quinto nivel. 
 

b. La jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte brindará al Administrador de 
Contrato un usuario y contraseña para el registro de la información respecto a Mano de Obra y 
Proveedores (SISPER), el cual tendrá una vigencia durante la ejecución de este. 

 
H. LINEAMIENTOS SOBRE LAS PENALIDADES APLICADAS AL AMBITO 

SOCIAL 
 

a. En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algún trabajador y/o proveedor 
contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o deudas comerciales. El 
Administrador de Contrato realizará su registro, revisará y validará con evidencias 
(documentación presentada) si esto se encuentra fundado o no. 

b. En caso de ser fundada se recomienda la aplicación de penalidades, las cuales serán 
analizadas entre el Administrador de contrato y el equipo de la Jefatura Gestión Social Talara, 



Plantas y Terminales Norte de acuerdo con el objeto de la contratación. 
c. Las penalidades sociales aplicarán para los nuevos contratos de servicios, obras y 

adquisiciones en el que se incluya personal y se lleven a cabo en las instalaciones y 
operaciones de Refinería Talara de PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un 
servicio operativo. Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso 
de elaboración de condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe 
ser coordinada con la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte, dejando 
constancia de dicha coordinación a través de una evidencia objetiva (correo electrónico, 
memorando, informe). 

d. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago 
final, en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista. 

e. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se 
aplicará aquella de mayor monto. 

I. ANEXOS DE LAS CLAUSULAS SOCIALES EN CONTRATOS SEDE 

TALARA ANEXO 1 



ANEXO 2 

 

 
 

 

 

 

 
ANEXO 3 



ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 2: CLÁUSULAS DE COMPROMISO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO, AL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y 

AL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO  

1. En Virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la 
Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de 
Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente 
contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, 
conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de 
administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica 
que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con 
énfasis en los siguientes aspectos: 

2. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o 
cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en 
favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos. 

3. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o 
Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos 
que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas 
modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

4. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, 
en general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la 
celebración y la ejecución del presente contrato. 

5. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o 
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, 
por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes 
como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u 
otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el 
ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC 
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los 
Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

6. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal 
apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia 
sobre la que versa el presente contrato. 

7. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso 
esta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince 
(15) días hábiles. PETROPERÚ S.A., puede solicitar la información que considere 
pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 

8. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las actividades competentes de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera 
conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno 
derecho, mediante notificación escrita al Contratista si, respaldo por evidencias, considera 
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta 
cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional 
o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que 
PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e inicie las acciones 
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”. 

 

 



APÉNDICE 3: CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 4: CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS 

A fin de reducir la probabilidad de eventos (accidentes e incidentes) debido a una 
energización inesperada, accionamiento o fuga de energías residuales de la 
máquinas o equipos durante la ejecución de servicios o mantenimiento de 
máquinas, equipos y procesos; así como, durante la instalación, inspección, 
limpieza, cambio, lubricaciones, reparaciones, montajes o ajustes. 
Se debe tener en cuenta los lineamentos indicados en el Procedimiento PROO2-
914 v.0 “Control de Energías Peligrosas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 5: PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS SEPARADORES 

Los estándares de Ingeniería SI1-43-01 y SI1-43-03, contemplan los siguientes trabajos: 

 

“SEPARADOR API – SUR” (SI1-43-01) 

1. Bloquear las entradas de flujo a la bahía designada para limpieza 

2. Limpiar interiormente los 6 compartimientos de cada una de las 2 bahías. 

3. Limpiar los ductos de salida del separador hacia el mar. 

4. Efectuar limpieza interior de las pozas en la casa de bombas y de toda el área perimetral al 
Separador. 

5. Restituir condiciones para operación previa coordinación con el Administrador y responsable 
del Área Operativa 

 

“SEPARADOR CPI” (SI1-43-03) 

 

1. Bloquear las entradas de flujo a la bahía designada para limpieza 

2. Limpiar interiormente los 6 compartimientos de cada una de las 2 bahías. 

3. Limpiar los ductos de salida del separador hacia el mar. 

4. Limpiar los packs, retirando con facilidades la borra acumulada. 

5. Efectuar limpieza interior de las pozas en la casa de bombas y de toda el área perimetral al 
Separador. 

6. Restituir condiciones para operación previa coordinación con el Administrador y responsable 
del Área Operativa. 

 

Los Estándares de Ingeniería serán entregados postor ganador de la Buena Pro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÉNDICE 6: FORMATO DE MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 CODIGO:        - Año -EM 

                                                                          N° INTERNO:  RFTL- UNIDAD/ÁREA-0XX-Año 

  
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - AÑO XXXX 

1.0 GENERADOR – Datos Generales 

Razón social y siglas:   PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A    -   REFINERIA TALARA 

Nº RUC:   E-MAIL:  Teléfono(s):   

DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación) 

Av.(  ) Jr. (  ) Calle(  )      Nº       

Urbanization: Distrito:     

Provincia:             Departamento:          C. Postal: 

Representante Legal :     D.N.I.  :     

Ingeniero Responsable  :     C.I.P.          :     

 

1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de residuo) 

1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO:           

1.1.2 CARACTERISTICAS 

a) Estado del Residuo                 Sólido                    Semi-Sólido                                       b) Cantidad Total (TM.):    

c) Tipo de Envase    

Recipiente 
(Especifique la forma) 

Material 
Volumen 

(m3) 
N° de Recipientes 

    

    

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda): 

a) Auto combustibilidad                  b) Reactividad                            c) Patogenicidad                             d) Explosividad 

 

e) Toxicidad                                     f) Corrosividad                          g) Radiactividad                         h) Otros ______________ 

                                                                                                                                                                                     (Especifique) 

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIAS 

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto: 

Derrame  

Infiltración  

Incendio  

Explosión  

Otros accidentes  

b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia: 

Empresa / dependencia de Salud Persona de contacto 
Teléfono 

(Indicar el código de la ciudad) 

   

 

Observaciones 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 



MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS–AÑO– RFTL UNIDAD-
0XX-Año 

2.0  EPS-RS TRANSPORTISTAS 

Razón social y siglas: N° RUC:  

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal N° Aprobación de Ruta (*) 

    

Dirección: AV. (  ) Jr. (  )  Calle (  )       N°    

Urbanización:  Distrito:  Provincia:   

Departamento:  Teléfono (s):  E-MAIL:   

Representante Legal:      D.N.I/L.E:    :   

Ingeniero Sanitario:      C.I.P            : 

Observaciones:  

Nombre del chofer del vehículo Tipo de vehículo Número de placa Cantidad (M3) 

 
   

REFRENDOS 

Generador – Responsable del Área Técnica del manejo de Residuos 

Nombre:  Firma:  

EPS-RS Transporte – Responsable 

Nombre:   Firma:  

Lugar:                           Fecha:               Hora:    

0.3 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL 

Marcar la opción que corresponda:  Tratamientos               Relleno de Seguridad                                     Exportación 

Razón social y siglas:   N° RUC:  

N° Registro y Fecha de Vencimiento 
R.D. N° Autorización 

Sanitaria 
N° Autorización Municipal 

Notificación al País 
Impot. 

     

Dirección: AV. (  )  Jr. (  )  Calle (  ) N° 

Urbanización:  Distrito: Provincia: 

Departamento: Teléfono (s): E-MAIL: 

Representante Legal: D.N.I/L.E.   : 

 C.I.P          :  

Cantidad de residuos sólidos peligrosos entregados y recepcionados –       (TM):   

Observaciones: 1. 

 

REFRENDOS 

EPS-RS  Transportes – Responsable 

Nombre:  Firma:  

EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o Aduana – Responsables 

Nombre:  Firma:  

Lugar:             Fecha:           Hora:  

 

REFRENDOS – Devolución del manifiesto al Generador 

Generador – Responsable del Área Técnica del manejo de Residuos 

Nombre:   Firma:  

EPS – RS Transporte – Responsable 

Nombre:    Firma:  

Lugar:  Fecha:               Hora:  

 

 

 

 

 



APÉNDICE 7: LEGISLACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PELIGROSOS 
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