




EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (1,6) VECES EL VALOR REFERENCIAL = 100 PUNTOS										8 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTA			OBSERVACION
Nº	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA TÉRMINO DEL SERVICIO	MONTO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO			
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio de consultoría de obra: Supervisión de la obra construcción de puente y accesos en la carretera Kimbiri - Irapari, distrito de Kimbiri - La Convención Cusco	Contrato N° 231-2018-MTC/21	15/03/2021	S/. 2,887,728.44	90.00%	S/. 2,598,955.60	SI	SI				
2	PROVIAS NACIONAL	Servicio de consultoría de obra: Supervisión: Construcción del Puente Santa Rosa y accesos	Contrato de Consultoría de obra N° 081-2017-MTC/20	26/03/2018	S/. 1,392,720.30	95.00%	S/. 1,323,084.29	SI	SI				
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Supervisión de la obra: Creación de Puente Camozale de Integración en el Centro Poblado Unión Soratita - Sector Cruz Chupa	Contrato N° 18-2017-MTC/21	07/06/2018	S/. 1,225,518.74	10.00%	S/. 122,551.87	SI	SI				
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio de supervisión de la obra: Construcción de los puentes San Roque y San Pablo y sus accesos	Contrato N° 53-2016-MTC/21	06/12/2016	S/. 591,945.01	95.00%	S/. 562,347.76	SI	SI				
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Servicio de supervisión de obra: Construcción de Puente Ñaña y sus accesos	Contrato N° 67-2016-MTC/21		S/.	0.00%	S/.	-	-		Adjunta facturas, estados de cuenta y deducciones, sin embargo, no es posible evidenciar la culminación del contrato, motivo por el cual, no se considera para evaluación		
6	PROVIAS NACIONAL	Contratación de la firma consultora que supervisará la obra: Construcción del puente Pasmayto y accesos	Contrato de Supervisión de Obra N° 015-2015-MTC/20	24/07/2016	S/. 1,110,992.36	50.00%	S/. 555,496.18	SI	SI				
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	Supervisión de la obra: Construcción del puente Integración Chikamayo, ubicado en el Departamento de Junin	Contrato N° 133-2014-MTC/21	14/11/2015	S/. 607,261.69	50.00%	S/. 303,630.85	SI	SI				
8	PROVIAS NACIONAL	Contratación de la firma consultora que supervisará la obra: Mejoramiento de la Carretera Oroya - Las Delicias (Km 0+000 - Km 4+042) y Reducción del Puente las Delicias	Contrato de Supervisión de Obra N° 110-2014-MTC/20	08/03/2016	S/. 1,028,910.12	50.00%	S/. 514,455.06	SI	SI				
					S/.	5,485,521.60	100 Puntos						

ANEXO Nº 03  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 022-2023-MTC-1

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PUENTES - PAQUETE 1 OBRA 2: PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS, Y PUENTE COLLASIQ Y ACCESOS

VALOR REFERENCIAL		S/.	1,026,055.80	S/.	2,052,111.60	S/.	3,078,167.40
EXPERIENCIA DEL POSTOR							

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (1A) VECES EL VALOR REFERENCIAL = 100 PUNTOS

Nº	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA TÉRMINO DEL SERVICIO	MONTOS	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTOS	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO	OBSERVACION
1	PROVIAS NACIONAL	CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALICOMACHAY Y ACCESOS	CONTRATO DE SERVICIO Nº 003-2019-MTC/20	12/02/2019	S/.	2,495,277.79	40.00%	S/.	-	...	La Continuidad de Prestación N° 022-2020-MTC/20 02 no se evidencia la firma original del representante de la Entidad
2	PROVIAS NACIONAL	CONTRATACIÓN DE LA FIRMA CONSULTORA QUE SUPERVISARÁ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALCAS Y ACCESOS	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 101-2017-MTC/20	24/11/2017 - 22/05/2018	S/.	824,793.39	30.00%	S/.	247,438.02	...	
3	PROVIAS NACIONAL	SUPERVISIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS - OBRA 03	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 012-2018-MTC/20	10/11/2018 - 12/03/2020	S/.	2,936,346.39	20.00%	S/.	587,289.28	...	
4	PROVIAS NACIONAL	SUPERVISIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS - OBRA 02	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 015-2018-MTC/20	02/09/2019 - 04/11/2020	S/.	2,491,517.26	20.00%	S/.	498,303.45	...	
5	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	DETERMINADO "SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 8 - HUANCAMELCA 2 - ICA 2 - ANCASH 2 (OBRA 2: PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS Y PUENTE VIRU)	CONTRATO N° 050-2019-MTC/10	EN EJECUCIÓN	S/.	1,323,420.22	33.00%	S/.	436,728.67	Resolución N° 0035-2023-MTC/10	
6	OSTRAN	Servicio de supervisión de la ejecución de la vía de entramiento Chimbote entre el KM 00+000 al KM 31+088 de la Red Vía	Contrato N° 003-2021-OSTRAN	EN EJECUCIÓN				SI		Facturas	Ajuntar facturas electrónicas, estados de cuenta y deducciones, sin embargo, no es posible evidenciar la culminación del contrato, motivo por el cual, no se considera para evaluación
7	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Ayacucho - DRTC/A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 Tanto San Miguel de Yacolla, como San Miguel y Tambo, provincia de la Haya Región	Contrato N° 010-2018-GG-GRI-DRTC/A-DA-USA	15/01/2020	S/.	3,351,300.04	40.00%	S/.	1,340,520.02	SI	
8	PROVIAS NACIONAL	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Salvador sobre el río Huallaga en Ayacucho, distrito de San José Crespo y Castillo - Provincia de Leoncio Prado, departamento de Huancayo	Contrato N° 157-2019-MTC/21	EN EJECUCIÓN				SI		Facturas	Ajuntar facturas electrónicas, estados de cuenta y deducciones, sin embargo, no es posible evidenciar la culminación del contrato, motivo por el cual, no se considera para evaluación
					S/.	3,110,282.44		100 puntos			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA (1,6) VECES EL VALOR REFERENCIAL = 100 PUNTOS										8 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA REGISTRO DE OFERTAS		OBSERVACION
Nº	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA TÉRMINO DEL SERVICIO	MONTO	% PARTICIPACION EN CONSORCIO	MONTO	CONTRATO	CONFORMIDAD	OTRO		
1	GOBIERNO REGIONAL DE JEOLLAMAM-DO	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ENTRE HADU - SINUI	Contrato N° 20100542712-00	17/08/2017	S/.	7,395,066.50	S/.	3,652,543.25	SI	SI		
2	ADMINISTRACION DE GESTION DE LA CONSTRUCCION REGIONAL DE RISSAN	SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASPALTICA EN CALIENTE DE LA RUTA NACIONAL FUERA DEL AMBITO URBANO ENTRE SOCHEON - DOOTE 1	20090209633-00	19/02/2019	S/.	26,069,645.00	100.00%	S/.	26,069,645.00	SI	SI	
TOTAL								S/.	29,722,148.25	100 Puntos		

Los indicadores especificados en el objeto de la convocatoria, han revisado en cumplimiento a lo establecido en las bases del procedimiento y la normativa aplicable, en cuanto a los servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria y determina el cumplimiento de la descripción u objeto de la contratación sean iguales o similares al objeto de la contratación, con excepción de los mencionados en las observaciones del cuadro de evaluación.

Santiago Cornejo Velasquez  
Primer Miembro

Sonia Elizabeth López Camones  
Presidente Titular

Oscar Maza Espinoza  
Segundo Miembro