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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2024-GRL-UELS/CS-1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA 
IEP N° 20167 MANUEL GONZALES PRADA CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO 

DE NUEVO IMPERIAL – PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI 
Nº2445596. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA 
SUR 

RUC Nº : 20491321661 

Domicilio legal : ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 – SAN VICENTE – 
CAÑETE 

Teléfono: : (01) 581 1106 / (01) 581 2411 

Correo electrónico: : logistica@regionlimasur.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para  “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN LA IEP N° 20167 MANUEL GONZALES PRADA CP PUEBLO NUEVO DE 
CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – PROVINCIA DE CAÑETE – 
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI Nº2445596. 
 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/ 283,567.51 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  CON 51/100 Soles)  incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de Julio del 2024 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 283,567.51 

(Doscientos Ochenta Y Tres Mil 

Quinientos Sesenta y Siete Con 51/100 

Soles). 

S/ 255,210.76 

(Doscientos Cincuenta y 

Cinco mil Doscientos diez 

Con 76/100 Soles). 

S/ 311,924.26 

(Trescientos Once mil 

Novecientos veinticuatro 

con 26/100 Soles). 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

Importante para la Entidad 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además 
la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones, 
según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 240 DIAS 1,181.5313 283,567.51 

Liquidación de obra  19,300.00 

 302,867.51 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 AS N°003-2024-GSRLS 
el 21 de Agosto de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinado  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 

                                                           
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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de DOSCIENTOS CUARENTA (300) días calendarios; de los cuales CIENTO OCHENTA (240) 
días calendario corresponden a la supervisión de la obra, y SESENTA (60) días calendario a la 
liquidación de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar: 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 100.00 
Digital: S/ 20.00 

 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31953 de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024 
- Ley N°31954 Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024. 
- Ley N° 30225 Ley de Contracciones del Estado  
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO. 

- Directivas del OSCE. 
- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Código Civil. 

 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 
 

                                                           
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
 

 

 

                                                           
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en  SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

                                                           
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

                                                           
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA 
ENTIDAD UBICADO EN PANAMERICANA SUR KM 144.5- SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA. 
 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.6. ADELANTOS18 
 
La Entidad otorgará un (01) único adelante directo del 30% del monto del contrato original. El 
contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) días calendarios siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días 
calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en lo siguiente: 
 

⮚ I. Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra) 

Pagos Mensuales según sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos 
generales y utilidades. 

⮚ II. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecución de la obra) 

100% a la recepción de obra, revisión y/o elaboración de Liquidación de Obra, Informe Final, 
según oferta.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

TRANSPORTE  emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- De conformidad con el numeral 23 del termino de referencia  
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en 
PANAMERICANA SUR KM 144.5 SAN VICENTE DE CAÑETE LIMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP N° 20167 MANUEL 

GONZALES PRADA CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – 
PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI Nº2445596. 

 

 
1). FINALIDAD PÚBLICA 
 

Se requiere de los servicios de consultoría de obra para la Supervisión de la ejecución de la obra:  

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP N° 20167 

MANUEL GONZALES PRADA CP PUEBLO NUEVO DE CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – 

PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI Nº 2445596.  La ejecución del proyecto de inversión 

pública tiene por finalidad la de brindar las condiciones adecuadas del servicio educativo del Distrito de Nuevo 

Imperial, Provincia Cañete. 

 
2). UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La IEP Nº 20167 MANUEL GONZALES PRADA, se encuentra ubicado: 
 

Ubicación  : C.P. Pueblo Nuevo de Conta - Roma 

Distrito   : Nuevo Imperial 

Provincia  : Cañete 

Departamento  : Lima 

Zona   : Lima 
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Fuente: Programa Google Earth. 

 

 

 

 

MAPA DEL PERU PROVINCIA DE CAÑETE 

PROVINCIA DE CAÑETE LOCALIDAD DE ROMA 
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3). VALOR REFERENCIAL 
 

El Valor referencial de la Consultoría para la Supervisión de Ora, asciende al Monto de (S/ 283,567.51) 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  CON 51/100 Soles, incluidos impuestos 
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de julio del 2024. 
 

Valor Referencial (VR) 
Limites  

Inferior Superior 

 
S/ 283,567.51 

(Doscientos Ochenta Y Tres 
Mil Quinientos Sesenta y 
Siete Con 51/100 Soles). 

S/ 255,210.76 
(Doscientos Cincuenta y 

Cinco mil Doscientos diez 
Con 76/100 Soles). 

S/ 311,924.26 
(Trescientos Once mil 

Novecientos veinticuatro 
con 26/100 Soles). 
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4). SITUACION ACTUAL 
 
 

La Institución Educativa cuenta con un terreno que presenta una topografía semiplana. La geometría del perímetro 

de la Institución Educativa tiene forma irregular: 

 

Área del terreno:   3,038.80 m2. 

Perímetro del terreno:     300.90 m 

 

La Institución Educativa N° 20167 “MANUEL GONZALES PRADA”, cuenta con 03 bloques de dos niveles en 

regular estado, además cuentan con bloques de un solo nivel en mal estado, las cuales han sido evaluadas y se 

han seleccionado para su demolición respectiva, los que se encuentran descritas en la Memoria de Arquitectura y 

en los Planos correspondientes de Intervención, de planta y de demoliciones.  

 

 
 
 
 
La I.E.P. N.º 20167 MANUEL GONZALES PRADA, actualmente se encuentra ubicada entre terrenos de viviendas 

y terrenos agrícolas del centro poblado Pueblo Nuevo de Conta Roma del distrito de Nuevo Imperial, Provincia de 

Cañete. 

Actualmente la Institución cuenta con trece módulos de dos y un nivel, una losa deportiva y un patio; cuyo perímetro 

del terreno está bordeado por un cerco perimétrico de cimentación y rejas metálicas. 

 

La institución Educativa Publica MANUEL GONZALES PRADA, presenta una infraestructura de la siguiente 

manera: 

 

 BLOQUE 04: Este bloque cuenta con 02 aulas pedagógicas, es de un solo nivel, están construidos con 

material de C°A° (vigas y columnas), el techo es de material de calamion galvanizada, las ventanas son 

de fierro y las puertas de madera. 

 BLOQUE 05: Este bloque consta de un solo nivel, donde funciona como aula pedagógica, su material de 

C°A° (columnas, vigas y techos), los muros son de tabiquería de albañilería, cuenta con ventanas 

metálicas y puertas de madera. 

 BLOQUE 06: Consta de 04 ambiente, 02 aulas pedagógicas de concreto armado (columnas y vigas) con 

calamion galvanizada; 01 aula para taller de costura, de concreto armado y muros de albañilería y 01 

ambiente para biblioteca de concreto armado y muros de albañilería. 

 BLOQUE 07 Y 08: Modulo Prefabricado que funcionan como ambiente de dirección, sub dirección, sala 

de profesores y librería. 

 BLOQUE 09: Consta de un solo nivel, edificación es de concreto armado, muro de albañilería confinada, 

techo de palos y esteras, se encuentra en pésimas condiciones. 

 BLOQUE 10: Se encuentra ubicado el SS.HH para escolares y docentes 
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 BLOQUE 11: Se encuentra ubicado el SS.HH para niños. 

 BLOQUE 12: Se encuentra ubicado el quiosco 

 BLOQUE 13: Se encuentra Ubicado el escenario, conformado por losas y columnas de concreto, muro 

de albañilería en el fondo y techo de calamion galvanizada 

 
 

5). OBJETIVOS DEL SERVICIO 
 
5.1    Objetivo General: 

 
El objetivo de este Proyecto es MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PUBLICA N° 20167 MANUEL GONZALES PRADA, mediante una Infraestructura en condiciones 
físicas adecuadas, con la Construcción de Infraestructura Nueva e Integral, de acuerdo con las Normas Técnicas 
de Edificación y de Educación vigentes, además de Equipamiento y Mobiliario acorde a su Nivel Educativo. 
 
El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberá mantener debidamente informado a la Unidad 
Ejecutora Lima Sur el progreso de las obras y recomendar soluciones apropiadas para cualquier problema técnico, 
económico o contractual que pueda ocurrir durante la ejecución de los trabajos. 
 
 
5.2. Objetivo Específicos: 

 
Los objetivos específicos de la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEP N° 20167 MANUEL GONZALES PRADA CP PUEBLO NUEVO DE 
CONTA ROMA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL – PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA” 
CUI Nº2445596": se refieren a velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y 
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; de controles técnicos, de calidad de obra, de plazo, de 
costos, de ejecución, debe absolver consultas a la contratista, de la obra y aspectos socio ambientales.  
 
El Consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los 
lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases 
comprendidas en la Consultoría. 
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Durante el proceso de selección para la contratación del Consultor, los postores propondrán con amplitud y detalle 
su  metodología propuesta para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo del Servicio, descritos 
en los presentes términos de referencia, según se indica: 
 
a. Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el   Contratista cumpla las 
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la 
ejecución de las obras sujetas a supervisión. 
b. Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las 
partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los 
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados. 
c. Control del plazo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute 
las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado. 
d. Control del costo de ejecución de obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos 
efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en la obra se ajusten a las 
disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra. 
e. Control ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las 
obras sujetas a la legislación y la normativa ambiental vigente. 
 
 
6.    ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

Los Servicios están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión y control de la obra, con la participación directa 
de los Ingenieros Especialistas asignados, y los procedimientos a ejecutarse conforme a los documentos del 
Expediente Técnico de obra, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas específicas. La Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, verificarán el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas 
técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo de la 
obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual 
que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato y que la obra se ejecute en concordancia 
con las normas técnicas educativas tanto a nivel de infraestructura como en la implementación y el equipamiento, 
destinada para la Construcción y distribuidos de la siguiente manera por pisos. 
 
 
 
 
6.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 
 

METAS – PROGRAMACION DE AMBIENTES: 

 
OBRA NUEVA  

El proyecto formulado implica la demolición parcial del centro educativo existente y la edificación total en una sola 
etapa de construcción, de acuerdo a los planos arquitectónicos aprobados, a las memorias descriptivas y a sus 
especificaciones técnicas. 
 

 Sistema Aporticado - Primer Nivel 

 

 Modulo 01 =196.96 m2 (03 aulas pedagógicas) 

 Modulo 02 =134.30 m2 (01 aula de taller de costura) 

 Modulo 03 =57.75 m2 (Dirección, sub dirección de Primaria, deposito, Psicología y Tópico) 

 Modulo 04 =82.76 m2 (Quiosco, SS.HH. Varones y Mujeres) 

 Modulo 05 =21.15 m2 (01 ambiente de Librería + SS.HH.) 

 Modulo 06 = 77.70 m2 (SS.HH. Varones y Mujeres) 

 Modulo 07 = 9.00 m2 (Caseta de Vigilancia) 
 

 Sistema Aporticado - Segundo Nivel 

 
• Modulo 01 = 196.96 m2 (03 aulas pedagógicas) 
• Modulo 02 = 134.30 m2 (Aula de innovación pedagógica, Depósitos, SS.HH. varones y Mujeres) 
• Modulo 03 = 57.75 m2 (salas de profesores, Sub dirección Secundaria, depósitos) 
• Modulo 04 = 45.00 m2 (01 deposito) 
• Modulo 06 = 44.40 m2 (01 SS.HH. varones y Mujeres) 

 
 

 Sistema Aporticado- Tercer Nivel 
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• Modulo 01   = 196.96 m2 (Biblioteca virtual, sala de lectura, sala de orientaci6n tutorial y apafa) 
• Modulo 02 = 134.30 m2 (Laboratorio de Ciencias, depósitos, SS.HH. varones y Mujeres) 
• Modulo 06 = 44.40 m2 (01 SS.HH. Varones y Mujeres) 

 

 Obras Exteriores 

• Cisterna y tanque elevado = 17.28 m2 
• 01 Loza Deportiva = 548.40 m2 
• 01 patio= 124.50 m2 
• Cerco perimétrico + Portada = 189.55 ml 
• Graderías (tribuna) 
• Vereda de circulación, Gradas, Rampas 
• 01 estrado 
• 01 cobertura metálica 
• Áreas verdes 
• 03 escaleras de circulación (ubicados en la edificación nueva Modulo 01, 02 y el ultimo ubicado 

en el bloque existente). 
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones sanitarias 

 
DEMOLICIONES 

Bloque 04 

Este bloque cuenta con 02 aulas pedagógicas, es de un solo nivel, están construidos con material de 
C°A° (vigas y columnas), el techo es de material de calaminon galvanizada, las ventanas son de fierro 
y las puertas de madera. 
 
Bloque 05  

Este bloque consta de un solo nivel, donde funciona como aula pedagógica, su material de 
construcción es de C°A°(columnas, vigas y techo), los muros son de tabiquería de albañilería, cuenta 
con ventanas metálicas y puertas de madera. 
 
Bloque 06 

Este bloque actualmente consta de 04 ambientes, lo que se detallan a continuación: 
 
 02 aulas pedagógicas de concreto armado (columnas y viga), el techo es de calaminón 

galvanizada, los muros son de tabiquería de albañilería. 
 01 aula para taller de costura, de concreto armado (columnas, viga y techos), los muros son de 

tabiquería de albañilería. 
 01 ambiente para biblioteca, de concreto armado (columnas, viga y techos), los muros son de 

tabiquería de albañilería. 
 
Bloques 07 y 08 

Módulos Pre-fabricado que funcionan como ambiente de Dirección, Sub Dirección, Sala de Profesores 
y Librería. 
 
Bloque 09  

Consta de un solo nivel, edificación es de concreto armado, muro de albañilería confinada, techo de 
palos y esteras, se encuentra en pésimas condiciones. 

 
Bloque 10  

En este bloque se encuentra ubicado el SS.HH de escolares y docentes. 

 
Bloque 11  

En este bloque se encuentran ubicados el SS.HH para niños. 
 

Bloque 12  

En este bloque se encuentran ubicados el Quiosco. 
 
Bloque 13  

En este bloque se encuentran ubicados el Escenario, estas estructuras están conformados por losa y 
columnas de concreto, muro de albañilería en el fondo y techo de calaminon galvanizada. 
 
Asi mismo se demolerán los siguientes componentes: 
 

 Demolición de Escalera existente. 

 Demolición de Cisterna y Tanque Elevado 
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 Demolición de Graderias, rampas, veredas, etc. 

 Demolición de Loza Deportiva y patio 

 Demolición de cerco perimétrico existente  

 Demolición de tanques séptico 
 
6.2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 

 Los Servicios están dirigidos a alcanzar una eficiente supervisión de control, calidad y procedimientos de 
la obra a ejecutarse conforme a los documentos que conforman el Expediente Técnicos de la obra, 
Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas específicas, la Ley de contrataciones del estado y su 
Reglamento y el Contrato de Obra suscrito con la unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, según los 
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. 

 EL supervisor prestara sus servicios de acuerdo con las cláusulas de su contrato, los términos de 
referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia. 

 El supervisor tendrá "residencia permanente en la obra" como Representante de la Unidad Ejecutora Lima 
Sur - UELS, ante el Contratista de la obra. 

 El supervisor será responsable que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las mejores 
prácticas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y cumpliendo los aspectos administrativos 
y socio-ambientales. 

 Antes del inicio de la obra, revisará el expediente técnico y verificará en el campo los aspectos críticos y 
de diseño del proyecto y la documentación técnica presentada por el contratista a la firma del contrato, 
formulando su "informe" oportunamente las recomendaciones, complementaciones y /o modificaciones, 
a fin de efectuar las correcciones antes del Inicio de la ejecución de los trabajos, presentando el Informe 
de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico. 

 El Supervisor revisará, observará y aprobará el Cronograma de avance Valorizado reprogramado a la 
fecha de inicio del plazo de ejecución contractual, presentado por el Contratista, Revisando que la Ruta 
Critica sea técnicamente aceptable — PERT CPM, tal que guarde relación las partidas y componentes a 
ejecutarse. 

 El Supervisor revisará, observará y aprobará el ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES, 
siempre que cumpla con el Art. 181° y 182° del RLC y cuando éstos cumplan con las especificaciones 
técnicas conforme al expediente aprobado, y que el monto sea menor o igual que el que proviene de la 
fórmula polinómica y el calendario de adquisición de materiales y menor que el monto total a otorgarse 
por materiales de acuerdo al contrato. 

 El Jefe de Equipo de Supervisión participará en las reuniones con los representantes de la Unidad 
Ejecutora Lima Sur - UELS encargándose de las Actas de dichas reuniones técnico-administrativas. 
Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las dimensiones del terreno, niveles 
y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo. 

 Efectuar el control técnico, el control económico financiero, el control de calidad y el control del avance 
de la obra. 

 Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista y anotarlos 
en el cuaderno de obra. 

 Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y protocolos de obra que 
sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas. 

 Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre consultas, 
adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones, etc. 

 Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente 
en la mejor ejecución de la misma. 

 Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato. 
 Presentar un informe específico respecto si la obra está concluida o no, para la designación de la 

Comisión de Recepción de la Obra, además del informe situacional de la obra en el que indicarán las 
observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista. (sin desmedro de lo que algún funcionario 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS se presente en la obra, al finalizar el plazo contractual de la 
misma) Además actuará como Asesor de la Comisión durante el acto de recepción de la obra. 

 Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica y financiera relacionados a la 
obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista lo mantenga siempre en la obra y esté 
al día en sus anotaciones. 

 Velara por que se cumplan los plazos establecidos de ejecución. 
 Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya 

elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post construcción, revisados y aprobados 
(o de replanteo de la obra) 

 Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidación del contrato de obra, que 
presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria descriptiva 
valorizada y dar su conformidad. 
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 Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentación que tiene en su 
poder en ningún momento, para fines distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, 
sin que medie autorización expresa y escrita otorgada por la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS. 

 Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de los 
Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para examinar la 
documentación e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha de conclusión del plazo 
vigente de ejecución de la obra. 

 Presentar el Informe final en el que se incluirá un reporte sobre el empleo generado y las mejoras 
socioeconómicas producidas como consecuencia de la ejecución de la obra, así como sus 
recomendaciones para el mantenimiento periódico del centro educativo. 

 Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS luego de contar con el Acta de Recepción de Obra, los 
Informes finales que contengan cierres técnico-contables de la Liquidación de Obra, los planos de 
replanteo de todas las especialidades contratadas para cada obra (post construcción), en original y copias 
y en el CDS y su contenido debe ceñirse a lo estipulado en el Contrato, las demás actividades inherentes 
a la labor de Supervisión. 

 Mantener toda información que se derive del presente contrato en forma confidencial, 
responsabilizándose de todos los daños y perjuicios que pudiera eventualmente afectar a la Unidad 
Ejecutora Lima Sur - UELS por su incumplimiento. 

 Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentación de documentos, tiempos de respuesta 
y otros, se harán acorde a lo Normado para obras públicas por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, excepto en lo que se oponga a las presentes bases y documentos técnicos. 

 Realizar los expedientes necesarios para la solicitud del incremento de potencia del sistema eléctrico ante 
la concesionaria Luz Del Sur, en el momento oportuno a fin de que al finalizar la obra este cuente ya con 
el servicio de energía eléctrica acorde para el funcionamiento y entrega de la obra: 

 
6.2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISION 
 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor 
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta. 
Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, cubren el desarrollo de las siguientes 
actividades y tareas, sin ser limitativo: 
 
6.2.1.1. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las 

disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la 
ejecución de las obras sujetas a supervisión. 
 

 Representar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en la relación contractual de ejecución de las obras; 

 Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato 
de obra. 

 Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de 
seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su 
liberación parcial o total de las mismas. Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros 
remitidas por el contratista. 

 Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que 
elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente; 

 Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, aprobar, si fuera pertinente, 
los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista; mantener en las oficinas de la 
supervisión estadísticas general de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la 
marcha de las obras. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias 
ante los organismos competentes relacionados con la ejecución de las obras. 

 Asesorar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en controversias con el Contratista y/o terceros y tramitar 
con su opinión, en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su 
capacidad de decisión y que a su juicio ameritan la organización de un expediente destinado a sustentar 
una resolución administrativa; 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con tos funcionarios de la 
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del 
contrato; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas por el 
Supervisor en materia de control administrativo. 

 Preparar el Informe Final de las obras. 

 Respetará los estudios definitivos contenidos en el expediente técnico, los que serán modificados por 
autorización expresa de la entidad, mediante la autorización administrativa pertinente. 

 Abrirá el cuaderno de obra, anotará las ocurrencias, consultas, administración de riesgo y avances diarios 
y reportar mensualmente el acumulado.  

 Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar. 
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 Elaborará los expedientes de ser necesarios para las autorizaciones relacionadas a los servicios básicos 
de manera oportuna ante las empresas prestadoras de los servicios (Luz Del Sur y Emapa Cañete), tal 
que la obra cumpla su objetivo y funcionabilidad.  

 Evaluará y dará conformidad a las valorizaciones, verificando y cautelando los adelantos otorgados.  
 
6.2.1.2. Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las 

partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos y especificaciones 
técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos 
constructivos más adecuados. 

 Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para asegurar que el 
alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la 
corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas; 

 Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad de 
materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista. 

 Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere 
indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la 
Obra. 

 Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que 
sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumento. 

 El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los 
equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto 
independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento. 

 Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y oportunamente que los 
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en 
general, con toda la documentación del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, 
normas de control del medio ambiente y reglamentación vigentes. 

 Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra: Brindar 
asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente en la 
mejor ejecución de la misma. Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que 
pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.) 

 Verificar la calidad de tos materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las condiciones 
de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las 
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas 
por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el 
Consultor e instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser 
detectadas. 

 Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas; 

 El Supervisor controlará que la ejecución de los trabajos y actividades del Contratista se ejecuten tomando 
en consideración; 

 No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo; 

 Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas; 

 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecución 
de la obra. 

 Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte del 
Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante; 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora Lima 
Sur - UELS sobre los acuerdos y resultados. 

 Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre 
los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos de 
instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros). 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución 
de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, sobre el 
desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos. 

 El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, 
respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión del 
Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su 
opinión respecto de la consulta planteada. 

 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, 
circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en riesgos 
de caída, uso de andamios, equipos de izaje. 

 Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS y proporcionar los servicios profesionales 
especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran; 
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 Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su función de 
Supervisor; 

 Emitir el certificado de terminación de las obras cuando considere que las obras están terminadas; 

 Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos de construcción 
encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de defectos; 

 El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de las 
obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o 
trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretación de los 
documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos 
constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera un perjuicio 
económico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecución de Obra, incluido en caso en que 
se originen Presupuestos Adicionales en la ejecución de la Obra, por las razones antes indicadas; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en 
materia de control de la calidad de obra, dichos informes deberán contener los informes de los 
especialistas que integran su plantel técnico. 

 Emitirá opinión técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan incompatibilidades y/o 
diferencias que pueda contener el expediente técnico. 

  
 
6.2.1.3. Control del Plazo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista 

ejecute las obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución de Obras 
aprobado. 

 Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los trabajos y planos de 
obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los contratistas; 

 Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como verificar, 
coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

 Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones 
ó actualizaciones; 

 Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), el Calendario de Utilización 
del Adelanto Directo, Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos 
y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser 
el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el 
representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión. 

 Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de Barras, 
en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s); 

 Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, 
y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia; 

 Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras; 

 Dar cuenta a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de la solicitud del Contratista para la Recepción de la 
Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de 
cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada; 

 Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados; 

 Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, con su conformidad, la 
siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la obra 
ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los 
manuales de operación, así como la garantía de los equipos instalados por el Contratista; 

 Celebrar por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el 
Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos 
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad 
Ejecutora Lima Sur - UELS, 

 Controlará en avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas para lograr su cumplimiento. 

 Tendrá el control en tiempos de los documentos emitidos por el contratista, teniendo en cuenta en marco 
normativo y legal en la cual nos encontramos adheridos RLC a fin de incurrir en faltas que vayan en 
perjuicio de la entidad.  

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS todas las actividades realizadas en 
materia de control del plazo de ejecución de obra. 

 
6.2.1.4. Control del Costo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos 

efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos 
compensables en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución 
de Obra. 

 Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta, materiales 
y gastos de movilización que se requieran específicamente para le ejecución del Contrato de Ejecución 
de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y 
verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al Contratista, deducir en los 
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reintegros lo que corresponde a los adelantos para materiales; en las valorizaciones correspondientes y 
dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra; 

 Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de las 
valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado y los 
presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al Contratista que los sustente con la documentación 
técnica y administrativa respectivas; Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones 
mensuales por avances del Contratista serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las valorizaciones 
serán mensuales y se revisarán los metrados presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando 
el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutadas hasta el día 15 de cada mes y acompañando 
la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión;  

 Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, 
preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra 
a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y su posterior valorización y posterior traslado a la 
Contraloría General de la República de ser el caso, hasta conseguir su conformidad. 

 Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que 
puedan solicitar los Contratistas; 

 Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y 
condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; 

 Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso de que éste incurra 
en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras; 

 Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las actividades realizadas en 
materia de control del costo de ejecución de obra. 

 
6.2.1.5. Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprende las actividades dirigidas a 

verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el 
Plan de Manejo Ambiental; según corresponda. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y demás Normatividad Vigente en 
Seguridad Ocupacional durante la Construcción. 

 Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental y verificar su cumplimiento.  

 Participar en los monitoreos que realizará la Contratista a los componentes ambientales según los puntos 
de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, según corresponda, que se lista a continuación: 

o Plan de Participación Ciudadana - Gestión Social y difusión, 
o Programa de Manejo de Residuos Sólidos 
o Programa de Mitigación Ambiental 
o Programa de Monitoreo Ambiental 
o Programa de Contingencias 

 Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se desarrollará juntamente con el 
plan de Participación Ciudadana) - Etapa de Cierre y Abandono. 

 Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental. 

 
 
6.2.1.6. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS 

 EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los 
siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 
 

TIPOLOGIA DEL IMPACTO PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1. El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en sus 
alrededores o áreas aledañas, 

Analizar la localización del Proyecto para evitar 
afectar áreas de especial interés desde el punto 
de vista de la fauna flora, 

2. El proyecto no deberá interferir con 
los planes de protección de laderas, taludes y 
otras obras para el control de la erosión  

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de las obras de reconstrucción. 

3. El proyecto no deberá estar 
localizado sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas con 
condiciones naturales peligrosas o de alto 
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para la 
implantación de la obra de infraestructura. 
En casos especialmente críticos prever una 
estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso a cualquier situación. 
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4. Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y líquidos con 
el fin de evitar el deterioro de la calidad de 
fuentes de agua superficiales subterráneas, 
en áreas verdes, 

Prever recipientes apropiados para sustancias 
altamente toxicas. 
Proveer si se requiere incineradores. 

 
 
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta 
como mínimo las siguientes directrices: 

1) Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para 
la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en cuestión. 

2) La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores, 
así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 

3) El área de la obra deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos 
(relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o con altos niveles de 
contaminación (emisiones de ruido, etc.). 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del Impacto y las medidas de mitigación EL SUPERVISOR debe garantizar 
que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los 
siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones 
técnicas y demás normas y reglamentos nacionales: 
 

a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el lugar de 
la obra, así como en el Campamento, si lo hubiera. 

b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 
c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada. 
d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y 

cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 
e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de 

Obras y en el Campamento. 
f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.  
g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, 

como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. 
h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la 

ejecución de las actividades; 
i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de materiales, 

acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc. 
 
Ejecución de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la construcción. Agresión o interferencia 
en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la 
construcción. 
 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y erosiones por 
descargas de agua mal controladas. 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la 
obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos 
orgánicos, tanto sólidos como líquidos, 

 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, y campamento. 
 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que 

pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental. 
 Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental antes, 

durante y después de la ejecución de obra. 
 
6.2.1.7. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS 
 

EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra el Sistema de Gestión de la Seguridad 
Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las 
condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención 
eficaz en la ejecución del proyecto de infraestructura. 
 
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta 
como mínimo las siguientes directrices: 

1) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor. 
2) Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3) Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista. 

4) Controlar la utilización de los implementos de seguridad adecuados y que sean aplicables a las labores 
específicas durante la ejecución del proyecto. 

5) Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento del 
Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

6) Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora 
en Seguridad y Salud Ocupacional. 

7) Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

8) Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los riesgos 
laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz. 

9) Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y 
después de la obra, dando el aviso correspondiente a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto 
por la normatividad de seguridad vigente. 

 
6.2.1.8. Liquidación de las Obras: 
 

Luego de la terminación y la recepción y entrega de la obra operando, por parte del Contratista, El Consultor-
supervisor revisará verificará el cumplimiento del contrato de las obras y remitirá con su aprobación al Contratante, 
el Informe detallado de la Liquidación de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos 
técnicos y financieros según los procedimientos establecidos por el Programa, a fin de ejecutar el trámite de 
transferencia de la infraestructura a la UGEL 08 de CAÑETE 
 

a) EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna en el 
Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita, la Recepción de la Obra, informará a LA 
ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo 
indicado por el Residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, 
informará a la Unidad Ejecutora lima Sur - UELS, sobre las observaciones pendientes de subsanación. 

b) En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra, la Unidad Ejecutora designará un Comité 
de Recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación por parte de EL SUPERVISOR. Integrará 
el Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive 
integrará la Comisión para la constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución 
de Obra. 

c) EL SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato de 
Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva 
de la Obra, planos finales de obra. 

 
Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecución de los trabajos: 
 

El Contratista reportará a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, a través del Supervisor los impedimentos que se 
encuentren en el campo que afecten la ejecución de los trabajos, que puedan definirse como previsibles por 
deficiencias en la realización del Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su 
elaboración.  
En estos casos, el Supervisor coordinará con la Unidad Ejecutora Lima Sur, con la finalidad de encontrar en forma 
conjunta la mejor solución para resolver los impedimentos encontrados. 
 
6.2.1.9. INFORMES 
 

En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes: 
- Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico. 
- Informes Mensuales de Avance de Obra valorización del avance valorizado y los reajustes 
correspondientes y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental. Los informes mensuales 
deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente. 
- Informe mensual resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes 
específicos tramitados etc. 
- Informe de conclusión del Proyecto. 
- Revisión y aprobación de los planos Post - construcción. 
Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento 
adicional a los listados arriba. 
 
6.2.1.10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN 

Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la 
conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución de contrato. 
 
 
 



 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 

Adjudicación Simplificada N°003-2024-GRL-UELS/CS-1 

 

 
36 

6.2.2. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION 

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera legalmente responsable 
de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar. Por lo que, para la presente obra, se establece 
el plazo de responsabilidad de siete (7) años contados a partir de la finalización de sus servicios, conforme lo 
establece Ley de Contrataciones del Estado. 
 
6.2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

• El presente procedimiento se rige por el sistema TARIFAS y a SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

DESCRIPCIÓN SISTEMA  

Supervisión de obra Tarifas 90% 

Etapa de liquidación de obra Suma Alzada 10 % 
 

Tarifas, precisándose que en concordancia con el inciso d) del artículo 35° del Decreto Supremo N° 344-
2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el Postor formula su oferta proponiendo 
tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución de la prestación contenido en los 
documentos del procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los pagos se basan en 
tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La unidad 
de tiempo que se aplicará es el día. 
A suma alzada, Tratándose de consultoría de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos 
necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor 
referencial, en ese orden de prelación. 
 

DESCRPCION 
DEL OBJETO 

NRO DE PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO Ó 
UNIDAD DE TIEMPO  

SUPERVISION DE 
OBRA 

240 DIAS 

LIQUIDACION DE 
OBRA 

60 DIAS  

 
6.2.4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de Ejecución de la Obra es de DOSCIENTOS (240) días calendario y contados a partir del día siguiente 
que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Se deja plenamente establecido que la Recepción de la Actividad culminada, se encuentra dentro de la Etapa de 
Liquidación de contrato de supervisión. 
Además, el periodo de trabajo de la supervisión se valoriza en relación con su ejecución real. 
para la liquidación de la obra SESENTA (60) días calendario, la cual no debe ser menor al 10 % del valor ofertado 
para la consultoría de supervisión de obra. 
 

DESCRIPCIÓN PLAZOS 

Actividades Preliminares 
Actividades propias de la supervisión durante la ejecución de la 
obra (control de obra, presentación de informes mensuales como 
valorizaciones y del servicio de supervisión) 
Actividades Finales 
Recepción de Obra 

 
240 D.C 

Revisión y conformidad de la Liquidación de contrato de Obra, 
informe final 

60 D.C 

 
 
6.3. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

La ejecución de la Actividad deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, 
que se indican a continuación: 
 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA del 
8.may.2006 y publicado el 08.jun.2006, así como las modificaciones realizadas posteriores a su 
publicación.  

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector 
Público. 
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 Resolución de Contraloría Nº405-2017-CG, Directiva Nº05-2017-CG/DPROCAL, Control concurrente 
para la reconstrucción con cambios. 

 Ley 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la República aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicada el 31 de marzo 2009. 

 Código Civil.  

 Normas técnicas de edificaciones. 

 Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". 

 Norma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). 

 Norma de American Society of Testing and Materials (ASTM). 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 – Ley N° 31084. 
 
6.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades 
del contratista, relacionadas con la ejecución del contrato.  
Asimismo, en los procedimientos de control tomarán en cuenta la normatividad vigente y deberán considerar una 
coordinación permanente. 

 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista, en tal sentido los 
resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos en las especificaciones 
técnicas.  

 En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios 
a efectuar para llegar a resultados óptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna. Toda vez que el contratista está en la 
obligación de terminar correctamente los trabajos.  

 No tiene autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de 
ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de la actividad que de alguna manera 
involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de 
Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. 

 
6.5. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR 

a) Será una persona natural o jurídica, que cuente con RUC y RNP, y que no se encuentre impedido, 
suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

b) Deberá contar con registro RNP en el Capítulo de Consultoría en General, categoría “C” en urbana, 
edificaciones y afines. De acuerdo con lo señalado en el numeral 7.2.2 de la Directiva N' 005-2019-OSCE-
CD, dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un 
consorcio, la cual señala para tal efecto lo siguiente: 'cada integrante del consorcio debe contar con 
inscripción en el RNP". 

c) Deberá contar con los recursos físicos, medios de transporte y comunicaciones para cumplir 
eficientemente con sus obligaciones, además de acreditar documentadamente contar con un equipo 
compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor. 

d) Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo. 
e) Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados. 
f) Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control de la Contraloría 

General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
g) Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista. 
h) Agotar todas las gestiones a nombre de la UELS ante las autoridades competentes para evitar que se 

originen ampliaciones de plazo en la ejecución de la Obra por falta de disponibilidad de recursos. 
i) Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir la UELS por 

incumplimiento de la presentación oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos 
adicionales y/o deductivos, así como las ampliaciones de plazo. Así mismo no tendrá derecho a retribución 
de servicios adicionales, originados en base a lo señalado previamente. 

 

6.5.1. Condiciones de los consorcios19 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente: 
 

1) El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 
 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia, es de 10%. 

 

                                                           
19 Se solicita que el postor consigne la obligación de del objeto de convocatoria y el cumplimiento y ejecución de conservación de medio 
ambiente de acuerdo a la ley Nº 27314- Ley general de Residuos Sólidos,  así como el porcentaje equivalente a las obligaciones a las que se 
compromete. 
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6.6. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR 
 

El Supervisor deberá contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en 
el presente Términos de Referencia. 

 Debe disponer de una organización adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contarán con todas 
las instalaciones necesarias, así como el medio de transporte, informática y comunicación para cumplir 
eficientemente sus obligaciones. 

 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervisión deben acreditar los títulos 
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los 
cargos que desempeñarán en la Actividad, además de sus declaraciones juradas de compromiso con la 
actividad. 

 Todo el personal asignado a la Actividad será contratado con carácter de dedicación exclusiva por el 
tiempo y en la oportunidad que señalen en la oferta económica. 

 El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisión estará dispuesto a efectuar trabajos 
eventuales en días domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando así se requiera, sin que esto 
signifique costo adicional para Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS. 

 Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no está permitido su cambio, 
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. 

 Para este efecto, deberá proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS con quince (15) días calendarios 
de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación, siempre en cuando ya se ha iniciado 
el servicio. 

 El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o superar la calificación obtenida por el 
profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS podrá solicitar cambios del 
personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la 
Actividad. El personal deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo 
estar provistos de sus implementos de protección personal, como cascos, chalecos, botas, guantes, etc. 

 Debe poner a disposición de las Actividades, equipos de topografía, vehículos y equipos de oficina 
propuestos. La no disposición de estos equipos dará lugar a penalidades. 

 El único obligado frente a la Entidad, por la ejecución oportuna y eficiente de la supervisión será el Jefe 
de Supervisión y a éste, corresponderá asumir como propias, todas las actividades de su personal. 

 La Supervisión, con relación al contratista, se considerará como representante de Unidad Ejecutora Lima 
Sur — UELS. 

 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo técnico deberán participar de todas las reuniones 
convocadas por la UELS, además de refrendar sus informes sea cual fuera el trámite, que tenga 
implicancia con su especialidad. 

 
6.6.1.. RECURSOS FISICOS 

El CONSULTOR deberá contar con el recurso y equipamiento necesario a efectos de ejecutar las labores 
requeridas en el marco del servicio a prestarse. 
EL CONSULTOR debe mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una dirección de correo electrónico. 
Al presentar su propuesta EL CONTRATISTA autorizó a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho 
correo electrónico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que 
LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta. La notificación se entenderá efectuada en la fecha en la cual 
LA ENTIDAD remite AL CONSULTOR DE LA SUPERVISOR DE OBRA, el correo electrónico, sin necesidad de 
acuse de recibo. 
 
Dispondrá del siguiente equipamiento mínimo: 
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD 

1 COMPUTADORA PC Y/O  LAPTOP  03 

2 IMPRESORA A COLOR O IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 03 

3 
OFICINA LA CUAL DEBERA ENCONTRARSE DENTRO DE LA 
PROVINCIA DE CAÑETE DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA Y 
SERA DE MAYOR COORDINACIÓN  

01 

 
 
 
Acreditación:  

 Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra / venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 Al inicio del plazo contractual de la supervisión, los vehículos y/o equipos ofrecidos deben encontrarse en 
la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que será verificado por la Entidad; caso contrario, la 
Supervisión se hará acreedora a una penalidad diaria tal como se indica en el numeral 16 y 17, el mismo 
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que, de acumularse y alcanzar el 10% del monto del Contrato, la Entidad procederá a la resolución del 
Contrato, sin necesidad de requerimiento previo. 

 La Supervisión debe poner a disposición de la actividad como vehículos y equipos de oficina propuestos 
sin ser limitante en las condiciones y cantidades mínimas. La no disposición de estos equipos dará lugar 
a sanciones. 

 El único obligado frente a la Entidad, por la ejecución oportuna y eficiente de la Supervisión será el 
Supervisor y a éste, corresponderá asumir como propias, todas las actividades de su personal. 

 El Supervisor, con relación al Contratista de la ejecución, se considerará como representante de Unidad 
Ejecutora Lima Sur — UELS. 

 
NOTA: Deberá señalar un domicilio legal dentro de la jurisdicción de la Provincia de San Vicente de Cañete para 

efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo del proceso constructivo hasta la liquidación final. 
 
6.6.2. RECURSOS HUMANOS 

El Personal mínimo que tendrá la Supervisión será el siguiente: 
 
 
6.6.2.1. DE LOS PERSONALES CLAVES – PERFIL REQUERIDO 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 

INGENIERO CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 48 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: como residente y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en 
obras de Infraestructura educativa y/o Instituciones 
educativas o similares al objeto de la convocatoria. 
Publicas y/o privadas  

Especialista 
en 

Estructuras 
INGENIERO CIVIL 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como como especialista 
estructural y/o ingeniero estructural y/o estructuras 
en supervisiones en obras en general., que se 
computa desde la obtención de la colegiatura. 

Especialista 
en 

Arquitectura 
ARQUITECTO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
arquitectura y/o arquitecto en supervisiones en 
obras de Edificación en general.  

Especialista 
en 

Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
SANITARIO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la 
ejecución en obras en general. 

Especialista 
en 

Instalaciones 
Electricas 

INGENIERO 
MECANICO 

ELECTRICO Y/O 
INGENIERO 

ELECTRICISTA 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones eléctricas y/o especialista en 
instalaciones electromecánicas, en obras en 
general. 

Especialista 
en Seguridad 
y Salud en el 

trabajo 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
AMBIENTAL  

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: especialista en 
seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero 
especialista en seguridad y salud y/o ingeniero 
ambiental y/o especialista ambiental, ingeniero 
especialista en medio ambiente; ingeniero de medio 
ambiente o la combinación de ellas en supervisiones 
en obras en general. 

 
 
Importante:  

El personal clave deberá contar con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo a las normas vigentes. 
 
Acreditación:  
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 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en 
el contrato. 

 Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal propuesto deberán ser 
emitidos por el funcionario, sea público o privado, que tenga competencia para ello. 

 La documentación que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia deberán estar ordenados 
en forma cronológica (descendente y/o ascendente), para facilitar la verificación y calificación de las 
experiencias de los profesionales propuestos.  

 Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos serán en el sector público 
o privado y deben contener la siguiente información de acuerdo con el siguiente cuadro (EL FORMATO 
ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUENTE CUADRO) el cual 
puede variar la información en atención a las disposiciones administrativas de cada entidad o empresa 
contratante. 

 
 

 Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquellos que 
contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una 
alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de veracidad, no serán 
considerados y se remitirá al órgano encargado de las contrataciones para que realice inmediatamente 

la fiscalización de los documentos presentados y se informe al OSCE. 
 Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el 

tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 

 Asimismo, tal aspecto deberá considerarse tanto en los de calificación como en los factores de evaluación.  
 En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento del perfil  del Arquitecto 

y/o Ingeniero Civil, según la especialidad requerida, se aceptarán títulos profesionales con 
denominaciones diferentes a la nacional, siempre y cuando demuestren su Equivalencia de Terminologías 
mediante documento expedido por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perú, mediante la 
convalidación y/o revalidación de estudios, grados y títulos obtenidos en otros países que puede ser 
emitidos por universidades peruanas autorizadas por la Superintendencia de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), o por otros organismos que cuentan con facultades expresas para dicho fin.  

 
6.7. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (3) tres veces el valor referencial de la 
contratación (850,702.53 SOLES),  por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
 
Se consideran servicios de consultoría de Supervisión de obras similares a los siguientes: 
 

ENTIDAD PÚBLICA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADO OBRAS 

PUBLICAS POR CONTRATO 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

EMPRESA PRIVADA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADOS OBRAS 

PUBLICAS 

EMPRESA PRIVADA 
CUANDO LOS 

PROFESIONALES 
PROPUESTOS HAYAN 
EJECUTADO OBRAS 

PRIVADAS 

Denominación de la obra o 
proyecto 

Denominación de la obra 
o proyecto 

Denominación de la obra o 
proyecto 

Nombre de la Entidad Publica 
Nombre de la Empresa 

Privada 
Nombre de la Empresa Privada 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 

Nombres y Apellidos del 
profesional propuesto 

Cargo o labor desempañado en la 
ejecución de la obra 

Cargo o labor 
desempeñado en la 
ejecución de la obra 

Cargo o labor desempeñado en 
la ejecución de la obra 

Tiempo de la experiencia efectiva, 
adquirido en la actividades iguales 

o similares 

Tiempo de la experiencia 
efectiva, adquirido en 
actividades iguales o 

similares 

Tiempo de la experiencia 
efectiva, adquirido en 

actividades iguales o similares 
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 CREACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O 
REHABILITACION O LA COMBINACIÓN DE ESTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y/O UNIVERSIDADES   

 
6.4.4 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO, EXCEPCIONALMENTE POR CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DE MANERA JUSTIFICADA 

 
 Para la prestación correspondiente al servicio de Supervisión, el Supervisor utilizará el personal 

profesional propuesto, no estando permitido cambios, excepcionalmente y de manera justificada por caso 
fortuito o fuerza mayor, conforme a lo  previsto ,en el artículo 190,numeral 190.2 , 190.3, 190.4, 190.5 y 
190.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera supletoria se considera el 
artículo 1315 del Código Civil, debidamente comprobada con la documentación correspondiente. El 
supervisor puede solicitar a la entidad por escrito la sustitución del personal propuesto, quince (15) días 
antes de que proceda el cambio requerido por el supervisor; si dentro de los ocho (8) días siguientes de 
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la solicitud. 

 De ser el caso, el reemplazante deberá reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o 
superiores a la del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases 
respectivas, así como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Contratista obtener 
puntaje. 

 
6.8.  DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR 

El Supervisor deberá presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS la siguiente documentación, como resultado 
de la prestación del servicio de ejecución de las actividades: 
 
6.8.1.  INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD): 

El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros días de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico 
por la Entidad Contratante. Deberá estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas 
en el Expediente Técnico, el Informe deberá describir: 
 
 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 
 Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará 
grabada toda la información del Informe a Presentar. 
 Declaración Jurada de los Cronogramas de Utilización de todos los Recursos Humanos actualizados con 
el inicio de la Obra hasta su culminación. 
 Metodología empleada. 
 Verificar parámetros de diseño. 
 Revisión del Diseño. 
 Observaciones al Proyecto, fundamentadas. 
 Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. 
 Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: 
menores a 100 KB). 
 Evaluar las factibilidades de los servicios básicos y las acciones que se deban de tomar para subsanarlas 
y atenderlas. 
 Conclusiones y Recomendaciones. 

 
6.8.2.  INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia + 1 CD): 
 

El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización de la obra el 
Informe Mensual, que será derivado a la Dirección de Obras: 
1. Carta de presentación del Informe mensual. 
2. Índices. 
 
CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la información del Informe a 
Presentar en formatos PDF y editables. 
 
CAPÍTULO II.- INFORME TÉCNICO DE LA OBRA 

2.1. Datos Generales 
2.2. Ubicación del Proyecto. 
2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.4. Antecedentes. 
2.5. Metas Físicas del proyecto. 
2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto. 
2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  
2.8. Cuadro resumen de los avances físicos.  
2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados 
2.10. Control Económico de la Obra  
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2.11. Evaluación de la ejecución de la obra. 
2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 
2.13. Manejo de Impactos Ambientales. 
2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del supervisor de obra en todas las tomas. 
Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 
KB.  Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada mes.  
2.15. Conclusiones.  
2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. 
 
CAPÍTULO III.-- ANEXOS 

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista 
3.2. No se pagarán Reajustes 
3.3. Valorización de Obra  
3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   
3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   
3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   
3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad 
3.8. Copia del Cuaderno de Obra digital 
3.9. Cargos de las gestiones realizadas ante las prestadoras de servicio EMAPA Cañete y Luz del Sur de ser 

necesario. 
 
CAPÍTULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 
4.2. Factura Emitida por la Supervisión 
4.3. Copia de Contrato de la Supervisión  
4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 
4.5. Copia de RNP-  Registro de consultor de obra de la Supervisión 
4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud de 

Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) 
4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad 

Vigente (Original o Legalizado). 
4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el 

Gobierno Regional de Lima y el Consultor 

 
6.8.3.  INFORME ESPECIALES: 

Serán presentados dentro del plazo de (5) cinco días hábiles de solicitado. 
 Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. En este caso podrá solicitarse una ampliación 

del plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo mayor.  
 Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS cuando se trata de asuntos que 

requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de 
hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que serán cursadas en el más breve plazo. 

 Específicamente es obligación del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta al contratante 
de situaciones que requieran apremio respecto al desempeño del Contratista, en forma de apercibimiento. 

 La emisión incompleta, tardía o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el Ítem anterior, se 
considerará falta grave. 

 Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales. 
 Informe previo a la Recepción de la Actividad.  

 
 
6.8.4.  INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA -  CONTENIDO MINIMO DEL 
INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD) 

 La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el 
artículo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como máximo sesenta 
(60) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo. 

 El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los 
requisitos siguientes: 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
 Memoria Descriptiva Valorizada.  
 Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.  
 Calculo de Minuta por Atraso de Obra.  
 Monto de Contrato Vigente.  
 Calculo del reintegro Autorizado. 
 Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. 
 Metrados de Post Construcción. 
 Valorizaciones Pagadas. 
 No habrá Reajuste Mensual. 
 Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra.  
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 Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). 
 Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD etiquetado: 

Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado) en formatos PDF y editables.  
 Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de la Obra. 

 
ANEXOS 

 Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
 Expediente Técnico. 
 Bases del Proceso de Selección correspondiente.  
 Absolución de Consultas. 
 Contrato de Obra. 
 Valorización de Obra. 
 Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  
 Cuaderno de Obra digital 
 Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y 

cálculo del monto máximo a otorgar.  
 Certificados de Control de Calidad (Originales). 
 Acta de Entrega de Terreno. 
 Acta de Recepción de Obra.  
 Acta de Observaciones (si los hubiera). 
 Índices de Unificados de Precios del INEI. 
 Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente 

etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores 
a 100 KB.  Se especificará su leyenda respectiva. 

 Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 
 Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.  
 Cálculos para la nueva demanda para la nueva infraestructura solicitada a la Concesionaria Luz Del Sur. 

 
 
7.  FACULTADES DEL SUPERVISOR 

 Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha Técnica Definitiva, 
así como toda la reglamentación vigente. 

 No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de 
Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, 
recabar autorización expresa de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS.  

 Poderes de excepción: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución se produjeran 
contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad pública o privada o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular por la Actividad en ejecución, el 
Supervisor, por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas 
situaciones, debiendo dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS, en el más breve plazo. 

 
8. CONDICIONES GENERALES  

 
 La provisión de ambientes de oficinas, mobiliario, informática, copiado, topografía y transporte, que 

requiera el Supervisor para la Actividad, será responsabilidad de éste. 
 El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional 

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de 
tiempo del Contrato de Supervisión y las posibles ampliaciones del plazo. 

 El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS para la verificación del Avance de la Actividad bajo su supervisión y proporcionará la información 
que sea requerida. 

 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS quienes verificarán la permanencia en la Actividad del personal del Supervisor asignado: así como 
de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta. 

 Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de carácter reservada y 
no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de Unidad Ejecutora Lima Sur — 
UELS. 

 El Supervisor, al término de la Actividad, deberá entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur—UELS todo el 
acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la Liquidación Final y 
Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para 
cualquier absolución de consultas. 

 
9. FORMA DE PAGO 

 
9.1. La forma y los montos de pago de desarrollará de acuerdo al detalle siguiente: 

 
⮚ I. Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra) 
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Pagos Mensuales según sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos generales y utilidades. 
⮚ II. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecución de la obra) 

100% a la recepción de obra, revisión y/o elaboración de Liquidación de Obra, Informe Final, según oferta.  
 
9.2 Pago a Sistema de tarifas. Se pagará mensualmente según la ejecución diaria EFECTIVA de la 
obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervisión, se presentará la solicitud de pago 
respectiva, el cual debe incluir el cálculo detallado de la prestación mensual según contrato y los cargos 
de los entregables según el presente término de referencia. 
 
9.3 Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidación del contrato de supervisión de 
obra, se solicitará el pago del saldo a cancelar. 
 
9.4 Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estarán en función 
de los servicios realmente prestados y requeridos, según lo indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión de acuerdo a los 
recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su propuesta técnica, siendo necesario de 
sustento para dicho pago, el control de asistencia de su personal y el listado de los Recursos Físicos realmente 
utilizados, sobre los cuales se aplicaran los reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de 
multas y otros, de corresponder. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervisión, este deberá presentar a Unidad 
Ejecutora Lima Sur la siguiente documentación: 
 

 Comprobante de pago. 
 Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de la obra. 
 Informe inicial, de ser el caso. 
 Informe especial, de ser el caso. 
 Documentación especificada en los Términos de Referencia para el pago de Valorizaciones de la 

Supervisión. 
 Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos físicos realmente utilizados, los cuales 

deberán contar con el Visto Bueno de la Entidad. 
 
En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagaría 
lo efectivamente supervisado, es decir se descontaría los días y/o las valorizaciones en las que el Supervisor no 
hubiese participado. 
 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en CAR.PANAMERICANA 
SUR KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS KM.144.5) LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE. 
 
 
 
 

10. CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL 
La constancia de prestación final por el servicio prestado será otorgada por Unidad Ejecutora Lima Sur, previo 
informe de conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur en 
calidad de área usuaria. 

 
11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 
La Supervisión presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse 
otorgado la conformidad de la última prestación; la que necesariamente deberá ser revisada por el coordinador a 
cargo o Sub Gerente de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur para obtener su 
conformidad. La ENTIDAD deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro 
de los quince (15) días siguientes de recibida. 
 
Si La ENTIDAD observa la liquidación presentada por la Supervisión, ésta deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la ENTIDAD.  En el caso que el Contratista no acoja 
las observaciones formuladas por la ENTIDAD, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el 
párrafo anterior. 
 
Cuando el Contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, La ENTIDAD deberá efectuarla y notificarla 
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del Contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) 
días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. 
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Si el Contratista observa la liquidación practicada por la ENTIDAD, ésta deberá pronunciarse y notificar su 
pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes.  
En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista, deberá manifestarlo por 
escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
La Conformidad del Servicio será emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad 
Ejecutora Lima Sur. 
 

12. PENALIDAD 
 
Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la lo siguiente: 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones:   
 

Penalidad diaria =     0.10 x monto 
                               F x plazo en días 

 
Donde F tiene los siguientes valores:  
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días  
 
 

 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, 
en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera 
materia del retraso.  

 Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera 
un pago indebido o se generará alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del 
Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos.  

 Si la Unidad Ejecutora Lima Sur, observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y 
regularizada en la Valorización siguiente, caso contrario se aplicará la sanción correspondiente.  

 Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el informe quincenal siguiente al detectado; el 
Supervisor asumirá el pago del 100% de los intereses que genere la sobre valorización.  

 Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del Contrato 
de Supervisión. Si el Supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato, 
además se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de la 
República, a fin de que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según 
sea el caso.  

 Las sanciones previstas las aplicará administrativamente la Unidad Ejecutora Lima Sur, procediéndose al 
descuento en la Valorización correspondiente.  

 
 En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia física en la Actividad del personal Técnico y 

Administrativo asignado, se descontará de su valorización. 
 
Nota: El Supervisor tomará conocimiento que en el monto total señalado en su oferta están incluidos los beneficios 

sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del contrato. 
 
 
12.1  DE LAS OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se pueden establecer 
penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. En ese sentido, se ha considerado 
lo siguiente: 
 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

No cumple con presentar el Informe de 
Revisión de la Ficha Técnica de Prevención 
en el plazo, según los términos de 
referencia 

5/1000 por cada 
día de 

incumplimiento 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur  

2 
Su personal no cuenta con uniformes y 
equipos de protección completos. 

5/1000 por cada 
día de 

incumplimiento 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

3 

No cumple con el uso de vehículos y 
equipos de campo (Vehículo, medios de 
comunicación, equipos de ingeniería) 
establecidos en los Términos de 
Referencia. 

5/1000 Por cada 
día de 

incumplimiento y 
por cada 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

personal y/o 
maquinaria 

4 

No comunica a la Entidad las acciones 
dispuestas cuando el contratista incumple 
las medidas de seguridad indicadas en las 
normas vigentes. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

5 

No comunica a la Entidad en el día, sobre 
eventos ocurridos en la ejecución de la 
actividad (accidentes de trabajo, 
manifestaciones, u otro que ponga en 
riesgo la ejecución de las actividades). 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

6 

No verifica que los materiales adquiridos 
y/o equipos instalados cumplan con las 
especificaciones técnicas de la Ficha 
Técnica de Prevención. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

7 

No verifica que los equipos y/o 
instrumentos de medición se encuentren 
calibrados antes de su utilización en 
campo. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

8 

No cumple con presentar las valorizaciones 
y/o informes semanales y mensuales de 
supervisión acorde a los lineamientos o 
directivas establecidas por la Entidad en el 
caso correspondiente 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

9 
No cumple con registrar en cuaderno de 
actividades el incumplimiento contractual 
por parte del contratista de la actividad. 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

10 
No cumple advertir a la Entidad sobre los 
incumplimientos contractuales en los que 
ha incurrido el contratista de la actividad 

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

11 

En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.  

5/1000 por cada 
ocurrencia 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

12 

Por no alertar anticipadamente, tanto al 
contratista como a la Entidad, el 
vencimiento de la vigencia de alguna póliza 
y/o seguro y/o carta fianza que el contratista 
ejecutor de la actividad tiene que mantener. 

5/1000 por 
ocurrencia por 
cada póliza y/o 
seguro y/o carta 

fianza 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 
 

13 

No participar a la reuniones de trabajo 
convocadas en la fecha y hora comunicada 
oportunamente por la Entidad del (los) 
personal clave de la Supervisión / por cada 
reunión programada. 

2/1000 por 
reunión 

convocada 
 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

14 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento20. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal en 

el plazo previsto. 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

15 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal. 

Según Informe del 
coordinador y/o Sub Gerente 
de Infraestructura de la  
Unidad Ejecutora Lima Sur 

16 

Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 

1.5% al monto 
del contrato de 

supervisión. 

Según Informe del comité de 
recepción de obra 

                                                           
 



 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 

Adjudicación Simplificada N°003-2024-GRL-UELS/CS-1 
 

 

 

47 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

 
 

 
13. ADELANTO DIRECTO.  

La Entidad otorgará un (01) único adelante directo del 30% del monto del contrato original. El contratista debe 
solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado 
dentro de siete (07) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Consultores de 
Obra, contando con la Especialidad de Consultoría en Obras urbanas, edificaciones y afines, la misma 
que corresponde al objeto de la convocatoria en la categoría C como mínimo. 

 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia Simple de Constancia RNP 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 
 

Cargo  Profesion Cant 

Jefe de Supervisión INGENIERO CIVIL 
 

01 

Especialista en Estructuras INGENIERO CIVIL 01 

Especialista en Arquitectura ARQUITECTO 01 

Especialista en Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO SANITARIO 

01 

Especialista en Instalaciones 
Eléctricas 

INGENIERO MECANICO 
ELECTRICO Y/O INGENIERO 

ELECTRICISTA 

01 

Especialista en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO AMBIENTAL 

01 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 

INGENIERO CIVIL Y/O 
ARQUITECTO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 48 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: como residente y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en 
obras de Infraestructura educativa y/o Instituciones 
educativas o similares al objeto de la 
convocatoria.Publicas y/o privadas  

Especialista 
en 

Estructuras 
INGENIERO CIVIL 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como como especialista 
estructural y/o ingeniero estructural y/o estructuras 
en supervisiones en obras en general., que se 
computa desde la obtención de la colegiatura. 

Especialista 
en 

Arquitectura 
ARQUITECTO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como especialista en 
arquitectura y/o arquitecto en supervisiones en 
obras de Edificación en general.  

Especialista 
en 

Instalaciones 
Sanitarias 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
SANITARIO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con una 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones sanitarias y/o ingeniero sanitario en la 
ejecución en obras en general. 

Especialista 
en 

Instalaciones 
Electricas 

INGENIERO 
MECANICO 

ELECTRICO Y/O 
INGENIERO 

ELECTRICISTA 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: especialista en 
instalaciones eléctricas y/o especialista en 
instalaciones electromecánicas, en obras en 
general. 

Especialista 
en Seguridad 
y Salud en el 

trabajo 

INGENIERO CIVIL Y/O 
INGENIERO 
AMBIENTAL  

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses 
que se computa desde la colegiatura, con 
experiencia profesional como: especialista en 
seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero 
especialista en seguridad y salud y/o ingeniero 
ambiental y/o especialista ambiental, ingeniero 
especialista en medio ambiente; ingeniero de medio 
ambiente o la combinación de ellas en supervisiones 
en obras en general. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (3) vez el valor referencial de la 
contratación (850,702.53 SOLES),  por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de Supervisión de obras similares a los siguientes:  
 
CREACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O 
RECUPERACION Y/O REHABILITACION O LA COMBINACIÓN DE ESTAS DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS Y/O UNIVERSIDADES   
 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago21. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

                                                           
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
3.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago22. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [3.0]23 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [2.00] veces el valor 
referencial y < [1.0]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 

 
M > [1]24 veces el valor 
referencial y < [0.5] veces el 
valor referencial: 
                           [30] puntos 

 
 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de 
obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

A. DATOS Y UBICACIÓN DEL ÀREA DE ESTUDIO 
Detallar la ubicación del área de estudio mediante coordenadas UTM DATUM 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 

 

                                                           
22  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
23  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
24  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

WGS-84 
B. METAS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Detallar las metas y objetivos del estudio. 
C. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Detallar y explicar el trabajo de campo a realizar, además de los trabajos de 
gabinete de acuerdo a las actividades de los Términos de Referencia. 

D. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Asignar y definir el grado de responsabilidad que le corresponde a cada una de 
las personas que están involucradas en la realización de un proyecto 

E. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Precisar las actividades a realizar durante la ejecución de la consultoría de obra 
teniendo en cuenta los Términos de Referencia (Inc. Cronograma de ejecución 
GANT y PERT-CPM). 

F. MEJORA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
Precisar las actividades a realizarse durante la ejecución de la consultoría de obra 
teniendo en cuenta la mejora del producto con la aplicación de nuevas tendencias 
o metodologías para su desarrollo. 

G. PANEL FOTOGRAFICO 
Panel fotográfico de la zona de estudio con imágenes georreferenciadas y con 
fecha de la zona de estudio 

H. IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES DEL PROYECTO 
Identificación por lo menos de tres (03) dificultades del proyecto, con sus 
propuestas de solución para el desarrollo de la consultoría. 

 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 

                                                           
25    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS26 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora27, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

                                                           
26  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
27  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 28 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

                                                           
28 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 

                                                           
29  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

                                                           
30  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 
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Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                           
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
33  Ibídem.  

 
34  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%37 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO38 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA39 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA40 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO41 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO42 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA43 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

                                                           
38     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
39     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
40  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
41     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
42     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
43  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa44 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

                                                           
44    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 

DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

                                                           
45  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
46  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
50  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP45 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO46 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE47 

DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


