



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 901-2024-MINSA/PRONIS/UAF-SUL

A : Abog. RICARDO JAVIER FLORES HERRERA
Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas

ASUNTO : Pérdida automática de la buena pro del Concurso Público N° 007-2023-PRONIS de la contratación del servicio de consultoría de obra Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Motupe Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque", CUI 2381374", por documento falso y/o inexacto

REFERENCIA : a) Carta N° 001-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe
b) Carta N° 108-2024-MINSA/PRONIS-UAF
c) Carta N° 002-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe
d) Proveído N° 274-2024-MINSA/PRONIS-UO
e) Proveído N° 502-2024-MINSA/PRONIS-UO-SUO
f) Informe N° 39-2024-MINSA/PRONIS-UO-SMLR
g) Informe N° 560-2024-MINSA/PRONIS/UAF-SUL
h) Proveído N° 884-2024-MINSA/PRONIS/UAF
i) Resolución N° 1496-2024-TCE-S2
j) Informe N° 833-2024-MINSA/PRONIS-UAF-SUL
k) Carta N° 170-2024-MINSA/PRONIS-UAF
l) Carta N° 005-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe
ADM04201-2024-V-7



FECHA : Magdalena del Mar, 13 MAYO 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 11 de octubre de 2023, El Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS, en adelante **la Entidad**, convocó el procedimiento de selección Concurso Público N° 007-2023-PRONIS-1, para la contratación del servicio de Supervisión de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Motupe, Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque", CUI 2381374.
- 1.2 Con fecha 13 de febrero 2024, el Comité de Selección otorgó la buena pro al postor ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A, en adelante **adjudicatario**, por el monto ascendente a S/ 5'494,657.14, registrándose el consentimiento en el portal del SEACE el día 26 de febrero de 2024.
- 1.3 Con fecha 07 de marzo de 2024, mediante Carta N° 001-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe (Expediente ADM04201-2024), el adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del contrato.
- 1.4 Con fecha 11 de marzo del 2024, mediante Carta N° 108-2024-MINSA/PRONIS-UAF la Unidad de Administración y Finanzas notificó vía correo electrónico al adjudicatario las





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento de contrato, otorgándole dos (02) días hábiles para la subsanación.

- 1.5 Con fecha 13 de marzo del 2024, mediante Carta N° 002-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe, el adjudicatario presenta la subsanación de las observaciones en el marco de la Carta N° 108-2024-MINSA/PRONIS-UAF.
- 1.6 Con fecha 15 de marzo de 2024, mediante Proveído N° 274-2024-MINSA/PRONIS-UO, Proveído N° 502-2024-MINSA/PRONIS-UO-SUO e Informe N° 39-2024-MINSA/PRONIS-UO-SMLR, la Unidad de Obras, en su calidad de área usuaria, informa que persisten las observaciones significativas, por lo cual no cumpliría los documentos presentados para la firma del contrato.
- 1.7 Mediante Informe N° 560-2024-MINSA/PRONIS/UAF-SUL de fecha 18 de marzo del 2024, la Sub Unidad de Logística informa a la Unidad de Administración y Finanzas la pérdida automática de la buena pro del Concurso Público N° 007-2023-PRONIS en virtud al numeral 141.3 del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haberse suscrito el contrato por causa imputable al postor ganador ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.
- 1.8 Con Proveído N° 884-2024-MINSA/PRONIS/UAF de fecha 18 de marzo del 2024, la Unidad de Administración y Finanzas autoriza a la Sub Unidad de Logística a fin de que lo publique en el SEACE para conocimiento de los postores y continuidad del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en la normativa en Contrataciones del Estado Vigente.
- 1.9 Mediante el Expediente N° 3427- 2024.TCE de fecha 26 de marzo del 2024, la empresa ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A. interpone Recurso de Apelación contra el Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
- 1.10 Con Informe Técnico N° 4-2024-MINSA/PRONIS-UAF-SUL de 03 de abril de 2024, la Sub Unidad de Logística remite el Informe técnico a la Unidad de Administración y Finanzas, en atención a lo solicitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado concluyendo que el adjudicatario no ha cumplido con subsanar la totalidad de las observaciones realizadas por la Entidad e incorporó nuevos documentos de oficio, situación contraria a lo dispuesto por la normativa en contratación pública.
- 1.11 Mediante el Informe Legal N° 71-2024-MINSA/PROPONIS-UAF de fecha 03 de abril del 2024, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que habiéndose acreditado que el adjudicatario no ha cumplido con subsanar la totalidad de las observaciones realizadas por la Entidad e incorporó nuevos documentos de oficio, situación contraria a lo dispuesto por la normativa en contrataciones del Estado, no resulta posible suscribir el contrato correspondiente, debiendo de aplicarse lo señalado en el literal c) del artículo 141.1 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, por lo que al ser una causa imputable al contratista, este pierde automáticamente la buena pro.
- 1.12 Con fecha 30 de abril del 2024 la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emite la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2, donde resuelve:





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

"(...)

LA SALA RESUELVE:

1. **Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público N° 007-2023-PRONIS - Primera Convocatoria, para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Motupe, distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque", por los fundamentos expuestos, debiendo retrotraerse hasta la etapa de revisión de documentos presentados para la suscripción del contrato y notificación de las observaciones que existieran a los documentos presentados por la empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. para el perfeccionamiento del contrato, conforme a los fundamentos de la presente resolución.**
2. **Devolver la garantía otorgada por la empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A., para la interposición de su recurso de apelación.**
3. **Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme se dispone en la Directiva N° 003-2020- OSCE.CD, modificada con Resolución N° 003-2022-OSCE/PRE.**
4. **Abrir expediente administrativo sancionador en contra de la empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A., a fin que se determine su responsabilidad administrativa por la presentación de presunto documento falso y/o supuesta información inexacta, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, consistente en el Certificado de Trabajo del 29 de enero de 2023, emitido por el Consorcio Supervisor Huaylas a favor del señor José Alejandro Dávila Cueva, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del inciso 50.1 del artículo 50 de la Ley.**
5. **Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.**

1.13. Mediante Informe N° 833-2024-MINSA/PRONIS-UAF-SUL de fecha 02 de mayo de 2024, la Sub Unidad de Logística comunica a la Unidad de Administración y Finanzas las observaciones a los documentos presentados para la suscripción del contrato – Concurso Público N° 007-2023-PRONIS.



1.14. Con Carta N° 170-2024-MINSA/PRONIS-UAF de fecha 02 de mayo de 2024, la Unidad de Administración y Finanzas comunica al adjudicatario **ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.**, las observaciones a los documentos presentados para la suscripción del contrato - Concurso Público N° 007-2023-PRONIS, otorgándole un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles. Asimismo, le solicita el descargo sobre lo señalado en la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2 respecto al certificado de trabajo emitido por el Consorcio Supervisor Huaylas en fechas 23 de enero de 2023 al Ing. Jose Alejandro Davila Cueva.

1.15. Mediante Carta N° 005-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe de fecha 08 de mayo de 2024, la empresa **ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.** remitió la subsanación de Observaciones para suscripción del contrato.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 1.16 A través del Informe N° 875-2024-MINSA-PRONIS-UAF-SUL de fecha 09 de mayo de 2024 y el Proveído N° 1446-2024-MINSA/PRONIS-UAF de la misma fecha, la Sub Unidad de Logística y la Unidad de Administración y Fianzas solicitan a la Unidad de Obras que, en su calidad de área usuaria y ente técnico de la contratación, se sirvan evaluar el cumplimiento de los documentos remitidos por el adjudicatario con Carta N° 005-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe.
- 1.17 Con Proveído N° 474-2024-MINSA/PRONIS-UO de fecha 10 de mayo de 2024, la Unidad de Obras hace suyo el Proveído N° 1046-2024-MINSA/PRONIS-UO-SUO e Informe N° 84-2024-MINSA/PRONIS-UO-SMLR a través del cual la Unidad de Obras informa que adjudicatario ha cumplido con subsanar las observaciones hechas por la Entidad a través de la Carta N° 170-2024-MINSA/PRONIS-UAF, sin embargo no se pronuncia sobre la documentación correspondiente a la arquitecta GRECE JACKELINE GALLOSO PEREZ, debido a que no corresponde a una observación realizada por la Entidad, manifiesta además que el reemplazo del Ing. José Alejandro Dávila Cueva en concordancia con la Resolución del Tribunal N° 1496-2024-TCE-S2 no es subsanable

II. BASE LEGAL:

- 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 2.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.

III. ANÁLISIS:

- 3.1 El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 141 define los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, señalando textualmente:

"Artículo 141. Los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato son los siguientes:

a) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

(...)

c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro.

En tal supuesto, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a). Si el postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección."





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Como se puede apreciar, la normativa de contrataciones del Estado, ha previsto el procedimiento que las partes deben seguir a efectos de formalizar el contrato, estableciendo, dentro de dicho procedimiento una serie de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del postor beneficiado con la buena pro.

3.2. Asimismo, el sub numeral 64.6. de artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente:

"(...)

64.6 Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento (...)"

3.3. Al respecto, como motivo de la verificación posterior que realiza la Entidad a los documentos presentados para la suscripción del contrato, advierte que a folios 7 de dichos documentos, obra la Constancia emitida por el CONSORCIO SUPERVISOR HUAYLAS, a favor del Ing. José Alejandro Dávila Cueva, por el periodo del 21 de julio de 2021 al 24 de enero de 2024, en el cargo de Responsable de Aseguramiento de la Calidad; sin embargo, la fecha de emisión del documento indicaría la fecha de 29 de enero de 2023; es decir, un año anterior a la finalización del periodo laboral, por lo que se advierte incongruencia entre la fecha emitida y el periodo laborado.

3.4. En ese aspecto, a través de la Carta N° 488-2024-PRONIS-UAF-SUL se solicitó al emisor de dicho documento al CONSORCIO SUPERVISOR HUAYLAS, a fin de que se sirva informar sobre la veracidad de la información y el documento que nos ocupa.

En atención a dicha comunicación el CONSORCIO SUPERVISOR HUAYLAS a través de la Carta N° 002-2024-RL-CSH de fecha 09 de abril de 2024, manifestó lo siguiente:

"(...)

"Mi representada el CONSORCIO SUPERVISOR HUAYLAS, no emitió el certificado de trabajo de fecha 29/01/2023."

Quien suscribe, Marco A. Huado Avalos (Representante Común del consorcio), no firme dicho certificado de trabajo de fecha 29/01/2023." (lo subrayado es nuestro)

"(...)"

3.5. Respecto al mismo documento, el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2, da cuenta del seguimiento realizado, refiriéndose de la siguiente manera:

"(...)"





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

40. En ese contexto y a fin de que esta Sala cuente con mayores elementos, por decreto del 15 de abril de 2024, se solicitó al Consorcio Supervisor Huaylas, al señor Cesar Fernando Tapia Julca [integrante del Consorcio emisor], a la empresa Mendoza & Tapia S.A.C [integrante del Consorcio emisor] y al señor Marco Antonio Huado Avalos [suscriptor], informen si el certificado de trabajo emitido al señor José Alejandro Dávila Cueva es veraz y si la información descrita en este es exacta. Asimismo, que señalen si dicha persona se desempeñó en el cargo de responsable de aseguramiento y control de calidad para la supervisión de la obra "Recuperación de los servicios de salud en el Hospital Apoyo Recuay II-1, distrito de Recuay, región Ancash" del 21 de julio de 2021 al 21 de enero de 2024. De ser el caso, se pidió indiquen si se expidió algún otro certificado referido a dicha obra o cargo y remitir copia del mismo. (lo subrayado es nuestro)

42 De la respuesta otorgada por el Consorcio emisor y el suscriptor, se advierte que el Certificado de Trabajo emitido el 29 de enero de 2023, presentado por el Impugnante como parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato **sería un documento falso**, toda vez que el propio emisor, a través de su Representante Legal, quien además aparece como suscriptor, ha negado haber emitido y suscrito el documento. (lo subrayado es nuestro)

(...)"



Concluyendo, el Tribunal de la siguiente manera; "En tal sentido, debe enfatizarse que el mencionado certificado resulta ser un documento no idóneo para cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, **situación que no es posible de ser subsanada en el marco del procedimiento descrito en el numeral 141.1 del artículo 141.** Bajo dicha consideración, corresponde que la Entidad efectúe la revisión y determine lo que corresponda considerando el análisis realizado por este Colegiado sobre el documento en cuestión. (...)" (lo subrayado es nuestro).

- 3.6. En ese orden de ideas, mediante la Carta N° 170-2024-MINSA/PRONIS-UAF de fecha 02 de mayo de 2024, se comunicó al adjudicatario ASESORES TECNICO ASOCIADOS S.A; las observaciones a los documentos presentados (Carta N° 001-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe) para la suscripción del Contrato correspondiente al Concurso Publico N° 007-2023-PRONIS-1, dándole un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente. Asimismo, se le solicitó remitir su descargo sobre lo señalado en la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2 respecto al certificado de trabajo emitido por el Consorcio Supervisor Huaylas en fecha 23 de enero de 2023 al Ing. Jose Alejandro Davila Cueva, la cual contendría información falsa y/o inexacta.
- 3.7. Por lo que, el adjudicatario ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A a través de la Carta N° 005-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe de fecha 08 de mayo de 2024, remitió los documentos para subsanación e indico los siguiente:





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En ese sentido, considerando lo antes indicado, **SE DEBE TENER POR RETIRADO AL ING. JOSÉ ALEJANDRO DÁVILA CUEVA COMO ESPECIALISTA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD** y, en consecuencia, se debe también tener retirada su información y documentación alcanzada mediante la *Carta N° 001-24-S20241-ATA-PRONIS-Hosp. Motupe* del 7 de marzo del 2024; esto a razón de que, como ha establecido el Tribunal de Contrataciones en la *Resolución N° 1496-2024-TCE-S2*, no es un documento pasible de ser subsanado, por lo cual, entendemos debe ser retirado por el adjudicado y no debe ser tenido en cuenta por el PRONIS con objeto de su evaluación de la documentación necesaria para la firma del contrato. Sobre esto último la Entidad debe considerar especialmente que **EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES HA INDICADO QUE LO QUE NO ES SUBSANABLE ES EL DOCUMENTO PRESENTADO, MÁS NO INDICA QUE NO SE PUEDE SUBSANAR ESTE EXTREMO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO CON OTRO PROFESIONAL**, que es justamente lo que estamos haciendo al presentar a LA PROFESIONAL GRECE JACKELINE GALLOSO PÉREZ

- 3.8. Se puede observar que el adjudicatario ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A. no realizó su descargo respectivo sobre el certificado de trabajo emitido por el Consorcio Supervisor Huaylas en fecha 23 de enero de 2023 al Ing. Jose Alejandro Dávila Cueva, solo se limitó a remitir un posible reemplazo, motivo por el cual debe considerarse que el adjudicatario al no emitir opinión está reconociendo que el documento mencionado contiene información falsa y/o inexacta, situación que ya fue reconocido por ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A durante el procedimiento de apelación seguido en el tribunal de contrataciones, generando como resultado que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado le habrá procedimiento administrativo sancionador por la comisión de la falsa por la presentación de documentación falsa y/o inexacta.
- 3.9. Con respecto a lo manifestado por ASESORES TÉCNICOS ASOCIADOS S.A, pretendiendo reemplazar en los documentos para la suscripción del contrato al Ing. Jose Alejandro Dávila Cueva, se debe indicar que Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que:



"Artículo 141. Los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato son los siguientes:

a) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato. (lo subrayado es nuestro)

- 3.10. Asimismo, queda claro que el postor adjudicado está en posibilidad de reemplazar cualquier documentación remitida con motivo de la suscripción del Contrato, siempre que esta responda a una observación realizada por la Entidad, dicha situación ha sido recogida en la Resolución N° 51-2022-TCE-S1 del 10 de enero de 2022 considerando que no existe restricción alguna para presentar nuevos documentos y/o retirar los presentados por el postor adjudicado, **siempre y cuando ello configure la subsanación de las observaciones efectuadas por la Entidad.**





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 3.11. En ese orden de ideas, dado que el cambio del profesional JOSE ALEJANDRO DAVILA CUEVA se realizó de oficio por el adjudicado, sin que medie observación alguna al respecto de la Entidad, dicho cambio resulta improcedente; así mismo de acuerdo lo mencionado en el presente informe, se ha determinado que la constancia presentada a folios 7 de la documentación para suscripción del contrato por la Empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. no es idóneo para acreditar la experiencia dado que contiene información falsa, la cual ha sido motivo para que la Sala 2 del Tribunal de Contrataciones del Estado inicie procedimiento según se aprecia en la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2, bajo lo siguiente:

(...)

4. Abrir expediente administrativo sancionador en contra de la empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A., a fin que se determine su responsabilidad administrativa por la presentación de presunto documento falso y/o supuesta información inexacta, como parte de los documentos para el perfeccionamiento del contrato, consistente en el Certificado de Trabajo del 29 de enero de 2023, emitido por el Consorcio Supervisor Huaylas a favor del señor José Alejandro Dávila Cueva, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del inciso 50.1 del artículo 50 de la Ley

(...)

IV. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

- 4.1 En ese sentido, y en virtud del literal c) del artículo 141. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde comunicar al adjudicatario ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. la pérdida automática de la buena pro del Concurso Público N° 007-2023-PRONIS para la contratación del servicio de Supervisión de la Obra "Mejoramiento de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Motupe, Distrito de Motupe, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque", CUI 2381374, al no haberse suscrito el contrato por causa imputable al adjudicatario, en concordancia a las consideraciones establecidas en el presente informe y a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 1496-2024-TCE-S2.
- 4.2 Se recomienda notificar la pérdida de la buena pro del Concurso Público N° 007-2023-PRONIS al adjudicatario ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. y continuar con el procedimiento establecido en la normativa en contrataciones del estado, vigente.

Atentamente,


C.P.C. GUSTAVO FERNANDO CAYCHO MEDRANO
Jefe de la Sub Unidad de Logística
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Programa Nacional de
Inversiones en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PROVEIDO N° 1488-2024-MINSA/PRONIS

Visto el Informe N° 901-2024-MINSA/PRONIS/UAF-SUL, que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos y autoriza a la Sub Unidad de Logística, a fin de que lo publique en el SEACE, para conocimiento de los postores y continuidad del procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones del Estado vigente.

Magdalena del Mar, 13 MAYO 2024

Atentamente;


RICARDO JAVIER FLORES HERRERA
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS

