



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2025-MDK (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", CON CUI N° 2576001.

En la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Kishuara, siendo las 08:30 horas del día 02 de junio del 2025, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados con **Resolución de Gerencia Municipal N° 027-2025-MDK/GM** de fecha 16 de abril del 2025 presidido como presidente, Ing. Elvis Rosel Flores Domínguez con DNI N° 41718869, Primer Miembro Titular Hilcias Carrasco Santi con DNI N° 74276995 y Segundo Miembro Titular Ing. Nilo Yauris Ccorimanya con DNI N° 47549547, se reunieron en la oficina de abastecimiento de la Municipalidad distrital de Kishuara, encargados de la organización, conducción y ejecución del presente procedimiento de selección: **licitación pública N° 001-2025-MDK (PRIMERA CONVOCATORIA) PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", CON CUI N° 2576001**, por valor referencial de **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles).

El presidente del comité de selección da a conocer que con fecha 21 de abril del 2025 se publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la presente convocatoria; siendo los siguientes participantes de acuerdo al calendario del procedimiento de selección:

LISTA DE PARTICIPANTE

Hro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10721130938	HERBAS UQUICHE JHANN CARLOS	08/05/2025	No válido		08/05/2025	10721130938	🔍🔗
2	Proveedor con RUC	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	14/05/2025	Valido		14/05/2025	20144691173	🔍🔗📄
3	Proveedor con RUC	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	06/05/2025	Valido		06/05/2025	20268887785	🔍🔗📄
4	Proveedor con RUC	20286195378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA	16/05/2025	Valido		16/05/2025	20286195378	🔍🔗📄
5	Proveedor con RUC	20357769150	SETCON S.R.L.	07/05/2025	Valido		07/05/2025	20357769150	🔍🔗📄
6	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	22/04/2025	Valido		22/04/2025	20365809179	🔍🔗📄
7	Proveedor con RUC	20408097321	GRUPO MENACHO E.I.R.L.	11/05/2025	Valido		11/05/2025	20408097321	🔍🔗📄
8	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	25/04/2025	Valido		25/04/2025	20443107593	🔍🔗📄
9	Proveedor con RUC	20491082811	PASURI E.I.R.L.	01/06/2025	Valido		01/06/2025	20491082811	🔍🔗📄
10	Proveedor con RUC	20491130131	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ECOSULLCC INGENIEROS E.I.R.L.	27/05/2025	Valido		27/05/2025	20491130131	🔍🔗📄



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20494560934	L & VALDEZ INGENIEROS S.A.C.	27/05/2025	Válido		27/05/2025	20494560934	
12	Proveedor con RUC	20494854172	VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.	14/05/2025	Válido		14/05/2025	20494854172	
13	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	16/05/2025	Válido		16/05/2025	20494986320	
14	Proveedor con RUC	20517705102	ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	16/05/2025	Válido		16/05/2025	20517705102	
15	Proveedor con RUC	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	24/04/2025	Válido		24/04/2025	20521403587	
16	Proveedor con RUC	20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	02/05/2025	Válido		02/05/2025	20527152616	
17	Proveedor con RUC	20527252327	POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20527252327	
18	Proveedor con RUC	20527412031	CRIVASA E.I.R.L.	28/04/2025	Válido		28/04/2025	20527412031	
19	Proveedor con RUC	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20527814261	
20	Proveedor con RUC	20530786138	VICSA E.I.R.L.	07/05/2025	Válido		07/05/2025	20530786138	
21	Proveedor con RUC	20534839091	CONSTRUCTORES, CONSULTORÍA CISNEROS Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LTDA	22/05/2025	Válido		22/05/2025	20534839091	
22	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	03/05/2025	Válido		03/05/2025	20542059291	
23	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/05/2025	Válido		30/05/2025	20542513439	
24	Proveedor con RUC	20564100154	CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO S.A.C.	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20564100154	
25	Proveedor con RUC	20564410773	ENHAF JVM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ENHAF JVM SRL	11/05/2025	Válido		11/05/2025	20564410773	
26	Proveedor con RUC	20564512771	CORPORACION CIA SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIA SUR S.R.L.	29/05/2025	Válido		29/05/2025	20564512771	
27	Proveedor con RUC	20571395364	CINVEC S.A.C.	03/05/2025	Válido		03/05/2025	20571395364	
28	Proveedor con RUC	20571505488	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L.	19/05/2025	Válido		19/05/2025	20571505488	
29	Proveedor con RUC	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	29/05/2025	Válido		29/05/2025	20600446143	
30	Proveedor con RUC	20600962796	CONSTRUCTORA E INVERSIONES OLIVARES S.A.C.	05/05/2025	Válido		05/05/2025	20600962796	
31	Proveedor con RUC	20601427762	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALWA S.A.C.	06/05/2025	Válido		06/05/2025	20601427762	
32	Proveedor con RUC	20601540763	RURACHKANI PERU CONTRATISTAS & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RUPECO S.A.C.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20601540763	
33	Proveedor con RUC	20601687985	GRUPO SUR IIP E.I.R.L.	16/05/2025	Válido		16/05/2025	20601687985	
34	Proveedor con RUC	20602067671	TEKSA S.A.	29/04/2025	Válido		29/04/2025	20602067671	
35	Proveedor con RUC	20602084133	GLOBAL SERVICES, STUDIES Y CONSULTING S.A.C. - GLOBAL SEC S.A.C.	06/05/2025	Válido		06/05/2025	20602084133	
36	Proveedor con RUC	20602200222	FERROYZA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FERROYZA S.A.C.	23/04/2025	Válido		23/04/2025	20602200222	
37	Proveedor con RUC	20602767491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	21/05/2025	Válido		21/05/2025	20602767491	
38	Proveedor con RUC	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	22/04/2025	Válido		22/04/2025	20603051301	
39	Proveedor con RUC	20604730008	ARISTA INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C.	21/05/2025	Válido		21/05/2025	20604730008	
40	Proveedor con RUC	20604749591	FEMSYCON S.A.C.	30/05/2025	Válido		30/05/2025	20604749591	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRESIDENTE
COMITÉ DE SELECCIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
41	Proveedor con RUC	20604961263	JEEXA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	25/04/2025	Válido		25/04/2025	20604961263	
42	Proveedor con RUC	20608317148	DHM CONSTRUCTORES S.A.C.	06/05/2025	Válido		06/05/2025	20608317148	
43	Proveedor con RUC	20608700162	D LUYO S.A.C.	06/05/2025	Válido		06/05/2025	20608700162	
44	Proveedor con RUC	20610845453	GLOBAL CONSTRUCCION E INGENIERIA DIAYFLOS S.R.L.	06/05/2025	Válido		06/05/2025	20610845453	

44 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 41 a 44. Página 5/5.

2 3 4 5

En seguida se revisa las ofertas presentadas en sistema electrónico de Contrataciones del Estado SEACE, dentro del cronograma del procedimiento de selección, según el cuadro siguiente:

LISTA DE POSTORES

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo/Acciones
1	20527152616	INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	02/06/2025	23:38:46	20527152616	02/06/2025	23:39:38	Enviado	Valido	
2	20564410773	CONSORCIO SEVEN	02/06/2025	19:03:37	20564410773	02/06/2025	19:42:03	Enviado	Valido	
3	20517705102	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS	02/06/2025	12:10:52	20517705102	02/06/2025	12:17:29	Enviado	Valido	
4	20604730008	CONSORCIO HORIZONTE	02/06/2025	21:16:33	20604730008	02/06/2025	21:31:37	Enviado	Valido	
5	20494560934	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	02/06/2025	21:41:20	20494560934	02/06/2025	21:50:53	Enviado	Valido	
6	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERU S.A.C.	02/06/2025	22:00:34	20600446143	02/06/2025	22:00:50	Enviado	Valido	
7	20604749591	CONSORCIO TAURO	02/06/2025	20:33:52	20604749591	02/06/2025	22:12:01	Enviado	Valido	
8	20491082811	CONSORCIO YAKU	02/06/2025	19:23:14	20491082811	02/06/2025	20:13:53	Enviado	Valido	

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 1 a 8. Página 1/1.

Acto seguido, una vez identificadas las propuestas, los miembros del Comité de Selección proceden a descargar e imprimir las ofertas técnicas de los postores, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases administrativas integradas para la admisión de las ofertas. El resultado de dicha revisión es el siguiente:

N°	Postor	Anexo 01	Acreditación	Anexo 02	Anexo 03	Anexo 04	Anexo 05	Anexo 06	Admisión de la Oferta
1	CONSORCIO CVJ ASOCIADOS	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta con observación	Presenta con observación	NO ADMITIDO
2	CONSORCIO TAURO	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta con observación	NO ADMITIDO
3	CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta con observación	NO ADMITIDO
4	CONSORCIO HORIZONTE	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta con observación	NO ADMITIDO
5	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERU SAC	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No Corresponde	Presenta con observación	NO ADMITIDO
6	CONSORCIO SEVEN	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta con observación	NO ADMITIDO



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



7	INVERSIONES ECOANDE SRL	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No Corresponde	Presenta con observación	NO ADMITIDO
8	CONSORCIO YAKU	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	ADMITIDO

A continuación, se detallan las observaciones correspondientes:

1. POSTOR: CONSORCIO CVJ ASOCIADOS.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y **cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.**

Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.

En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.

COSTO DIRECTO		1,656,346.62
COSTOS GENERALES	9.77%	161,065.06
UTILIDAD	1.91%	31,695.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	10%	332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACIÓN		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KISHUARA	
UBICACIÓN	DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA	
FECHA DE PROY.	31/12/2024	
Item	Descripción	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO	109,296.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	139,626.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAULLI	764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA	760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLHUAYCCO	823,953.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAHUA	397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO-PINCOS	2,204,867.06
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYABELA	139,549.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCCORHUAYNIYCCO	607,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		6,117,143.51

Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRESIDENTE
COMITÉ DE SELECCIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



El postor CONSORCIO CVJ ASOCIADOS en folio 27 a 93 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 92 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)		4,625,103,55
2	GASTOS GENERALES		
2.1	GASTOS FIJOS	0,50%	26,625,80
2.2	GASTOS VARIABLES	14,50%	670,640,01
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)		697,465,81
3	UTILIDAD (C)	4,00%	185,004,14
	SUBTOTAL (A+B+C)		5.507.573,30
4	IGV	10%	991.363,19
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA		6.498.936,49

CONSORCIO CVJ
ASOCIADOS
Reynaldo Serna Arbleto
Representante Común

Como se puede visualizar, el postor no incluyó el rubro **Capacitación** en su oferta económica, el cual está contemplado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE. Dicha omisión constituye un incumplimiento, ya que el postor tenía la obligación de presentar este rubro debidamente desagregado y presupuestado. Por tanto, por unanimidad, el Comité de Selección declara **NO ADMITIDA** la oferta presentada por el postor.

Asimismo, en los folios 24 y 25 de su propuesta, el postor presenta la **PROMESA DE CONSORCIO**; sin embargo, esta no cuenta con las firmas debidamente legalizadas. Si bien esta omisión puede ser subsanada conforme al artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dicha subsanación resulta irrelevante, toda vez que, por los motivos previamente expuestos, la condición de **NO ADMITIDA** de su oferta no se verá modificada.

2. POSTOR: CONSORCIO TAURO.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y **cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.**

Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.

En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.

COSTO DIRECTO		1,656,346.62
GASTOS GENERALES	9.77%	161,865.06
UTILIDAD	1.91%	31,585.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	10%	332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA	
UBICACION	DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA	
FECHA DE PROY.	31/12/2024	
Item	Descripción	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	199,298.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	139,820.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAULLI	764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA	760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLIHUAYCCO	823,858.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAHUA	397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO PINCOS	2,204,867.06
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYABELA	139,546.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCCORHUAYNIYOCO	687,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		6,117,143.51

Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto.

El postor **CONSORCIO TAURO** en folio 031 a 079 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 078 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:

1	Total costo directo (A)	4,176,170.72
2	Gastos generales	408,847.11
2.1	Gastos fijos	27,282.88
2.2	Gastos variables	510,865.78
	Total gastos generales (B)	538,148.66
		80,600.10
3	Utilidad (C)	4,665,617.93
	SUB TOTAL (A+B+C)	839,811.23
4	IGV	5,505,429.16
5	Monto total de la oferta	

Como se puede visualizar, el postor no presentó el rubro **CAPACITACIÓN**, que estaba estipulado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico, situación que el postor estaba en la obligación de presentar con su respectivo desagregado y presupuestado.

Adicionalmente el postor ha modificado la unidad de medida de 02 partidas que se detalla a continuación:

- ítem 01.01.02, de unidad (und) a global (glb).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



- ítem 03.02.04.03, de metros cúbicos (m³) a metros cuadrados (m²).

Por tanto, por unanimidad, el Comité de Selección declara **NO ADMITIDA** la oferta presentada por el postor. Adicionalmente, en su oferta económica, el postor consigna dos montos distintos para los gastos generales (S/. 408,847.11 y S/. 538,148.66), lo que genera ambigüedad respecto a cuál de ellos corresponde efectivamente a su propuesta económica.

3. POSTOR: CONSORCIO SEÑOR DE QUINUPATA.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y **cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.**

Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.

En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.

COSTO DIRECTO		1,656,346.62
GASTOS GENERALES	9.77%	161,865.06
UTILIDAD	1.91%	31,585.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	18%	332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC		
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA		
UBICACIÓN : DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA		
FECHA DE PROY. : 31/12/2024		
Item	Descripción	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	109,298.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	139,828.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAILLI	764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA	760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLIHUAYCOO	823,858.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAIUA	397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO-PINCOS	2,204,867.06
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYABELA	139,548.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCOORHUAYNIYOCO	667,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		6,117,143.51



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto. El postor **CONSORCIO SEÑOR DE QUINUAPATA** en folio 28^{ra} 84 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 84 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:

1	Total costo directo (A)	4080283.49
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	27282.88
2.2	Gastos variables	510865.78
	Total gastos generales (B)	538148.66
3	Utilidad (C)	47185.78
	SUB TOTAL (A+B+C)	4665617.93
4	IGV	839811.23
5	Monto total de la oferta	5'505,429.16

Como se puede visualizar, el postor no presentó el rubro **CAPACITACIÓN**, que estaba estipulado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico, situación que el postor estaba en la obligación de presentar con su respectivo desagregado y presupuestado.

Adicionalmente el postor ha modificado la unidad de medida de algunas partidas que se detalla a continuación:

- Ítem 03.07.05.01.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.01.03.01: modificó la unidad de m² a m³
- Ítem 07.02.03.01: modificó la unidad de m² a m³
- Ítem 07.03.01.01.01: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.01.01.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.01.02.02: modificó la unidad de m³ a m²
- Ítem 07.03.01.02.03: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.01.02.04: modificó la unidad de m a m³
- Ítem 07.03.02.01.01: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.02.01.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.02.02.02: modificó la unidad de m³ a m²
- Ítem 07.03.02.02.03: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.03.02.02.06: modificó la unidad de m a m³
- Ítem 07.13.01.01.01: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.13.01.01.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.13.01.02.02: modificó la unidad de m³ a m²
- Ítem 07.13.01.02.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.13.02.01.01: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.13.02.01.02: modificó la unidad de m a m²
- Ítem 07.13.02.02.02: modificó la unidad de m³ a m²
- Ítem 07.13.02.02.03: modificó la unidad de m a m²

Por tanto, por unanimidad, el Comité de Selección declara **NO ADMITIDA** la oferta presentada por el postor.

4. POSTOR: CONSORCIO HORIZONTE.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.
En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.

COSTO DIRECTO		1,656,346.62
GASTOS GENERALES	9.77%	161,865.06
UTILIDAD	1.91%	31,585.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	18%	332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA	
UBICACION	DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA	
FECHA DE PROY.	31/12/2024	
Item	Descripción	Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	109,296.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	139,626.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAULLI	764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA	760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLHUAYCOO	823,858.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAHUA	397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO-PINCOS	2,204,867.06
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYABELA	139,546.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCCORHUAYNIYOCO	687,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		6,117,143.51

Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto.
El postor **CONSORCIO HORIZONTE** en folio 044 a 092 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 091 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



1	Total costo directo (A)	4,176,170.72
2	Gastos generales	408,847.11
2.1	Gastos fijos	27,282.88
2.2	Gastos variables	510,865.78
	Total gastos generales (B)	538,148.66
3	Utilidad (C)	80,600.10
	SUB TOTAL (A+B+C)	4,665,617.93
4	IGV	839,811.23
5	Monto total de la oferta	5,505,429.16

Como se puede visualizar, el postor no presentó el rubro **CAPACITACIÓN**, que estaba estipulado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico, situación que el postor estaba en la obligación de presentar con su respectivo desagregado y presupuestado.

Adicionalmente el postor ha modificado la unidad de medida de 02 partidas que se detalla a continuación:

- ítem 01.01.02, de unidad (und) a global (glb).
- ítem 03.02.04.03, de metros cúbicos (m³) a metros cuadrados (m²).

Por tanto, por unanimidad, el Comité de Selección declara **NO ADMITIDA** la oferta presentada por el postor. Adicionalmente, en su oferta económica, el postor consigna dos montos distintos para los gastos generales (S/. 408,847.11 y S/. 538,148.66), lo que genera ambigüedad respecto a cuál de ellos corresponde efectivamente a su propuesta económica.

5. POSTOR: CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERU SAC.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y **cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.**

Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.

En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.

COSTO DIRECTO		1,655,346.62
GASTOS GENERALES	9.77%	161,865.06
UTILIDAD	1.91%	31,585.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	10%	332,863.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRESIDENTE
COMITÉ DE SELECCIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PROPIETARIO		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA	
UBICACION		DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA	
FECHA DE PROY.		31/12/2024	
Item	Descripción		Parcial
1	OBRAS PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLOGICO		199,296.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE		139,626.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAULLI		764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA		760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLHUAYCOO		823,053.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAHUA		397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO-PINCOS		2,204,867.08
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYABELA		139,546.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCCORHUAYNIVOCO		697,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA			6,117,143.51

Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto.

El postor **CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERU SAC** en folio 75 a 110 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 091 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)	4,024,101.51
2	GASTOS GENERALES	174,602.85
2.1	GASTOS FIJOS	88,197.82
2.2	GASTOS VARIABLES	86,405.03
3	UTILIDAD (C)	1,000,187.84
4	SUB TOTAL (A+B+C)	5,208,891.20
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	5,208,891.20

Como se puede visualizar, el postor no presentó el rubro **CAPACITACIÓN**, que estaba estipulado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico, situación que el postor estaba en la obligación de presentar con su respectivo desagregado y presupuestado, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.

6. POSTOR: CONSORCIO SEVEN.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas el valor referencial es **S/ 6,117,143.51** (Seis Millones Ciento Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y Tres con 51/100 Soles), monto que incluidos los impuestos de Ley y **cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.**

Según el presupuesto de obra, el proyecto comprende siete (07) sectores de sistemas de riego, cada uno con su respectivo pie de presupuesto.

En el pie de presupuesto del **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS**, se tiene lo siguiente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



COSTO DIRECTO	9.77%	1,655,346.62
GASTOS GENERALES	1.91%	161,865.05
UTILIDAD		31,685.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA	10%	1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)		332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22,106.39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Nótese, que el presupuesto total de obra para este sector incluye el rubro **CAPACITACIÓN**, con un valor referencial de S/ 22,106.39, alcanzando un **PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA** para el sector de S/ 2,204,867.06.

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA	
UBICACIÓN	DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA	
FECHA DE PROY.	31/12/2024	
Item	Descripción	Parcial
1	OBRA PROVISIONALES, FLETE Y MONITOREO ARQUEOLOGICO	199,298.94
2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	139,826.04
3	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 01 - PUMALLAULLI	764,368.12
4	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 02 - AYAPATA	760,615.43
5	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 03 - CHILLHUAYCCO	823,858.75
6	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 04 - ANCAYPAHUA	397,041.46
7	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05 - TAMBO-PINCOS	2,204,867.06
8	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 06 - AYADELA	130,548.37
9	SISTEMA DE RIEGO SECTOR 07 - TOCCORHUAYNIYOCO	687,719.34
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		6,117,143.51

Cabe precisar que el valor referencial general de S/ 6,117,143.51 corresponde al monto global de los obras provisionales y seguridad y los siete sectores o sistemas de riego que conforman el proyecto.

El postor **CONSORCIO SEVEN** en folio 039 a 075 de su oferta presenta el Anexo N° 6 Precio de la oferta, en folio 073 presenta el pie de presupuesto de su oferta económica tal como muestra la imagen:

1	Total costo directo (A)	4,106,701.56
2	Gastos generales	538,148.66
2.1	Gastos fijos	27,282.88
2.2	Gastos variables	510,865.78
	Total gastos generales (B)	538,148.66
3	Utilidad (C)	20,767.71
	SUBTOTAL (A+B+C)	4,665,617.93
4	IGV (18%)	839,811.23
5	Monto total de la oferta	5,505,429.16

Como se puede visualizar, el postor no presentó el rubro **CAPACITACIÓN**, que estaba estipulado en el presupuesto de obra del Expediente Técnico, situación que el postor estaba en la obligación de presentar con su respectivo desagregado y presupuestado, por lo que su oferta queda **NO ADMITIDA**.



7. POSTOR: INVERSIONES ECOANDE SRL.

En principio debemos manifestar que el presente procedimiento de selección se rige por el sistema de contratación de **PRECIOS UNITARIOS**, respecto del cual, el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone que: "En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución"

Asimismo, con motivo de la presente convocatoria se publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE la resolución de **Gerencia Municipal N° 020-2025-MDK/GM del 24 de marzo de 2025**, el cual aprueba el expediente técnico, por lo cual se aprueba el presupuesto de obra, en cuanto al resumen del presupuesto de obra para el **SISTEMA DE RIEGO SECTOR 05, TAMBO-PINCOS** contiene lo referido al rubro **CAPACITACIÓN**, tal como se muestra en el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO	9.77%	1,656,346.62
GASTOS GENERALES	1.91%	161,865.06
UTILIDAD		31,585.49
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA		1,849,797.18
I.G.V. (18.00 %)	18%	332,963.49
SUB PRESUPUESTO DE OBRA		2,182,760.67
CAPACITACION		22 106 39
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,204,867.06

Al ingresar a la Ficha SEACE del procedimiento de selección, en el **VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA**, detalle del Expediente Técnico de Obra, **SECCION 3, Análisis de precios - Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo con el archivo en pdf: 2 PRESUPUESTO, METRADO, A.C.U., RELACION.pdf**, se encuentra el presupuesto de obra de **CAPACITACIÓN**, en la página 524 folio 004138 se indican el presupuesto y las partidas que conforman el Costo de la Implementación obligatoria de capacitación, durante la ejecución de la obra. Con el detalle siguiente: aplicable a la obra objeto de convocatoria; conforme se advierte de la siguiente reproducción:

PRESUPUESTO					004138
PROYECTO	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN COMITÉ DE REGANTES QUILLABAMBA DISTRITO DE KISHUARA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC CAPACITACION				
PROPIETARIO	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA				
UBICACION	: DPTO: APURIMAC PROV: ANDAHUAYLAS DIST: KISHUARA LOC: QUILLABAMBA				
Item	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Total
					22,106.39
01	CAPACITACION				
01.01	CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS ANTE LA PRESENCIA DE CORTE DE SERVICIO	gbl	2.00	5,266.00	10,532.00
01.02	CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRODUCTORA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	und	3.00	2,228.10	6,684.30
01.03	CAPACITACION AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRODUCTORA REFERENTE A LA GESTION ADMINISTRATIVA	und	3.00	1,092.70	3,278.10
01.04	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO AREA 30MX10M				1,611.99
01.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	300.00	0.53	279.00
01.04.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m²	1.26	55.83	70.35
01.04.03	COLOCADO DE ROLLIZOS	und	28.00	14.13	395.64
01.04.04	COLOCADO DE CORTURA MALLA RASCHEL	m²	300.00	2.89	867.00

Por lo expuesto, puede concluirse que lo referido a la **CAPACITACIÓN** forma parte del expediente técnico y cuenta con su respectiva partida.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA

ANDAHUAYLAS - APURIMAC

"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Ahora bien, cabe recalcar que, el procedimiento ha sido convocado bajo el sistema de **PRECIOS UNITARIOS** y que, según lo expuesto en los fundamentos precedentes, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 (documentos para la admisión de la oferta), contenido en el capítulo II de la sección específica de las bases integradas, se señaló que los postores debían presentar el precio de la oferta en soles y los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. En esa línea, al consignar la información en el anexo N° 6, obrante en las bases integradas, esta debía corresponder a lo requerido en los documentos del procedimiento de selección.

En ese orden de ideas, conforme exige la normativa de contratación pública, en el presente caso los postores debían formular su oferta económica comprendiendo los precios unitarios de todas las partidas del expediente técnico, lo cual, conforme se ha evidenciado, incluye los referidos a la **CAPACITACIÓN**.

De este modo, los postores debían detallar dicha partida como parte de su oferta, pues el procedimiento de selección fue convocado bajo el sistema de contratación a **PRECIOS UNITARIOS**, por lo que todas las partidas y componentes del expediente de técnico debían ser expresadas con la estructura de costos que las componen. Habiendo precisado los aspectos que debieron ser considerados en el anexo N° 6, corresponde remitirlos a aquél que fue presentado por el postor, a fin de verificar si cumplió con presentarlo de acuerdo con las partidas y componentes registrados en el expediente técnico de la obra.

Sobre el particular, a folios 145 al 171 de la oferta del postor, se aprecia el anexo N° 6, en el cual, si bien se incluye el monto total para la **CAPACITACIÓN**, puede notarse que no se incluye la estructura de costos que lo sustenta, tal como de manera clara y precisa lo solicitó la Entidad en las bases integradas y en el expediente técnico de la obra. Para un mejor detalle, a continuación, se reproduce la parte pertinente de dicho documento:

171 / 216

09 09 04 01 02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m	24.00	1.78	42.72
09 09 04 02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	6.40	65.83	420.91
09 09 04 03 01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m	24.00	2.09	50.16
09 09 04 03 02	REFINIE Y NIVELACION DE ZANJAS	m	24.00	6.67	160.08
09 09 04 03 03	COLOCACION DE CAMA CON MATERIAL SELECCIONADA Y/O ZARANDEADO E=0.10M	m	24.00	17.31	415.44
09 09 04 03 04	COLOCACION DE CAMA CON MATERIAL SELECCIONADA Y/O ZARANDEADO E=0.20M SOBRE TURBIA	m	24.00	6.21	149.04
09 09 04 03 05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL FINO EN ZANJA	m	24.00	20.36	488.64
09 09 04 03 06	SEMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC D NTP 16422	m	24.00	34.13	819.12
09 09 04 03 07	INSTALACION DE TUBERIA PVC D NTP 16422 D=300MM PN 6	m	24.00	1.43	34.32
09 09 04 04	PRUEBAS HIDRAULICAS	m	24.00	1.43	34.32
09 09 04 04 01	PRUEBA HIDRAULICA	m	24.00	1.43	34.32
09 09 05	CERCO PERIMETRICO MALLA OLIMPICA	m2	65.60	0.93	61.01
09 09 05 01	OBRAS PRELIMINARES	m2	65.60	2.38	156.13
09 09 05 01 01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	65.60	2.38	156.13
09 09 05 01 02	TRAZO Y REPLANTEO	m3	6.00	58.83	352.98
09 09 05 02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	2.00	546.45	1,092.90
09 09 05 02 01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	2.00	546.45	1,092.90
09 09 05 03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m3	2.00	546.45	1,092.90
09 09 05 03 01	CONCRETO FC 150KG/CM2	m3	2.00	546.45	1,092.90
09 09 05 04	CARPINTERIA METALICA	m	65.60	220.00	14,432.00
09 09 05 04 01	SEMINISTRO E INST. DE MALLA OLIMPICA N 10	und	1.00	320.94	320.94
09 09 05 04 02	COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO	und	1.00	320.94	320.94
09 09 05 04 03	COSTO DIRECTO		5.77%		48,078.17
09 09 05 04 04	GASTOS GENERALES		1.91%		9,396.11
09 09 05 04 05	UTILIDAD		18.00%		549,577.28
09 09 05 04 06	SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA				568,051.56
09 09 05 04 07	I.G.V.(18.00%)				102,249.28
09 09 05 04 08	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				670,300.84

PIE DE PRESUPUESTO GENERAL				4,166,900.00
1	Total costo directo (A)			24,132.22
2	Gastos Generales			382,356.71
2.1	Gastos fijos			406,519.93
2.2	Gastos variables	9.77%		79,473.19
3	Total gastos generales (B)	1.91%		4,646,893.12
4	Utilidad (C)			836,140.76
5	SUBTOTAL (A+B+C)	18.00%		5,483,333.89
6	IVA (18%)			986,999.10
7	SUB PRESUPUESTO DE OBRA			6,470,333.00
8	Presupuesto			5,905,429.16
9	Monto total de la oferta			

El precio de la oferta en S/0.00 incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluido en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Andahuaylas, 02 de junio del 2021

INVERSIONES ECOANDE SRL

Joel Reynaldo Malpartida Alarcón
GERENTE

JOEL REYNALDO MALPARTIDA ALARCON
DNI N° 70424752

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
COMITÉ DE SELECCIÓN
SEGUNDO MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA
ANDAHUAYLAS - APURIMAC
"Ley de Creación N° 9910 del 19 de enero 1944"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



Por consiguiente, tomando en cuenta la documentación presentada por el postor referida al precio de la oferta y conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se aprecia que éste no **propuso los precios unitarios considerando todas las partidas y desagregados contenidos en los documentos del procedimiento**, lo que comprende la referida a la **CAPACITACIÓN**, que forma parte integrante de las bases integradas y del expediente técnico;
Como antecedente se tiene los fundamentos 31 al 42 de la Resolución N° 1310-2022-TCE-S2 emitida por Tribunal de Contrataciones del Estado.

Este colegiado estima declara por **UNANIMIDAD, NO ADMITIDA** la oferta del postor **INVERSIONES ECOANDE SRL**.

Luego de la cual se aplicará los factores de evaluación de la oferta que fue admitida, establecido en las bases integradas, con el siguiente resultado:

FACTOR DE EVALUACION					
ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE ECONÓMICO	OTRO FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO YAKU	S/ 5,505,429.16	95	5	100

El Comité de Selección continúa con la revisión de los requisitos de calificación del postor de acuerdo al orden de prelación con el siguiente resultado:


N° ÍTEM	POSTOR	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
1	CONSORCIO YAKU	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	Acredita
				CALIFICADO

Finalmente, de acuerdo a lo obtenido en la evaluación y calificación de ofertas, el Comité de Selección otorga la Buena Pro a:

CONSORCIO YAKU integradas por las empresas **CORPORACION PASURI S.A.C.** con RUC N° 20607785831 - **PASURI E.I.R.L.** con RUC N° 20491082811 - **PROJECT SERVICES H & G S.A.C.** con RUC N° 20494784450.

VALOR ADJUDICADO: S/ 5,505,429.16 Cinco Millones Quinientos Cinco Mil Cuatrocientos Veintinueve con 16/100 Soles, el valor incluye los tributos de Ley.

De conformidad a lo actuado, siendo las 15:00 horas del día 17 de junio del 2025, se da por concluido el presente acto, procediéndose a dar lectura del acta, la que se aprueba sin observación y se firma en señal de conformidad.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRESIDENTE
COMITÉ DE SELECCIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
PRIMER MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
KISHUARA - ANDAHUAYLAS
SEGUNDO MIEMBRO
COMITÉ DE SELECCIÓN

Av. Arequipa N° 208
Plaza de Armas de Kishuará