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4. RESUMEN DE
PRESUPUESTO




HOJA RESUMEN

PROYECTO : "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR
MARAYBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE JOCOSBAMBA, DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

UBICACION : DPTO: ANCASH PROV: POMABAMBA DIST: PAROBAMBA LOC: MARAYBAMBA

FECHA DE PROY. : 2210412025

Item  Descripcion Pardial

1.0 RIEGD MARAYBAMBA 460,373.99
COSTO DIRECTO 460,373.99
GASTOS GENERALES 11.65574% 53,660.00
UTILIDAD 8% 36,829.92
SUB TOTAL 550,863.91
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18% 99,155.50
VALOR REFERENCIAL 650,019.41
SUPERVISION 24,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 709,019.41

[Son: setecientos nueve mil diecinueve soles con 41/100 céntimos]

Gracias por su compra
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5. PRESUPUESTO DE
OBRA

0SAYY ROSAS




PROYECTO

PROPIETARIO

UBICACION
FECHA DE PROY.

ftem

01
01.01

01.01.01

01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.02

01.01.02.01
01.01.03

01.01.03.01
01.01.03.02
01.01.03.03
01.01.03.04
01.02

01.02.01

01.02.01.01
01.02.01.02
01.02.02

01.02.02.01
01.02.02.02
01.02.03

01.02.03.01
01.02.03.02
01.02.03.03
01.02.04

01.02.04.01
01.02.04.02
01.02.04.03
01.02.04.04
01.02.05

01.02.05.01
01.02.05.02
01.02.06

01.02.06.01
01.02.06.02
01.02.06.03
01.02.06.04
01.02.06.05
01.02.06.06
01.02.07

01.02.07.01
01.02.07.02
01.02.07.03
01.02.08

01.02.08.01

Gracias por su compra

PRESUPUESTO DE OBRA
: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR
MARAYBAMBA DEL CENTRO POBLADO DE JOCOSBAMBA, DISTRITO DE PAROBAMBA DE LA PROVINCIA DE
POMABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

: DPTO: ANCASH PROV: POMABAMBA DIST: PAROBAMBA LOC: MARAYBAMBA

: 22/04/2025
Descripcion Unid. Cant. Precio Total
RIEGO MARAYBAMBA
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60%4.80 M und 1.00 673.79
ALQUILER DE ALMACEN Y QFICINA mes 3.00 250.00
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,970.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 1,000.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD alb 1.00 500.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 1,035.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 710.00
CAPTACION (03 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m? 75.00 1.85
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m? 75.00 2,02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m* 27.00 17.65
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO) m* 36.45 1717
CONCRETO SIMPLE

CONCRETO C:H 1:12 E=2"-SOLADO m* 27.00 2233
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M m? 0.60 60.89
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m* 1.7 593.22
CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 283.26 6.42
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL m?* 34.92 53.79
CONCRETOQ F'C=210 KG/CM2 m* 4.49 631.79
CURADO QUIMICO DE CONCRETO m? 34.92 2.56
REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=2CM, C:A 1:3 m* 10.71 28.46
TARRAJEO MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM. m* 26.64 24.63
CERCO PERIMETRICO

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m* 18.75 17.65
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO) m* 2531 1747
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO NORMAL m? 13.50 53.79
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m* 3.38 583.22
COLUMNA METALICA F°G" @=2", E=2.0MM und 27.00 94.24
SUM. E INST. DE MALLA OLIMPICA N°10 COCADA 2"x2" m* 120.00 86.21
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS DE CAPTACION INGRESO PVC C-10 @=2" und 3.00 69.58
ACCESORIOS DE CAPTACION REBOSE Y LIMPIA PVC C-10 @=2" und 3.00 389.90
ACCESORIOS DE CAPTACION SALIDA HDPE Y PVC C-10 @=3/4"

CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.70x0.70M CON LLAVE TIPO BUJIA

IVIL
CIPN" 143213

460,373.99
7,638.79

1,423.79

673.79
750.00
2,970.00

2.870.00
3,245.00

1,000.00
500.00
1,035.00
710.00
33,899.00

290.25

138.75
151.50
1,102.40

476.55
625.85
1,689.44

602.91
36.53
1,050.00
6,622.96

1,818.47
1,878.35
2,836.74
89.40
960.95

304.81
656.14
16,386.44

330.94
434.57
726.47
2,005.08
2544.48
10,345.20
2,008.04

208.74
1,169.70
630.60
2,949.90

1,508.70



ltem

01.02.08.02
01.02.08

01.02.08.01
01.02.10

01.02.10.01
01.03

01.03.01

01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.02

01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.03

01.03.03.01
01.03.03.02
01.03.03.03
01.03.04

01.03.04.01
01.03.04.02
01.03.04.03
01.03.04.04
01.03.05

01.03.05.01
01.03.05.02
01.03.06

01.03.06.01
01.03.06.02
01.03.06.03
01.03.06.04
01.03.06.05

01.03.07

01.03.07.01
01.03.07.02
01.03.08

01.03.08.01
01.04

01.04.01

01.04.01.01
01.04.01.02
01.04.02

01.04.02.01
01.04.02.02
01.04.02.03
01.04.02.04
01.04.02.05
01.04.03

01.04.03.01
01.04.03.02
01.04.03.03
01.04.03.04
01.04.03.05
01.04.03.06
01.04.03.07

Descripcion
TAPA METALICA 0.60x0.40M CON LLAVE TIPO BUJIA
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
CAMARA REUNION DE CAUDALES (02 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CONCRETO SIMPLE

CONCRETO C:H 1:12 E=2-50LADO
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M
CONCRETO F'C=175 KG/CM2

CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ENCOFRADC Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CURADO QUIMICO DE CONCRETO

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=2CM, C:A 1:3
TARRAJEQ MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS DE CRC INGRESO HDPE Y PVC C-10 @=3/4"
ACCESORIOS DE CRC INGRESO HDPE Y PVC C-10 @=3/4" Y @=1°
ACCESORIOS DE CRC SALIDA HDPE Y PVC C-10 @=1"

ACCESORIOS DE CRC SALIDA HDPE Y PVC C-10 @=1 1/2"
ACCESORIOS DE CRC PVC C-10 LIMPIA @=1", REBOSE Y VENTILACION
@=2".

CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.60M CON LLAVE TIPO BUJIA

TAPA METALICA 0.80x0.80M CON LLAVE TIPO BUJIA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
LINEA DE CONDUCCION

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

TUBERIAS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE 1SO 4427 PN 10, DN 25 MM
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE 1S0 4427 PN 10, DN 32 MM

ACCESORIOS PARA TUBERIA HDPE @=3/4"
ACCESORIOS PARA TUBERIA HDPE @=1"
ACCESORIOS PARA TUBERIA HDPE 2=1 1/2*
PRUEBA HIDRAULICA

Gracias por su compra

Unid.

und

m!

und
und
und
und

und
und

m?
m?

DANN

Cant.
3.00

2.44

67.76

5.04
5.04

6.05
8.17

5.04
0.40
0.14

134.90
23.76
1.93
23.76

7.04
18.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

2.00
2.00

13.60

1,711.62
1,711.62

1,026.97
1,711.62
4,279.04
342.32
513.48

¥

NS =
[ [
VAN NA S
INCENIERO CIVIL

Precio
480.40

252.36

18.77

1.85
2.02

17.65
1747

22.33
60.89
593.22

6.42
53.79
631.79
2.56

28.46
24.63

328.26
413.26
223.56
263.56
443.56

274.97
376.20

18.77

0.25
2.02

17.65
2.06
1.54

14.92

12.96

‘..

CIPN" 143213

Total

1,441.20
615.76

615.76
1,271.86

1,271.86
8,227.87

19.50

9.32
10.18
247.06

106.78
140.28
219.95

112.54
24.36
83.05

3,424.29

866.06
1,278.05
1,219.35

60.83

643.70

200.36
44334
2,115.76

328.26
413.26
223.56
263.56
887.12

1,302.34

549.94
752.40
255.27

256.27
64,847.32

3,885.38

42791
3,457.47
40,003.79

18,126.02
3,525.94
6,589.72
5107.41
6,654.70

20,958.15

566.06
1,162.24
14,757.78
90.00
190.00
940.00
3,252.07




tem Descripcion

01.05 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (03 UND)

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENQ

01.05.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

01.05.02.02 ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)

01.05.03 CONCRETO SIMPLE

01.05.03.01 CONCRETO C:H 1:12 E=2"-SOLADO

01.05.03.02 EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M

01.05.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2

01.05.04 CONCRETO ARMADO

01.05.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

01.05.04.04 CURADO QUIMICO DE CONCRETO

01.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=2CM, C:A 1:3

01.05.05.02 TARRAJEO MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.

01.05.06 INSTALACION DE ACCESORIOS

01.05.06.01 ACCESORIOS DE CRP 06 INGRESO HDPE Y PVC @=11/2"

01.05.06.02 ACCESORIOS DE CRP 06 REBOSE, LIMPIA Y VENTILACION PVC C-10
@=2"

01.05.06.03 ACCESORIOS DE CRP 06 SALIDA HPDE Y PVC C-10 @=11/2"

01.05.07 CARPINTERIA METALICA

01.05.07.01 TAPA METALICA 0.60x0.60M CON LLAVE TIPO BUJIA

01.05.08 PINTURA

01.05.08.01 PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS

01.06 RESERVORIO (VOL=115.20M3, 01 UND)

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO

01.06.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.02.01 CORTE HASTA SUBRASANTE C/RETROEXCAVADORA

01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION /TERRENO NORMAL

01.06.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO
LIVIANO

01.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)

01.06.03 CONCRETO SIMPLE

01.06.03.01 CONCRETO C:H 1:12 E=2"-SOLADO

01.06.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2

01.06.03.03 EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M

01.06.04 CONCRETO ARMADO

01.06.04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

01.06.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

01.06.04.04 CURADO QUIMICO DE CONCRETO

01.06.05 JUNTAS

01.06.05.01 JUNTA DE CONSTRUCCION - RESERVORIO

01.06.05.02 JUNTA DE DILATACION - RESERVORIO

01.06.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.06.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=2CM, C:A 1:3

01.06.06.02 TARRAJEQ MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.

Unid.

m?

ml
m?

m?
m!
m:l

kg
m?
m?

ml

m?
mi

und
und

und

und

mI

m?
m!

mI

m?

m?

m!
m?
m?

kg
m?
m

mI

Gracias por su compra

Cant.

15.75
495

495
6.68

495
0.60
0.19

164.95
29.76
3.03
29.76

12.36
17.58

3.00

3.00

3.00

3.00

18.71

201.50
201.50

545.93
148.50
148.50

737.01

92.16
0.06
0.20

3,766.18
183.35
55.51
227.31

INGENIERO CIVIL

Precio

1.85
2.02

17.65
1747

22.33
60.89
593.22

6.42
53.79
631.79
2.56

28.46
2463

108.08

182.42

147.08

274.97

18.77

1.85
2.02

6.34
1.21
227

1747

2233
§93.22
60.89

6.42
53.79
631.79
2.56

CIPN" 143213

Total

8,424.87
39.14

29.14
10.00
202,07

87.37
114.70
259.77

110.53
36.53
1271
4,650.28

1,058.98
1,600.79
1,914.32
76.19
784,77

35177
433.00
1,312.74

324.24
547.26

441.24
824.91

§24.91
351.19

351.19
123,862.61

779.81

372.78
407.03
16,632.45

3.461.20
179.69
337.10

12,654.46
2,105.70

2,057.93
35.59
12.18

69,693.85

24,178.88
9,862.40
35,070.66
581.91
10,015.08

1,027.82
8,987.26
5,849.97

3,642.88
2,207.09




Item
01.06.07

01.06.07.01
01.06.07.02
01.06.07.03
01.06.07.04
01.06.07.05
01.06.07.06
01.06.08

01.06.08.01
01.06.08.02
01.06.09

01.06.09.01
01.06.09.02
01.06.09.03
01.06.10

01.06.10.01
01.06.11

01.06.11.01
01.07

01.07.01

01.07.01.01
01.07.01.02
01.07.02

01.07.02.01
01.07.02.02
01.07.02.03
01.07.02.04
01.07.02.05
01.07.03

01.07.03.01
01.07.03.02
01.07.03.03
01.07.03.04
01.07.03.05
01.08

01.08.01

01.08.01.01
01.08.01.02
01.08.02

01.08.02.01
01.08.02.02
01.08.03

01.08.03.01
01.08.03.02
01.08.03.03
01.08.04

01.08.04.01
01.08.04.02
01.08.04.03
01.08.04.04
01.08.05

01.08.05.01
01.08.05.02

racias por su compra

Descripcién
CERCO PERIMETRICO

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL

CONCRETO F'C=175 KG/CM2

COLUMNA METALICA F°G" @=2", E=2.0MM

SUM. E INST. DE MALLA OLIMPICA N°10 COCADA 2°x2*

ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CARPINTERIA METALICA

ESCALERA METALICA
TAPA METALICA 0.80x1.00M CON LLAVE TIPO BUJIA
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS DE RESERVORIO INGRESO @= 1 1/2°
ACCESORIOS DE RESERVORIO SALIDA @=2"
ACCESORIOS DE RESERVORIO REBOSE Y LIMPIA @=4"
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

TUBERIAS

SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE IS0 4427 PN 10, DN 63 MM
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA HDPE IS0 4427 PN 10, DN 32 MM
ACCESORIOS PARA TUBERIA HDPE @1=63 MM

ACCESORIOS PARA TUBERIA HDPE @=32 MM

PRUEBA HIDRAULICA

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (06 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CONCRETO SIMPLE

CONCRETO C:H 1:12 E=2"-SOLADO
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M
CONCRETOQ F'C=175 KG/CM2

CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CURADOQ QUIMICO DE CONCRETO

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTE E=2CM, C:A |
TARRAJEO MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.

Unid.

und
und

und
und
und

m?

m?

m*

m!

ml
m!

glb
glb

m?
m!

m?
m?

m?
ml
m!

Cant.

2.75
22.00
2.75
22.00
98.00
3N

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

0.01

125.39

1,977.10
1,877.10

1,186.26
1,977.10
4,842.75
395.42
583.13

3,827.02
1,115.73
1.00
1.00
4,9842.75

54.00
6.60

43.20
58.32

12.06
1.20
0.38

507.86
81.84

CIQ
INGENIERO lv||_
CIPN" 1432713

Precio

17.65
53.79
593.22
103.60
86.21
17147

370.40
502.90

156.20
698.20
1,047.20

252.36

18.77

0.25
2.02

17.65
2.06
1.54

14.92

12.96

4.94
2.84
2,241.00
701.00
0.76

1.85
2.02

17.65
1747

22.33
60.89
593.22

6.42
53.79
631.79
2.56

Total
13,654.76

48.54
1,183.38
1,631.36
2,279.20
8,448.58

63.70

873.30

370.40
502.90
1,901.60

156.20
698.20
1,047.20
2.52

252
2,353.57

2,353.57
79,469.45

4,488.02

494.28
3,993.74
46,208.79

20,937.49
4,072.83
7.611.84
5,899.67
7,686.96

28,772.64

18,905.48
3,168.67
2,241.00

701.00
3,756.49
30,206.70

113.23

99.90
13.33
1,763.83

762.48
1,001.35
567.79

269.30
73.07
22542
13,424.61

3,260.46
440217
5,540.80

22118
2,050.89

744.51
1,306.38



Item
01.08.06

01.08.06.01
01.08.06.02

01.08.06.03
01.08.07

01.08.07.01
01.08.07.02
01.08.08

01.08.08.01
01.08.09

01.08.09.01
01.09

01.08.01

01.08.01.01
01.09.01.02
01.09.02

01.09.02.01
01.09.02.02
01.09.03

01.09.03.01
01.08.04

01.09.04.01
01.09.04.02
01.08.04.03
01.09.04.04
01.09.05

01.09.05.01
01.09.06

01.09.06.01
01.08.07

01.09.07.01
01.09.08

01.09.08.01
01.09.09

01.09.09.01
01.10

01.10.01
01.11

01.11.01

01.11.01.01
01.11.01.02
01.11.02

01.11.02.01
01.11.02.02
01.11.03

01.11.03.01
01.11.03.02
01.11.03.03
01.11.04

01.11.04.01

Descripcién
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS DE CRP 07 INGRESO HDPE Y PVC @=2"

ACCESORIOS DE CRP 07 REBOSE, LIMPIAY VENTILACION PVC C-10
g=2"

ACCESORIOS DE CRP 07 SALIDA HPDE Y PVC C-10 =2
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.60M CON LLAVE TIFO BUJIA
TAPA METALICA 0.40x0.40M CON LLAVE TIPO BUJIA
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
HIDRANTES (39 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CONCRETO SIMPLE

CONCRETO C:H 1:12 E=2-SOLADO
CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'C=210 KG/CM2

CURADO QUIMICO DE CONCRETO

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEOQ MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS HIDRANTE TIPO Il
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.40M CON LLAVE TIPO BUJIA
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
MODULO DE RIEGO (16 UND)

BRAZO PORTATIL DE RIEGO
VALVULAS DE PURGA (04 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CONCRETO SIMPLE

CONCRETO C:H 1:12 E=2-80LADO
EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:8, E=0.20M
CONCRETO F'C=175 KG/CM2

CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

Unid.

und
und

und

und
und

kg
ml
m
m2

und

und

und

m
m?

e s
Gracias por su compra

Cant.

6.00
6.00

6.00

6.00
6.00

0.08

59.85

14.04

14.04

7.02
9.48

14.04

273.98
656.52
6.55
65.52

46.80

39.00

39.00

491

14.04

16.00

4.00

4.00

2.00
270

2.52
0.80
0.26

Precio Total

1,046.08
182.42

190.08

274.97
163.58

252.36

18.77

1.85

2.02

17.65
1747

22.33

6.42
53.79
631.79
2.56

24.63

97.45

166.54

252.36

18.17

418.71

1.85

2.02

17.65
17.17

22.33
60.89
593.22

C
CiPN* l432l3

8,511.48

6.276.48
1,094.52

1,140.48
2,631.30

1,649.82
981.48
20.19

20.18
1,123.38

1,123.38
23,194.64

54.33

2587
28.36
286.67

123.80
162.77
313.51

313.51
9,589.22

1,758.95
3,524.32
4,138.22

167.73
1,152.68

1,152.68
3,800.55

3,800.55
6,495.06

6,495.06
1,239.09

1,239.09
263.53

263.53
6,715.36

6,715.36
5,008.60

15.48

740
8.08
81.66

35.30
46.36
259,22

56.27
48.71
154.24
1,599.62

486.06



Item
01.11.04.02
01.11.04.03
01.11.04.04
01.11.05

01.11.05.01
01.11.06

01.11.06.01
01.11.07

01.11.07.01
01.11.08

01.11.08.01
01.11.09

01.11.09.01
01.12

01.12.01

01.12.01.01
01.12.01.02
01.12.02

01.12.02.01
01.12.02.02
01.12.03

01.12.03.01
01.12.03.02
01.12.03.03
01.12.03.04
01.12.04

01.12.04.01
01.12.05

01.12.05.01
01.12.06

01.12.06.01
01.12.07

01.12.07.01
01.12.08

01.12.08.01
0113

01.13.01

01.13.01.01
01.13.02

01.13.02.01
01.13.02.02
01.13.03

01.13.03.01

01.13.03.02
01.13.04

01.13.04.01
01.13.05

01.13.05.01
01.13.05.02

Gracias por su compra

Descripcion

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETO F'C=210 KGICM2

CURADO QUIMICO DE CONCRETO
REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.
INSTALACION DE ACCESQORIOS

ACCESORIOS VALVULA DE PURGA
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.60x0.40M CON LLAVE TIPO BUJIA
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
VALVULAS DE CONTROL (03 UND)

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESQ
MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
ELIMINACION MATERIAL - MANUAL DH=30 M.(DISTANCIA PROMEDIO)
CONCRETO ARMADO

ACERO CORRUGADQ FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO NORMAL
CONCRETQ F'C=210 KG/CM2

CURADO QUIMICO DE CONCRETO

REVOQUES Y ENLUCIDOS

TARRAJEO MEZ.C:A 1:4, E=2.0 CM.
INSTALACION DE ACCESORIOS

ACCESORIOS VALVULA DE CONTROL
CARPINTERIA METALICA

TAPA METALICA 0.80x0.80M CON LLAVE TIPO BUJIA
FILTRO

FILTRO DE GRAVA
PINTURA

PINTURA C/ ESMALTE-2 MANOS
OTROS

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA DE ROTURA DE PROBETAS
DISENO DE MEZCLA DE CONCRETO
CAPACITACIONES

CAPACITACION EN MANEJO Y OPERACION EN SISTEMAS DE RIEGO
PARCELARIO

CAPACITACION EN RIEGO A LOS BENEFICIARIOS
MONITOREO ARQUEOLOGICO

MONITOREO ARQUEOLOGICO
FLETE

FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL

Unid.

und

und

m?

m?

m!

mi

ml
m*

kg
ml
ml
m:‘

und

und

m

m!

glb

und
und

glb

glb

Cant.
7.84
1.04
13.59

17.76

4.00

4.00

0.07

1.92

3.63

363

1.82
245

94.58
19.20

1.32
2404

2232

3.00

3.00

0.01

3.84

1.00

12.00
3.00

1.00

1.00

1.00

Precio
53.79
631.79
2.56

24.63

474.08

166.54

252.36

18.77

1.85

2.02

17.65
1747

6.42
53.79
631.79
2.56

2463

817.58

376.20

252.36

18.77

2,500.00

150.00
400.00

1,500.00

1,500.00

5,997.30

24,906.38

Total

411
657.06

34.79
437.43

437.43
1,896.32

1,896.32
666.16

666.16
17.67

17.67
36.04

36.04
6,829.39

14.05

6.72
133
7419

3212
42.07
2,535.47

607.20
1,032.77
833.96
61.54
549.74

549.74
2,452.74

2,452.74
1,128.60

1,128.60
2.52

2.52
72.08

72.08
62,048.39

2,500.00

2,500.00
3,000.00

1,800.00
1,200.00
3,000.00

1,500.00

1,500.00
5,897.30

5,997.30
47,551.09

24,906.38
22,644.7




ltem Descripcion

Gracias por su compra

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV
VALOR REFERENCIAL

SUPERVISION

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Unid. Cant. Precio

11.65574%
8%

18%

[Son: setecientos nueve mil diecinueve soles con 41/100 céntimos)

;

&

Q

A

A
2
J

150511 /)~
50511/

@({]13J

AGRRO5

Total

450,373.99
53,660.00

36,829.92
550,863.91
99,155.50
650,019.41
24,000.00
35,000.00
708,019.41




