
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  

 
 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

001-2025-MDSA/CS. 
 

PRIMERA CONVOCATORIA  

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO 

DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE 
AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 

2651834 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS. 

 
6 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

RUC Nº : 20193989439 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la elaboración del expediente técnico para el proyecto denominado 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO 
DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL 
DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2651834. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/.214,639.05 (Doscientos Catorce Mil Seiscientos Treinta Y Nueve 05/100 
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO -2024. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/.214,639.05 (Doscientos Catorce Mil 

Seiscientos Treinta Y Nueve 05/100 

SOLES) 

S/ 193,175.15 (Ciento 

Noventa Y Tres Mil Ciento 

Setenta Y Cinco Con 

15/100 Soles) 

S/ 236,282.95 

(Doscientos Treinta  Y 

Seis Mil Doscientos 

Ochenta Y Dos Con 

95/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION ALCADIA N°109-2025-
MDSA/A el 25 de febrero del 2025. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Determinados. 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 en caja de la entidad.  
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

- Ley N° 32185 Ley De Presupuesto Del Sector Público Para El Año Fiscal 2025 

- Ley N° 32186 Ley De Equilibrio Financiero Del Presupuesto Del Sector Público Para El Año 
Fiscal 2025.  

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.  

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

Republica. 
- Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 

decente, Ley MYPE.  
- Ley N° 28015, de Promoción y Formalización de la Pequeña y Micro empresa.  
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
- Las Normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 

supletoriamente. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 80 
c2    = 20  
 
Dónde: c1 + c2 = 1.00 

   
 :  

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 
plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 

                                                           
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la oficina de Mesa de Partes de la Entidad, sito 
en la Plaza de Armas de la Localidad de San Antón. 
 

2.1. ADELANTOS16 
 

No aplica. 
 
 

2.2. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales como se detalla:  
 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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N° CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 
Conformidad otorgada por La Entidad al PRIMER 
ENTREGABLE  

Treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato vigente. 

2 
Conformidad otorgada por La Entidad al 
SEGUNDO ENTREGABLE 

Cuarenta por ciento (40%) 
del monto del contrato 

vigente. 

3 
Conformidad otorgada por La Entidad al 
TERCER ENTREGABLE 

Treinta por ciento (30%) del 
monto del contrato vigente 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la sub gerencia de infraestructura desarrollo urbano 

rural, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Demás documentos requeridos en los términos de referencia.  

 
Dicha documentación se debe presentar por mesa de partes de la entidad sita en Plaza De Armas 
S/N del distrito de SAN ANTON.  
 
 

2.3. REAJUSTE DE LOS PAGOS. 
No aplica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUI N° 2651834 

 
 
 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO 

DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE 

AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO” 
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1) NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA 

DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2651834 

2) FINALIDAD PÚBLICA 

Mediante la elaboración del Proyecto de Inversión (PI) a nivel de expediente técnico, permitirá 

conocer la inversión requerida para la ejecución de la infraestructura de riego común y la 

instalación de riego parcelario del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO 

DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con 

CUI N° 2651834 y, con el mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de 

riego tecnificado en las áreas beneficiarias, contribuyendo a la reducción de la pobreza y el cierre 

de brecha de porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado e incremento de la producción 

agrícola. 

3) ENTIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Municipalidad Distrital de San Antón 

4) ANTECEDENTES 

 Mediante el Formato N° 07-A, se registra con fecha 13 de junio del 2024 y con fecha 
30 de julio del 2024, se declara viable el proyecto: “Mejoramiento del servicio de 

provisión de agua para riego en un sistema de riego tecnificado en el centro poblado 
cañicuto distrito de san Antón de la provincia de azangaro del departamento de Puno”, 

con un monto de inversión por la suma de S/. 6,422,739.24 

5) OBJETIVO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El objetivo de la consultoría es elaborar el Expediente Técnico del proyecto de inversión: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE 

AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2651834. Sin ser limitativo y en 

concordancia con el estudio de pre inversión aprobado. 

6) DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO 

6.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Su ubicación política es: 

 REGIÓN  : PUNO 

 PROVINCIA : AZANGARO 

 DISTRITO : SAN ANTÓN 

 CENTRO POBLADO : CAÑICUTO 
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Figura N°01 Ubicación Política del Proyecto 
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6.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente se encuentra entre las siguientes coordenadas UTM, en el Sistema de 

Referencia WGS 84 Zona 19S: 

Cuadro N°01: 
Ubicación geográfica de la zona de interés 

COORDENADAS UTM (m) 

Este 370146.69   

Norte 8396985.79 

Altitud 4050 msnm 
Fuente: Ficha Técnica – CP Cañicuto 
 

6.3 UBICACIÓN HIDROGRÁFICA 
 

 Cuenca Hidrográfica  : Ramis 

 AAA - ANA   : Titicaca 

 ALA - ANA   : Ramis 

 Junta de Usuarios   : Sector Hidráulico Menor de Ramis 

 Comisión de Usuarios  : Cañicuto 

 Comité de Usuarios  :  

6.4 ÁREA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO 

Figura N°03 Área de influencia del estudio 

 

Fuente: Ficha técnica  – CP Cañicuto 
 

 
6.5 ÁREA BENEFICIARÍA 

El área bajo riego a ser beneficiaría es de 107 hectáreas. 

6.6 BENEFICIARIOS 
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Con la ejecución del proyecto, se pretende beneficiar a 117 familias, suponiendo que cada 

núcleo familiar conformado por 05 personas por familia, los beneficiarios directos son 585 

personas pertenecientes al Grupo de Centro Poblado Cañicuto. 

 

6.7 FUENTES DE AGUA 

La fuente hídrica del sector es: quebradas de Ccaccatira, Huaracoyo Ccaliri, que aportan un 

volumen total de 1,115,115.12 m3 para todo el Bloque y 1,115,115.00 m3 para el sector a 

beneficiar. 

 Mediante la Resolución Directoral N° 339-2022 ANA-AAA-TIT, en fecha 21 de septiembre 
del 2022, se otorga la licencia de uso de agua con fines agrarios al Comité de Usuarios de 
agua Accosiri, Caluyo Cañicuto, con un volumen de aprovechamiento anual de 
1,115,115.00 m3 en 95.66   ha, con captación ubicada en la fuente de agua quebradas de 
Ccaccatira, Huaracoyo Ccaliri con las coordenadas especificadas en el Cuadro N°02. Sin 
embargo, para el proyecto se considera proyectado la instalación del sistema de riego en 
107 ha con un volumen anual de 1,115,115.00 m3. 

Cuadro N°02: Ubicación de los puntos de fuentes de agua 

Tipo de 
Fuente 

Nombre ESTE NORTE 

Quebrada Cañicoto 368243.00 8396858.00 

Quebrada Cañicoto 367172.00 8397032.00 

Quebrada Cañicoto 367046.00 8797155.00 

Quebrada Ccarccatira 368663.00 8396889.00 

Quebrada Ccarccatira 370156.00 8396992.00 

Quebrada Huaracoyo Ccaliri 369088.00 8395460.00 
Fuente:– Resolución Directoral N° 339-2022 ANA-AAA-TIT 

 

6.8 SISTEMA DE RIEGO 

En la actualidad el riego parcelario es por surcos (gravedad), con una baja eficiencia de 

aplicación de agua a nivel parcelario. Sin embargo, ahora con el proyecto se pretende instalar 

sistemas de riego por aspersión en un área total de 107 ha. 

6.9 CEDULAS DE CULTIVOS 

La cedula de cultivo actual que tiene el área de proyecto son: (alfalfa y cebada), con 

rendimientos bajos, por el tipo de sistema de riego que tienen hasta la actualidad. Al final este 

repercute en la economía familiar. 

Entonces ahora con el Proyecto, se pretende mejorar la eficiencia de aplicación del agua del 

sistema de riego al 75%, para la una cedula de cultivos de alfalfa, habas y papa. Con ello se 

pretende mejorar e incrementar la producción de los cultivos del proyecto. 
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6.10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El recurso hídrico para el Comité de Usuarios de Agua Accosiri, Caluyo Cañicuto, se captarán 

de las quebradas de Ccaccatira, Huaracoyo Ccaliri, donde el caudal varia mensualmente, sin 

embargo para el Grupo de Parceleros de Centro Poblado de Cañicuto, tienen la disponibilidad 

permanente con caudales máximos de 58.58 L/s y 52.68 lps en promedio según la dotación 

correspondiente, se plantea el mejoramiento de las tomas de captación tipo, luego la 

construcción de dos desarenadores, luego será derivado por una  tubería de aducción 

enterrada hasta los reservorios,  a partir de este punto, se conectara las redes de conducción 

y distribución que serán de tuberías de PVC,  válvulas reguladoras de presión, Válvulas de 

control tipo arco, hasta los hidrantes de riego para cubrir las áreas de riego planteados para el 

proyecto de riego tecnificado. 

Una vez captado del canal de riego existente a través de siete canales de aducción de 

un variado distancia, 07 desarenador, 07 reservorio de almacenamiento y regulación 

revestido con geomembrana de PEAD de 1mm, que tendrá una dotación continua de 

un volumen de 5,600 m3 en total;  a partir de este punto, se conectara a las redes de 

conducción y distribución que serán de tuberías de PVC hasta los hidrantes de riego, 

con una longitud de 27,352.00 m de tuberías PVC UF D=200mm - C-5, PVC UF 

D=110mm - C-5, PVC UF D=90mm - C-5, PVC UF D=63mm - C-5, PVC ESPIGA 

D=48mm - C-10 y PVC ESPIGA D=33mm - C-10; Para cubrir las áreas de riego 

planteados para el proyecto de riego tecnificado, los laterales de riego serán módulos 

con manguera y aspersores de  media presión con un caudal de descarga de 1000 l/h, 

que se conectaran a los hidrantes de riego mediante laterales de manguera HDPE de 

32mm y accesorios que garanticen el funcionamiento adecuado del sistema de riego 

planteado según corresponda. Se irrigarán un total de 107 ha mediante el sistema de 

riego por aspersión. El proyecto contempla también la capacitación en operación y 

mantenimiento del sistema de riego instalado y la asistencia técnica para el manejo de 

cultivos con sistemas de riego tecnificado, para un total de 113 beneficiarios. 

 

Además, el proyecto contempla la capacitación y la asistencia técnica para la sostenibilidad del 

proyecto, para lo cual se implementará módulos de capacitación y asistencia técnica en: 1.- 

Operación y Mantenimiento del sistema de riego y prácticas adecuadas en riego. 2.- Mejora 

del sistema productivo del cultivo. 

6.11 PRESUPUESTO 

En cuanto al presupuesto, con fecha de viabilidad de fecha 30 de junio del 2024, se tiene un 

costo total de S/. 6,422,739.24. 

 

6.12 VÍAS DE ACCESO 

Para poder llegar a la zona del proyecto en el distrito de San Antón se accede por la siguiente 

ruta. 
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El segundo acceso es de Puno – San Antón, de ahí vía terrestre de San Antón – Proyecto, con 

un periodo aproximado de 7.2.horas. 

Cuadro N°05: Vía de acceso 

Descripción de vías Tipo de vía 
Longitud 

(Km) 

Tiempo promedio 

de recorrido 

    

Puno – San Antón Asfaltado 292 
6.7 horas 

(Camioneta) 

San Antón - Proyecto Asfaltado 20.8 
0.5 horas 

(Camioneta) 

TOTAL 7.2 horas 

Fuente: Ficha Técnica 

 

 

METAS PROYECTADAS 

Las metas proyectadas en la ficha técnica simplificada, para el proyecto de riego 
tecnificado son las siguientes: 
 
INFRAESTRUCTURA RIEGO COMÚN DEL PROYECTO 
 

 Estructura de captación     07  Und 
 Desarenador      07 Und 
 Línea de aducción     600 ml 
 Mejoramiento del reservorio    07  Und 
 Cámaras Rompe Presión      01 ml 
 Válvulas de control     47  Und 
 Válvulas reguladoras de presión   05  Und 
 Hidrantes               117  Und 
 Válvulas de aire     13 Und 
 Válvulas de purga     06 Und 
 Línea de conducción y distribución       27,352  m. 
 Transporte y flete     01  Glb 
 Mitigación del impacto ambiental   01 Glb 
 Capacitación       01  Glb 

 
INSTALACIÓN RIEGO TECNIFICADO PARCELARIO 
 

 Hidrante                117  Und 
 Módulos de riego parcelario    01 Glb 
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7) MARCO NORMATIVO 

Para el desarrollo de las diversas actividades de elaboración del Expediente Técnico, el consultor 

hará las coordinaciones con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrita 

de San Antón, así mismo, serán respetuosos en la aplicación, sin ser limitativos, de los siguientes 

Códigos y Normas; teniendo como referencia básica el estudio de Pre inversión anteriormente 

desarrollados, como la Ficha Técnica Simplificada aprobada, teniendo el contratista según su 

experiencia, especialidad y capacidad, la posibilidad de optimizar los planteamientos y soluciones 

ingenieriles planteadas en el estudio de preinversión, siempre y cuando no se desvirtúen las metas, 

objetivos y viabilidad del proyecto en el marco del sistema del Sistema Invierte.pe: 

7.1 BASES LEGALES - MARCO NORMATIVO / TÉCNICO 

Se verificará el cumplimiento del siguiente listado de normas, el cual no debe considerarse una 

restricción para el Consultor, por cuanto éste deberá considerar cualquier otra norma que sea 

de aplicación al objeto de la convocatoria y, que se encuentre vigente al momento de la 

formulación del Expediente Técnico. 

 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, Decreto Ley N° 25902. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, Ley Nº 31638. 

 Ley N° 28585, Ley de Creación del Programa de Riego Tecnificado y su 
Reglamento, y sus modificatorias. 

 Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo 01-2010-AG. 

 Resolución N° 014-2017-OSCE/CD, que aprueba la Directiva N° 012-2017- 
OSCE/CD, de “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”.  

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con DS N° 082-2019-EF. 

 Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 011-2022-MC. Aprueban Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas.  

 Decreto Supremo N° 019-2012-AG. Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario, y sus modificarías DS N° 004-2013-AG y DS N° 013-2013-
MINAGRI.  

 Resolución Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI. Manual de alcance sectorial, MA 
N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR denominado “Estándares Técnicos para 
Proyectos de Riego en el Perú”. 

 

7.2 NORMAS PARA ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Norma E.50 Suelos y Cimentaciones. 

 Norma E.060 Concreto Armado 

 Versión actualizada de la Directiva Especifica N° 02-2020-MINAGRI-PSI-UGERT: 
Lineamientos para la Implementación de Proyectos de Riego Tecnificado” 

 Resolución Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI. Manual de alcance sectorial, MA N° 0002-
2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR denominado “Estándares Técnicos para Proyectos de Riego 
en el Perú”. 
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 Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales, DL N º 613 – 08-09-90. 

ASTM  : American Society Testing Material; 

ACI  : American Concrete Institute (diseño de obras hidráulicas) 

AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials; 

AISC  : American Institute of Steel Construction; 

DIN  : Deutsches Institute for Norming; 

ISO  : Internacional Organization Standarizacion; 

OHSAS  : Occupational Health and Safety Assessment Series 

Importante: 

El postor se acoge a las políticas y estándares del estado en lo referente a Normas Anti Soborno 

o Anti corrupción, No discriminación a la mujer, etc.; de aplicación a obras financiadas por el 

Gobierno Peruano 

8) ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

La elaboración del Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO 

POBLADO CAÑICUTO DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2651834., será desarrollado bajo normas técnicas 

vigentes, nacionales e internacionales, Reglamento nacional de Edificaciones, Directivas y Guías 

técnicas de riego para este nivel de estudio y todo documento técnico de vasta base científica, 

que permitirán un diseño optimo del proyecto a nivel de ingeniería de detalle; así mismo, debe 

considerarse lo establecido en los presentes términos de referencia, en los que se describen en 

forma general los alcances, objetivos y actividades propias del estudio que sin embargo no deben 

considerarse limitativas. 

El Consultor basado en su experiencia suficiente de proyectista, podrá ampliarlos y/o mejorarlos 

y/o complementar (sin reducir sus alcances y objetivo final del proyecto), el planteamiento 

técnico propuesto en el estudio de Pre Inversión, si considera que su aporte constituye la mejor 

manera de realizar el estudio definitivo. 

En ningún caso el contenido de estos términos de referencia descartara el conocimiento de los 

principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio 

profesional; en consecuencia, el CONSULTOR será directamente responsable de todos los trabajos 

y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad, y de la 

seguridad en el trabajo y seguridad sanitaria del personal a su cargo. 

Para la elaboración del Expediente Técnico, el consultor deberá realizar una constatación física de 

la zona de tal manera que pueda evaluar IN SITU el estado situacional y condiciones actuales del 

proyecto, deberá considerar como punto de partida los componentes consignados en el estudio 

de pre inversión, para determinar óptimamente las partidas a ejecutar y/o reemplazar y/o 

mejorar con la finalidad de garantizar la funcionabilidad y operatividad del sistema de riego 

tecnificado propuesto. 
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El Consultor, realizará el servicio adaptando metodologías a la realidad de la zona del Proyecto en 

forma fundamentada y analítica. Para lo cual, el jefe de Equipo y todos los Especialistas, de 

acuerdo a su plan de trabajo, deberán realizar sus correspondientes labores en la zona de 

proyecto durante la elaboración del Expediente de Técnico y demostrarán pleno conocimiento de 

los tramos en estudio y de los trabajos que tienen a cargo. 

La elaboración del Expediente Técnico, estará regido por el reglamento Nacional de Edificaciones 

y los contenidos exigidos en los presentes términos de referencia. El consultor podrá ser una 

persona Natural o Jurídica que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, en el Capítulo de “Consultoría en Obras de represas, irrigaciones y afines”. 

El Consultor debe tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 

técnicas, normativas, funcionales. Climatológicas, topográficas, geológicas, agrologicas, sociales, 

económicas, etc. Que tengan implicancias la propuesta del proyecto a desarrollar. 

Sin exclusiones de las obligaciones que correspondan al Consultor, conforme a los dispositivos 

legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, este se obliga y 

compromete a cumplir con lo siguiente: 

 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable 
al objeto de la Consultoría de Obra. 

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia. 

 El Consultor, brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 
Evaluador designado por la Municipalidad de San Antón, así como al Equipo profesional de 
especialistas que tendrá a su cargo la revisión de los documentos técnicos que vaya a elaborar 
el Consultor. 

 La revisión de los documentos técnicos y planos, así como la declaratoria de conformidad del 
Proyecto Definitivo, por parte de la Municipalidad de San Antón, no exime al Consultor de la 
responsabilidad final y total del mismo, técnico y/o administrativa por las probables fallas 
ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas 
a tiempo por los responsables de la revisión del mismo. 

 En razón que el Consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, deberá 
garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, desde la fecha de 
aprobación del Informe Final por parte de la Municipalidad de San Antón. 

 El Consultor, es el único responsable por la calidad y contenido de la documentación que 
elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que 
entregará a  la Municipalidad de San Antón. Dicha responsabilidad es intransferible e 
ineludible. 

 La Municipalidad de San Antón rechazará en cualquier momento, etapa, o circunstancia en 
que se encuentre el servicio contratado, toda aquella documentación técnica que elabore el 
Consultor cuando ésta no se encuentra en concordancia con cualquier Norma Técnica, 
Reglamento, Directiva o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño 
respectivo. Sobre la base de lo expuesto, el Consultor está obligado a conocer la normatividad 
y reglamentación vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o local; y que 
sea aplicable al objeto de la Consultoría. Su incumplimiento, será considerado como causal de 
resolución del Contrato atribuible al Consultor. 

 Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado el Consultor, ya sea 
total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; el Consultor se obliga y compromete 
a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que no haya advertido el revisor, esta 
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haya sido aprobada por la Municipalidad. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna 
circunstancia negada por el Consultor, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con 
la conformidad y/o aprobación de la Municipalidad de San Antón. 17 

 Al presentar el Informe Final del Expediente Técnico, el Consultor devolverá a la 
Municipalidad de San Antón toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

 La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio, constituirá propiedad de 
la Municipalidad de San Antón y no podrá ser utilizada para fines distintos al Estudio, sin 
consentimiento escrito de la Municipalidad 

 El Consultor, planeará y será responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los 
equipos empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo 
apropiado y calidad satisfactoria. 

 Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite la Municipalidad de San Antón, 
y que no se encuentren incluidos específicamente en este contrato. 

 El Consultor, está facultado para seleccionar al personal auxiliar-administrativo necesario 
para el mejor cumplimiento de los servicios. 

 El Consultor, está sujeto a fiscalización por el evaluador que designe la Municipalidad de San 
Antón, quien verificará la participación del personal del Consultor asignado al Proyecto; así 
como, de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros indicados en estos 
Términos de Referencia. 

 La Municipalidad de San Antón, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno 
derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por el Consultor, si dicho documento 
no cuenta con la calidad y consistencia técnica requerida. Por tanto, se reserva el derecho de 
requerir al Consultor información complementaria a la elaborada y presentada por éste, 
cuando está presente inconsistencia técnica, o resulte incoherente, incongruente, ilógica o 
poco clara, el Consultor, no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia, no implica 
ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales. 

 El consultor, tiene servicio exclusivo a tiempo completo, y a disponibilidad de la entidad, del 
mismo modo deberá constituirse a la zona donde se desarrollará el estudio las veces que sea 
necesario, cuando se formulen observaciones, sin que esto implique algún pago adicional por 
parte de la entidad. 

 El consultor deberá participar de las reuniones de trabajo que la Entidad convoque, debiendo 
participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido; del mismo modo 
si la reunión de trabajo es convocada por el evaluador que contrate la Municipalidad de San 
Antón. Al finalizar cada reunión se enviará un correo de conformidad o un Acta de 
conformidad de reunión por parte del Evaluador como medio probatorio de los acuerdos 
tomados en dicha reunión, requerimientos, cumplimientos, incumplimientos, sanciones y 
penalidades de corresponder. 

 El consultor al tener la responsabilidad de obtener la conformidad técnica del Expediente 
Técnico, su participación se extenderá hasta la conformidad en mención, sin que esto 
implique algún pago adicional por la Entidad. 

 El consultor deberá tomar en cuenta de la Ley N°28585, Ley que crea el Programa de Riego 
Tecnificado y su Reglamento y sus modificatorias.  

                                                           
17 Art. 40.- Responsabilidad del Contratista. (Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado) 
(…) 40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias 
o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad.  
(…) 
Art. 173. Vicios ocultos (Reglamento de la Ley N° 30225) 
173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.  

(…) 
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o Cap. III “De los beneficiarios”, Articulo 8°.- Requisitos, para ser beneficiario, se debe 
cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar ser propietario o posesionario del predio. En el caso de 
beneficiarios que pertenezcan a comunidades campesinas y/o comunidades 
nativas, el acceso al uso de tierra se realiza de acuerdo a estatutos y los 
acuerdos de la Asamblea General de la comunidad (18) 

b) Los predios deberán contar con el documento correspondiente del uso del 
agua o acreditación de la disponibilidad del recurso hídrico, otorgado por la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA. Las comunidades campesinas y nativas 
ejercen este derecho de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales 
(Artículo 90° del Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos hídricos). 

Los beneficiarios que satisfagan el presente requisito con el documento 

emitido por la ANA, que acredite la disponibilidad hídrica del recurso, 

deberán contar con un derecho de uso de agua previamente al inicio de 

actividades de riego tecnificado. 

c) No haber recibido incentivos de riego tecnificado anteriores para proyectos 
de riego tecnificado. 

d) No tener aportes o participación del Estado, con excepción de aquellas 
entidades cuyos predios sean destinados a la investigación y/o educación 
relacionados al sector. (19) 

e) Otros que establezcan en las bases del proceso de evaluación, calificación o 
selección por el ente rector. (20) 

 

o Cap. IV “De los proyectos”, Articulo 10°. - Área de proyecto21 . Los proyectos que se 
presenten al proceso de evaluación, calificación o selección para el otorgamiento de 
incentivos de riego tecnificado, deben contar con una extensión mayor o igual a las 
cinco (5) hectáreas (área bajo riego) y no poseer la condición de tierras eriazas.  

 

o Cap. V “De la asignación de los incentivos de riego tecnificado, Articulo 19°.- 
Incentivos Máximos. Los incentivos se otorgarán hasta los porcentajes máximos 
señalados a continuación. 

a) El Estado peruano financia el cien por ciento (100%) del costo del suministro, 
construcción e instalación de los componentes comunes del sistema de riego. 
Se entiende por componente comunes a aquellos que forman parte del 
sistema de riego tecnificado, que beneficia a más de un agricultor y que llegan 
hasta el nivel de hidrante en la cabecera de parcela de cada beneficiario, los 
mismos que se detallaran en las bases de cada proceso de evaluación, 
calificación o selección.(22) 

b) Los incentivos a nivel parcelario tendrán los siguientes límites.  

 

                                                           
18 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
19 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
20 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
21 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
22 Literal modificado por Decreto Supremo N°014-2017-MINAGRI, publicado el 04 de octubre del 2017, en el Diario 
Oficial El Peruano. 
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CATEGORIA TIPO 
INCENTIVO 

MAXIMO 

Por región natural 

Costa 

50% de la inversión 

referida al suministro 

e instalación de riego 

tecnificado 

parcelario. 

Sierra y Selva 

80% de la inversión 

referida al suministro 

e instalación de 

riego tecnificado 

parcelario. 

 

Una vez que se alcanza el tope máximo de incentivo indicado en el literal b) 

del artículo 12°, los costos adicionales serán asumidos por el beneficiario. 

Se financia el cien por ciento (100%) de la inversión referida al suministro e 

instalación de riego tecnificado parcelario a nivel nacional, solo para 

aquellos productores agrarios que son propietarios o posesionarios de 

manera individual de terrenos con áreas bajo riego, iguales o menores a dos 

(2) hectáreas. 

 

o Cap. VI “De los proyectos a ser financiados, Articulo 23°.- Los proyectos a ser 
financiados por el incentivo de riego tecnificado. Los proyectos que podrán recibir el 
Incentivo de Riego Tecnificado, deberán estar referidos a: 

a) Equipos de riego presurizado. - Conformado por elementos mecánicos 
integrados entre sí, los que presurizan y conducen las aguas superficiales o 
subterráneas, distribuyéndolas y aplicándolas al predio a través de emisores, 
mediante métodos de alta eficiencia, tales como: 

 Sistema de Riego por Aspersión  

 Sistema de Riego por Micro-aspersión 

 Sistema de Riego por Goteo 

 Otros sistemas 

 

o Titulo tercero “Del programa de riego tecnificado, Articulo 2°.- Objetivos. El objetivo 
del Programa es promover a nivel nacional la tecnificación del riego tecnificado en 
reemplazo de los sistemas de riego tradicionales a nivel nacional. 

 

9.1. DETALLES DE LA CONSULTORÍA: 

N° ETAPA PLAZO DESCRIPCIÓN 

1 

 

ELABORACIÓN 

DEL 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

120 días 

calendario 

De los alcances del servicio: 

 

1. EL CONSULTOR, deberá estar 
coordinando permanentemente con el 
Evaluador designado por la entidad, los 
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avances del Expediente Técnico a fin de 
cumplir con el plazo y la calidad del 
producto de acuerdo al PLAN DE 
TRABAJO y el numeral 10 de TDR 

2. EL CONSULTOR deberá sostener 
reuniones de avance de los estudios con el 
Evaluador, estas reuniones se pueden dar 
de forma virtual o presencial. Al finalizar 
estas reuniones se enviará un correo y/o 
actas de conformidad de reunión por parte 
del Evaluador como medio probatorio de la 
actividad realizada y acuerdo 
consensuados, las mismas que deben ser 
remitidas a  la Municipalidad de San Antón 
. 

3. Durante la ejecución de la elaboración del 
Expediente Técnico, el Evaluador, en su 
trabajo de monitoreo y revisión podrá 
formular observaciones al Expediente 
Técnico, comunicando al CONSULTOR 
vía correo electrónico, y se computa a 
partir del día siguiente de la comunicación 
vía correo electrónico (sin acuse de recibo 
o de documentación física). 
 

Con respecto a los entregables de 

avance y entregable final: 

 

4. Todos los entregables deberán ser 
entregados en formato digital (pdf y 
archivos nativos en un link de descarga), 
para su revisión y conformidad de la 
Entidad. En el caso no se cumpla con 
presentar lo con el contenido mínimo y 
forma de presentación, se asumirá como 
NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, y se 
procederá con la aplicación de 
penalidades por cada día de retraso 

5. Una vez obtenida la conformidad de la 
Entidad, el Consultor deberá presentar los 
entregables en físico, presentando dos 
(02) originales y (01) copia, así como, el 
digital en pdf y archivos nativos – 
CD/DVD/USB. El físico con su respectivo 
foliado, con firma y sello del Representante 
Legal o Común, Jefe de Proyecto y 
Especialistas. 
 

Importante: 

 Toda observación de la Entidad a los 
entregables de avance y entregable final 
(Expediente Técnico) se computa a partir 
del día siguiente de la comunicación vía 
correo electrónico (sin acuse de recibo o de 
documentación física). 
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 El tiempo establecido para presentación 
del Expediente Técnico es continuo e 
independiente del tiempo de 
levantamiento de observaciones. Además; 
el tiempo que demande la revisión, 
observación y subsanación de 
observaciones, hasta la conformidad 
técnica del Expediente Técnico NO genera 
mayores gastos generales, ni ampliación 
de plazo. 

2 

 

RECEPCIÓN Y 

CONFORMIDAD  

Plazos según 

normativa de 

contrataciones  

6. Los entregables de avance y final deben 
ser presentados directamente a la 
Entidad.  

7. La Entidad en el inmediato plazo remitirá 
los entregables al evaluador contratado 
para su revisión. Y este deberá remitir su 
revisión en un plazo máximo de diez (10) 
días calendarios, contabilizado desde el 
día siguiente de la presentación de EL 
CONSULTOR. 

8. En caso el Evaluador de la Entidad 
formule observaciones al Expediente 
Técnico, estas serán comunicadas a EL 
CONSULTOR a través de la entidad en un 
plazo máximo de quince (15) días 
calendarios a partir de la recepción del 
entregable, el cual, absolverá la (s) 
observación (es) en un plazo que defina y 
comunique la entidad y que no puede ser 
menor de cinco (05) ni mayor de quince 
(15) días calendario. 

9. La Entidad tendrá un plazo máximo de 
quince (15) días calendarios para 
pronunciarse ante EL CONSULTOR 
sobre el levantamiento de observaciones, 
en coordinación con el evaluador 
contratado. 

10. De no haber subsanado las 
observaciones a cabalidad, la Entidad le 
otorgará un plazo adicional a EL 
CONSULTOR para las correcciones 
pertinentes, bajo la modalidad de 
aplicación de penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para la subsanación 
indicadas en el numeral 8. 

11. Después del levantamiento de 
observaciones y de la revisión del 
evaluador, la Entidad a través de la 
Subunidad Gerencial de Gestión y 
Estudios de Riego Tecnificado (SUGER) 
verificará la información, procediendo a 
recomendar a la Unidad Gerencial de 
Riego Tecnificado (UGERT) la 
conformidad de los entregables de avance 
y entregable final (Expediente Técnico). 
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10.1. COMPONENTES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Se desarrollará de acuerdo a los contenidos mínimos que se indican, teniendo el Consultor 

según su experiencia, especialidad y capacidad, la posibilidad de incrementar, mejorar y/o 

complementar, siempre y cuando no se desvirtúe el contenido necesario y suficiente para la 

ejecución de la obra. 

Es imprescindible recalcar que el Expediente Técnico debe elaborarse, además de considerar 

las normas técnicas y/o legales vigentes en condiciones normales. 

 

CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 
El Nombre del Proyecto es: “[CONSIGNAR NOMBRE DEL PROYECTO TAL 

COMO ESTÁ DESCRITO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE]” 

CUI [CONSIGNAR CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN] 

 

Importante: 

⬧ Se consignará el mismo nombre que se definió en la ficha o estudio de 

reinversión  del proyecto, debiendo indicar el código del banco de 
inversiones. 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

A. GENERALIDADES  

-Nombre del proyecto.  

-Objetivo General  

-Descripción del proyecto  

Importante: 

 EL CONSULTOR, la Entidad y el 
Evaluador se comprometen a enviar 
información vía correo electrónico 
autorizado en el contrato, en referencia a 
la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Ley N° 30225, 
modificada por el D.L. N° 1444; donde se 
indica en su Artículo 49° sobre la validez y 
eficacia de los actos; precisando que las 
Entidades pueden utilizar medios 
electrónicos de comunicación para el 
cumplimiento de las distintas actuaciones 
y actos que se disponen en la normativa de 
contrataciones. 
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-Metas Físicas  

-Beneficiarios  

 

B. PRESUPUESTO DE OBRA  

C. PLAZO DE EJECUCIÓN  

D. MODALIDAD DE EJECUCION 

 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 Memoria Descriptiva. 
La memoria descriptiva contiene los siguientes ítems: Introducción, Nombre del proyecto, 

Antecedentes, Problema central y alternativa de solución, Objetivos, Metas físicas, 

Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios directos e indirectos y área bajo riego 

(existente y/o incorporada, que sea coherente con la oferta hídrica), Datos de los 

beneficiarios y participación de las entidades involucradas, Justificación del Proyecto, 

Resumen del costos del  Proyecto, Modalidad de ejecución y sistema de contratación, Plazo 

de ejecución y Época recomendable. 

 

3.2 Situación actual. 
En este ítem la descripción de la situación actual contiene: 

- Características físicas generales (clima, topografía, geología y geotecnia, 
hidrología, vías de acceso, fuente de energía, etc.). 

- Características socio económicas (población beneficiada, actividad 
económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc.) 

- Características agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial). 
- Cédula de cultivo (sin proyecto y con proyecto). 
- Situación actual de la infraestructura existente (inventario). 

En el caso del riego tecnificado, las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad 

y/o posesión de dichas áreas. 

 

3.3 Concepción del proyecto.  
 

En este capítulo se deberá dejar en claro el planteamiento general del proyecto, 

incluyendo: 

 

 Área irrigada y ampliaciones o reducciones proyectadas, de ser el caso 
 Fuente de agua y recorrido hasta las áreas proyectadas 
 Principales componentes del sistema de riego (reservorios, pozos, motores, 

bombas, cámaras de carga, cabezal de riego, red de tuberías, arcos de riego, 
laterales de riego, tuberías, etc.). 

 Componentes del sistema de riego actual, si estos existieran (representar 
claramente los componentes existentes). 

 Operación del sistema: manual o automatizada explicando porque, sectorización 
por turnos de riego. 
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 Cédula de cultivos actual y futuras rotaciones. 
 Mencionar si existen agricultores no beneficiarios del proyecto que utilizan parte 

de la infraestructura que también emplearán los agricultores beneficiarios; de ser 
el caso, explicar brevemente como se solucionará este aspecto. 

 Otros aspectos que puedan condicionar el diseño del sistema de riego, por 
ejemplo: topografía muy accidentada, limitado número de horas disponibles de 
riego, etc. 

 

Dicho planteamiento deberá haberse generado a partir de actas y acuerdos tomados 

por los agricultores beneficiarios y el consultor del proyecto. 

 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
En esta etapa se definen los recursos necesarios para la ejecución del proyecto: 

máquinas y equipos, lugar del emplazamiento, tareas para el suministro de insumos, 

recursos humanos, obras complementarias, dispositivo de protección ambiental, entre 

otros. 

 

4.1. Balance Hídrico 
El Balance Hídrico se obtendrá relacionando la oferta y demanda de agua. En el 

balance hídrico se deberá considerar la disponibilidad acreditada por la Licencia de 

Uso de Agua o la Acreditación de Disponibilidad Hídrica otorgada por la ANA, en 

caso de reservorio se deberá presentar el cuadro de simulación de operación. 

 

4.2. Diseño Agronómico 

4.2.1. Diseño agronómico 
 

A. Parámetros de diseño 
Calcular las necesidades de riego (lámina de diseño) considerando: a) 

evapotranspiración potencial para los doce meses del año con datos climáticos 

actualizados con un registro mínimo de cinco años (emplear el Método de 

Penman- Monteith, Hargraves, entre otros, con datos de: temperatura máxima, 

temperatura mínima, humedad relativa, horas de sol, velocidad de viento); b) 

kc según cédula propuesta; c) precipitación efectiva (datos climáticos 

actualizados con un mínimo de cinco años); d) eficiencia de aplicación; d) 

coeficiente de uniformidad; e) otros, de ser el caso. 

Definir el tipo de emisor, distancia entre laterales y emisores; traslape entre 

radios húmedos (mínimo 80% en aspersión y 40% en goteo), necesidad de 

riego, intervalo de riegos, número de turnos de riego, de cada sector del 

proyecto, etc. 

 

B. Parámetros de operación 
Este capítulo debe incluir el área, caudal y tiempo de riego de las subunidades 

de los turnos de riego del proyecto. 

Se deberá definir la operación del sistema de riego, tanto para los agricultores 

beneficiarios como para los agricultores no beneficiarios del proyecto que 

dependen de la misma fuente de agua, de ser el caso. Se deberán asignar días 

específicos de riego para cada uno de los dos grupos involucrados, lo cual 
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deberá contar con el respectivo documento de conformidad (Acta de Acuerdos 

firmada por los beneficiarios y por los no beneficiarios del proyecto). 

4.3. Planteamiento Hidráulico.  
En este ítem se presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego tecnificado 

sintetizado en un esquema hidráulico. 

 Esquema hidráulico: Se deberá presentar un dibujo técnico con la disposición 
de los principales componentes del sistema de riego tecnificado, indicando la 
fuente de agua según su caudal de captación disponible autorizado por a la ANA, 
características de la línea de conducción, sectores de riego, módulos/área de 
riego, estructuras hidráulicas consideradas (captaciones, desarenadores, 
reservorios, cámaras de carga, cabezal de riego, red de distribución, cámaras 
rompe presión, etc.), que proporcionen una orientación general del proyecto y 
que refleje la parte física explicada en la concepción del proyecto. Deberá 
entenderse claramente como operará el sistema, de donde proviene el agua y 
como se distribuye hacia los diferentes sectores. 
 

4.4. Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico - 

Estructural  
 

Previo al inicio de análisis del Diseño Hidráulico y Estructural del Sistema de Riego 

Tecnificado (Infraestructura de Riego Común y Obras Parcelarias), se deberá 

desarrollar el Diseño Agronómico del Proyecto, el cual comprende lo siguiente: 

 

4.4.1. Diseño Hidráulico de la Infraestructura de Riego Común y Obras 
Parcelarias. 

 

A. Criterios Hidráulicos 

Se debe indicar criterios y consideraciones de la Infraestructura de Riego 
Común y de las Obras Parcelarias establecidas según las condiciones 
propias de la zona de estudio y en el marco de la normatividad vigente sobre 
la especialidad. Se debe indicar procedimiento de cálculo, empleo de 
software que valide los cálculos y resultados. Sin ser limitativos a 
continuación se presentan criterios generales para las obras proyectadas: 

 

A.1. Obras de cabecera  

A.1.1. Captación  

Se deberá considerar los componentes de la toma principal como, por 
ejemplo, compuertas de ingreso, salida y distribución, partidores, 
separadores de sólidos (“basureros”), cámaras de carga, aliviaderos, entre 
otros. 

A.1.2. Desarenador 

Calcular la(s) estructura(s) de manera que se retengan los sólidos en 

suspensión que pudieran afectar la operatividad del sistema de riego. 

Incluir estructuras que faciliten el manejo durante la operación normal y 

durante el mantenimiento de la estructura, como son: compuertas de 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS. 

 
40 

apertura y cierre, compuertas de limpieza, etc. 

A.1.3. Reservorio.  

Si el sistema lo requiere, se deberá construir uno o más reservorios con la 
capacidad suficiente para asegurar el normal abastecimiento de agua a 
los cultivos, en máxima demanda. El volumen del reservorio deberá 
considerar la máxima demanda de los cultivos, así como la frecuencia de 
entrega de agua por parte de la OUA respectiva. 

El (los) reservorio(s) propuesto(s) deberá(n) contar con las obras anexas 
necesarias tales como: ingreso de agua al reservorio, salida de agua hacia 
el campo, salida de agua de limpieza (desagüe), pendiente de fondo para 
limpieza, aliviadero o rebose (el rebose debe permitir la salida del doble 
del caudal de ingreso al reservorio), cerco perimétrico, entre otros. 

 

A.2. Obras civiles complementarias  

Se deberán considerar las funciones y características de obras tales como: 
casetas para cabezal de filtrado y/o bombas, cajas de seguridad para 
arcos de riego y otras válvulas, movimiento de tierras para instalación de 
tubería enterrada y para reservorios (indicar el tipo de material a excavar: 
roca fija, roca descompuesta, material suelto, etc.), zanjas típicas, dados 
de anclaje, cámaras de carga, cámaras rompe presión, cajas de 
distribución, pases aéreos, elevadores de concreto (“pedestales”), 
elevadores de madera, trípodes de metal, etc. En el caso de dichas 
estructuras, se deberá incluir el diseño hidráulico y estructural respectivo. 

Los diseños estructurales deberán realizarse con metodología de las 
normas de diseño de obras hidráulicas bajo normas nacionales e 
internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle 
suficiente para proporcionar confiables metrados de cada una de las 
partidas del presupuesto. 

Los planos deben mostrar la estructura en planta, perfil, cortes y detalles 
suficientes para su construcción; asimismo se deberá adjuntar los cálculos 
hidráulicos y estructurales justificatorios, así como la memoria descriptiva 
incluyendo los criterios y consideraciones de diseños adoptados. 

Estos diseños serán realizados por el consultor, ajustándose a la realidad 
del terreno y con el suficiente detalle, permitirá establecer las partidas 
genéricas y específicas de construcción, así como las cantidades de obra 
(metrados) para el cálculo de los costos de inversión con bastante 
aproximación y que resulten con un mínimo margen de situaciones 
imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

 

A.2.1. Caseta de cabezal de riego  

En caso de contar con cabezal de riego, esta debe ser de las 

dimensiones requeridas para contener y proteger los equipos de filtrado, 

bombeo, fertilización (de ser el caso), válvulas de control y accesorios 

necesarios. Se debe prever que la caseta cuente con sistema de drenaje 

en caso de ubicarse en terreno de hondonada. Los materiales a utilizar 

deben considerarse según la seguridad y distancia de la zona a las 

viviendas de los beneficiarios, y de preferencia, con materiales propios 
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de la zona. 

A.2.2. Cajas de válvulas y dados de anclaje.  

Las cajas de válvulas se considerarán según el diámetro de válvula, 
profundidad de zanja de la tubería y la seguridad de la misma, pudiendo 
ser de concreto o cajas de polietileno o materiales adecuados, las mismas 
que deben contar con tapa y candado de protección.  

Los dados de concreto serán de concreto simple, de dimensiones según 
diámetro de tubería y accesorios a considerar para el proyecto; estos 
deben ser metrados e incluidos en el presupuesto según el diseño de la 
red de tuberías. 

A.2.3. Movimiento de tierras para instalación de tubería.  

Se considerarán zanjas tomando en cuenta las dimensiones de las 
tuberías, proporcionando seguridad para evitar daños en las mismas, así 
mismo se ha de considerar cama de apoyo con material seleccionado y 
zarandeado. Se debe presentar los detalles de las zanjas en planos de 
detalles y acompañando los planos de diseño hidráulico. 

A.3. Cabezal de Control.  

A.3.1. Unidad de bombeo.  

Si el sistema lo requiere, se seleccionará la unidad de bombeo más 
adecuada con una o más bombas, la(s) cual(es) deberá(n) estar 
instalada(s) en una losa de concreto que soporte las vibraciones 
producidas por su funcionamiento, tendrá los elementos de conexión 
necesarios para asegurar una correcta operación y para permitir su retiro 
para efectuar eventuales reparaciones o mantenimientos a la misma. 
Después de calcular la potencia hidráulica, se seleccionarán los motores 
eléctricos más adecuados, debiendo incluirse las curvas de consumo de 
energía eléctrica respectivas. 

 

A.3.2. Unidad de filtrado y fertilización 

Si el sistema lo requiere, se considerará el sistema de filtrado y fertilización 
más convenientes, en función a la calidad del agua, tipo de emisores, 
facilidad de operación y otros criterios técnicos. Especial cuidado requiere 
el contenido de algas y otras partículas en suspensión, para lo cual se 
deberá proponer una alternativa de solución efectiva. 

Asimismo, para el componente de fertilización se debe revisar la RM N° 
0494-2022-MIDAGRI, que define los estándares técnicos para el 
fertirriego. 

A.3.3. Elementos de control, medición y seguridad   

Se deberá considerar la válvula principal del sistema, válvula medidora de 
caudal, válvula de aire, etc. 

A.4. Red de conducción, distribución y sistema parcelario  

A.4.1.   Red de conducción y distribución 

Se deberán calcular las pérdidas de carga por fricción empleando la 
fórmula de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, etc. en todos los turnos de 
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riego. El rango recomendable de velocidades es de 0.6 a 2.5 m/s, las 
velocidades se calcularán con la ecuación de continuidad. 

Se deberán incluir equipos, accesorios y estructuras que garanticen la 
correcta operación del sistema de riego (cámaras de carga, cámaras 
rompe presión, válvulas de aire, válvulas de alivio, válvulas reguladoras 
de presión, etc.). Cada equipo, accesorio y estructura, deberá estar 
diseñado, metrado y presupuestado a detalle. 

 

A.4.2.   Sistema parcelario 

Para el caso de las subunidades parcelarias, se realizará el cálculo y 
diseño de los portalaterales y laterales de riego, cuyas pérdidas de carga 
por fricción serán calculadas empleando la fórmula de Hazen-Williams, 
Darcy-Weisbach, etc. en todos los turnos de riego, las velocidades se 
calcularán con la ecuación de continuidad. 

Se deberán incluir equipos, accesorios y estructuras que garanticen la 
correcta operación del sistema de riego (válvulas reductoras de presión, 
etc.), así mismo se deberá diseñar con el fin de mantener la uniformidad 
de riego de cada subunidad. Cada equipo y accesorio, deberá estar 
diseñado, metrado y presupuestado a detalle. 

A.4.3    Uniformidad de riego 

Se deberá diseñar para un coeficiente de uniformidad mayor o igual a 

90% y lo más cercano al 100% para riego por aspersión y goteo. Para 

ello, en cada subunidad de riego, se calcularán pérdidas de carga y 

desniveles en tuberías porta laterales y laterales. Se deberán registrar las 

presiones dinámicas en todas las subunidades de riego y la variación de 

presión al interior de las mismas. 

  

A.4.4    Sistema de bombeo 

De ser requerido, la potencia del sistema de bombeo se determina 
considerando el requerimiento de presión y el caudal de diseño de cada 
turno de riego. Para que los sistemas de bombeo operen correctamente, 
es aconsejable que las potencias estimadas en cada turno estén dentro 
del rango permisible, lo más cerca de las zonas de máxima eficiencia de 
la bomba, indicadas en las curvas de funcionamiento de los catálogos 
correspondientes. 

 

De contarse con el desnivel topográfico suficiente, se prescindirá de 
equipos de bombeo, salvo situaciones muy especiales debidamente 
sustentadas. 

   Notas:  

 Describir el tipo y material de las tuberías seleccionadas (PVC, HDPE, 
aluminio u otros), así como sus diámetros nominales, clases y demás 
detalles relevantes. En caso de considerarse dos tipos o más de 
tuberías, éstos deberán señalarse claramente en los planos y 
especificaciones técnicas. 

 Considerar estructuras, accesorios y dispositivos de control como 
cámaras rompe presión, válvulas reguladoras de presión, válvulas de 
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seccionamiento, cámaras de carga, válvulas de aire (de preferencia  
con  las funciones combinadas de eliminar durante el llenado aire, 
introducir aire durante el vaciado y eliminar aire automáticamente 
durante la operación normal del sistema), etc. 

 Se deberá incluir un Plano de Diseño Traslapado con fotografías del 
aplicativo “Google Earth”, en el mismo que debe apreciarse el 
siguiente detalle: traslape de límites de parcelas diseñadas sobre las 
fotografías del aplicativo indicado; ubicación de trazos de tuberías, 
obras de arte, reservorio y otros puntos notables sobre las fotografías 
del aplicativo indicado. Lo anterior se hace con el objetivo de evitar 
que se produzcan desfases entre las ubicaciones de los componentes 
y accesorios propuestos en los diseños y las ubicaciones registradas 
en las fotografías del aplicativo indicado. 

 

A.5. Arcos de riego  

De ser necesario, deben de contar con los elementos adecuados de 

control y seguridad para su correcto funcionamiento: válvula anti-succión, 

válvula de control, punto de lectura para la medición de presión, etc. 

A.6. Tuberías portalaterales  

Indicar los tipos de tuberías, diámetros, profundidad de zanja, así como 
los accesorios de conexión requeridos. 

A.7. Equipos de protección y seguridad  

De ser requerido en el diseño de sistema de riego, se describirán los 
equipos y accesorios de control y seguridad, tales como válvulas de aire, 
válvulas reguladoras de presión, válvulas de control para redes matrices y 
distribuidoras, etc. 

A.8. Laterales de riego y emisores  

Se seleccionarán de acuerdo a los distanciamientos entre surcos, marcos 

de plantación y otros criterios agronómicos; especificar material, diámetro, 

sistema de conexión, etc. 

A.9 Emisores 

Definir las especificaciones técnicas como son: caudal, presión, diámetro 
de boquilla (s), diámetro y tipo de conexión, tipo de elevador, radio 
húmedo, traslape entre aspersores, etc. Así mismo, indicar la disposición 
de los aspersores: en cuadrado, en tres bolillos, etc.; indicar las distancias 
entre emisores y aspersores. Se deberá especificar el diseño detallado del 
tipo de elevador seleccionado, el cual deberá garantizar la estabilidad de 
los aspersores en condiciones de operación. De igual forma, para el caso 
de riego por goteo, también se deben describir las características del 
emisor. 

 
4.4.2. Diseño estructural de las obras (infraestructura hidráulica y riego común y 

obras parcelarias) planteadas en el estudio (Se debe indicar procedimiento de 
cálculo, empleo de software que valide los cálculos y resultados) y en el 
marco de la normatividad vigente sobre la especialidad. 
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4.5. Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas proyectadas.  

Se describirán los componentes que forman parte del sistema de riego, indicando 

sus características técnicas (dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, 

etc.). Cada componente descrito, deberá estar correctamente diseñado, metrado, 

presupuestado y contar con su respectiva especificación técnica; las cantidades de 

obra (metrados) deben establecerse con precisión y de manera definitiva, de manera 

que se eviten situaciones imprevistas respecto a los diseños y costos definitivos. 

 

4.6. Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento  
Se explicará la Metodología del Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento 

que otorgará la empresa ejecutora de obra, así como también la cantidad de sesiones 

a realizar, el cronograma de actividades y su presupuesto. 

 

4.6.1. Metodología  
4.6.2. Cronograma de actividades  
4.6.3. Presupuesto  

 

4.7. Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, 

Metrados y Relación de insumos.  
 

En este ítem se presentan: 

 El Presupuesto: Presentar el Presupuesto por partidas diferenciando la 
Infraestructura de Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego 
Parcelario (Obras Parcelarias). 

 Presupuesto Resumen: Presentar el Presupuesto Resumen diferenciando la 
Infraestructura de Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego 
Parcelario (Obras Parcelarias). 

 Presupuesto Desagregado (Costo Directo y Costo Indirecto), diferenciando la 
Infraestructura de Riego Común (Obras Comunes) y la Instalación de Riego 
Parcelario (Obras Parcelarias). 

 El Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada. 

 La planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas. 

 La relación de Insumos por ítem (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, 
insumos). 

 Los cálculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra (Flete terrestre) y 
flete dentro de la zona de la obra (Flete Rural). 

 La fórmula polinómica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo adjuntar los 
cálculos justificatorios, agrupamiento de monomios y conformación de la fórmula 
definitiva) 

 Financiamiento: Aporte por entidades y Aporte detallado por beneficiarios (en 
base a lo establecido en la Ley N° 28585. Ley de creación del Programa de Riego 
Tecnificado). 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes 

consideraciones: 
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a) Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas serán 
concordantes y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos 
constructivos, métodos de medición y bases de pago. 

b) La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser 
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados 
reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10% de los 
metrados reales. 

c) Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del 
proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo y 
materiales; y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. 

d) Presenta la relación de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o 
maquinarias, insumos) 

e) Se deberán considerar las partidas y presupuestos derivados de las 
acciones resultantes de los estudios básicos desarrollados (Estudio 
Hidrológico, Agrologico, Ambiental, Geología, y Geotecnia, Arqueología, 
entre otros)  

f) Presenta cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete 
dentro de la zona de la obra 

g) Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como 
los indirectos (Gastos generales fijos, variables, utilidad). 

h) El Presupuesto de obra, deberá ser calculado en base a los metrados de 
obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, 
indirectos y el IGV que corresponda. 

 

Adicionalmente, en los anexos se debe adjuntar una memoria descriptiva de 

los metrados, costos y presupuesto, tendrá como contenido mínimo lo 

siguiente: 

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO 

1. Metrados  
1.1. Listado de partidas y sub-partidas 
1.2. Planillas de metrados 

2. Análisis de precios unitarios  
3. Cotización de materiales, herramientas y equipos (03 cotizaciones mínimo). 

Estas cotizaciones deben ser vigentes y de fecha no anterior al inicio de 
elaboración del expediente técnico. 

4. Catálogo de equipos de riego. 
5. Costos indirectos  

5.1. Gastos generales 
5.2. Gastos de supervisión 
5.3. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades (Componente 

Sostenibilidad + Plan de Implementación + Plan de Negocio) 
5.4. Gastos de gestión del Proyecto ((incluir formulación de IGA, PMA y 

Gastos Administrativos, otros) 
6. Presupuesto  

6.1. Resumen de presupuesto de obra 
6.2. Presupuesto de obra 
6.3. Presupuesto desagregado 
6.4. Precios y cantidades de recursos requeridos 
6.5. Fecha de elaboración del Presupuesto 

7. Fórmula polinómica  
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7.1. Agrupación de monomios 
7.2. Fórmula polinómica 

4.8. Especificaciones técnicas.  
En este ítem se deja expresado que el proyecto contempla especificaciones técnicas 

generales y específicas, acordes con los ítems y por partidas del presupuesto. 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 Las especificaciones técnicas de construcción, se detallará para cada partida a 
ejecutarse y considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán 
especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de 
ejecución, calidad de los materiales, las unidades de medida, procedimientos 
de medición y forma de pago de cada partida específica. 

 Las especificaciones técnicas, serán dadas de acuerdo a la clasificación de la 
obra, puede considerar especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra 
y cuando los trabajos a realizar no estén considerados en las especificaciones 
y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto 
lo requieran. 

 Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, 
deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: 
granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros. 

 

4.9. Programación y cronograma de ejecución de obra  
En éste ítem se presentan: estrategia de implementación (indicar la modalidad de 

contratación del proyecto, la adquisición de equipos y materiales, alquiler de 

maquinaria y la instalación de los equipos), cronograma de ejecución física de obra 

por todas las partidas genéricas (en diagrama de barra – Gantt y PERT CPM), el 

cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada 

partida del presupuesto, se indican los montos valorizados por mes y porcentaje 

correspondiente), el cronograma de adquisición de materiales, bienes y servicios (por 

cada insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes). 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 La programación de las actividades previstas para el logro de las metas del 
proyecto, se presentarán detallando la secuencia y ruta crítica, duración, 
responsables y recursos necesarios. 

 Para el componente infraestructura será obligatoria la presentación de una 
Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (Gantt) y Diagrama de 
Red (PERT CPM o similar) asistido con el software MS PROJECT o similar. 

 Cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada 
partida del presupuesto, indica montos valorizados por mes y porcentaje 
correspondiente). 

 Cronograma de Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto 
indicando montos, valorizado por mes) 

 Se coordinará con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento 
físico-legal), con el objeto de garantizar cualquier impase al respecto. 
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4.10. Seguridad y salud en obra 
En este ítem se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según 

D.S.N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, concordante con la Norma G-050 

Seguridad durante la Construcción. 

 

4.11. Planos a nivel constructivo 
En este ítem se presentan: 

 Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en 
coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal 
Word Geodésica System (WGS-84). 

 Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de 
las obras propuestas y las áreas beneficiarias detallando las parcelas de riego 
con su respectiva codificación y cuadro de datos, indicando unidades de riego, 
caudal de riego, turno de riego, etc). 

 Plano de Esquema Hidráulico con la disposición de los principales componentes 
del sistema de riego tecnificado, indicando la fuente de agua según su caudal de 
captación disponible autorizado por a la ANA, características de la línea de 
conducción, sectores de riego, módulos/área de riego, estructuras hidráulicas 
consideradas (captaciones, desarenadores, reservorios, cámaras de carga, 
cabezal de riego, red de distribución, cámaras rompe presión, etc.), que 
proporcionen una orientación general del proyecto y que refleje la parte física 
explicada en la concepción del proyecto. 

 Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs usados en el 
levantamiento topográfico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM 
sistema WGS84) 

 Plano de Diseño Hidráulico vista de Planta. 

 Plano de Diseño de Sectores y turnos de riego. 

 Plano de Diseño parcelas traslapado con fotografías del aplicativo “Google 
Earth”. 

 Planos de Toma(s) principal(es), desarenador (es) y reservorio(s), debidamente 
acotadas, emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada 
y en concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto, 
especificaciones técnicas del proyecto, presupuesto y metrados. 

 Detalles de obras civiles: dimensiones de zanjas típicas en tuberías, cámaras de 
carga, cámaras rompe presión, dados de anclaje, cajas de protección, casetas 
de protección, cerco perimétrico para reservorio, etc. Estos planos deben 
presentarse con vistas de planta, cortes y especificaciones técnicas 
constructivas, las mismas que deben coincidir con el anexo de diseños 
hidráulicos y estructurales, especificaciones técnicas del proyecto, presupuesto 
y metrados. Así mismo, en el caso de intervenir en infraestructura existente los 
planos deben indicar detalladamente los componentes existentes y los 
componentes nuevos a construir o instalar. 

 Detalles de cabezal de control y filtrado. 

 Detalles del sistema de bombeo y sistema eléctrico. 

 Detalles de válvulas y afines: hidrantes, arcos de riego, válvulas de aire, 
contadores de agua, válvulas de control, válvulas reguladoras de presión, 
desfogues de matrices y portalaterales, etc. 

 Detalles de emisores y afines: aspersores, conexión a laterales y portalaterales, 
etc. 

 Planos de ubicación de válvulas y obras de arte. Los componentes mostrados 
en estos planos deben estar debidamente codificados, así mismo, deben 
presentar cuadros de ubicación y características como presiones, diámetros y 
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caudales en cada componente. 

 Planos de detalle de las estructuras hidráulicas complementarias (obras de arte 
proyectadas como sifones, pases aéreos, entre otros; debidamente acotadas, 
emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada y en 
concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto, 
especificaciones técnicas del proyecto, presupuesto y metrados.) 

 Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y legible 
indicando BMs, puntos de referencia, cuadro hidráulico, sección típica, ubicación 
de válvulas de purga y aire, entre otros. (sistema de almacenamiento, sistema 
de captación, sistema de conducción y distribución principal, según corresponda) 

 Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible 
que muestran área de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento 
de tierras. (Reservorio) y Obras de arte (tomas, cámaras de carga, desarenador, 
etc.) 

 Plano de ubicación de Depósito de Material Excedente. 

 Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico 
entre otros. 

 

Asimismo, para el desarrollo del presente ítem se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 Se incluirán todos los Planos obtenidos en la formulación del Proyecto, sin ser 
limitativo, debiendo estar impresos en una escala técnica adecuada, que 
permita una correcta presentación y visualización. 

 Los planos de planta se elaborarán a curvas de nivel a escala 1:2000 u otra 
escala técnica adecuada, los planos del perfil longitudinal se graficarán a escala 
horizontal 1:2000 y la escala vertical 1:200, presentar planos de la topografía 
actual y la rasante del terreno natural. Los planos de secciones transversales 
se graficarán a escala 1/200 u otra escala técnica adecuada y legible. Los 
planos de las obras de arte deberán presentarse en láminas individuales a 
escala 1/20 u otra escala técnica adecuada, tanto en planta como en los cortes 
y detalles respectivos. 

 El plano general de ubicación (Plano Clave) se dibujará a la escala 1:5000 u 
otra escala técnica adecuada, con las progresivas y ubicación de las obras de 
arte (existentes y proyectadas), centros poblados aledaños, zonas críticas, 
canteras de materiales, fuentes de agua y otra información necesaria para el 
Proyecto. 

 Esquema Hidráulico del sistema de riego, especificando los caudales y áreas 
de riego. Plano perimétrico de las áreas de riego en coordenadas UTM. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Presentar las conclusiones y recomendaciones indicando las obras consideradas 

necesarias para cumplir con el objetivo del proyecto. 

 

6. ESTUDIOS BÁSICOS 
 

De acuerdo a la naturaleza de la obra se ejecutarán Estudios Básicos, tales 

como: Topografía, hidrología, geología, geotecnia, agrología, hidráulica y 

estructural, análisis de riesgos y desastres, arqueológico, social entre otros 

según las directivas vigentes del sector; así como Estudios Específicos, tales como: 
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Canteras (de corresponder), estabilidad de taludes (de corresponder), calidad del 

agua, entre otros. 

Elaboración de los diseños definitivos de las estructuras hidráulicas, como unidad de 

servicio hidráulico y como unidad estructural, presentar sus memorias de cálculo, 

describiendo la normativa, metodología e idealización empleada y detalles de los 

cálculos hidráulicos y estructurales; de haber utilizado software de cálculos debe 

adjuntar su ficha técnica. Descripción detallada de los softwares(s) utilizado en idioma 

de preferencia castellano. 

Los estudios deben ser realizados por personal idóneo o especializado, debiendo acreditar los 

títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que 

desempeñarán en el proyecto, asimismo todo cálculo, aseveración, estimación o dato 

contenido en el Expediente Técnico, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico. 

No se deben aceptar estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo, ni 

sustento técnico. Deberán detallar las fuentes utilizadas que no sean propias. 

6.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 

En este estudio se presenta: 

 Estudio Topográfico que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción 
del área del proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y 
monumentación, etc.), características de los equipos empleados, equipo de 
cómputo, software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo de 
campo, Red de control vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y 
BMs, levantamiento topográfico). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la 
información recolectada, softwares empleados, etc.), según corresponda. 

 Presentar la Delimitación de parcelas, configuración del terreno, representación de 
infraestructura existente y relevante al sistema de riego, curvas a 0.50m, 
características de parcelas con nombres de beneficiarios, plano topográfico con 
coordenadas UTM WGS84, informe topográfico detallando. 

 La georreferenciación del proyecto se presenta en coordenadas Universal 
Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal World Geodésica System 
(WGS-84). 

 Planos de ubicación, ubicación de BMs, levantamiento planialtimétrico, planos de 
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y 
legible). 

 Libreta de campo refrendada por el topógrafo y consultor, inventario de obras de 
arte. El levantamiento topográfico debe estar a detalle. 
 

Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

- Elaborar los planos topográficos, según corresponda. 
- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de 

obras de captación, almacenamiento, sistemas de conducción, distribución. 
Además, para el desarrollo de estudios de hidrología, agrología, riesgos, 
geología y geotecnia, y el informe de gestión ambiental. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los 
elementos estructurales, posesión de terrenos y otros que el consultor o la 
supervisión consideren necesarios. 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de 
los estudios definitivos y a nivel constructivo. 
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Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con amplia 

experiencia y dirigidos por un ingeniero quien será el responsable de cumplir con las 

obligaciones técnicas, económicas y legales que se deriven de su actuación. 

 

 Marco Legal 
 Ley 27292 (ley del instituto geográfico nacional), DECRETO SUPREMO N° 34-

2008-PCM (que aprueba la calificación de organismos públicos de acuerdo a lo 
dispuesto por la ley N° 29158 y ley 27658 en el marco de la modernización de 
la gestión del estado). 

 Mediante DECRETO SUPREMO Nº 005-DE-SG del 21 de marzo del 2001, se 
aprueba el Reglamento De La Ley Del Instituto Geográfico Nacional, cuya 
finalidad fundamental es elaborar y actualizar la Cartografía Básica Oficial del 
Perú, para tal efecto mantendrá la base de datos geográfico - cartográficos 
nacional y el sistema de información geográfico-cartográfica, proporcionando a 
entidades públicas y privadas la cartografía que requieran para los fines del 
Desarrollo y de la Defensa Nacional, en las limitaciones de Seguridad Nacional. 

 Mediante RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC, del 01 de 
marzo del 2006 se oficializó el sistema geodésico oficial, conformado por la red 
geodésica horizontal y vertical, como sistema de referencia único a nivel 
nacional. 

 Mediante Resolución Jefatural N° 053-2021/IGN/DIG/SDNGC, del 30 de junio 
del 2021, se aprueba el MT N°03-01 “Manual Técnico para la generación de 
autoimágenes”, en donde se establecen lineamientos técnicos para la 
generación de ortoimagenes a partir de imágenes digitales, dentro del proceso 
de producción de información geoespacial en el Instituto Geográfico Nacional. 
Describiendo las características que deben tener estos datos para asegurar la 
calidad e interoperabilidad; en concordancia con la infraestructura de datos 
espaciales. 

 

 Sistema de Unidades 
En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. Las 

unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos 

sexagesimales. 

Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según 

corresponda. 

Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados 

(m2), según corresponda. 

 Referencia Topográfica 
El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), 

el elipsoide a utilizar será el World Geodesic System (WGS-84). 

Las coordenadas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberán estar 

referidas a los Puntos de Control (Bench Mark), los cuales deben ser tomados con 

lectura de GPS Diferencial en modo de Punto de Control Observado, permitiendo 

obtener datos topográficos a partir de las distancias de los satélites captados en 

múltiples frecuencias y calculando la posición en la tierra con precisión 

georreferenciando al sistema de coordenadas Datum WGS 84. 
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 Puntos de Control (Bench Mark) 
Los puntos de control horizontal y vertical (Bench Mark) deberán ubicarse en áreas 

que no sean disturbadas por las operaciones constructivas distanciados a cada 

500 m. y serán monumentados en concreto en cuyo centro se colocará una varilla 

de fierro de ½” (*). Se establecerán las coordenadas y elevaciones para los puntos. 

Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico y para el replanteo 

del eje del reservorio, obras de arte, obras parcelarias, red de tuberías principales 

y parcelarias en la etapa de ejecución de obra. 

(*) Los puntos de apoyo y BMs deben ser ubicados en lugares estratégicos que 

no puedan ser fácilmente removidos o que puedan ser cuidados por pobladores 

de la zona y que sirvan a su vez para el replanteo de las obras proyectadas. Los 

puntos de apoyo y BMs serán materializados con concreto de 0.40 * 0.40 y 0.40 

m de profundidad, en cuyo centro se colocará una varilla de fierro de ½” para 

centralización del instrumento y tendrán su respectivo código de identificación, 

además se deberá presentar las fichas técnicas de identificación de los puntos. 

 Levantamientos Topográficos Específicos: 
 

Obras de Almacenamiento (Reservorio) 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona del reservorio, documentados en 
planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a intervalos de 0.5 m y 
comprendido por lo menos 40 m del perímetro del reservorio. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje del reservorio, obras 
conexas y sus accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 
1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 0.5 m y con secciones 
transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal del 
eje del reservorio seleccionado. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, vértices del reservorio, 
ubicación y colocación de Bench Marks. 

 

Obras de Captación  

Los   estudios   topográficos   deberán   comprender   como   mínimo lo siguiente: 

- Levantamiento topográfico general de la zona de la captación, documentados 
en planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 0.5 m y 
comprendido por lo menos 20 m del perímetro del área de captación. 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la captación, 
con planos elaborados a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a 
nivel no mayores a 0.5 m y con secciones transversales perfil longitudinal al eje 
de la captación seleccionado. 

- El levantamiento y secciones transversales de las zonas donde se ubique la 
captación se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. 
Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites 
aproximados de la zona inundable en las condiciones de avenidas máximas y 
mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, vértices de la 
estructura, ubicación y colocación de Bench Mark. 
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- Asimismo, se deberá establecer la viabilidad topográfica de la captación. Se 
deberá indicar, para las diferentes posibilidades de tamaño de las obras de 
captación, con el propósito de evaluar su conveniencia técnica, económica, 
social y ambiental. 
 

Obras de Conducción y distribución 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y 
distribución óptima, para los tramos de la conducción y distribuciones 
comprendidas en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos rectos y 
cada 10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench Mark 
distanciados a cada 500 m. 

- El levantamiento topográfico de la franja del eje del trazo proyectado como 
mínimo 10 m a cada lado del eje. Las secciones transversales serán levantadas 
cada 20 m, abarcando una longitud de 10 m a cada lado del eje. En base a 
esta información se prepararán planos de planta y perfil a escala 1/1000 y 
secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte (desarenador, pase aéreo, sifón, 
etc.) a escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel 
a intervalos de 0.50 m y franja del eje proyectado como mínimo 15 m a cada 
lado del eje. 

- Los trabajos topográficos incluirán, además, el levantamiento de los perfiles 
geológico - geotécnicos, así como poligonales para la localización de todas las 
investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales estarán 
enlazados a la red nacional. Se incluirán, de ser necesario, levantamientos de 
planos de canteras, préstamos y depósito de materiales excedentes, a escala 
1:2000 o la adecuada. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión 
y puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench 
Mark. 
 

Áreas de Riego 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

- Delimitación de las áreas de riego: se procederá al levantamiento perimétrico 
de las áreas de riego. La delimitación parcelaria deberá estar debidamente geo 
referenciado, presentando la configuración del terreno, representación de 
infraestructura existente y relevante al sistema de riego, curvas a 0.50m, 
características de parcelas (área, perímetro, codificación, entre otros) con 
nombres de beneficiarios, plano topográfico con coordenadas UTM WGS84 y 
traslapado con imágenes satelitales del aplicativo “Google Earth” o algún otro 
software de procesamiento de imágenes satelitales. 

 

Consideraciones generales: 

Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

 Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, 
serán determinados mediante levantamientos topográficos. 

 Todos los BM’s se colocarán a cada 500 m a la poligonal levantada y serán 
debidamente monumentados (*). 

 Para el levantamiento topográfico del proyecto,  inventarios de obras de 
arte, referenciación y demás parámetros complementarios, se utilizará 
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estaciones totales digitales con precisiones requeridas (de 1 hasta 2 
segundos) y/o GPS Diferenciales con precisiones no mayores de 8mm+1ppm 
(horizontal) y 15mm+1ppm (vertical), los cuales deberán de contar con su 
certificado de calibración emitido por laboratorios acreditados, dicha 
calibración tendrá una vigencia no mayor a seis (06) meses y los equipos no 
tener una antigüedad mayor a cinco (05) años. 

 Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle 
que exija la importancia y el nivel de información que requiera presentarse. 

 Se deberán presentar todas las libretas de campo refrendadas por el 
topógrafo y consultor, así como el inventario de obras de arte, y archivos 
digitales en anexo correspondiente. El levantamiento topográfico debe estar a 
detalle. 

 Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control 
de nivelación, que el especialista lo determinara cuando efectúe el 
reconocimiento de la ruta. 

 Se   efectuarán   levantamientos   topográficos   complementarios   en sectores 
o zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de 
obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y otros. 

 Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras 
posibles referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación 
existente. 

 Los planos de las obras de arte deberán presentarse por cada obra proyectada 
y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los cortes definitivos. 

 El plano de ubicación (plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 
u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte 
(existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas críticas, 
canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que se estime 
necesario. 

 Se presentarán los planos de planta y perfil longitudinal, donde se 
observará el kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, pendiente, 
cota de terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, 
a su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del trazo 
de la tubería de conducción y la línea de distribución principal. 

 Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego debidamente geo 
referenciada al sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

 

Productos esperados 

 Se deberá presentar el Estudio Topográfico con todos los archivos trabajados 
editables y el archivo en AUTOCAD CIVIL 3D con la generación de curvas de 
nivel y conteniendo la base de datos de los puntos topográficos. Asimismo, se 
adjuntarán los archivos nativos (lista de puntos, fotografías aéreas en caso de 
drone) que permitan reformular la topografía en caso de ser necesario. 
 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Topográfico 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO  
1.1 Nombre del proyecto 
1.2 Localización 
1.3 Vías de acceso 
1.4 Áreas de riego y beneficiarios 

2. INTRODUCCIÓN 
3. ANTECEDENTES  
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4. ALCANCES DEL TRABAJO 
5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTO 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1 Planeamiento 
6.2 Reconocimiento 
6.3 Monumentación 

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS 
8. EQUIPO DE CÓMPUTO 
9. SOFTWARE TOPOGRÁFICO 
10. BRIGADAS DE CAMPO Y GABINETE 
11. TRABAJO DE CAMPO 

11.1 Red de Control Vertical y Horizontal 
1.2 Monumentación de puntos de apoyo y BMs 
1.3 Poligonal de apoyo 
1.4 Levantamiento topográfico 

12. TRABAJO DE GABINETE 
15.1. Procesamiento de la información recolectada 

15.2. Softwares empleados 

15.2. Cálculo del error angular y lineal 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
14. PANEL FOTOGRÁFICO 
15. ANEXOS 

 Fichas Técnicas de identificación de los puntos 

 Certificado de calibración de equipos 

 Panel Fotográfico 

 Base de datos de los puntos topográficos 

 Otros 
 

6.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 

En este estudio se presentan: 

 

 La descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de 
aporte. 

 Los datos climáticos a usar para el análisis de información meteorológica y cálculo 
de evapotranspiración deben tener una serie histórica con un registro de por lo 
menos de 20 años. 

 La oferta hídrica disponible (Registro de volúmenes mensualizados de acuerdo con 
la resolución de acreditación de disponibilidad hídrica o Licencia de uso de agua 
otorgada por la ANA, según sea el caso). 

 La demanda hídrica de acuerdo con la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, 
Eto y ETR, eficiencia de riego, etc. tanto en situación con Proyecto y Sin Proyecto 
(Todo dato consignado en el cálculo debe estar referenciado y sustentado). 

 El balance Hídrico (Oferta -Demanda), la cual se obtiene relacionando la oferta y 
demanda de agua. En el balance hídrico deberá considerar la disponibilidad 
acreditada por la Licencia de Uso de Agua o la Acreditación de Disponibilidad 
Hídrica otorgada por la ANA tanto en situación con Proyecto y Sin Proyecto, en caso 
de reservorio se deberá presentar el cuadro de simulación de operación. 

 Presentar el resultado de Análisis de agua de la fuente(s) de recursos hídricos de 
laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de registro de 
INACAL o de Laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, 
siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.   
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Se deberá adjuntar Licencia de uso de agua o la Resolución de Acreditación de 

Disponibilidad Hídrica (vigente) emitido por la Autoridad Local de Agua competente. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Hidrológico 

 

I.  ASPECTOS GENERALES  

 1.1. INTRODUCCIÓN  

1.2. ANTECEDENTES  

1.3. OBJETIVO  

1.3.1. Objetivo general  

1.3.2. Objetivo específico  

II. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA  

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL    DE 

LA FUENTE NATURAL 

a. Ubicación y delimitación del área de estudio 

b. Fisiografía y geología del área de estudio 

c. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área de 

estudio 

d. Accesibilidad – Vías de comunicación 

e. Calidad del agua (Ensayo de Análisis físico-químico del agua en todas las 

fuentes)  

2.2. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA E 

HIDROMÉTRICA  

2.3. OFERTA HÍDRICA  

2.3.1. Caudales Medios Mensuales según licencia de uso de agua o 

acreditación de disponibilidad hídrica. 

2.3.3. Caudal de oferta  

2.4. USOS Y DEMANDAS DE AGUA  

2.4.1. Demanda de agua actual  

2.4.2. Demanda de agua futura  

2.5. BALANCE HÍDRICO MENSUALIZADO  

2.6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERÍA DEL 

PROYECTO  

III. CONCLUSIONES  

IV. ANEXOS 

 Cuadros, gráficos, diagramas 

 Información hidrometeorológica histórica 

 Aforos realizados 

 Ensayos de Análisis físico – químico del agua 

 Panel fotográfico 

 Mapas de la unidad hidrográfica de estudio 

 Mapa ecológico, hidrográfico y clasificación ordinal de ríos 

 Mapa de estaciones meteorológicas 

 Mapa de Isoyetas e isotermas (de ser el caso) 

 Propuesta de esquema hidráulico del proyecto 
 

6.3. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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En este estudio se presentan: 

 

 Estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones 
geológicas del sistema de conducción, captación y obras de arte. En caso de 
reservorios (Geología local del reservorio, estratigrafía, estructuras geológicas, 
característica y condiciones geológicas del reservorio y obras conexas). 

 Estudio geotécnico, describe completamente las características geotécnicas del 
sistema de conducción y red de distribución principal, obras de arte principales 
(captación, reservorios, etc.). En el caso de presencia de roca (identificadas en el 
estudio de pre inversión), se realizarán pruebas de diamantina (perforadora 
diamantina de concreto). 

 Los resultados de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de 
suelos), en caso de sistema de conducción, distribución y portalaterales (de ser 
necesario) cada 500 metros a 1 m. de profundidad. En caso de reservorios: 
Calicatas a 2.5 metros de profundidad, mínimo 02. En caso de obras de arte: 
Calicatas a 1.5 metros de profundidad, mínimo 01 por cada obra de arte. Los 
resultados de las muestras de suelo se realizarán en Laboratorios reconocidos y 
autorizados en el país con certificado de registro de INACAL o en Laboratorios del 
sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud 
y confiabilidad de los resultados. 

 Planos de ubicación de calicatas, pruebas de diamantina (de ser el caso). 

 Perfiles estratigráficos de las calicatas. 

 Planos de ubicación de canteras de materiales de préstamo (de ser necesario), 
indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, 
volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 

Objetivo 

 

 Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de emplazamiento 
del reservorio, obras de captación y/o derivación, obras de conducción y obras de 
arte, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación 
de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga 
admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parámetros de 
diseño sismo resistente, permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través 
de la cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de 
cimentación y las características técnicas mínimas de las estructuras de 
cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

 

a. Geología 
El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas 

de los horizontes que presenta el terreno en el área donde se ubicarán el reservorio 

y las obras de captación y/o derivación, conducción y distribución y obras de arte, 

teniendo las características de los suelos y la geografía de la zona. Por tal motivo, 

se deberá tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades: 

 

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde 
se efectuarán los estudios geológicos tomando como base la información 
geológica del INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, 
identificar las formaciones geológicas aflorantes y determinar su tipo, con fines 
de orientar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, 
basándose en la secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, 
orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; determinación e 
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identificación de los tipos de suelos, grado de meteorización y alteración de 
rocas, determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de 
geología estructural. En la zona del reservorio, obras de captación y/o derivación 
y a lo largo de las obras de conducción. 

 

 Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del 
emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer 
los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información obtenida se elaborará 
el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona del reservorio, obras de captación 
y/o derivación y obras de arte a lo largo de las obras de conducción. 

 

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los 
resultados obtenidos se determinarán los taludes estables. Deben estar 
sustentadas con pruebas de laboratorio. En la zona del reservorio, obras de 
captación y/o derivación y obras de arte a lo largo de las obras de conducción 
(cada 500 m. como mínimo). 

 

 Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de 
préstamos como agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de 
rocas, suelos, entre otros; en función a las necesidades de las obras del 
proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de explotación. 

 

b. Geotecnia 
El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo 

de cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, estas labores 

tendrán como base los resultados de laboratorio, registros geológicos – 

geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., 

considerando los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados 

en el país con certificado de registro de INACAL, recomendando laboratorios del 

sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud 

y confiabilidad de los resultados. 

 

Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas, estas se excavarán 

cada 500 m. en el caso de la red de tuberías de conducción, distribución y 

portaterales (de ser necesario), para reservorios se realizarán 02 calicatas 

(profundidad de 2.5 m, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático) además se debe 

requerir el coeficiente de esponjamiento del material y 01 calicata por cada obra de 

arte (profundidad de 1.5 m, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático); así mismo 

en las posibles canteras (de ser necesario) un mínimo de 02 calicatas. 

 

La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la 

Supervisión; donde se registrarán los niveles freáticos correspondientes, así como 

se determinarán las características del suelo para la elaboración de los perfiles 

estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la 

granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 

 

Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su 

correcta ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las 
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calicatas serán rellenadas después de la extracción de las muestras verificadas por 

la supervisión. 

 

 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras 

alteradas serán: 

  

 

ENSAYO ESTANDAR (*)                                                      NORMA USADA 

 

Descripción visual – manual                                            ASTM D 2488 

Análisis granulométrico por tamizado                                 ASTM D 422 

Clasificación unificada de Suelos                                            ASTM D 2487 

Límite líquido y límite plástico                                            ASTM D 4318 

Contenido de humedad                                                        ASTM D 2216 

Peso volumétrico                                                                    ASTM D 2937 

 

 

ENSAYOS ESPECIALES (*) 

 

Los ensayos especiales de suelos que se han de realizar para las muestras 

alteradas son los ensayos físicos y químicos: 

 

ENSAYO ESPECIALES FÍSICOS                                          NORMA USADA 

 

- Corte Directo en suelo saturado     ASTM D 3080 
- Ensayo Físico Químico de Sales Solubles, sulfatos,  

  cloruros y pH (en caso de reservorios de concreto)                NTP 339.152 

   

ENSAYOS ESPECIALES A LA ROCA (de ser el caso) 

 

Descripción petrográfica de la Roca                                               ASTM Densidad, 

Peso específico, Porosidad, Absorción                         ASTM Resistencia a la 

compresión simple uni-axial no confinada   ASTM D 2938 

 

 

IMPORTANTE: 

(*) La entidad podrá variar la cantidad de análisis a realizar de acuerdo con la 
concepción del proyecto. 

 

Los objetivos principales del estudio, son: 

 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que sean 
necesarios al diseño definitivo del sistema de riego, del reservorio, de las obras 
de captación y/o derivación, de las obras de conducción y obras de arte; 

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños 
definitivos; 
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- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista 
geotécnico; 

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para material del subsuelo 
de cimentación y de los préstamos (canteras), de ser el caso. 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, 
determinando sus características físicas y mecánicas de los materiales del 
subsuelo de cimentación y de los préstamos; 

- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el 
medio ambiente, cuidando de no dañar los bofedales y especialmente no 
degradar el paisaje. 

 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, delimitando 

su área de explotación mediante prospecciones, de las cuales se tomarán muestras 

representativas. Se analizará la calidad de los materiales mediante ensayos de 

laboratorio (clasificación de suelos, índices de plasticidad etc.), a partir de los cuales 

se clasificarán las canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar 

de forma económica los volúmenes totales a ser usados en la ejecución de obra; 

así como indicar además las condiciones y posibles derechos de explotación. 

 

Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de material 

utilizable y desechable, recomendará el periodo y oportunidad de utilización, 

calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de explotación y su 

disponibilidad para proporcionar los materiales a ser empleados en obra (rellenos, 

afirmado, etc.), accesibilidad y estado de las vías de acceso y su situación legal. 

 

Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los resultados de los 

ensayos de laboratorio las características físico- mecánicas de los suelos, 

determinará sectores críticos, indicando las recomendaciones sobre el tratamiento 

que deben recibir durante la construcción de la obra. 

 

La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberán considerar la 

descripción de los suelos encontrados, ubicación de materiales inadecuados, 

presencia del nivel freático en los ejes, análisis de la totalidad de los resultados de 

los ensayos de laboratorio, con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y 

demás observaciones al respecto que se consideren. 

 

Productos esperados 

 

Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por separado, los 

resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones, y deberá presentarse en 

Word, considerando una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y 

la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método 

aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados 

se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán en formato A-1 y en 

software AUTOCAD. 

  

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un 

Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, 

incluyendo antecedentes, estudio de canteras, estudios de mecánica de suelos, 

estudio geológico: descripción geológica y geomorfológica general del área del 
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proyecto en relación con el recurso suelo, información utilizada, metodología 

empleada, caracterización de los suelos existentes desde el punto de vista 

geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; 

asimismo debe incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas 

y los resultados de los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas las 

pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la 

caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geotécnicos de los 

suelos y archivos en CD. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Geología y Geotecnia 

 

I.  ASPECTOS GENERALES  

1.1. INTRODUCCIÓN  

1.2. ANTECEDENTES  

1.3. OBJETIVOS 

1.4. UBICACIÓN Y ACCESO 

1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

II. GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1. GEOMORFOLOGÍA 

2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.3. SISMICIDAD 

III. GEOLOGÍA LOCAL 

IV. GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS 

4.1. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1. Análisis o Ensayos Realizados 

4.1.2. Resultados de Ensayos de Laboratorio 

4.1.3. Descripción del Perfil Estratigráfico 

4.1.4. Capacidad de Carga 

V. MATERIALES DE PRÉSTAMO (de ser el caso) 

5.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA MATERIAL DE PRESTAMO 

5.3. DESCRIPCIÓN DE CANTERA 

5.3.1. Ubicación y accesibilidad 

5.3.2. Material 

5.3.3.  Potencia y disponibilidad 

5.3.4. Explotación 

5.3.5. Propiedades físicas del material 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

VI. ANEXOS 

Perfiles estratigráficos 

Resultados de los análisis de las muestras de suelos en laboratorio 

Plano Geológico Local 

Plano Geotécnico Local 

Plano de ubicación de calicatas, pruebas de diamantina (de ser el caso) 

Plano de ubicación de cantera de material de préstamo según corresponda, 

indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, 

volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento. (De ser el caso). 
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Panel Fotográfico 

Otros 

6.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Se debe considerar lo dispuesto en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SEIA) 

y el Decreto Supremo N° 004-2022-MINAM donde se aprueba las disposiciones para 

el procedimiento único del proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibles (SENACE). 

Elaborar el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente al proyecto, el 

consultor deberá obtener la certificación Ambiental. 

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración 

de planes, definición de medidas para la eliminación, mitigación o compensación de 

dichos impactos, así como el programa de seguimiento y control al comportamiento 

ambiental. 

Sin ser limitativo, el consultor implementará la estructura de presentación según 

corresponda la clasificación Ambiental.  

Contenidos Mínimos del Estudio de Impacto Ambiental 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
Nombre del proyecto 

Marco legal 

Objetivo y metas a ejecutar por el proyecto 

Beneficios del proyecto 

Tiempo de ejecución de la obra y beneficiarios del proyecto 

Descripción del proyecto. 

Breve Descripción de la Línea base ambiental 

Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Plan de manejo ambiental 

2. INTRODUCCIÓN 
3. DATOS GENERALES 
4. ANTECEDENTES 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LINEA BASE 
6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
7. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 

7.1 Plan de manejo ambiental 

7.2 Plan de vigilancia, control y seguimiento ambiental 

7.3 Plan de manejo de residuos sólidos (incluye material excedente de 

obra) 

7.4 Programas de monitoreo 

7.5 Planes de contingencia 
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7.6 Plan de cierre 

7.7 Cronograma de implementación y de inversión 

7.8 otros planes que la autoridad determine 

8. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
10. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 
11. ANEXOS 
 

Otras Actividades Complementarias: 

El Consultor deberá coordinar, con las entidades involucradas en el desarrollo 

del proyecto, Unidad Ejecutora, Gobierno Local, para completar la información 

que se requiere adjuntar al Informe de Gestión Ambiental: 

Promover la participación de los beneficiarios para los aspectos de 

compromisos de parte de los beneficiarios que deberán constar en actas, con 

la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), será el resultado de la compilación, 

recolección, selección y análisis de una serie de datos y bases de información 

generada en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos 

obtenidos de las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del 

Expediente Técnico del proyecto. 

El Estudio de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente Técnico se desarrollará 

sobre la base de la normatividad del Ministerio del Ambiente, y deberá 

considerar dos grandes componentes para la selección de la alternativa viable 

desde el punto de vista ambiental, considerando las situaciones “sin proyecto” 

y “con proyecto”. 

Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a 

implementar. Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la 

Autoridad Ambiental Competente. 

La elaboración del instrumento de gestión ambiental debe ser elaborada por 

una consultora ambiental autorizada del Sector Agrario en el marco del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 013-2013-MINAGRI. 

 

6.5. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 
 

El Análisis de Riesgo (ADR) es un estudio primordial mediante el cual permite 

identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar 

la inversión del proyecto, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad 

de ésta con respecto a los peligros a los que está expuesta. 
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Es importante considerar los estudios de análisis de riesgo en todo proyecto de 

inversión pública, con la finalidad de garantizar las zonas y/o áreas seguras para su 

planteamiento, la funcionalidad de la infraestructura en el horizonte estimado del 

proyecto y la inversión que contemplara la ejecución; evitando así los daños, perdidas 

y posibles afectaciones del proyecto y su entorno social. 

Se deberá elaborar la evaluación de riegos teniendo como referencia el “Manual para 

la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales” y en cumplimiento al 

Decreto Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres-SINAGERD y su reglamento D.S. Nº 048-2011-PCM. Tomando en 

consideración de los lineamientos técnicos dispuestos por CENEPRED. 

Presentar la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los 

lineamientos aprobados con Resolución Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 

31/12/2019) 

Se deberá identificar y analizar los riesgos que afecta el área de estudio y en especial 

al ámbito del sistema de riego tecnificado. 

 

 

Contenidos Mínimos del Estudio de Análisis de Riesgos de Desastres 

 

INTRODUCCION 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Objetivo General 

1.2 Objetivos específicos 

1.3 Finalidad 

1.4 Justificación 

1.5 Antecedentes 

1.6 Marco normativo 

CAPITULO II: CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 Características Generales 

2.1.1   Ubicación geográfica 

2.1.2.   Vías de acceso 

2.2 Características físicas  

2.2.1    Topografía 

2.2.2.   Modelo digital de elevaciones 

2.2.3.   Pendiente  

2.2.4. Geología     
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2.2.5    Geomorfología 

2.2.6.   Climatología 

2.3 Características físicas  

CAPITULO III: DETERMINACION DE NIVELES DE PELIGRO 

3.1 Metodología 

3.2 Recopilación y análisis de información 

3.3 Identificación del área de influencia 

3.4 Parámetros de evaluación del fenómeno 

3.5 Susceptibilidad del territorio  

 a. Factores condicionantes 

b. Factor desencadenante  

3.6 Análisis de elementos expuestos 

3.6.1   Infraestructura existente (Sectores) 

3.7 Definición de escenarios críticos 

3.8 Estratificación del nivel de peligrosidad 

3.9 Niveles de peligro 

3.10 Mapas de peligros por inundación fluvial y movimientos en masa 

o otros de corresponder. 

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1 Vulnerabilidad del ámbito del proyecto 

4.2 Análisis de vulnerabilidad 

4.3 Niveles de vulnerabilidad 

4.4 Estratificación de vulnerabilidad 

4.5 Mapa de vulnerabilidad  

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO 

5.1 Método para la determinación de los niveles de riesgo 

5.2.1.  Niveles de riesgo 

5.2.2   Matriz de riesgo 

5.2.3.  Estratificación del Nivel de Riesgo 

5.2.4.  Mapa de Riesgo 

5.3 Cálculo de probables pérdidas 

5.4 Medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres 
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5.4.1. De orden estructural 

5.4.2. De orden no estructural 

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO 

6.1 Aceptabilidad / Tolerancia 

 

CONCLUSIONES  

BIBLIOGRAFIA 

INDICE DE CUADROS 

 

6.5.1. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Presentará la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, 

en cumplimiento de lo establecido en el numeral 32°.2 y el  32°.5 del Art, 32° 

del Texto Único Ordenado de la ley N°30225, ley de contrataciones del estado, 

y el numeral 29.2 del Art° 29 y el Art° 177 del reglamento de la Ley N°30225, 

que señala que el Expediente Técnico deberá identificar y asignar los riesgos 

previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra: que deberán ser 

sustentados en el análisis técnico correspondiente. Dicho análisis deberá 

definir, que riesgos serán asumidos por el constructor y cuales por la ENTIDAD 

contratante de la obra. Asimismo, se deberá elaborar los formatos y alcances 

correspondientes en la directiva N° 12-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en 

la Planificación de la Ejecución de Obras”; aprobado bajo Resolución N°014-

2017-OSCE/CD. 

 

6.6. ESTUDIO AGROLÓGICO 
 

Para el desarrollo del Estudio Agrológico se deber tener en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 013- 2010-AG y el Decreto D.S. N° 005-2022-MIDAGRI. 

 

Se propone efectuar un estudio de suelos a NIVEL SEMIDETALLADO o de TERCER 

ORDEN de acuerdo al Reglamento de levantamiento de suelos - DS N° 013- 2010-

AG) debiendo considerar la prospección de calicatas en un sistema de muestreo 

sistemático, identificando los suelos por observación directa en el campo e 

interpretación de información mediante teledetección, verificando sus límites a 

intervalos cortos y tomando muestras de suelo en cada una de las calicatas 

programadas en el correspondiente Plan de Trabajo del estudio, las muestras de 

suelos deberán ser analizadas por laboratorios de confiabilidad técnico-científica que 

garanticen la calidad de los resultados, con los siguientes objetivos: 

 El estudio agrológico abarcará las áreas en desarrollo agrícola en la zona del 
proyecto. 

 Evaluar el potencial del área de estudio, para cultivos de agro exportación. 
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 Efectuar la clasificación de las tierras que se encuentran bajo el área de influencia 
del Proyecto, de acuerdo a su aptitud para el riego. 

 Efectuar la clasificación agroclimática de las áreas del Proyecto, con respecto a 
una serie de cultivos de importancia económica y alta rentabilidad, que sirva de 
base para la elaboración de la cédula de cultivos representativa de las condiciones 
con proyecto. 

 Obtener información básica requerida para un desarrollo agrícola económicamente 
rentable y ambientalmente compatible. 

El Consultor deberá identificar los diferentes grupos de suelos en el área del proyecto 

y mostrar sus usos, problemas o limitaciones y las prácticas de manejo que se deben 

adoptar y que resultan de gran valor y utilidad para la formulación de los planes de 

desarrollo agrícola del proyecto. 

 

El estudio agrológico deberá ser ejecutado a NIVEL SEMIDETALLADO, con la 

metodología y principales actividades que se describen a continuación: 

 Se recopilará toda la información existente de estudios anteriores y se realizará 
una verificación de campo con tomas de muestras en zonas representativas. En 
un plano a escala 1:10,000, se presentará una micro-zonificación del área, de 
acuerdo a las exigencias edafo-climáticas de cada cultivo de cedula establecida, 
realizándose la clasificación de capacidad de uso mayor. El estudio será 
desarrollado de conformidad con el Reglamento vigente de Clasificación de 
Tierras del Ministerio de Agricultura, decreto supremo que aprueba el reglamento 
de calificación de tierras por su capacidad de uso mayor (DS N°017-2009-AG), el 
cual reemplazado mediante el (DS N°005-2022-MIDAGRI). 

 En esta parte del estudio se efectuará una evaluación (con base en los 
diagnósticos e informaciones disponibles) de las diferentes formas de utilización 
de la tierra y la distribución espacial de los cultivos a nivel de clases y 
asociaciones. Se identificarán las áreas de conflicto de uso de agua. 

 La necesidad de estudiar la capacidad y aptitud potencial de las tierras para usos 
determinados y su relación con las diversas actividades humanas, basado en el 
conocimiento de estos recursos, demanda sobre el uso racional y sostenible de 
estos recursos y la interacción de los suelos con los usos de las mismas. 

 Todo el proceso comprendido desde la recopilación, análisis, caracterización, 
toma de datos, muestreos y análisis, hasta el procesamiento y generación de 
información para la elaboración del estudio, será realizado de acuerdo con las 
actuales Normas, Reglamentos y Sistemas utilizados en el País, para el estudio 
de los Recursos Naturales. 

 En la formulación del estudio Agrológico y Uso Actual; se deberá utilizar los 
lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey Manual, USDA 
2003), que explica las características del suelo que se tienen que determinar, y 
los criterios e instrumentos requeridos para este fin. Para clasificar los suelos, se 
utilizará el Sistema del Soil Taxonomy (USDA, 2006). Tanto el Manual de 
levantamiento, como el Sistema Soil Taxonomy son las empleadas oficialmente 
en el país, normado por el Decreto Supremo Nº 033-85-AG. Así mismo, para la 
interpretación práctica se utilizará los lineamientos del Reglamento de clasificación 
de suelos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2010-AG. Mientras que el Uso 
actual de tierras se realizará utilizando los lineamientos de la Unión geográfica 
internacional (UGI). 

 Análisis, corrección y complementación de las áreas agrícolas definidas en el 
estudio a nivel de Perfil. 

 Se efectuará el muestreo de suelos a través de la perforación de calicatas con 
lectura y registro de la información directa de campo, clasificación inicial táctil, 
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determinación de diferentes parámetros físicos y obtención de muestras 
representativas para el laboratorio. A pesar de ejecutar un estudio de NIVEL 
SEMIDETALLADO, se deberá efectuar como mínimo 01 calicata cada 10 has de 
dimensiones de 1.00 m. x 1.00 m con una profundidad de 1.50 m. 

 Las muestras de suelos tomadas se analizarán mediante los procedimientos 
estándar y metodologías de acuerdo a normatividad vigente; utilizando 
laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de registro de 
INACAL, o laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, 
siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. 

Análisis de suelos con fines de Agricultura:  

o Caracterización Completa: pH, C.E., M.O., P, K, Carbonatos, Textura y CIC. 

o Parámetros Hídricos: Capacidad de Campo, Punto de Marchitez, Densidad 

Aparente. 

 

 Asimismo, se efectuará la fase final de gabinete, que corresponde a la 
interpretación de los análisis de las muestras de laboratorio, su aplicación y 
caracterización agroclimática del Proyecto que posibilitará confeccionar los mapas 
de suelos y clasificación de tierras para uso específico. 

 Dentro del estudio agrológico para las unidades interpretativas o prácticas se 
trabajará en base al D.S. N° 005-2022-MIDAGRI, que Aprueba el Reglamento de 
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. 

 El resultado del estudio agrológico deberá permitir sustentar el comportamiento 
de la cédula de cultivo existente en el área actualmente cultivada y la adaptabilidad 
y características agronómicas de la cédula de cultivo propuesta para el área de 
ampliación y mejoramiento. 

 La descripción de las características de los suelos seguirá los lineamientos y 
normas contenidas en el texto del Soil Survey Manual y del Sistema del Soil 
Taxomony vigentes. 

 Se determinará las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. 
Aspectos agronómicos (plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario 
de siembra y cosecha de la cédula de cultivo) 

 

Producto esperado 

Informe Final del Estudio Agrológico, el mismo que será presentado en original   y copia 

respectiva (versión magnética e impreso); debiendo anexar la memoria descriptiva, 

incluyendo la descripción de las unidades fisiográficas, edáficas, unidades de la 

capacidad de uso mayor de las tierras, zonificación de los suelos con fines agrícolas, 

cálculos, plan de desarrollo agrícola, cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha 

de la cédula de cultivo, y anexos correspondientes. 

 

Contenidos Mínimos del Estudio Agrológico 

 

I. INTRODUCCION  

1.1. Generalidades 

1.2. Objetivo  
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1.3. Ubicación 

1.4. Vías de acceso  

1.4. Materiales y métodos 

1.6. Normas y metodología 

  

II. Descripción General de las Características Ambientales 

2.1. Ecología y aspecto climáticos  

2.2. Geología y Geomorfología  

2.3. Hidrología  

2.4. Vegetación  

2.5. Ecorregiones  

2.6. Flora y Fauna  

2.7. Suelos  

2.8. Uso actual de la tierra 

 

III. Fisiografía 

3.1. Generalidades 

3.2. Descripción de las unidades fisiográficas 

 

IV. Suelos  

4.1. Generalidades 

4.2. Descripción de los suelos según su origen  

4.3. Descripción de las Unidades Cartográficas y taxonómicas  

  

V. Clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor  

5.1. Sistema de clasificación de tierras por su capacidad de Uso Mayor. 

5.2. Descripción de las unidades de tierras 

  

VI. Clasificación de Tierras según su Aptitud De Riego  

6.1. Clases y subclases de aptitud para el riego  

6.1.1. Fórmulas cartográficas 
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6.1.2. Descripción de las Clases y Subclases de tierras según su aptitud 

para el riego en la zona de estudio  

  

VII. Plan de desarrollo agrícola 

7.1. Generalidad 

7.2. Área agrícola actual 

7.3. Áreas agrícolas proyectadas 

 

VIII. Conclusiones y recomendaciones 

 

IX. Anexos 

Perfiles modales de las unidades de suelos 

Escala para interpretación de los resultados de los análisis del suelo 

Resultados de los análisis de las muestras de suelos en laboratorio 

Métodos de análisis empleados en el laboratorio de suelos 

Descripción del sistema interpretativo utilizado 

Constantes de humedad y cálculos de láminas de riego 

Otros 

 

X. Mapas (*) 

Mapa de ubicación de calicatas 

Mapa de Imagen satélite o aerofotografía utilizada 

Mapa ecológico 

Mapa geológico (litología) 

Mapa fisiográfico 

Mapa de suelos 

Mapa de clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor 

Mapa de clasificación de tierras según su aptitud para el riego 

 

(*) Los mapas deberán presentarse con coordenadas UTM GWS84 y según las 

especificaciones técnicas del Reglamento correspondiente. 
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6.7. COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

Objetivo 

Formular el Expedientillo del Componente de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 

Capacidades. 

 

Productos esperados 

Informe Final de Componente de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 

Capacidades, se presentará en original y copia respectiva (versión magnética e 

impreso, conteniendo la memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la 

información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, 

resultados, conclusiones y recomendaciones). 

 

Contenidos Mínimos del Expedientillo de Componente de Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DE RIEGO TECNIFICADO  
1.2 Nombre del proyecto 
1.3 Código Único de Inversiones CUI 
1.4 Localización  
1.5 Sector 
1.6 Unidad Formuladora 
1.7 Unidad Ejecutora 
1.8 Metas 
1.9 Beneficiarios 
1.10 Inversión Total 
1.11 Fuente de Financiamiento 
1.12 Duración  

2. INTRODUCCIÓN 
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
4. OBJETIVOS  
5. MODULOS DE INTERVENCION 

5.2 Módulo N° 01: Asistencia técnica en Operación y Mantenimiento 
del Sistema de Riego y aplicación de prácticas adecuadas de riego 
parcelario. 

5.3 Módulo N° 02: Mejora del sistema productivo de los cultivos. 
5.4 Módulo N° 03: Fortalecimiento de la gestión organizacional, 

asociatividad y articulación comercial. 
6. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

6.2 Estrategias 
6.3 Metodología de intervención 

7. ACTIVIDADES POR CADA MODULO 
7.2 Módulo N° 01: Asistencia técnica en Operación y Mantenimiento 

del Sistema de Riego y aplicación de prácticas adecuadas de riego 
parcelario. 
7.2.1 Actividad N° 01: Organización y gestión del sistema de riego 
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7.2.2 Actividad N° 02: Operación del sistema de riego tecnificado 
7.2.3 Actividad N° 03: Mantenimiento del sistema de riego 

tecnificado 
7.2.4 Actividad N° 04: Implementación de buenas prácticas de 

riego parcelario tecnificado 
7.2.5 Actividad N° 05: Extensión agrícola en riego en la parcela 

demostrativa de aprendizaje y formación de 03 Operadores 
de Riego Tecnificado 

7.2.6 Actividad N° 06: Elaboración del informe final de las 
actividades ejecutadas en el módulo 

 

7.3 Módulo N° 02: Mejora del sistema productivo de los cultivos. 
7.3.1 Actividad N° 01: Planificación agrícola y organización de la 

producción 
7.3.2 Actividad N° 02: Instalación y siembra del cultivo 

seleccionado 
7.3.3 Actividad N° 03: Implementación del adecuado paquete 

tecnológico del cultivo 
7.3.4 Actividad N° 04: Labores de cosecha y post cosecha 
7.3.5 Actividad N° 05: Registro de Costos y evaluación económica 
7.3.6 Actividad N° 06: Extensión agrícola en la Parcela 

Demostrativa de Aprendizaje 
7.3.7 Actividad N° 07: Elaboración de Informe Final de la 

Ejecución del Módulo de Asistencia Técnica 
 

7.4 Módulo N° 03: Fortalecimiento de la gestión organizacional, 
asociatividad y articulación comercial. 

7.4.1 Actividad N° 01: Cultura y gestión organizacional de los 
productores 

7.4.2 Actividad N° 02: Formalización para el desarrollo 
organizativo 

7.4.3 Actividad N° 03: Articulación con el Mercado 
7.4.4 Actividad N° 04: Sostenibilidad y Rentabilidad   
7.4.5 Actividad N° 05: Elaboración de Informe Final de la 

Ejecución del Módulo de Asistencia Técnica 
 

8. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
9. METAS E INDICADORES DE LA INTERVENCIÓN 

9.2 Metas físicas 
9.3 Indicadores de productos 
9.4 Indicadores de resultados 

10. ORGANIZACIÓN INTERNA PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 
10.2 Organización Interna  
10.3 Supervisión, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo 

11. COSTOS Y PRESUPUESTO 
12. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

6.8. PANEL FOTOGRÁFICO 
El panel fotográfico debe presentar las fotografías con coordenadas UTM, fecha y 

hora en la misma fotografía (marca de agua). Así mismo, las fotografías deben estar 

enumeradas y presentar una breve descripción de su contenido. 
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7) CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:  

7.1 ESPECIALIDAD Y CATEGORÍA DEL CONSULTOR: 

El Consultor de la obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad 

de CONSULTOR DE OBRA - 5 Consultoría en Obras de represas, Irrigaciones y 

Afines, en función al objeto de la convocatoria y la CATEGORIA B o superior. 

7.2 PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO 

Para fines del servicio, el equipo consultor estará compuesto por profesionales, que deben 

contar con los medios necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

El equipo mínimo de profesionales para elaborar el Expediente Técnico, será el siguiente: 

Personal requerido 

 

PERSONAL CLAVE 

ITEM CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

1 01 Jefe de Proyecto 

Ingeniero Agrícola y/o 

Agrónomo y/o Civil. 

Colegiado y Habilitado. 

Experiencia mínima de dos (02) años 

en la especialidad de jefe de Estudios 

y/o jefe y/o Supervisor de proyectos 

en la elaboración de Estudios 

definitivos y/o Expedientes Técnicos 

iguales al objeto de convocatoria o 

similares al objeto de la convocatoria 

(*), que se computa desde la 

colegiatura 

2 01 
Especialista en 

geología y geotecnia 

Ingeniero Civil y/o 

Geológico y/o Geológico – 

Geotécnico. Colegiado y 

Habilitado. 

Experiencia mínima de un (01) año 

como especialista en Geología y/o 

Geotecnia y/o Geología - Geotecnia 

y/o Mecánica de Suelos, en 

elaboración de Estudios definitivos o 

Expedientes Técnicos iguales al 

objeto de convocatoria y/o estudios 

similares (**), que se computa desde 

la colegiatura. 

3 01 

Especialista en 

Diseño Hidráulico y 

estructural  

Ingeniero Agrícola y/o 

Civil. Colegiado y 

Habilitado.  

Experiencia mínima de un (01) año 

como especialista en Diseño 

Hidráulico - Estructural y/o Diseño en 

estructuras hidráulicas, en elaboración 

de Estudios definitivos o Expedientes 

Técnicos iguales al objeto de 

convocatoria y/o estudios similares 

(**), que se computa desde la 

colegiatura. 
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PERSONAL CLAVE 

ITEM CANTIDAD CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

4 01 

Especialista en 

Metrados, Costos y 

Presupuestos 

Ingeniero Agrícola y/o 

Civil. Colegiado y 

Habilitado. 

Experiencia mínima de un (01) año 

como especialista en metrados, 

costos y presupuestos y/o metrados y 

costos y/o presupuestos, en 

elaboración de Estudios definitivos o 

Expedientes Técnicos iguales al 

objeto de convocatoria y/o estudios 

similares (**), que se computa desde 

la colegiatura. 

(*) Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación expedientes 

técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o reconstrucción y/o 

remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o habilitación, en obras 

de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o micro aspersión) para áreas con fines de uso 

agrícola.” 

(**) Se consideran estudios similares a obras hidráulicas con fines de riego agrícola, tales 

como: represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de 

conducción de agua por gravedad y/o a presión, entre otros, todos con fines de riego agrícola. 

Para todo el personal profesional y personal técnico propuesto 

 Registro CIP y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación 
efectiva del servicio y no para la presentación de las propuestas, tanto para aquellos 
titulados en el Perú o en el extranjero. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 
del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 Carta de compromiso del personal clave (profesionales) de la presente sección, 
con firma legalizada, para el inicio de su participación efectiva del servicio. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL PROPUESTO, RAZONES DE 

FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE COMPROBADAS. 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la Elaboración del Expediente 

Técnico, el Consultor dispondrá del personal profesional calificado especificado en su 

Oferta Técnica. 

En el caso de incumplimiento y/o sustitución del personal, dicho procedimiento se llevará 

a cabo conforme al artículo 190 del Reglamento de la Ley N° 30225.   

Cabe precisar que, en el supuesto de sustitución, el nuevo profesional propuesto deberá 

reunir las mismas características técnico – profesionales requeridas por la entidad 

considerando como mínimo los requisitos establecidos en las bases respectivas; así como, 

la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al Consultor obtener puntaje durante 

la calificación de su propuesta. 
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7.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Equipamiento Mínimo 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

Antigüedad Máxima 

(Años) 
CARACTERISTICAS 

1 Estación Total 5 Precisión +- 5mm +5ppm  

1 Camioneta 4X4 5 Seguros y SOAT 

1 GPS Diferencial 5 H+-3dm; V+-5dm 

 

7.4 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 veces al valor 

referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación 

expedientes técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o 

reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación 

y/o habilitación, en obras de riego tecnificado y/o ejecución (aspersión y/o goteo y/o 

micro aspersión), represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o 

sistemas de conducción de agua por gravedad y/o a presión, entre otros, todos con 

fines de riego agrícola” 

7.5 OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo 163° se establecen penalidades distintas a la penalidad por 

mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se incluye un listado detallado 

de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.  

En esta sección se debe incluir la siguiente penalidad: 

 

N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
UNIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO (*) 

1 

Entregables sin la firma y sello digital del 

especialista y jefe de proyecto presentado en la 

oferta técnica. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

oportunidad en que se detecte (Aplicar en los 

entregables y levantamientos de observaciones). 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico.  
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N° 
SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
UNIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO (*) 

2 

Ausencia de los especialistas en los trabajos de 

campo y/o reuniones de coordinación 

convocadas por la entidad 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

especialista ausente 

Por cada 

especialista 

ausente 

0.1 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico 

3 
Incumplimiento y ausencia en las reuniones 

propuestas por el evaluador 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico  

4 

Entregables o informes incompletos en relación 

a lo solicitado expresamente en los términos de 

referencia, bases integradas o contrato. 

Se aplicará la penalidad afectada por cada 

oportunidad en que se detecte. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico 

5 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico 

6 
No presente dentro del plazo la subsanación de 

las observaciones realizadas al entregable. 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico. 

7 

No absuelva todas las observaciones formuladas 

al entregable que corresponda dentro del plazo 

previsto. 

Por cada 

ocurrencia 
0.2 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico. 

8 

No presenta la habilidad vigente de los 

profesionales en los 2 primeros días de iniciado 

la ejecución del servicio. 

Por cada 

ocurrencia 
0.5 UIT 

Según Informe del 

Evaluador de la  

Sub Gerencia De 

Desarrollo 

Económico 

 

7.5.1 Procedimiento para verificar la aplicación de penalidad. 

 
a) El Evaluador al detectar la infracción señalada en la Tabla de Otras Penalidades, 

remite una carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo para la 
subsanación de la infracción. En caso de que la infracción sea reincidente pasar 
directamente al literal c). 

b) El Consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo 
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 
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c) El Evaluador, procede a calcular la penalidad e informa a la Subgerencia de 
Desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de San Anton según la Tabla 
establecida, sobre la base de los índices señalados, por día, persona u ocurrencia, 
de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades 
aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al 
numeral g).  

d) La Subgerencia de Desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de San Anton 
mediante carta comunica al consultor la aplicación de la penalidad, la cual deberá 
ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la infracción; en caso 
la valorización no cubra el monto penalizado, se cobrará el saldo en la siguiente 
valorización. 

e) El Evaluador elabora y remite a la Subgerencia de Desarrollo económico de la 
Municipalidad Distrital de San Anton la valorización con la aplicación de la 
penalidad. 

f) El Sub Gerente de la Subgerencia de Desarrollo economico de la Municipalidad 
Distrital de San Anton aprueba y coordina se procese la valorización en la que se 
aplica la penalidad. 

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el 
monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 
conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluará la 
Resolución del Contrato. 

8) FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR 

a) DEL JEFE DE PROYECTO 

 Planificará y programará todas las actividades necesarias para el logro de los 
objetivos del Estudio, en el plazo establecido. 

 Coordinará con el EVALUADOR todos los aspectos relacionados con los trabajos, 
materia del contrato. 

 Coordinará con el EVALUADOR la emisión de los documentos de gestión, siendo 
responsable directo de estos documentos. 

 Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para la 
elaboración de los estudios de acuerdo a los contenidos mínimos establecido y 
sustentar toda documentación ante el EVALUADOR. Gestionar los documentos 
relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante la 
Entidad. 

 Solicitar autorización y/o la aprobación que corresponda, en el marco de los 
servicios del CONSULTOR, simplificando al máximo los pasos administrativos. 

 Será responsable de la Formulación de los Estudios conforme a los lineamientos 
del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, y los presentes Términos de Referencia. 

 Tendrá a su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por EL CONSULTOR en su 
Oferta Técnica. 

 Organizará y presentar los entregables de avance establecidos en los términos de 
referencia y hará entrega del entregable final (expediente técnico) hasta la 
conformidad y aprobación por la Entidad. 

 Conjuntamente con el EVALUADOR, coordinará la obtención de los Documentos 
de Gestión (institucionales, compromiso de operación y mantenimiento, aporte de 
los beneficiarios, disponibilidad física del terreno, etc.). 

 Revisará, consolidará y dará conformidad a los informes emitidos por los 
profesionales especialistas. 

 Visará y sellará todas las páginas de los Entregables de Avance del expediente 
técnico, el Entregable Final, Planos, Anexos y otros relacionados al proyecto que 
indique el EVALUADOR. 
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 Coordinara con los usuarios y presentara los estudios sociales y de capacitación. 

 Participara de las reuniones propuestas de acuerdo al Plan de Trabajo 
 

b) ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 Responsable de la elaboración del estudio de geología y geotecnia, estudio de 
mecánica de suelos, estudio de canteras y fuentes de agua con fines de 
construcción. 

 Realizará el reconocimiento y evaluación de campo de las áreas de emplazamiento 
de las obras proyectadas, para su empleo en el desarrollo del proyecto. 

 Realizará las investigaciones necesarias para conocer las características de las 
formaciones existentes, a lo largo de las estructuras proyectadas, así como 
proporcionar la información técnica que servirá de base para los cálculos y diseños. 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para el diseño 
de las obras hidráulicas proyectadas. 

 Coordinar con el jefe de proyecto, para la prestación de los servicios de laboratorio 
(s) acreditado (s).  

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente 
Técnico, el Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 
 

c) ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL  

 Responsable del diseño hidráulico y estructural de la red de conducción, 
distribución, parcelaria y de las obras de arte del sistema de riego tecnificado 
comprendidas en el proyecto, así como también de los diseños a nivel de subunidad 
de riego (parcelario). 

 Realizará el reconocimiento y evaluación de campo, para proponer la ubicación de 
las estructuras que correspondan en el presente proyecto. 

 Elaborar el informe y la memoria de cálculos hidráulicos y estructurales del diseño 
de las estructuras del sistema de riego tecnificado. 

 Coordinar con el jefe de proyecto, para la revisión de los estudios en hidrología y 
geotecnia.  

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente 
Técnico, el Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 
 

d) ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 Elaborará las Planillas de Metrados del proyecto, los Análisis de Costos Unitarios 
(en base a cotizaciones de materiales y equipos, jornales y rendimientos tomando 
como referencia los costos de CAPECO); así mismo, el Presupuesto del proyecto. 

 Coordinará permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en Diseño 
Hidráulicos y estructural del sistema de riego tecnificado, evaluación ambiental y 
arqueología.  

 Elaborará las especificaciones técnicas del proyecto en coordinación con los 
especialistas de los estudios del Expediente Técnico. 

 Visará y sellará todas las páginas de los entregables de avance del Expediente 
Técnico, el Entregable Final, Planos, Anexos, y otros, que le competen. 

09) PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo máximo para la elaboración del Expediente Técnico es de Noventa (90) días 

calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato respectivo. 
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El inicio del plazo no tiene otro condicionante y/o requisito, sólo y exclusivamente la 

suscripción del contrato. 

10) ENTREGABLES 

Para cumplir con el objetivo de la elaboración del Expediente Técnico y el objeto del 

Proyecto por parte de El Consultor, éste realizará la presentación de entregables 

progresivos que deberán ser aprobados por el evaluador y contar con conformidad de la 

Entidad. 

Para la presentación de cada uno de los entregables El Consultor deberá tener en cuenta 

la exigencia para la presentación de los mismos y que se detalla a continuación: 

- Toda documentación que se presente deberá tener un Índice y numeración de páginas 
correlativo (de atrás hacia a delante), las que deberá estar debidamente firmadas por el 
jefe de Proyecto y el Especialista del rubro o rubros tratados (en caso se trate de 
información técnica) y, por el Representante Legal para el caso de documentación 
contractual (cartas, presentación de informes, entregables, solicitudes, etc.), en señal 
de conformidad.  

- Todos los entregables deberán ser entregados en formato digital (pdf y archivos nativos 
en un link de descarga), para su revisión y conformidad de la Entidad. En caso de que 
no se cumpla con presentar con el contenido mínimo y forma de presentación, se 
asumirá como NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, y se procederá con la aplicación de 
penalidades por cada día de retraso. 

- Una vez obtenida la conformidad de la Entidad, el Consultor deberá presentar los 
entregables en físico, presentando dos (02) originales y (01) copia, así como en digital 
en pdf y archivos nativos – CD/DVD/USB. El físico con su respectivo foliado, con firma 
y sello del Jefe de Proyecto y Especialistas. 

- La elaboración del Expediente Técnico se realizará en un total de ciento veinte (120) 
días calendarios – 04 meses, que incluye la presentación de tres (03) entregables, 
cuyo contenido se muestra a continuación: 

10.1 PRIMER ENTREGABLE 

A los treinta (30) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la 

suscripción del contrato. El primer entregable debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Estudio Topográfico y Geodésico (al 100% Concluido)  

 Estudio Hidrológico (al 100% Concluido). (*) 

 Situación Actual de Infraestructura existente (Inventario) (al 100% Concluido) 

 
NOTA:  
(*) En el supuesto que se haya realizado algún trámite ante el órgano competente del ANA 
según jurisdicción en el proyecto, ya sea el trámite de acreditación hídrica, derecho de uso 
de agua, aclaraciones, visitas técnicas, solicitud de información, entre otros, el Consultor 
está obligado a presentar a la fecha del presente entregable los documentos que 
demuestre el trámite en forma oportuna, dejando para el siguiente entregable la 
presentación de los documentos con el pronunciamiento final del ANA, así como, los 
ajustes que sean necesarios al estudio hidrológico que garantice la oferta hídrica. 

 
Sin ser limitativo, podrá presentar avances de los otros componentes del estudio para 
revisión por parte del Evaluador. Este entregable contempla la versión digital que debe 
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contener el documento en PDF foliado, con firma y sello digital del Jefe de Proyecto y 
Especialistas, así como los archivos nativos cargados en un link de descarga. En el 
caso, que no cumpla con presentar de acuerdo con el contenido mínimo y forma de 
presentación señalado, se asumirá como NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, lo cual 
genera la aplicación de penalidades por cada día de retraso. 

 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá 
presentar los entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital 
en PDF y archivos nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo 
foliado, con firma y sello del Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de 
Proyecto y Especialistas. 
 
En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Primer Entregable 
le corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los funcionarios 
responsables de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

 

10.2 SEGUNDO ENTREGABLE 

A los cincuenta y cinco (55) días calendario, contabilizados desde el día siguiente 

de la suscripción del contrato, debe contener como mínimo el desarrollo de lo siguiente: 

 Estudio Agrológico (al 100% Concluido) 

 Estudio Geológico y Geotécnico (al 100% Concluido) 

 Plano de esquema hidráulico 

 Diseño del sistema de riego (diseño agronómico e hidráulico). 

 Diseño hidráulico y estructural de obras de arte. 

 Planos de obras de arte. 

 Actas parciales del Informe Social, presentando como mínimo: 

 Acta de conformidad y autorización para el desarrollo de los estudios básicos. 

 Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitación. 

 Acta de libre disponibilidad de terrenos, otorgamiento de permiso y servidumbre 

de uso. 

 Padrón de Usuarios emitido por la OUA. 

 Acta de Constitución del Grupo de Gestión Empresarial. 

 Constancia de Rol de distribución de agua emitido por la OUA, detallando caudal 

(l/s), frecuencia de riego (días) y tiempo de riego (h/ha) para el área del proyecto. 

 
Sin ser limitativo, podrá presentar avances de los otros componentes del estudio para 
revisión por parte del Evaluador. Este entregable contempla la versión digital que 
debe contener el documento en PDF foliado, con firma y sello digital del Jefe de 
Proyecto y Especialistas, así como los archivos nativos cargados en un link de 
descarga. En el caso, que no cumpla con presentar de acuerdo con el contenido 
mínimo y forma de presentación señalado, se asumirá como NO EJECUTADA LA 
PRESTACIÓN, lo cual genera la aplicación de penalidades por cada día de retraso. 
 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá 
presentar los entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital 
en PDF y archivos nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo 
foliado, con firma y sello del Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de 
Proyecto y Especialistas. 
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En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Segundo 
Entregable le corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los 
funcionarios responsables de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

10.3 TERCER ENTREGABLE 

A los noventa (90) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la 

suscripción del contrato. 

Este entregable comprende el estudio elaborado completo de acuerdo al ítem del 

Capítulo 10 Componentes del Expediente Técnico del presente términos de 

referencia; esta entrega corresponde a la totalidad de la información, conteniendo el 

desarrollo y descripción de lo siguiente: 

INDICE 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Memoria Descriptiva 

3.2 Situación actual 

3.3 Concepción del proyecto 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.1. Balance Hídrico 

- Cedula de cultivo y Kc 
- Demanda 
- Oferta 
- Balance hídrico 

 

4.2. Diseño Agronómico 

- Parámetros de diseño 
- Parámetros de operación 

4.3. Planteamiento Hidráulico 

4.4. Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico – 

Estructural 

           4.4.1. Diseño Hidráulico de la Infraestructura de Riego 

Común y Obras Parcelarias 

          4.4.1. Diseño estructural de las obras (infraestructura 

hidráulica y riego común y obras parcelarias) 

4.5. Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas proyectadas 

4.6. Plan de Capacitación en Operación y Mantenimiento 
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4.7. Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, 

Metrados y Relación de insumos 

4.8. Especificaciones técnicas 

4.9. Programación y cronograma de ejecución de obra 

4.10. Seguridad y salud en obra 

4.11. Planos a nivel constructivo 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. ESTUDIOS BÁSICOS 

6.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

6.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

6.3. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

6.4. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES 

6.5. ESTUDIO AGROLÓGICO 

6.6. ESTUDIO SOCIAL 

6.7. PLAN DE NEGOCIOS 

6.8. COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

6.9.     PANEL FOTOGRAFICO 

Este entregable contempla la versión digital que debe contener el documento en PDF 
foliado, con firma y sello digital del Jefe de Proyecto y Especialistas, así como los 
archivos nativos cargados en un link de descarga. En el caso, que no cumpla con 
presentar de acuerdo al contenido mínimo y forma de presentación señalado, se 
asumirá como NO EJECUTADA LA PRESTACIÓN, lo cual genera la aplicación de 
penalidades por cada día de retraso. 
 
Una vez comunicada la conformidad por parte de la Entidad, el Consultor deberá 
presentar los entregables en físico, dos (02) originales y (01) copia, así como el digital 
en PDF y archivos nativos en CD/DVD/USB. El físico deberá contener su respectivo 
foliado, con firma y sello del Representante Legal o Común del Contratista, Jefe de 
Proyecto y Especialistas. 

 
En un plazo máximo de 03 días siguientes de la presentación del Tercer Entregable 
le corresponderá al Consultor realizar una exposición técnica ante los funcionarios 
responsables de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la Entidad. 

Nota: La información en digital (PDF original con firma digital y editable), deberá incluir 

los archivos editables del modelamiento en Civil3D, el diseño hidráulico con el archivo 

nativo del software de diseño y/o modelamiento o en caso de usar el Microsoft Excel el 

archivo con fórmulas y la base de datos S10, así como otros archivos en las distintas 

extensiones en que fueron elaborados (*.dwg, *.docx, *.txt, *.xlsx, *.shp, *.wtg, *.mpp, etc). 
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12) PENALIDADES 

Si el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad 

Diaria = 

0.10 x Monto vigente 

F x Plazo vigente en días 

Dónde:  

F = 0.40; para plazos menores o iguales a sesenta (60) días; 

      F = 0.25; para plazos mayores a sesenta (60) días 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren obligaciones de 

ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de 

retraso.  

Se considera justificado el retraso, cuando el Consultor acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni 

costos directos de ningún tipo, conforme el artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

El contrato de consultoría para la elaboración del presente Expediente Técnico constituye 

un contrato de: “ejecución única”, el fin del contrato se agota cuando el Consultor entrega 

el Expediente Técnico final sin observación alguna al (100%).  

13) GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 

La garantía que debe presentar el Consultor para la suscripción del contrato (fiel 

cumplimiento) debe ser Carta Fianza conforme a lo establecido en el artículo 148º del 

reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La garantía de fiel cumplimiento debe ser presentado por el postor a la Entidad para el 

perfeccionamiento del contrato, la garantía debe corresponder por una suma equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, esta debe mantenerse vigente 

hasta el consentimiento de la liquidación final en el presente caso por tratarse de una 

consultoría de obra. 

En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 

diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 

Entidad. 

14) FORMULA DE REAJUSTE: 

No se aplica formula de reajuste, 
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15) ADELANTOS. 

No se ha establecido adelantos directos al contratista. 

16) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Serán financiados por la fuente de financiamiento de Recursos determinados . 

17) FORMAS DE PAGO 

La ENTIDAD realizará los pagos para El CONSULTOR por la Elaboración del Expediente 

Técnico, a la presentación y conformidad de sus entregables, de acuerdo a lo ofertado a 

suma alzada. 

En la siguiente tabla presentamos en detalle los pagos y en monto, de los recursos 

ofertados a suma alzada. 

N° CONDICIÓN MONTO DE PAGO 

1 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

PRIMER ENTREGABLE  

Treinta por ciento 

(30%) del monto del 

contrato vigente. 

2 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

SEGUNDO ENTREGABLE 

Cuarenta por ciento 

(40%) del monto del 

contrato vigente. 

3 
Conformidad otorgada por La Entidad al 

TERCER ENTREGABLE 

Treinta por ciento 

(30%) del monto del 

contrato vigente 

 

De acuerdo al Art. 171. numeral 171.1 del RLCE, La Entidad paga las contraprestaciones 

pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de 

otorgada la conformidad de la consultoría de obra, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 

competente. 

18) RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

El Consultor asumirá la total responsabilidad técnica por los servicios prestados para la 

elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN UN 

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO CAÑICUTO 

DISTRITO DE SAN ANTON DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL 

DEPARTAMENTO DE PUNO”, con CUI N° 2651834. 

La revisión de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboración del Estudio, 

no exime al Consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 
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En concordancia con el numeral 40.3 del Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 

Estado (D.L 1444), el Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 

ocultos de los servicios prestados por un plazo máximo de cinco (05) años contados a 

partir de la conformidad otorgada por la Entidad. En razón a esta responsabilidad se podrá 

citar al Consultor. En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se 

hará conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado. 

19) RESPONSABILIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA  

Durante la etapa de ejecución física de la inversión el consultor es responsable de 

absolver las consultas de obra en que la entidad requiera opinión, en un plazo máximo 

de 05 días calendarios de decepcionada la notificación. Mismo plazo se tendrá para emitir 

opinión a la propuesta del contratista en el proceso de aprobación de prestaciones 

adicionales, de ser el caso. 

 

20) MECANISMO DE SUPERVISIÓN 

El Consultor estará sujeto a supervisión permanente por parte de un Evaluador designado 

por La Entidad, quien verificará el cumplimiento de los avances de la Consultoría y de los 

compromisos contractuales asumidos.  

El Evaluador verificará que: 

 Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual 
deberá realizarse la firma de un acta por cada reunión. 

 El Consultor deberá participar con su equipo técnico, de las reuniones programadas 
en el Plan de Trabajo.  

 El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera 
formularle La Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente 
documento. 

 El Consultor que rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y 
justificadas que le formule La Entidad, no estará sujeto a reconocimiento de 
mayores gastos.  

 El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, convocará a reuniones continuas 
con El Evaluador que se designe, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que 
servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.  

 El Consultor realizará coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales 
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial 
de los documentos técnicos por parte de La Entidad.  

 Durante la prestación y el desarrollo del servicio, y en cualquier etapa de ejecución 
en que se encuentre éste, el Consultor deberá considerar las recomendaciones que 
le formulen los profesionales de la Municipalidad Distrital de San Antón. 

 El Consultor deberá elaborar los estudios a cabalidad, conforme a las disposiciones 
del Sistema Nacional de Inversión Pública y las disposiciones sectoriales de la 
materia. 
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 Durante el servicio el Consultor cumplirá con las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y las modificaciones pertinentes, según 
corresponda. 

21) REVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y 

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

a) Revisión 

El Expediente Técnico será revisado y evaluado por la Municipalidad Distrital de San 

Antón en coordinación con el evaluador contratado, teniendo un plazo máximo de 

quince (15) días para comunicar su revisión al consultor. 

b) Levantamiento de observaciones  

De existir observaciones al estudio presentado, se le dará al consultor un plazo 

prudencial en función a su complejidad para realizar el levantamiento y 

subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (05) ni mayor 

de quince (15) días calendario, y se contará a partir de la recepción de las 

observaciones por parte del consultor. El consultor deberá adjuntar el informe de 

levantamiento de observaciones adjunto al Expediente Técnico correctamente 

absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerará 

como no presentado. 

c) Revisión de levantamiento de observaciones 

La Entidad tendrá un plazo máximo de quince (15) días calendarios para 

pronunciarse ante EL CONSULTOR sobre el levantamiento de observaciones, en 

coordinación con el evaluador contratado. 

De no haber subsanado las observaciones a cabalidad, la Entidad le otorgará un 

plazo adicional a EL CONSULTOR para las correcciones pertinentes, bajo la 

modalidad de aplicación de penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para 

la subsanación indicadas en el numeral 8. 

d) Conformidad 

Después del levantamiento de observaciones y de la revisión del evaluador, la 

Entidad a través de la Municipalidad Distrital de San Antón, verificará la información, 

procediendo a recomendar a la la Municipalidad Distrital de San Antón la 

conformidad del Expediente Técnico. 

La Municipalidad Distrital de San Antón, dará conformidad y aprobación al 

Expediente Técnico. 

e) Entregable Final 

Expediente Técnico completo. 
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22) RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

En caso de que el consultor no cumpla con el plazo establecido (120 días calendario) 

para la presentación del Expediente Técnico correctamente elaborado para su 

aprobación, el PSI lo emplazará para que satisfaga tal requerimiento en un plazo máximo 

de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación 

de las penalidades correspondientes por incumplimiento. 

La decisión se justifica, en virtud  que la elaboración del Expediente Técnico es un 

PRODUCTO UNICO - INTEGRAL; y su incumplimiento generaría un perjuicio a la 

Entidad, de no contar con el citado Expediente en el plazo oportuno, desnaturalizando la 

programación realizada para su ejecución y variando los objetivos de la institución, lo que 

conlleva a que los usuarios finales que son beneficiarios de este proyecto no cuenten con 

este proyecto que es un BENEFICIO SOCIAL con lo cual se busca la mejoría de la calidad 

de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto. 

23) CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del Expediente Técnico será otorgada por Sub Gerencia de Desarrollo 

Económico que es la Área Usuaria de la Municipalidad Distrital de San Antón, previo 

informe técnico del evaluador contratado por la municipalidad, que recomiende la 

conformidad. 

La constancia de prestación final, por el servicio prestado será otorgado por la Unidad 

de Administración – UADM de la Municipalidad Distrital de San Antón, en concordancia 

con el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

24) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a SUMA ALZADA de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

25) LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO 

El Consultor debe presentar los entregables y Expediente Técnico en mesa de partes de 

la Municipalidad Distrital de San Antón, dentro del horario de oficina en la siguiente 

dirección plaza de armas –San Antón-Azángaro. La versión digital editable debe contener 

el documento en PDF foliado, con firma y sello digital del jefe de proyecto y especialistas, 

a si como los archivos nativos cargados en un link de descarga 

Los entregables y Expediente Técnico, una vez que cuenten con conformidad de la 

Entidad, se presentará en archivadores o volúmenes anillados, se usará papel fotostático 

tamaño A4 y para planos papel blanco tamaño A-3 a mayor, de acuerdo al contenido del 

plano, deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil 

desglosamiento, debiendo contener un índice y numeración de páginas, que muestre el 

sello y firma del Consultor (Representante Legal o Común, Jefe de Proyecto y 

Especialistas). 
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Todos los documentos que se presente deberán tener un índice y numeración de páginas, 

mostrarán el sello y firma del Jefe de Proyecto; asimismo cada especialista firmará en 

señal de conformidad los documentos de su especialidad. 

Para que el Expediente Técnico sea aceptado y considerado como presentado, deberá 

contener el desarrollo de todos los aspectos establecidos en los contenidos mínimos 

indicados en los presentes términos de referencia. 

En caso de que el consultor presente el expediente incompleto, sin el desarrollo de los 

aspectos y contenidos mínimos, el evaluador lo devolverá al Consultor mediante 

documento, considerándolo como no ejecutada la prestación.  

El Expediente Técnico, una vez que cuente con aprobación del evaluador y comunicada 

la conformidad de la entidad, deberá ser ingresado a la entidad en original dos (02) 

ejemplares y una (01) copia y un CD/DVD/USB, que contenga el PDF firmado y foliado y 

archivos nativos, conteniendo los archivos correspondientes a los estudios, en una forma 

ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente. 

26) CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  

 Las notificaciones que se generen de Entidad al Consultor, y el Evaluador se 
efectuaran a través de Correo electrónico, la misma que son autorizados y señalados 
en el Contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 49° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 En el presente proyecto no se considerará la subcontratación, toda vez que no 
cuenta con componentes que ameriten una prestación especial para su ejecución 
vinculado al objeto de la contratación.  

 Cualquier aspecto no considerado dentro de los términos de referencia del presente 
proyecto, su aplicación será considerado en mérito a la normativa de contrataciones 
del estado vigente. 

 Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento 
de los requerimientos técnicos mínimos presentados por el Consultor, y suscripción 
de contrato a consideración de la entidad, serán sometidos a la verificación 
posterior para comprobar su autenticidad. 

 Para la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto, el Consultor realizará la 
ejecución con el personal profesional calificado especificado en su oferta técnica, no 
estando permitido cambios hasta después de haberse iniciado la ejecución efectiva, 
asimismo el procedimiento se efectuará en concordancia a lo establecido en la 
normativa de contrataciones del estado. 

 La habilitación del RNP debe estar vigente en la Especialidad de los Consultores de 
Obras - 5 Consultoría en Obras de represas, Irrigaciones y Afines, en función al objeto 
de la convocatoria y la CATEGORIA será considerada en concordancia a la 
Resolución N° 030-2020-OSCE/PRE, debiendo tener en cuenta el valor referencial 
que corresponde a la consultoría de Obra.  

 El equipo mínimo ofertado podrá ser objeto de modificación y ajustado en relación al 
Expediente Técnico aprobado, siendo que aquel equipo no previsto en el Expediente 
Técnico no podrá ser objeto de penalidades por su ausencia. 
 

27) CRITEROS DE CALIFICACIÓN 

El postor debe ser una persona natural o jurídica o un consorcio formado expresamente 

para la prestación del servicio de consultoría objeto de la  convocatoria; en concordancia 
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con el Artículo 49º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Requisitos de 

Calificación).Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos presentados por el Consultor, y 

suscripción de contrato a consideración de la entidad, serán sometidos a la verificación 

posterior (Art. 23 RLCE) para comprobar su autenticidad. 

Los requisitos de calificación que se adoptarán son los siguientes: a) capacidad legal: 

aquella documentación que acredite la representación y habilitación para llevar a cabo la 

actividad económica materia de contratación; b) Capacidad técnica y profesional: aquella 

que acredita el equipamiento, infraestructura y/o soporte, así como la experiencia del 

personal requerido; c) Experiencia del postor en la especialidad. 

28) ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

Item  Descripción Und. Cant. Costo/Und Factor 
Tiempo 

(Meses) 
Parcial S/ 

Sub Total 

S/ 

1 PROFESIONALES ESPECIALISTAS             59800.00 

1.1 Jefe de proyecto mes 1 9000 1 4 36000.00   

1.2 Especialista en geología y geotecnia mes 1 7000 0.5 2 7000.00   

1.3 
Especialista en diseño hidráulico y 

estructural 
mes 1 7000 1 1 7000.00   

1.4 
Especialista en metrados, costos y 

presupuestos 
mes 1 7000 0.7 2 9800.00   

2 
ANEXOS Y PRUEBAS DE CAMPO Y 

LABORATORIO 
            79150 

2.1 
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y 

GEODÉSICO 
            36350 

2.1.1 
Levantamiento topografico inc., 

procesamiento, informe y planos 
has 107 250 1.00   26750   

2.1.2 
Monumentación de BMs cada 500 

metros 
Und. 14 150 1.00   2100   

2.1.3 

Establecimiento de Pto. Geodésico 

con GPS Diferencial, inc. certificación 

del IGN, equidistante aprox. 5 km 

Und. 3 2500 1.00   7500   

2.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO             4100 

2.2.1 Recoleccion y analisis de agua  Und. 3 700 1.00   2100   

2.2.2 Informe de Estudio Hidrológico Glb. 1 2000 1.00   2000   

2.3 
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y 

GEOTECNIA 
            12500 

2.3.1 

Excavación y cierre de calicatas, cada 

500 m. en tramos de tubería principal 

(excepto porta lateral) 

Und. 20 250 1.00   5000   

2.3.2 
Excavación y cierre de calicatas, en 

reservorio y obras de arte 
Und. 15 250 1.00   3750   



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS 

 

 

89 

2.3.3 

Ensayo y análisis de caracterización 

físico y químico de suelo, para fines 

de cimentación. 

Und. 15 250 1.00   3750   

2.4 ESTUDIO AGROLÓGICO             12200 

2.4.1 Excavación y cierre de calicatas Jornal 12 150 1.00   1800   

2.4.2 
Ensayo análisis de caracterización 

fisico y químico de suelo 
Und. 12 700 1.00   8400   

2.4.3 Informe de estudio agrológico Und. 1 2000 1.00   2000   

2.5 
ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN 

DE RIESGOS 
            2000 

2.5.1. 
Informe de Análisis y Gestión de 

Riesgos 
Glb. 1 2000 1.00   2000 

 

2.6 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO             7000 

2.6.1. 

Pago por trámite de Emisión del 

Certificado de Inexistencia de Restos 

Arqueológicos (CIRA) 

Und. 1 5000 1.00   5000   

2.6.2. 
Informe Arqueológico (Inc. expediente 

para trámite del CIRA) 
Glb. 1 2000 1.00   2000   

2.7 ESTUDIO SOCIAL             5000 

2.7.1. 

Charlas, reuniones, suscripción de 

actas, formatos, recop. de 

documentos y otros 

Glb. 1 3000 1.00   3000   

2.7.4. Informe del Estudio Social Glb. 1 2000 1.00   2000   

          

3 
COSTO DIRECTO (SIN GASTOS 

GENERALES) 
            138950.00 

4 GASTOS GENERALES              36000 

4.1 
Utiles, fotocopias, impresiones de ET, 

planos, gastos de oficina, etc. 
Glb. 1 5000 1   5000   

4.2 Viaticos y alimentación Und. 1 4000 2   8000   

4.3 Hospedaje Und. 1 4000 2   8000   

4.4 
Movilidad (incluye combustible y 

chofer) 
Und. 1 15000 1   15000   

5 
UTILIDAD (5% DE COSTO 

DIRECTO) 
            6947.5 

6 

SUB TOTAL (COSTO 

DIRECTO+GASTOS 

GENERALES+UTILIDAD) 

            181897.50 

 IGV 18% SUB TOTAL             32741.55 

 TOTAL             214,639.05 
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29) CONFIDENCIALIDAD  

No revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de la 

Municipalidad Distrital de San Antón, la información proporcionada por éste para la 

prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que 

pudiera producir con ocasión del servicio que presta. Así mismo, se abstendrá de realizar 

acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atender la imagen institucional del 

programa, guardando absoluta confidencialidad. 

30) PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Consultor acepta expresamente que los derechos patrimoniales y conexos de 

propiedad intelectual sobre los productos y documentación generada que se entreguen 

al amparo del presente servicio corresponden únicamente al Programa Subsectorial de 

Irrigación con exclusividad y todos los efectos. 

31) RECURSOS HUMANOS 

Para la prestación de los servicios correspondientes a la elaboración del Estudio, el 

Consultor utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta 

Técnica, además debe tener la aptitud física para desarrollar los trabajos de campo, no 

estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente 

comprobadas.  

 Los Certificados o Constancias de Trabajo emitidos por El Consultor al Jefe de Proyecto, 

Ingenieros encargados y designados, Especialistas e Ingenieros, que participaron en el 

estudio serán refrendados por la Entidad, a fin de quedar registrados en su base de datos. 

32) ANTICORRUPCION 

El participante y/o postor declara y garantiza no participar, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al procedimiento de selección, para ser elegido 

ganador. 

Asimismo, el participante y/o postor, de ser elegido, se obliga a conducirse en todo 

momento, durante la ejecución del contrato u orden de servicio (cualquier formalidad del 

vínculo contractual), con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 

actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, 

accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 

el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, el participante y/o postor se compromete a i) comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 

de la que tuviera conocimiento; ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 

personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas; iii) Conocer y cumplir con 

la política anticorrupción de la Municipalidad Distrital de san Antón. 
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33) ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN  

A continuación, se indica el contenido mínimo que se deberá considerar el acta de reunión: 

ACTA DE REUNIÓN 

Nombre de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto: 

 

Nombre del Proyecto:   

Lugar de reunión:   

Fecha de suscripción del 
acta de reunión: 

 Hora  

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. 

2. 

3. 

ACUERDOS  

- 

- 

- 

OBSERVACIONES 

 

DATOS DE LOS REPRESENTANTES 

Unidad Ejecutora: Partes Interesadas (especificar) 

Nombre   Nombre  

Cargo   Cargo   

Firma  Firma  

 

El acta estará acompañada de la lista de participantes de la reunión. 
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ANEXO B. DECLARACIÓN JURADA DE NO COERCIÓN 

 

DECLARACIÓN JURADA QUE LA CESIÓN O DONACIÓN DEL TERRENO ES VOLUNTARIA SIN 

PRESIÓN NI COERCIÓN PARA SU USO 

 

Yo, ________________________________________________________ identificado(a) con DNI N° 

______________________, y domicilio en ____________________________________________ ,   

Comunidad campesina/localidad ________________________Distrito de ____________________, 

Provincia de __________________________, Departamento de ___________________________, en 

mi calidad de (marcar con una X): 

Posesionario ____ 

Propietario    ____ 

Del terreno, destinado para la obra en común, del GGRT _________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

El mencionado terreno, ha sido Cedido _____/Donado _____ (marca con una X), para la obra común 

del GGRT de manera VOLUNTARIA y no ha existido PRESIÓN ni COERCIÓN para la firma del documento 

correspondiente. 

Por lo que suscrito la presente en honor a la verdad 

 

Lugar: _______________________, a las __________ de mes de ______________ del año ______ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 Firma 

Nombre completo: ……………………………………..                   (Huella digital)  

DNI N°:  ……………………………………………………… 

Teléfono/celular: ………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………… 
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ANEXO C. FICHA DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN VOLUNTARIA DE TERRENOS PARA 

OBRAS COMUNES  

 

Datos generales: 

Grupo de Gestión de Riego Tecnificado: 

___________________________________________________ 

Lugar: Departamento: _____________, provincia: ___________, distrito: 

_________________________ 

Caserío o CC.CC: 

_______________________________________________________________________ 

Sectores: 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo de obra común: Reservorio ____________, obra complementaria: 

___________________________ 

 

N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

 

1 

Donantes han sido informados por la Municipalidad Distrital 

de San Antón de la necesidad de contar con la libre 

disponibilidad de terrenos para las obras comunes, de las 

modalidades que se podrían usar para contar con la libre 

disponibilidad de terreno, informando claramente sobre la 

opción de rechazar ceder su terreno para el proyecto, sin que 

ello implique consecuencias adversas para el donante. Los 

momentos en los cuales se informan a los donantes sobre esta 

opción incluyen: 

 Fase de elaboración de Idea de Proyecto - 
Preinversión  

 Fase de elaboración de Ficha Técnica Simplificada 
(FTS) - Preinversión 

 Fase de Elaboración de Expediente Técnico - Inversión 

 Se documentará las actividades donde Municipalidad 
Distrital de San Antón informa al respecto, mediante 
documentación gráfica y escrita. 

 

   

 

2 

Los posibles donantes son conscientes de que negarse es una 

opción y han confirmado por escrito su voluntad de proceder 
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N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

con la donación, se adjuntará al expediente técnico los 

siguientes documentos firmados:  

a) Formato de validación del proceso de donación voluntaria 
de terreno. 

b) Declaración Jurada que la cesión o donación del terreno es 
voluntaria sin presión ni coerción para su uso. 

c) Formato 5. Acta de Compromiso de Libre Disponibilidad de 
Terrenos para Ejecución de Proyecto de Riego Tecnificado 

Se documentará las actividades donde Municipalidad Distrital 

de San Antón informa al respecto, mediante documentación 

gráfica y escrita. 

 

3 

La cantidad de tierra que se donará es menor y no reducirá la 

superficie restante del donante por debajo de la necesaria para 

mantener sus medios de subsistencia en los niveles actuales. 

a) Las tierras que restan permiten mantener el medio de 
subsistencia. 

b) A cambio recibe tierras similares, que no implica 
reubicación. 

Se validará el no impacto en su capacidad productiva, 

adjuntando el croquis del posesionario o propietario que está 

donando o hacienda la compraventa del terreno para el 

reservorio.  

   

4 

No implica ninguna reubicación de hogares. 

a) El hogar no es reubicado (casas) 
b) El hogar no es afectado por las obras de riego tecnificado 

(áreas productivas) 
Se validará mediante registros fotográficos de los lugares donde 

será implementados. 

   

5 

El donante se beneficia directamente del proyecto 

a) Es parte del grupo que se beneficia del Proyecto con la 
instalación de riego tecnificado en su parcela 

Se validará a través de la lista del padrón de usuarios del GGRT. 

   

 

6 

En las tierras comunitarias o colectivas, la donación puede 

realizarse solo con el consentimiento de los individuos que usan 

u ocupan la tierra. 

a) La tierra donada ha sido ocupada por el donante que es 
posesionario reconocido por la C.C. 

b) La C.C. en Asamblea General autoriza la donación y toma 
medidas para gratificar al donante. 
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N° 
ELEMENTOS DEL PROCESO DE CESIÓN O DONACIÓN 

VOLUNTARIA 
SI NO 

No 

corresponde 

Se validará adjuntando el acta de Asamblea General de la 

Comunidad Campesina. 

La Municipalidad Distrital de San Antón mantendrá un registro transparente de todas las consultas y 

los acuerdos logrados en el Expediente Técnico del subproyecto. 

 

Nombre y apellido del donante: 

_________________________________________________________________________________ 

Firma del cedente o donante: _________________________________________________________ 

DNI del cedente o donante: ___________________________________________________________ 

Huella digital del cedente o donante:     

 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el registro nacional 
de proveedores de consultorías de obras – 5 Consultorías en obras de represas, 
irrigaciones y afines - Categoría B o superior. 
Acreditación: 
Constancia o documento de inscripción o renovación de RNP, vigente como proveedor de 
consultorías de obras – 5 Consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines 
“Categoría B” o superior. 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un 
postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el 
proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este 
es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a 
efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o 
estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA 

1 Jefe de Proyecto 
Ingeniero Agrícola, Agrónomo o Civil. 
Colegiado y Habilitado 

2 
Especialista en Diseño Hidráulico y 
estructural 

Ingeniero Agrícola y/o Civil. Colegiado y 
Habilitado 

3 Especialista en Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero Agrícola, o Civil. Colegiado y 
Habilitado 

 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe 
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el 
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del 
Expediente Técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

N° PERSONAL CLAVE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 Jefe de Proyecto Experiencia mínima de dos (02) años en la especialidad de jefe de 
Estudios y/o jefe y/o Supervisor de proyectos en la elaboración de 
Estudios definitivos y/o Expedientes Técnicos iguales al objeto de 
convocatoria o similares al objeto de la convocatoria (*), que se 
computa desde la colegiatura. 

2 Especialista en Diseño 
Hidráulico y estructural 

Experiencia mínima de un (01) año como especialista en Diseño 
Hidráulico - Estructural y/o Diseño en estructuras hidráulicas, en 
elaboración de Estudios definitivos o Expedientes Técnicos iguales al 
objeto de convocatoria y/o estudios similares (**), que se computa 
desde la colegiatura. 

3 Especialista en 
Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Experiencia mínima de un (01) año como especialista en metrados, 
costos y presupuestos y/o metrados y costos y/o presupuestos, en 
elaboración de Estudios definitivos o Expedientes Técnicos iguales al 
objeto de convocatoria y/o estudios similares (**), que se computa 
desde la colegiatura. 

 
(*) Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

“Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación 
expedientes técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o 
reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
habilitación, en obras de riego tecnificado (aspersión y/o goteo y/o micro aspersión) 
para áreas con fines de uso agrícola.” 

(**) Se consideran estudios similares a obras hidráulicas con fines de riego agrícola, tales 
como: represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de 
conducción de agua por gravedad y/o a presión, entre otros, todos con fines de riego 
agrícola. 
 Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 
del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe 
cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. 
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del EXPEDIENTE 
TÉCNICO debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

 
 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

CANT. 
DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 
Antigüedad Máxima 

(Años) 
CARACTERISTICAS 

1 Estación Total 5 Precisión +- 5mm +5ppm  

1 Camioneta 4X4 5 Seguros y SOAT 

1 GPS Diferencial 5 H+-3dm; V+-5dm 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/321,958.58 (Trecientos veintiún mil 
novecientos cincuenta y ocho con 58/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos y/o Evaluación 
expedientes técnicos para la instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o 
reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
habilitación, en obras de riego tecnificado y/o ejecución (aspersión y/o goteo y/o micro 
aspersión), represas y/o presas y/o bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas 
de conducción de agua por gravedad y/o a presión, entre otros, todos con fines de riego 
agrícola” 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios 
y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago23. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito 
de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos 
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

Importante 

                                                           
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado” 
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APÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 
veces del valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:  

Elaboración de Expedientes Técnicos y/o Estudios 
Definitivos y/o Evaluación expedientes técnicos para la 
instalación y/o construcción de estructuras nuevas y/o 
reconstrucción y/o remodelación y/o renovación y/o 
mejoramiento y/o ampliación y/o habilitación, en obras 
de riego tecnificado y/o ejecución (aspersión y/o goteo 
y/o micro aspersión), represas y/o presas y/o 
bocatomas y/o diques y/o reservorios y/o sistemas de 
conducción de agua por gravedad y/o a presión, entre 
otros, todos con fines de riego agrícola” 
”  
Acreditación:  
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago24.  
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor. 

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >=2.024 veces el valor 
referencial: 

                          60 puntos 

 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2.0 veces el 
valor referencial: 

                         55 puntos 

 
M > 1.0 25 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

40 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA                  35 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
Acreditación:  
a) Recopilación de información de la zona de estudio; detallar la 

información del proyecto, ubicación con coordenadas UTM DATUM 

 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta, los cuatro 
puntos de metodología 
propuesta.  
 

 35 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

                                                           
24  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
25  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 
M >= 2 veces el valor referencial      [80] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  70] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            [60] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

WGS-84 (fuente de agua, captación y reservorios), adjuntar panel 

fotográfico de visita y ubicación de los mismos. 

b) Conocimiento del proyecto; el postor debe conocer el proyecto con 

visita a la zona y coordinación con los representantes, (lo acreditara con 

acta de visita de campo y panel fotográfico).  

c) Metas y objetivos del estudio; detallar la metas y objetivos del estudio. 

d) Estructura de desglose de la matriz de asignación de 

responsabilidades; detallar las funciones de cada especialista que se 

encuentra involucrada en el desarrollo del proyecto. 

e) Plan de trabajo; acorde a la metodología de trabajo. detallar y explicar 

el trabajo de campo a realizar, además de los trabajos de gabinete de 

acuerdo con las actividades de los Términos de Referencia. 

f) Gestión de recursos; efectuar una descripción y programación del uso 

de cada uno de los recursos previstos en la estructura de costos del 

servicio de consultoría, 

g) Definición, secuencia, estimación y cronograman de actividades en 

GANTT Y PERT CPM, de acuerdo al plan de trabajo; detallar la 

secuencia de actividades que se realizaran en el plan de forma 

cronológica en (Ms Project) 

h) Plano de ubicación y plano de área de influencia del proyecto. 

i) Panel fotográfico; presentar panel fotográfico del estado situacional, 

infraestructura de riego, fuente de agua, ubicación de captación, 
reservorio, parcelas y cultivos 
 
Nota: la información presentada deberá ser coherente con los términos 
de referencia de la elaboración de expediente técnico, coherente con la 
tipología del proyecto y desarrollar con retratos. de lo contrario se 
considerará como no presentado.  

 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta.  

0 puntos 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental 
o social  
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, 
debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para 
obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, opte por incluir el factor de sostenibilidad ambiental y social, debe 
incluirse obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

Acredita una (1) de las prácticas 
de sostenibilidad  

[ 03 ] puntos 
 
 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

                           0 puntos 

C.1 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o 
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere elaboración de expediente técnicos puentes, 
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caminos vecinales.26 27 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya 
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.28 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 a la fecha 
de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social 
acorde con el estándar SA 8000:201431.  
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability 
Accreditation Services” (SAAS). 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 a la fecha 
de presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la 
norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo 
de aplicación considere elaboración de expediente técnicos puentes, caminos vecinales 34 35. 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya 
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional36. 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 a la 

                                                           
26 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
27 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
28  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
31 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en 

los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La 
certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple 
con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y 
derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de 

ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en 
el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las 
ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de 
centros educativos en la Región de…”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para 

precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de 
aplicación considere elaboración de expediente técnicos puentes, caminos vecinales 39 40. 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya 
sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.41 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación42, y estar vigente43 a la 
fecha de presentación de ofertas. 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de 
gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma 
Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.44 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la 
prestación45, y estar vigente46 a la fecha de presentación de ofertas. 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, 
debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. 
 

 
Presenta  Certificado ISO 37001 

[ 02 ] puntos 
 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos47 

 
 

                                                           
39 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe a manera de 

ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en cuenta el ámbito geográfico en 
el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad de…”, “limpieza de centros educativos en las 
ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de 
centros educativos en la Región de…”, “limpieza de instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
40 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para 

precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
41  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

42  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
43 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del 

InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA 
(http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/). 

 
45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
47 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                           
48    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS49 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora50, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
49  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
50  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS 

 

 

109 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS 

 

 

111 

las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 51 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

                                                           
51 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS52  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                           
52  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS 

 

 

113 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 
Supervisión 

de la 
elaboración 

 
Supervisión 

de Obra 
  

                                                           
53  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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del 
Expediente 

Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE54 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
54  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE55 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE56 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE57 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                           
55  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
56  Ibídem.  

 
57  Ibídem.  



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDSA/CS. 

 
118 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 58 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%60 

                                                           
58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO61 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA62 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA63 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO64 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO65 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA66 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                           
61     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
62     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
63  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
64     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
65     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
66  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa67 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
67    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 

DE: 
MONEDA IMPORTE71   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO73  

1           

2           

3           

4           

                                                           
68  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
69  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
70  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
71  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
72  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
73  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 

DE: 
MONEDA IMPORTE71   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO73  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


