

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL, CANAL SAN RAMÓN - CARMENPAMPA EN EL BARRIO SAN RAMÓN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA.

Cutervo, 18 de setiembre del 2023

ÁREA USUARIA:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL, CANAL SAN RAMÓN - CARMENPAMPA EN EL BARRIO SAN RAMÓN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO – CAJAMARCA.

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

42

ACTIVIDAD VINCULADA AL POI

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y MOTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA, CON ADECUADAS CONDICIONES DE DRENAJE PLUVIAL.

DATOS DEL REQUERIMIENTO

Informe N° 0002433 – 2023 – MPC/GI/RDC del 13 de setiembre del 2023, del Gerente de Infraestructura.

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

SIN MODIFICACIONES

LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

No se realizará por Item, debido a que es un solo servicio.

SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

No, el servicio de ejecución de obra no está estandarizado.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

No se lleva a cabo indagación de mercado debido a que en ejecución de obras se considera el Valor Referencial, el cual se desprende del Expediente Técnico, a diferencia del Valor estimado.

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

Se ha podido determinar que en el mercado existe pluralidad de postores dedicados a la ejecución del servicio de ejecución de obras. que cumplen con los requisitos establecidos en la ficha técnicas.



POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

Debido a la cantidad requerida y a la capacidad de los proveedores, se establece que NO resulta pertinente la distribución de la buena pro, ya que el requerimiento podría ser cubierto por cualquiera de los proveedores existentes en el mercado.



MUNICIPIO MUNICIPAL DE CUTERVU
Lic. *[Signature]* Muñoz Llatas
SUB SECRETARÍA DE ECONOMÍA