

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUTACA DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2564394						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		508						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2564394		
Documento que declaró la viabilidad				FICHA TECNICA SIMPLIFICADA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 2774-2024-MDSM-SGEIP/PEMM		Fecha de recepción		3/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
Fecha de la tercera versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión					De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<b>3.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b>								64,775.00
<b>I. GASTOS FIJOS</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Unit.	Parcial	Sub total S/		
<b>01. Gastos financieros</b>								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales							
01.01.01	Verificación de Diseño del Proyecto	3.00			150.00	450.00		
01.01.02	Pruebas de Control de Calidad	2.00			30.00	60.00		
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>510.00</b>		
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Unit.	Parcial	Sub total S/		
<b>01. Personal técnico administrativo</b>								
<b>Sueldos y beneficios</b>								
01.01								
01.01.01	Ingenieros Ingenieros	1.00	4.00	19.00	76.00	76.00		
01.01.02	Ingenieros Especialistas en Seguridad y Salud	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00		
01.01.03	Ingenieros Especialistas en Calidad	1.00	1.00	22.00	22.00	22.00		
01.01.04	Ingenieros Especialistas en Ambiental	1.00	4.00	25.00	100.00	100.00		
<b>02. Materiales y otros</b>								
02.01	Alquiler de Equipos y otros	1.00	1.00	100	100.00	100.00		
02.02	Alquiler de Maquinaria, Herramientas y Combustible	1.00	1.00	27	27.00	27.00		
02.03	Alquiler de Oficina	1.00	1.00	100	100.00	100.00		
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>64,400.00</b>		
<b>B. RECEPCIÓN Y FUNDACIÓN</b>								5,700.00
<b>I. GASTOS FIJOS</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Unit.	Parcial	Sub total S/		
<b>01. Gastos por Inspección</b>								
01.01	Inspección							
01.01.01	Inspección				100	50.00		
01.01.02	Inspección				100	50.00		
01.01.03	Inspección				100	50.00		
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>150.00</b>		
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Unit.	Parcial	Sub total S/		
<b>01. Personal técnico administrativo</b>								
<b>Sueldos y beneficios</b>								
01.01								
01.01.01	Ingenieros Ingenieros	1.00	1.00	22.00	22.00	22.00		
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>2,550.00</b>		
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
	MONTO	S/. 79,172.50 (Setenta y nueve mil ciento setenta y dos con 50/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	71,975.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	71,975.00
IMPORTE (100%)	71,975.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	79,172.50

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C.P.C. YULMA Y. TACCSI MEJIA DNI N° 74472331 GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.