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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en gfenerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA'Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA, SAN
JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN
CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA

RUC N° ;20199465768

Domicilio legal : PLAZA ACRAQUIA S/N, ACRAQUIA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA

Teléfono N [ PP PP ]

Correo electrénico

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO
UNION LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN
CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 7,752,573.85 (Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos
Mil Quinientos Setentay Tres Con 85/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 7,752,573.85 ( Siete S/ 6,977,316.47 (Seis S/ 8,527,831.23 (Ocho
Millones Setecientos Millones Novecientos Millones Quinientos
Cincuentay Dos Mil Setenta y Siete Mil Vente Siete Mil
Quinientos Setentay Tres Trecientos Dieciséis Con | Ochocientos Treintay
con 85/100 Soles 47/100 Soles. Uno Con 23/100 Soles

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

., 07 DE FEBRERO DE 2024
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°079-2023-ALC-MDA
(06/06/23)

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA

técnico, de corresponder : N°053-2024-A-MDA
(07/05/24)

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

CONTRATACION MENOR O
IGUAL A8 UIT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (180) Ciento

Ochenta dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y
en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQRAQUIA

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AQRAQUIA

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 200.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE del procedimiento de
seleccion, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- LEY 31638

- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024

- LEY 31954 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO DEL ANO FISCAL 2024.

- DECRETO SUPREMO N° 011-79-VC

- DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 30225, LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

- DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y SUS MODIFICACIONES- REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e)

)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES :

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

a)

b)

En caso el comité de seleccién considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera

©
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2.3.

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Enel [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con domicilio en la provincia
donde se ejecutara la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto de una Adjudicacion Simplificada, se
incluye el siguiente literal:

ftem N° [...]
d) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°10).

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificaciéon de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

©/
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2.4,

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcioén, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

B

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida EN MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACRAQUIA SITIO PLAZA ACRAQUIA S/N, ACRAQUIA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

14
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Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS®

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara (UN) 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos16 mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q)
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de (30) treinta dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.  EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD,
SAN CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”.

El objetivo del estudio es mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio de saneamiento basico, a fin de contribuir

eficazmente al desarrollo y la integracion fisica al Distrito de Acraquia, y las localidades de Centro Union Llamacancha, San

Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San Cristdbal y Antacoto, mediante el proyecto denominado:

Nombre de la Obra . “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA,
SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN
CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE
ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

El lugar de la ejecucion de la obra es el siguiente:

Region : HUANCAVELICA

Departamento : HUANCAVELICA

Provincia . TAYACAJA

Distrito : ACRAQUIA

Localidades : UNION LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES,
VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y ANTACOTO

Cédigo Unico de Inversiones . 2439454

Nivel de los estudios de pre inversion : PERFIL VIABLE

Fecha de declaracion de viabilidad : 26/04/2019

Expediente técnico aprobado mediante : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 079-2023-ALC-MDA

Fecha de aprobacion . 06/06/2023

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
contratista ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir con las metas previstas en el proyecto de inversién publica
denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN
CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2439454.

Las prestaciones del proyecto comprenden las actividades necesarias para la ejecucion de la obra sobre la base del
Expediente Técnico Aprobado por la Entidad.

1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Acraquia propone dar solucién a la necesidad de mejorar los sistemas de servicio de
agua potable y disposicion sanitaria de excretas.
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Mediante este contexto, como actividad previa, la Municipalidad Distrital de Acraquia via consultoria ha desarrollado
el perfil de pre inversiéon asi como el expediente técnico : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA, SAN
JUAN DE MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA
- PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2439454, en la cual se propone una serie de acciones orientadas para contar con un servicio de agua potable y
disposicion sanitaria de excretas de las localidades de Centro Unién Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La
Libertad, San Cristobal y Antacoto, a su vez se hara el uso sostenible de los recursos naturales mediante actividades
pendientes a generar la salubridad de la poblacién de las localidades que se acaban de mencionar sin que produzcan
impactos ambientales negativos, de esta manera apoyando en el marco del Desarrollo Sostenible.

El presente proyecto se origina por la imperiosa necesidad de contar con los servicios de agua potable y disposicién
sanitaria de excretas de las localidades beneficiarias, debido a que la poblacion sufre de enfermedades
gastrointestinales y EDAS en alto porcentaje.

Hace mucho se viene realizando gestiones en diferentes instituciones para el mejoramiento del sistema de servicio
de agua potable y disposicion sanitaria de excretas de las poblaciones de Centro Unién Llamacancha, San Juan de
Miraflores, Villa La Libertad, San Cristobal y Antacoto, el cual no ha sido atendido hasta la fecha, por lo que esperamos
su atencidn urgente, es prioritario para las poblaciones de estas localidades, que ansiosamente esperan la ejecucion
del mencionado sistema a fin de mitigar los problemas causados en la salud poblacional.

La Municipalidad Distrital de Acraquia, programé la ejecucion del presente Proyecto debido a que cuenta con el Perfil
de Pre inversion aprobado por la OPI respectiva; esta desarrollado de acuerdo al Sistema Nacional de Inversion
Publica (SNIP); y por las gestiones realizadas por las autoridades pertinentes este proyecto ha sido considerado para
su respectiva ejecucion dentro del Presupuesto Participativo.

2. FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de agua potable y disposicién sanitaria de excretas constituyen servicios basicos importantes porque
proporcionan beneficios que promueven cambios de habitos de higiene con el propésito de disminuir las enfermedades
diarreicas y contribuir a la erradicacién de la desnutricion. Ademas, el acceso y uso del servicio de agua potable y
saneamiento de calidad, contribuye en el desarrollo de las actividades domésticas de la comunidad y sus habitantes.

3. OBJETIVOS DE LA EJECUCION
OBJETIVO GENERAL
El objetivo del proyecto es que la poblacion reciba un servicio de agua potable y saneamiento basico que cumple con
los estandares sectoriales y de calidad de los centros poblados de Centro Unién Llamacancha, San Juan de Miraflores,
Villa La Libertad, San Cristdbal y Antacoto, del Distrito de Acraquia, Provincia de Tayacaja, Departamento de
Huancavelica.

4, UBICACION DEL PROYECTO

La zona del proyecto se encuentra Ubicada en:

+ Regién : Huancavelica.

+ Departamento : Huancavelica

+ Provincia : Tayacaja.

+ Distrito : Acraquia.

+ Centro Poblado : Centro Unién Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San

Cristébal y Antacoto
Siguientes Coordenadas:

4+ Localidades : Centro Union Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La Libertad, San
Cristébal y Antacoto.

iTEM DESCRIPCION NORTE ESTE ELEVACION
1 CENTRO UNION LLAMACANCHA  8624315.50 505816.80 4233.00 m.s.n.m.
2 SAN JUAN DE MIRAFLORES 8624595.30 508204.70 3883.70 m.s.n.m.
3 VILLALALIBERTAD 8624868.20 508872.20 3884.80 m.s.n.m.
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4 SAN CRISTOBAL 8623404.60 509122.80 4039.20 m.s.n.m.
5 ANTACOTO 8627193.50 510251.90 3589.00 m.s.n.m.
Las localidades a intervenir en este Proyecto tienen como codigo de ubigeo:

LOCALIDADES COD. UBIGEO
CENTRO UNION LLAMACANCHA 0907030028
SAN JUAN DE MIRAFLORES 0907030030
VILLA LA LIBERTAD 0907030029
SAN CRISTOBAL 0907030032
ANTACOTO 0907030025

El Distrito de Acraquia se encuentra situada al noreste de la ciudad de Huancavelica, se ubica dentro de la Provincia
de Tayacaja, Region de Huancavelica, comprendida entre las coordenadas 12° 06’ 52" latitud sur y 74° 37’ 35” longitud
oeste.

El Distrito de Acraquia se encuentra ubicado en la Sierra Central, al Nor Oeste de la Provincia de Tayacaja,
Departamento de Huancavelica; entre los 1000 hasta 4438 msnm, limita por el Norte con el Distrito de Huachocolpa
y Departamento de Junin, por el Sur con el Distrito de Colcabamba, por el Este con el Distrito de Tintay Puncu, y por
el Oeste con el Distrito de Salcahuasi, Salcabamba, Quishuar y Daniel Hernandez.

5. GENERALIDADES:

AMBITO DE PROYECTO

PLANO DE AREA DE INFLUENCIA
L5C 13000 UTH WGS 84
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PLANO DE AREA DE INFLUENCIA
ESC: J14000- UTM WGS 84

Area: 1787179.97 m*
Area: 178.71800 ha A —
Perime! tro: 8570.50 mi I

VIAS DE ACCESO

La Infraestructura vial de conexién entre el Distrito de Acraquia y sus Anexos y Centros Poblados, se encuentra entre
regular y mal estado de conservacion, el servicio de transporte durante el afio es normal, con ciertas restricciones en
épocas de lluvia sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo donde las lluvias intensas provocan huaycos
deslizamientos poniendo en dificultad la transitabilidad en la zona.

RUTAS DE ACCESO AL DISTRITO DE ACRAQUIA

TRAMOS LO;‘Ilgzl)'UD TIPO DE ViA ESTADO DESTPIEIA}II;AOMIIJEENTO
Huancavelica - Huancayo 143+006 km Asfaltado Regular 3.00 Hrs. 30 min
Huancavelica - Pampas 182+000 km Asfaltado Regular 3.00 Hrs. 58 min
Pampas - U.C. Llamacancha 27+800 km Afirmado Regular 53.17 min
Pampas - San J. de Miraflores 16+680 km Afirmado Regular 36 min
Pampas - San Cristébal 15+340 km Afirmado Regular 35 min
Pampas - Villa 13+740 km Afirmado Regular 32 min
Pampas - Antacoto 9+540 km Afirmado Regular 18 min
MEDIOS DE TRANSPORTE.

Los medios de transporte son a través de vehiculos como: Autos, camionetas, asi mismo se utiliza con mucha
frecuencia las motocicletas.

CLIMA

Las caracteristicas del clima en la zona del proyecto varian segun las estaciones del afio, siendo por lo general un
clima frio a templado, con una temperatura minima media anual de 10° C, y la T° maxima media anual es 21.9°C.
Con una marcada diferencia entre las horas de sol y las de sombra y mucho mas entre el dia y la noche.

La precipitacion pluvial se produce muy irregularmente a lo largo del afio, lo que define un periodo de sequia bien
marcado entre los meses de mayo a noviembre, incrementandose el periodo de lluvias generalmente a partir de
diciembre a abril. Segiin el SENAMHI La precipitacién promedio efectiva al 75 % es de 65.64 mm/afio, con una
humedad relativa promedio del 75.86%.

TOPOGRAFIA
Las localidades de Centro Union Llamacancha, San Juan De Miraflores, Villa La Libertad, San Cristébal y Antacoto,

se halla dentro de la cordillera de los andes, tienen un relieve accidentado con pendientes pronunciados, presencia
de quebradas, abras y pequefias pampas, las quebradas son de variadas secciones.
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En la localidad de Centro Union Llamacancha, Villa la Libertad y San Juan de Miraflores tiene un relieve empinado
que comprende de la captacidn la cual se encuentra en una quebrada cuyo terreno es bastante accidentado, presenta
pendientes que varian entre 30-45%, el terreno por el cual es conducida la linea de conduccién presenta
caracteristicas similares a esta, hasta el reservorio existente, el cual es menos accidentado.

En la localidad de Antacoto y San Cristobal presenta tiene un relieve llano, presenta pendientes que varian entre 5-
15%, el terreno por el cual es conducida la linea de conduccidn presenta caracteristicas similares a esta, hasta el
reservorio existente.

Los trabajos topograficos se realizaron en el mes de marzo del 2023 a cargo de personal debidamente calificado y
bajo la supervision del consultor. La metodologia utilizada en el levantamiento topografico es utilizando el equipo
ESTACION TOTAL LEICA TS02 POWER 2° R400, tomando como referencia la informacion adquirida por la
georreferenciacion de placas Geodésicas Monumentadas “PC01, PC02, PC03, PC04, PC05 y PCO06, las cuales fueron
tomadas por el equipo GPS DIFERENCIAL “GS16 3.75G&UHF Perfomance”

VIVIENDA

La intervencion del proyecto abarcara a los sectores de Centro Unidn Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa La
Libertad, San Cristobal y Antacoto, tomando en consideracion la existencia de los sistemas de agua cuya antigiiedad
es de mas de 20 afios, para los dos sectores respectivamente.

Numero de viviendas beneficiarias

En la tabla anterior se muestra la cantidad de viviendas que seran beneficiadas por el proyecto de agua y saneamiento.
En el Centro Poblado de Centro Union Llamacancha son 63 viviendas con 182 habitantes entre varones y mujeres,
en el centro poblado San Juan De Miraflores son 21 viviendas con una poblacién de 55 habitantes entre varones y
mujeres; en el centro poblado Villa la Libertad son 36 viviendas con una poblacién de 92 habitantes entre varones y
mujeres; en el centro poblado San Cristdbal son 12 viviendas con una poblacion de 35 habitantes entre varones y
mujeres; y en el centro poblado Antacoto son 61 viviendas con una poblacion de 145 habitantes entre varones y
mujeres.

COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO
Componentes del proyecto con sus diferentes estructuras:
DESCRIPCION DE OBRAS PROYECTADAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sistema de agua potable por gravedad

a. Captacion

Se proyectan captaciones tipo ladera para ello se procedera con las obras preliminares, luego movimiento de
tierras para luego proceder con las obras de concreto simple y armado, revoques y enlucidos en las obras de
arte, suministro e instalacién de valvulas y accesorios.

NOMBRES DE LAS Q oferta
LOCALIDADES FUENTES DE AGUA ltiseg ESTE NORTE CONDICION

SAN JUAN DE MIRAFLORES ~ CHUWIN HUAYCCO 0.36 508060.09 = 8623715.03 CONSTRUCCION
VILLA LA LIBERTAD SECTOR | PUCARUMI 0.73 509292.00 | 8624317.00  CONSTRUCCION
VILLA LA LIBERTAD SECTOR Il TOMA CUCHO 0.60 509465.00  8624276.00 CONSTRUCCION
AN CRISTOBAL VICUISIA PUQUIO 0.19 509479.00 = 8623097.00 CONSTRUCCI(:)N

ICUNA PUQUIO 2 509227.62  8623236.37  CONSTRUCCION
ANTACOTO | ANTACOTO 1.24 509098.00 = 8626005.00 CONSTRUCCION
ANTACOTO I ANTACOTO 2 0.31 509465.00 = 8624276.00 CONSTRUCCION

b. Linea de Conduccion:

Se consideraran la construccion de instalaciones nuevas para las lineas de conduccion como se detallan a
continuacion:
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CLASE DE

LOCALIDADES TRAMO DIAMETRO LONGITUD TUBERIA

SAN JUAN DE MIRAFLORES, SECTOR | Prog.0+000.000+425.89 21" 425.89 m PVC C-10
VILLA LA LIBERTAD SECTOR | Prog.0+000.00 - 0+500.1 21 43.78 m PVC C-10
VILLA LA LIBERTAD SECTOR Il Prog.0+000.00 - 0+043.78 21 500.1 m PVC C-10
San Cristobal Prog.0+000.00 - 0+420.92 21 42092 m PVC C-10
Antacoto Sector Prog.0+000.00 — 0+035.5 a1 355m PVC C-10

Se realizara la instalacion nueva de las lineas, mediante trabajos de excavacion y relleno en pequefios tramos
se utilizara tuberia PVC de 17, para zonas accesibles y tuberia HDPE para zonas rocosas y poco accesibles.

c. Camara Rompe Presion Tipo 6 (2 Und)

Son estructuras pequefias, su funcion principal es de reducir la presién hidrostatica a cero u a la atmosfera local,
generando un nuevo nivel de agua y creandose una zona de presion dentro de los limites de trabajo de las

tuberias, para el disefio se considero:

; . : COORDENADAS UTM WGS - 84 DIAMETRO
CAMARA ROMPE PRESION CAMARA
NORTE (M) ESTE (M) COTA (pulg)
SAN JUAN DE MIRAFLORES CRPT6-01  8636777.94 501018.88 4226.380 1"
ANTACOTO (SECTOR ) CRPT6-01  8626628.42 509186.58 3684.66 1"
TOTAL 02

d. Reservorios

Se construiran los siguientes reservorios como se detalla a continuacion:

CENTRO RESERVORIO SECCION  ALTURA COORDENADAS UTM WGS - 84
POBLADO INTERNA ~ DELAGUA  NORTE(M) ESTE(M)  COTA
San Juan de Reservorio
s e s o 232x232m 165 8623706.00  507952.57  4054.20
Villa la " Libertad | Reservorio 242x248m 152 8623283843 509082550 = 4104.87
Sector | Pucarumi V=9 m3
Vila laLibertad | Reservorio 2.00 % 2.00 m 134 862425130  509429.08 = 3773.0
Sector || Tomacucho V=5 m3
San Cristobal Resevorio. — San 4 oc 4 95m 178 8623283843  500082.559 = 4104.87
Cristobal V=7 m3
Antacoto | Tff:egvrﬁgo Antacolo oo 250m 165 862733420 50070504  4054.20
Reservorio Antacoto
Antacoto I AP 229229 m 197 862600051 51031519  3668.72

La construccion se realizara segun el calculo proyectado para ello primero se procedera con las obras
preliminares, luego movimiento de tierras para luego proceder con las obras de concreto simple y armado,
revoques y enlucidos en las obras de arte, suministro e instalacién de valvulas y accesorios.

La ubicacién esta determinada principalmente por la necesidad y conveniencia de mantener la presion en la red
dentro de los limites de servicio, garantizando presiones minimas en las viviendas mas elevadas y presiones

méaximas en las viviendas mas bajas.
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CUADRO RESUMEN DE METAS

© W SOTEMADEABASTECMENTODEAGUA  UNDAD  CANTIDD
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD LLAMACANCHA
01.02.01 OBRAS EN CAPTACION
01.0201.01  CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA HUAYCHAO PUQUIO UND 1.00
01.0201.02  CERCO PERIMETRICO CENTRO UNION UND 1.00
01.02.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION
01.02.02.01  LINEA DE CONDUCCION (L=41.58 ML.) ML 4158
01.02.02.02  CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=4m ML 4.00

01.02.03 OBRAS EN ESTACION DE BOMBEO

01.02.03.01 MANTENIMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO 01 UND 1.00

01.02.04 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 01

01.02.04.01 LINEA DE IMPULSION (L=424.24 ML.) ML 42424
01.02.0402  MANTENIMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO 02 UND 1.00
01.02.04.03 : CERCO PERIMETRICO SISTEMA DE BOMBEO 2 UND 1.00

01.02.05 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 02

01.02.05.01 LINEA DE IMPULSION (L=211.84 ML.) ML 211.84
01.02.05.02  MANTENIMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO 3 UND 1.00
01.02.05.03  CERCO PERIMETRICO SISTEMA DE BOMBEO UND 1.00

01.02.06 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION 03

01.02.06.01 LINEA DE IMPULSION (L=196.29 ML.) ML 196.29

01.02.07 OBRAS EN LINEA DE IMPULSION

01.02.07.01 LINEA DE IMPULSION (L=296.44 ML.) ML 296.44

01.02.08 OBRAS EN RESERVORIO 1

01.02.08.01 MANTENIMIENTO DE RESERVORIO 1 (V=20.0 M3) UND 1.00
01.02.08.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
01.02.08.03  CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 01 UND 1.00

01.02.09 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.02.09.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1880.20 ML.) ML 1880.20
01.02.09.02  VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 1.00
01.02.09.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00
01.02.09.04  CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=6 m ML 6.00
01.02.09.05 : VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00
01.02.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.02.10.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (21 UND.) UND 21.00
01.02.11 OBRAS EN RESERVORIO 2

01.02.11.01 MANTENIMIENTO DE RESERVORIO 2 (V=10.0 M3) UND 1.00
01.02.11.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
01.02.11.03 : CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 02 UND 1.00
01.02.12 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.02.12.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1600.73 ML.) ML 1600.73
01.02.12.02 : VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00
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01.02.12.03  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (03 UND.) UND 3.00
01.02.13 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.02.13.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (47UND.) UND 47.00
01.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

01.03.01 OBRAS EN CAPTACION

01.03.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA CHUWIN HUAYCCO UND 1.00
01.03.01.02  CERCO PERIMETRICO MIRAFLORES UND 1.00
01.03.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION

01.03.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=425.89 ML.) ML 425.89
01.03.02.02  CAMARA ROMPE PRESION T-06 (01 UND.) UND 1.00
01.03.03 OBRAS EN RESERVORIO MIRAFLORES

01.03.03.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=8.5 M3) UND 1.00
01.03.03.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
01.03.03.03 : CERCO PERIMETRICO RESERVORIO MIRAFLORES UND 1.00
01.03.04 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.03.04.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1533.95 ML.) ML 1533.95
01.03.04.02  VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00
01.03.04.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (04 UND.) UND 4.00
01.03.04.04  CRUCE CON REFUERZO DE CONCRETO L=6 m ML 6.00
01.03.04.05  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00
01.03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.03.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (21 UND.) UND 21.00
01.04 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE VILLA LA LIBERTAD

01.04.01 OBRAS EN CAPTACION

01.04.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA PUCARUMI UND 1.00
01.04.01.02  CERCO PERIMETRICO CAPTACION PUCARUMI UND 1.00
01.04.02 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION

01.04.02.01 LINEA DE CONDUCCION (L=500.1ML.) ML 500.10
01.04.03 OBRAS EN RESERVORIO PUCARUMI

01.04.03.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=9.0 M3) UND 1.00
01.04.03.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
01.04.03.03  CERCO PERIMETRICO RESERVORIO PUCARUMI UND 1.00
01.04.04 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.04.04.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=1548.24 ML.) ML 1548.24
01.04.04.02  VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00
01.04.04.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (02 UND.) UND 2.00
01.04.04.04  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (03 UND.) UND 3.00
01.04.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.04.05.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (26 UND.) UND 26.00
01.04.06 OBRAS EN CAPTACION

01.04.06.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA TOMA CUCHO UND 1.00
01.04.06.02  CERCO PERIMETRICO UND 1.00
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01.04.07 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION

01.04.07.01 LINEA DE CONDUCCION (L=43.78 ML.) ML 43.78
01.04.08 OBRAS EN RESERVORIO TOMACUCHO

01.04.08.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=5.0 M3) UND 1.00

01.04.08.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00

01.04.08.03  CERCO PERIMETRICO RESERVORIO TOMACUCHO UND 1.00

01.04.09 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.04.09.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=722.77 ML.) ML 722.77
01.04.09.02 : VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00

01.04.09.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00

01.04.09.04  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (01 UND.) UND 1.00

01.04.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.04.10.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (13 UND.) UND 13.00
01.05 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL

01.05.01 OBRAS EN CAPTACION 1

01.05.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA VICUNA PUQUIO 1 UND 1.00

01.05.01.02  CERCO PERIMETRICO CAPTACION VICUNA PUQUIO 1 UND 1.00

01.05.02 OBRAS EN CAPTACION 2

01.05.02.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA VICUNA PUQUIO 2 UND 1.00

01.05.02.02  CERCO PERIMETRICO CAPTACION VICUNA PUQUIO 2 UND 1.00

01.0502.03  CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (01 UND.) UND 1.00

01.05.03 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION

01.05.03.01 LINEA DE CONDUCCION (L=420.92 ML.) ML 420.92
01.05.04 OBRAS EN RESERVORIO SAN CRISTOBAL

01.05.04.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=7.0 M3) UND 1.00

01.05.04.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00

01.05.04.03  CERCO PERIMETRICO UND 1.00

01.05.05 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.05.05.01 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=927.17 ML.) ML 927.17
01.05.05.02  VALVULA DE CONTROL (02 UND.) UND 2.00

01.05.05.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (01 UND.) UND 1.00

01.05.05.04  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (02 UND.) UND 2.00

01.05.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.05.06.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (12 UND.) UND 12.00
01.06 SISTEMA DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE ANTACOTO

01.06.01 OBRAS EN CAPTACION 1

01.06.01.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA ANTACOTO 1 UND 1.00

01.06.01.02 = CERCO PERIMETRICO UND 1.00

01.06.01.03 . CAMARA ROMPE PRESION T-06 (01 UND.) UND 1.00

01.06.02 OBRAS EN RESERVORIO ANTACOTO 1

01.06.02.01 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=9.0 M3) UND 1.00

01.06.02.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
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01.06.02.03  CERCO PERIMETRICO UND 1.00
01.06.03 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.06.03.01  LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=2595.62 ML.) ML 2595.62
01.06.03.02  VALVULA DE CONTROL (04 UND.) UND 4.00
01.06.03.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (03 UND.) UND 3.00
01.06.03.04  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (04 UND.) UND 4.00
01.06.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.06.0401  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (28UND.) UND 28.00
01.06.05 OBRAS EN CAPTACION 2

01.06.05.01  CONSTRUCCION DE CAPTACION TIPO LADERA ANTACOTO 2 UND 1.00
01.06.0502  CERCO PERIMETRICO UND 1.00
01.06.06 OBRAS EN LINEA DE CONDUCCION

01.06.06.01  LINEA DE CONDUCCION (L=35.5 ML) ML 3550
01.06.07 OBRAS EN RESERVORIO ANTACOTO 2

01.06.07.01  MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE (V=11.0 M3) UND 1.00
01.06.07.02  CASETA DE CLORACION UND 1.00
01.06.07.03  CERCO PERIMETRICO UND 1.00
01.06.08 OBRAS EN LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

01.06.08.01  LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L=2906.16 ML.) ML 2906.16
01.06.08.02  VALVULA DE CONTROL (04 UND.) UND 4.00
01.06.08.03  CAMARA ROMPE PRESION T-07 (03 UND.) UND 3.00
01.06.08.04  VALVULA DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION (04 UND.) UND 4.00
01.06.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

01.06.09.01  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (35 UND.) UND 35.00

02.01 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -LLAMACANCHA (30 UND)

02.01.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 30
02.01.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 30
02.01.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 30
02.01.04 LAVADERO DOMICILIARIO (59 UND.) und 30
02.02 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - MIRAFLORES (21 UND)

02.02.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 21
02.02.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 21
02.02.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 21
02.02.04 LAVADERO DOMICILIARIO (21 UND.) und 21
02.03 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - VILLA LA LIBERTAD (36UND)

02.03.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 36
02.03.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=2.0m und 36
02.03.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 36
02.03.04 LAVADERO DOMICILIARIO (36 UND.) und 36
02.04 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -SAN CRISTOBAL (12 UND)

02.04.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 12
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02.04.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=2.0m und 12
02.04.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 12
02.04.04 LAVADERO DOMICILIARIO (12 UND.) und 12
02.05 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO -ANTACOTO (38UND)

02.05.01 CASETA DE LETRINAS SANITARIAS und 38
02.05.02 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR P/LETRINAS H=1.50m und 38
02.05.03 INSTALACION DE BIODIGESTOR und 38
02.05.04 LAVADERO DOMICILIARIO (54.) und 38

03.01 OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - LLAMACANCHA

03.01.01 RED EMISORAY COLECTORA ml 1,329.00
03.01.02 BUZONES und 22.00
03.01.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS und 34.00
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ml 1,329.00
03.01.05 CAJA DE REGISTRO und 34.00
03.02 OBRAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ANTACOTO

03.02.01 RED EMISORAY COLECTORA ml 410.00
03.02.02 BUZONES und 12.00
03.02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS und 23.00
03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ml 410.00
03.02.05 CAJA DE REGISTRO und 23.00

04.01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - LLAMACANCHA

04.01.01 CAMARA DE REJAS und 1.00
04.01.02 DESARENADOR und 1.00
04.01.03 TANQUE SEPTICO und 1.00
04.01.04 CAJA DE SEDIMENTOS und 1.00
04.01.05 LINEA DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION ml 24.84
04.01.06 ZANJA DE PERCOLACION und 1.00
04.01.07 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL und 1.00
04.01.08 CAJA DE REGISTRO und 1.00
04.01.09 CERCO PERIMETRICO und 1.00
04.02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ANTACOTO

04.02.01 CAMARA DE REJAS und 1.00
04.02.02 DESARENADOR und 1.00
04.02.03 TANQUE SEPTICO und 1.00
04.02.04 CAJA DE SEDIMENTOS und 1.00
04.02.05 LINEA DE DISTRIBUCION E INTERCONEXION ml 25.34
04.02.06 ZANJA DE PERCOLACION und 1.00
04.02.07 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL und 1.00
04.02.08 CAMARA DE REGISTRO und 1.00
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04.02.09

CERCO PERIMETRICO PTAR ANTACOTO

und

1.00

COMPONENTE SOCIAL_LLAMACANCHA, MIRAFLORES, VILLA LALIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y
05.01
ANTACOTO
05.01.01 PLAN DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
ASAMBLEA INFORMATIVA DE INICIO DE OBRA: COMPONENTES DE PROYECTO,
05.01.01.01 CARACTERISTICAS DE LA OPCION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A Asamblea 4.00
CONSTRUIRSE (DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO).
05.01.01.02 VISITA DE CAMPO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE PADRON DE BENEFICIARIOS. Visita 193.00
ASAMBLEA DE RATIFICACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE
05010103 DECLARACION UNILATERAL DEL BENEFICIARIO PARA LA INSTALACION INTRADOMICILIARIADE 400
QLA LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (CUANDO LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS ES :
UBS).
05.01.01.04 DIAGNOSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA. Informe 4.00
ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DE LA PROBLEMATICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS DEL
05.01.01.05 DIAGNOSTICO/ SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA Y Asamblea 4.00
PLAN DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL.
05.01.01.06 SESION DE GAPACITACION N°01: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD. Sesion 4.00
05.01.01.07 TALLER N°01: LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Taller 4.00
05.01.01.08 TALLER N°02: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE. Taller 4.00
05.01.01.09 TALLER N°03: MANUALIDADES PARA LA PROTECCION DE UTENSILIOS, AGUA Y LOS Tallr 400
ALIMENTOS.
05.01.01.10 TALLER N°04: LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRITICOS Y TECNICA DE LAVADO DE MANOS). Taller 4.00
05.01.01.11 TALLER N°05: CULTURA DE PAGO. Taller 4.00
05.01.01.12 TALLER N°06: HIGIENE PERSONAL. Taller 4.00
05.01.01.13 TALLER N°07: DISPOSICION SANITARIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES. Taller 4.00
05010114 SESION DEMOSTRATIVA N°01: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION ¢, 8.00
Q1AL SANITARIA DE EXCRETAS. :
05.01.01.15 VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 02, 03 Y 04, Visita 193.00
VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN: TALLER N° 06, 07 Y SESION . .
05.01.01.16 DEMOSTRATIVA NO1. Visita 193.00
05010117 ISITAS DOMICILIARIAS DE SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE Visit 193.00
101 COMPROMISOS DE LA FAMILIA.DEMOSTRATIVA N°01. sita :
05010118 SESION EDUCATIVAN® 1: USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA DISPOSICION SANITARIA .. 200
0191 DE EXCRETAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. :
05010119 SESION EDUCATIVAN° 2: LAVADO DE MANOS, HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA DEL ENTORNO ¢, 200
Q1A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. esio :
PASACALLE ESCOLAR CON MENSAJES ALUSIVOS AL CUIDADO Y USO ADECUADO DEL AGUA,
05.01.01.20 OPCION TECNOLOGICA DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LA DISPOSICION Pasacalle 3.00
ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS.
05.01.01.21 COMUNICACION COMUNITARIA. SRAD. 1.00
05.01.01.22 CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES. Concurso 4.00
05.01.01.23 DIAGNOSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACION SANITARIA Informe 41.00
05010124 ASAMBLEA INFORMATIVA: SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO FINAL Asarmb 400
Q1A DEL PLAN DE CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA samolea :
05.01.01.25 INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL Informe 1.00
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05.01.02

PLAN DE CAPACITACION EN GESTION DEL SERVICIO - UGM

05.01.02.01

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO DE LA UGM Y SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS Y SOCIALIZACION DEL

0501.0201.01 5y AN DE CAPACITACION EN GESTION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO. Sesion. 1.00
05.01.00.01.02  ASISTENCIA TECNICA PARA LA INSTITUCIONALIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UGM Asistencia 200
Q10201 (AREA COMERCIAL Y DE OPERACION Y MANTENIMIENTO). :
05.01.0201.03  ASISTENCIA TECNICA A LA UGM PARA LA IMPLEMENTACION Y APROBACION DEL Asistencia 200
010201 REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y APROBACION :
05.01.02.01.04  TALLER DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE Taller 400
010201 SANEAMIENTO DE UGM - A LA POBLACION USUARIA :
05.01.00.01.05  ASISTENCIA TECNICA A LA UGN PARA LA FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN Asistencia 200
Q10201 OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CALCULO DE LA CUOTA FAMILIAR :
05.01.02.01.05  TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO ANUAL Y CALCULO 1 - 400
212201 DE LA CUOTA FAMILIAR, A LA POBLACION USUARIA :
05.01.02.01.07  ASISTENCIA TECNICA A UGM PARA INCORPORACION DEL POA EN EL PLAN OPERATIVO Asistencia 100
R INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD :

TALLER SOBRE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA UGM (USO Y MANEJO DE LOS
0501020108 | 15206 DE GESTION) Taller 2.00
05.01.02.01.09  ASESORAMIENTO TECNICO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SOFTWAREIUSO - o 100

Q10201 Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL AREA COMERCIAL sistencia :

05.01.02.01.10 | TALLER: ORGANIZACION, ROLES Y FUNCIONES DE LA UGM Taller 2.00
05.01.02.01.11 | TALLER: CULTURA HIDRICA Taller 2.00
05.01.02.01.12 | SESION EDUCATIVA: ELABORACION DEL INFORME ECONOMICO Y RENDICION DE CUENTAS Sesi6n 1.00
05.01.02.01.13 | IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM Implementacion ~ 1.00
05.01.02.02 ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

SESION EDUCATIVA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA
05.01.02.02.01 : POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SESION 1.00

AGUA POTABLE

SESION EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA SOBRE EL ADECUADO USO DE LINEA DE IMPULSION,

0501.020202 5pERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE IMPULSION (BOMBEO) SESION 1.00
05.01.02.0203  SESION EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA SOBRE EL ADECUADO USO DE LA UBS, OPERACIONY <o 100
D102 0. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS) (TEORICO Y PRACTICO) :

TALLER TEORICO Y PRACTICO SOBRE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
0501.020204 5| CANTARILLADO SANITARIO Y PTAR Taler 200
VISITA GUIADA: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -
SAP (PARTES Y FUNCIONES) Y PRACTICA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA .
0501.020205  ne AGUA POTABLE DE TODOS LOS Visita 1.00
COMPONENTES
05.01.02.02.05 | TALLER TEORICO Y PRACTICO SOBRE LA DESINFECCION Y CLORACION DEL AGUA PARA Tall 200
21020 CONSUMO HUMANO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACION er :
TALLER TEORICO Y PRACTICO SOBRE CALIBRACION DEL SISTEMA DE CLORACION,
05.01.02.02.07 : MONITOREO Y REGISTRO DEL CLORO RESIDUAL LIBRE (CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Taller 1.00
POTABLE)
SESION EDUCATIVA Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORMULACION DEL PLAN DE OPERACION Y
05.01.02.02.08 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SESION 1.00
SANITARIO, PTAR Y UBS
05.01.02.02.09 | TALLER: GASFITERIA, INSTALACIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICILIARIAS Taller 1.00
05.01.02.02.40  ADECUACION PEDAGOGICA, DISENO E IMPRESION DEL MANUAL DE OPERACION Y Talle 100
01,020z, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADO PARA EL PROYECTO ' :
05.01.02.02.11 : MEDICION DE INDICADORES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS Documento 1.00
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1. PLAZO DE EJECUCION

El tiempo que demandara la ejecucion de obra sera un total de 180 dias calendarios, este tiempo se ha estimado en
funcién al resultado del rendimiento hora hombre que demanda el proyecto y considerando la jornada laboral de 8
horas.

8. VALOR REFERENCIAL Y PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto del proyecto asciende a S/. 7,752,573.85 (Son: Siete Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil

Quinientos Setenta y Tres con 85/100 Soles), con precios vigentes al mes de junio del 2023. El presupuesto esta
desagregado de la siguiente manera:

COSTO
COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO DIRECTO
1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2,219,985.39
2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 2,181,153.62
3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 734,272.36
4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 285,221.08
5 COMPONENTE SOCIAL 39,379.63
6 OTRAS PARTIDAS VINCULADAS AL PROYECTO 203,761.92
COSTO DIRECTO TOTAL S/, 5,663,774.00
10.00% GASTOS GENERALES S/. 566,377.40
6.00% UTILIDAD S/, 339,826.44
SUB TOTAL S/. 6,569,977.84
18.00% IGV 18% S/, 1,182,596.01
VALOR REFERENCIAL PARA LA EJECUCION DE OBRA S/, 7,752,573.85
9. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
NO CORRESPONDE
10.  SISTEMA DE CONTRATACION
A PRECIOS UNITARIOS
11.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la entrega del Terreno de la
obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del Terreno,
quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA
la integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.

La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente completo de obra con los planos y Bases,
asi como los demés documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico. Sin embargo,
el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en
el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad al Articulo 40° del TUO
de la Ley N° 30225, LCE.
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CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El

El

numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia en obras similares, es de 70%.

El

porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

menor experiencia en obras similares, es de 30%.

PERSONAL

+

+

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccién de la
obra la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la direccién Técnica de la Obra
salvo que la Supervisién solicite su sustitucion.

El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta ejecucién de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
érdenes del Supervisor.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y
cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales, especialistas y técnicos, los cuales contaran con
todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacion para cumplir
eficientemente sus obligaciones.

La entidad podra solicitar cambios del personal profesional de obra, en cualquier momento, cuando considere
conveniente en beneficio de la Obra.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la némina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamento, obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a
fin de que éste determine la accién a seguir.

b)  Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas, causados por infracciones a este punto corren por cuenta del contratista y deberan
ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

c) El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d)  Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

e) LaLey de Contrataciones del Estado, su reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

El contratista esta obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la
vida y la propiedad de la las personas o instituciones durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar
a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién del proyecto, quedando determinadamente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.
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El incidente o el accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correrd Unicamente por cuenta del
contratista.

El contratista esta obligado hacer notar a la entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden
que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimientos lo cual no lo exime asumir la responsabilidad
exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

Todos los materiales deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas,
que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y
que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econoémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el Contratista, si éstos no
concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor y todas las pruebas y/o
los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de
los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en 6ptimas
condiciones de operacién. La relacion del equipo indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo
incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional
alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse
a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias 0 materiales durante la ejecucién de las obras, corren
por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra sera de acuerdo a la programaciéon de los trabajos que comprende
la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra
ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al contratista, a la Supervisién y
al Coordinados de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, los que deberdn quedar habilitados y equipados a los (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion
de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

o/
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Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacidn y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

4+ Asimismo, el Contratista instalard las facilidades en funcién de la obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

4 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

4 La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

4 Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes para la ejecucién de la
obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio
resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el méas eficaz
desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratistas debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campeonato donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionan molestias
innecesarias a los vecinos y transedntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal 0 equipo ocasionen
dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccién
haya sido satisfactoriamente realizada.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procederé a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo, lo
que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y
terminacion de la obra.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran aprobadas por la
Supervision.

El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de ninguna manera al
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.
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LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan
ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar
para la ejecucidn de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de
esta obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista deberé solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la
iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién y de su autorizacion
o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista
los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos segun el modelo que entregara la ENTIDAD. El
letrero a ser colocado seré el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es financiada con
los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los cinco (5) dias de la orden de iniciacion de los
trabajos, asi mismo debera anexar el plano de sefializacion de letreros informativos.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES:

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro
(24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultard o que pudieran resultar
dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omisién del contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo contrato, el contratista debera enviar un informe
escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma
precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.
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Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier causa
y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES:
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.
RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo 0 material excedente que
no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo
del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion total. Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por
escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccién del Edificio necesita usar energia eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo
por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y
equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccién, deben ser
taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberé retirar los materiales, insumos, herramientas y demas que
hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacién la ENTIDAD procederé a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
ylo garantias que tuviera pendientes el Contratista, y seré de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo
o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los
bienes dejados en obra.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucion de la obra, de
acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

+ 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos minimos).

+ 15 vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos
de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacion marginal de lo que
representan y el video en CD debera tener una duracién minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacién de las fechas
respectivas y en medios digitales.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a revisar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del
Proyecto.
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Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente aprobada por el
Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera presentadas
con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los
respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracién requerida
por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacidén técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracién del
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién
y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método PERT o
cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucidn de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion
del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotaréan las instrucciones del Supervisor y las observaciones
del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD vy el Supervisor
tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y el Supervisor anotara en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de
los materiales que estén en relacion con los trabajos.

El Contratista tendré siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de
especificaciones.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el
Supervisor.
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El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el caracter
de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los Metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el residente y el inspector o supervisor, para
lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el
inspector o supervisor formula la valorizacién. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunta con el
inspector o supervisor, éste la efectuara.

El inspector o supervisor revisara los Metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacién.

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, durante
los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en
un (01) original y una (01) copia, acompafiadas segln el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

2. Contrato de obra y adendas de ser el caso.

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso.

4

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relaciéon del equipo minimo
utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones.

5. Valorizacion.

5.1. Resumen de valorizacion.

5.2. Ficha de identificacion de obra.

5.3. Reintegro por valorizacion.

5.4. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

5.5. Formulas polindmicas de reajuste.

5.6. Valorizacién del presupuesto.

5.7. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados ejecutados.

© ®©® N o

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar descripcién y fecha).
10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico, conafovicer., onp, afp, essalud).

13. Planilla electrénica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17. indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y copia de la
fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.
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13.

14.

15.

16.

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del Cuaderno de Obra (en todas las
valorizaciones)

21. Otros documentos que considere importante.
RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspeccién conjunta
entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relacion a la
calidad y terminacién de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de
la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término
total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el
numeral 208.15 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para el inicio del acto de recepcion de obra, el residente de obra entrega al comité de recepcién el cuaderno de obra,
el cual es devuelto a la finalizacion del acto al residente con la anotacién pertinente del supervisor, de ser el caso.
Segun lo sefialado en el numeral 208.4.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista serd directo responsable de las consecuencias caudadas por deficiencia o negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros a las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07)
afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad
al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.

NOTA IMPORTANTE

El Expediente Técnico sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo pago por concepto
de reproduccion del mismo.

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, la
Entidad realizara la fiscalizacion respectiva.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos
o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacidn de una parte
0 la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o
de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con los Articulos 32° y
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 161°, 162°, 163°, 164°, 165° y 207° de su
Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 161° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

17.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido el Articulo 161° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el area usuaria, las mismas que son objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad por mora;
asimismo, puede prever otras penalidades.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

161.3. En el caso de obras, dentro de las oftras penalidades que se establezcan en los documentos del
procedimiento, incluyen las previstas en el capitulo VI del presente titulo.

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final 0 en la liquidacién
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fi
el cumplimiento.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben
incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la
penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacién de otras penalidades segun lo establece el Articulo 163 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se
describen en la siguiente tabla:

PENALIDADES
INFRACCION UNIDAD uiT PROCEDIMIENTO
En caso culmine la relacién contractual entre el , Anotacién del hecho en
) . Por cada dia de y
contratista y el personal ofertado y la Entidad no cuaderno de obra por
Y por cada personal . .
haya aprobado la sustitucién del personal por no 0.5UIT inspector o Supervisor de
. o . ofertado ausente L
cumplir con las experiencias y calificaciones del obra e Informacién a
. en obra )
profesional a ser reemplazado entidades
Cuando el personal del plantel profesional clave ,
. .| Por cada dia de
permanece menos de sesenta (60) dias calendario . Informe del Inspector o
. . Lo ausencia del i
o del integro del plazo de ejecucion, si este es Supervisor de obray a la
. . personal en obra 0.5UIT i .
menor a los sesenta (60) dias calendario, de entidad segin
. L . en el plazo
conformidad con las disposiciones establecidas en revisto corresponda
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. P
. . ) Por cada dia de 51000 del Informe del Inspector o
Si el contratista o su personal, no permite el | . ) .
. impedimento  al montode la | Supervisor de obra y a la
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de obra o . ,
- ) e acceso al | valorizacién | entidad segun
impidiendo anotar las ocurrencias o similares .
cuaderno de obra del periodo corresponda
No cumple con adjuntar el informe técnico Anotacién del hecho en
respectivo de los profesionales especialistas de su . cuaderno de obra por
P \ p p ., . Por Ocurrencia 0.5UIT . P
propuesta técnica de valorizacion  segun Supervisor de obra e
corresponda Informe a entidad
, Anotacion del hecho en
. , Por dia,
No cuenta en obra con los equipos ofrecidos en su . cuaderno de obra por
, Ocurrencia y por 0.6 UIT .
propuesta segun corresponda , Supervisor de obra e
equipo ausente .
Informe a entidad
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No cumple con la subsanacién de observaciones
en el plazo establecido (05 dias calendarios), Por  dia Informe del Supervisor de
6 registradas en el cuaderno de obras, en actas de . y 0.5UIT obra y a la entidad segln
. o . . Ocurrencia
inspeccién de la entidad y en documentos oficiales corresponda
remitidos
Emplea materiales y equipos defectuosos en obra Informe del Supervisor de
7 P . yequp L, Por Ocurrencia 1UIT obra y a la entidad segln
no autorizados por la supervision
corresponda
No cumple con efectuar la limpieza de la zona de
. o Informe del Inspector o
trabajo y efectuar eliminaciones en lugares no , .
. . . ) Por  dia y Supervisor de obra y a la
8 autorizados, incumpliendo los plazos establecidos ) 0.5UIT . ,
. Ocurrencia entidad segun
en el cuaderno de obra o mediante documento
o corresponda
formal remitido
Anotacion del hecho en
La ausencia del residente de obra sin autorizacién | Por dia y cuaderno de obra por
9 . . 0.6 UIT .
del supervisor de obra Ocurrencia Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad.
No gumple con la elaboramon del plan de Anotacién del hecho en
seguridad y salud ocupacional de obra y la .
o e, . Por dia y cuaderno de obra por
10 | mantencién de la sefializacién preventiva y de . 0.7UIT .
) . Ocurrencia Inspector o Supervisor de
seguridad en la zona de trabajo y mantener los :
, Obra e Informe a entidad.
accesos de la obra despejada de desechos
Anotacién del hecho en
11 No c.umple con reallz'ar'las medidas de mitigacion Por Ocurrendia U cuaderno de obr'a por
ambiental lo cual perjudican la salud de terceros Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad.
Por dia, Anotacion del hecho en
El personal de contratista no cuenta con uniforme | Ocurrencia y cuaderno de obra por
12 0.6 UIT .
y EPPS completos y reglamentados personal Inspector o Supervisor de
desprotegido Obra e Informe a entidad.
Anotacién del hecho en
13 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a | Por cada 05UIT cuaderno de obra por
lo estipulado en el D.S.007-2007TR accidente ' Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad
No cumple con realizar la valorizacién solo o Anotaciéon del hecho en
conjuntamente con la supervision hasta el Ultimo | Por Ocurrencia cuaderno de obra por
14 , . 05UIT .
dia del mes segun corresponda. Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad.
No cumple con las responsabilidades de pago del Anotaciéon del hecho en
salario de su personal, incluyendo los beneficios | Por cada cuaderno de obra por
15 i . 0.6 UIT .
sociales de acuerdo a Ley Trabajador Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad.
Anotacién del hecho en
16 | Noincluye la instalacion del cartel de obra Por Ocurrencia 0.8UIT cuademo  de obr.a por
Inspector o Supervisor de
Obra e Informe a entidad.

18.  CUADERNO DE OBRA

Cuaderno de Obra Digital - CODI (De acuerdo a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacién y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a
la Ley de Contrataciones del Estado).

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra Digital en la Plataforma.
Asi mismo se podria acopiar que en la fecha de entrega del terreno, se podria abrir el Cuaderno de Obra debidamente
legalizado y foliado, el mismo que seré firmado en todas sus péginas por el supervisor y por el residente. Dichos

profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de
estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la
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19.

20.

obra, bajo custodia del residente, no pudieron ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucién de la
obra, el original quedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obrase anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella, firmando al pie de
cada anotacion el supervisor o residente, segun sea el que efectud la anotacién. Las solicitudes que se realicen como
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por el
contratista o su representante legal, por medio de comunicacién escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el supervisor cuando haya sido recibida definitivamente por la entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera entregado a la entidad bajo
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Entidad comunicara oportunamente la modificacién de partidas, de conformidad con lo establecido en los articulos
198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el ejecutor de obra presenta la respectiva garantia por el
mismo monto solicitado, la cual debe reunir necesariamente los requisitos previstos e Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Articulo 180. Clases de Adelantos

180.1. Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer los siguientes adelantos:
a) Directos, los que en ninglin caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.
b) Para materiales e insumos.

c) Para equipamiento y mobiliario, en contratos bajo la modalidad llave en mano.

180.2. Los adelantos previstos en los literales b) y c¢) del numeral precedente, en conjunto no superan el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.”

ADELANTO DIRECTO

Articulo 181. Entrega del Adelanto Directo

181.1. En el caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a

su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud.

181.2. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la mencionada documentacion.

181.3. Cuando los documentos del procedimiento de seleccion establezcan la constitucion de un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, es de aplicacion lo dispuesto en los articulos 184 y 185.

ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS.

Articulo 182. Adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario

182.1. La Entidad establece en los documentos del procedimiento de seleccion el plazo en el cual el contratista solicita
el adelanto, asi como el plazo en el cual se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de

los materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, en la oportunidad prevista en el calendario de adquisicién de
materiales e insumos.
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182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se realizan una vez iniciado
el plazo de ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de seleccién para
entregar dichos adelantos.

182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de
adquisicion de materiales e insumos.

182.4. Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se tiene en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus

Modificatorias, ampliatorias y complementarias.

182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, segun corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los
adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo al calendario correspondiente.”

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante
de pago correspondiente”.

GARANTIAS
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Art. 149° del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 344-
2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado. Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la entidad la garantia de file cumplimiento del mismo, esta debe ser emitida a favor de la Municipalidad
Distrital de Acraquia, por un equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta
el consentimiento de la liquidacién final.

GARANTIA POR ADELANTOS.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153° del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N° 344-
2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado. La entidad solo podra entregar los adelantos previstos en las bases y
solicitadas por el contratista, contra la presentacion de una garantia emitida a favor de la Municipalidad Distrital de
Acraquia, por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto
pendiente por amortizar, hasta la armonizacion del adelanto otorgado. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

FORMA DE PAGO
La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizacién Mensual:

Segun valorizaciones mensuales, de conformidad con lo establecido en los Arts. 194°, 196 y 203° del Reglamento de
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
4 Larecepcion y conformidad sera otorgada por el Inspector o Supervisor de Obra.

4 Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacion por
parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado,
el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

4 Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada.

La conformidad sera otorgada por el Inspector o Supervisor de Obra, derivado a la SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL; conteniendo como minimo lo siguiente:

4+ FACTURA

+ INDICE

4+ MEMORIA DESCRIPTIVA

4+ COMENTARIOS DE EJECUCION DE OBRA POR LA RESIDENCIA DE OBRA
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INFORME DE LOS ESPECIALISTAS CONSIDERADOS EN LA OFERTA GANADORA
HOJA DE RESUMEN DE VALORIZACION PLANILLA DE VALORIZACION POR SUB PRESUPUESTOS
PLANILLA DE METRADOS

RESUMEN DE VALORIZACION

CUADRO DE VALORIZACION

RESUMEN DE AMORTIZACIONES POR ADELANTOS

CUADRO ESTADISTICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA S)

CRONOGRAMAS (PROGRAMADO Y VALORIZADO)

CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA (ORIGINAL)
CONTROLES DE CALIDAD PROTOCOLOS DE PRUEBA

COPIAS DE CUADERNO DE OBRA

DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LA ENTIDAD (COPIA)

PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

COPIA DE CONTRATO DE OBRA

CD CON LA INFORMACION EN DIGITAL Y SOFTWARE ORIGINALES

Se presentaran 02 originales y 01 fotocopias.

DE LOS TRABAJOS:

DISPOSICIONES GENERALES:

Las presentes especificaciones técnicas contienen las condiciones a ser aplicadas en el Expediente Técnico de
Ingenieria para ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO UNION LLAMACANCHA, SAN JUAN DE
MIRAFLORES, VILLA LA LIBERTAD, SAN CRISTOBAL Y ANTACOTO DEL DISTRITO DE ACRAQUIA -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

El objeto de estas Especificaciones técnicas es el de complementar y actualizar, disposiciones técnicas relativas
a los, materiales y modalidad de ejecucidn previstas en las especificaciones técnicas Generales del Expediente
Técnico. Més alld de lo establecido en estas Especificaciones, el Ingeniero Supervisor tiene la autoridad
suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse a la correcta
metodologia constructiva a seguir en cualquier trabajo sin que ello origine reclamo alguno sobre pago adicional.

CONTROL DE MATERIALES:

Todos los materiales necesarios para la ejecucién de las obras seran suministrados por el Contratista, por lo
que es su responsabilidad la seleccién de los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto,
teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en estas
Especificaciones y requerimientos establecidos en los Estudios Técnicos y Ambientales del Proyecto.

Los precios consignados en los presupuestos de cada Proyecto deberan incluir los costos de
transporte, carga, descarga, manipuleo, mermas y otros conceptos que pudieran existir.

El contratista debera conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
construccion de las obras y mantendra permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar la
progresion de los trabajos, En el caso de zonas caracterizadas por época de lluvias, huaycos, desbordes de rios
y fuertes variaciones climaticas suele darse la interrupcién de la via de comunicacién lo cual impide el normal
suministro de materiales, viveres y medicinas. Por prevision ante estas variaciones es responsabilidad del
contratista elaborar un plan de emergencia de prevision de almacenamiento de stock que cubra un lapso no
menor de 30 dias. La cuantificacion del stock se elaborara basandose en una previa evaluacion de los consumos
mensuales y en funcion de las diferentes etapas del proceso de ejecucion de obra.

Los materiales suministrados y demas elementos que el contratista emplee en la ejecucién de las obras deberan
ser de primera calidad y adecuados al objetivo que se le destina. Los materiales y elementos que el contratista
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emplee en la ejecucion de las obras sin el consentimiento y aprobacion del Supervisor podrén ser rechazados
por este cuando no cumplan los controles de calidad correspondientes

RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES ANTE EL PUBLICO:

Descripcion

El Contratista tiene la responsabilidad de estar completamente informado de todas las leyes, cddigos,
ordenanzas, reglamentos, érdenes y decretos de cuerpos o tribunales que tengan cualquier jurisdiccion o
autoridad, que en cualquier forma afecten el manejo de la obra.

El contratista observara y cumplira en todo momento con dichas leyes, cédigos, ordenanzas, reglamentos,
ordenes y decretos, debiendo dejar a salvo a la Municipalidad y a sus representantes contra cualquier juicio,
reclamo o demanda por cualquier dafio o perjuicio que ocasione cualquier persona o propiedad durante la
ejecucion de la obra por responsabilidad original o basada en la violacion de cualquiera de tales leyes, codigos,
ordenanzas, reglamentos, 6rdenes y decretos.

Los dafios que se ocasiones en redes de servicios publicos, restos arqueoldgicos o histéricos, andenes,
pavimentos, edificaciones, puentes, obras de arte y demas estructuras vecinas a la obra, por causas imputables
al Contratista debido a la operacién de sus equipos, entre otras causas, seran reparadas por su cuenta a su
costo.

Equipo

Los principales impactos causados por el equipo y su transito, tienen que ver con emisores de ruido, gases y
material articulado a la atmdsfera. El equipo debera estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe
a la poblacion y al medio ambiente y contar, ademas sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de
compactacion de material.), sobre todo si trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual
contara con autorizacion del supervisor.

Se tendra cuidado también con el peligro de demarre de aceites y grasas de la maquinaria, para lo cual se
realizaran revisiones periddicas a la maquinaria, asi como la construccion de rellenos sanitarios donde depositar
los residuos.

Se cuidara que la maquinaria de excavacion y de clasificacién de agregados no se movilice fuera del &rea de
trabajo especificada a fin de evitar dafios al entorno.

DESARROLLO Y PROGRESION DE LA OBRA:

Descripcion

El contratista deberd mantener en los sitios de los equipos adecuados a las caracteristicas y magnitud de las
obras y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de acuerdo con los planos,
especificaciones de construccion, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos.

El Contratista debera mantener los equipos de construccidn en éptimas condiciones, con el objeto de evitar
demoras o interrupciones debido a dafios en los mismos. Las maquinas, equipos y herramientas manuales
deberan ser de buen disefio y construccién teniendo en cuenta los principios de la seguridad, la salud y la
ergonomia en la que tafie a su disefio. Deben tener como edad méxima la que ellos puedan sufrir, no seran
causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

El Supervisor se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del contratista de aquellos
equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus caracteristicas no se ajusten a los
requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del
contrato.

El mantenimiento o la conservacion adecuada de los equipos, maquinaria y herramientas no solo es basico para
continuidad de los procesos de produccién y para un resultado satisfactorio y dptimo de las operaciones a
realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la prevencién de los accidentes.

Control
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VL.

El contratista debera tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte del supervisor.
Este a su vez efectuara todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos.

Si alguna caracteristica de los materiales y trabajos objeto del control no esta de acuerdo con lo especificado o
a juicio del Supervisor puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenara la modificacion de las
operaciones correspondientes o su interrupcion, hasta que el contratista adopte las medidas correctivas
necesarias.

MEDICION Y PAGO

Descripcion

Esta Seccion contiene normas generales para la medicion y pago de los diferentes trabajos a ejecutarse. En
cada seccion de estas especificaciones se establecen normas especificas de medida y pago para cada trabajo
y esta prevalecen sobre las normas generales que aqui se describen.

Las unidades de medida y otros datos técnicos de estas Especificaciones aparecen en el sistema Métrico
Internacional (SI). Sin embargo, debido a los usos y costumbres y por la procedencia de equipos y materiales
importados aln prevalecen algunas medidas del sistema inglés; por esta circunstancia métrico o inglés cuando
sea necesario.

En todo trabajo se deben medir las cantidades realmente ejecutadas en el periodo ejecutado, excepto cuando
se trate de una partida cuyo pago sea a suma alzada o global, en cuyo caso se estimara lo ejecutado, sobre la
base de porcentajes.

Pago

Los precios unitarios del contratista definidos para cada partida del presupuesto, cubriran el costo de todas las
operaciones relacionadas con la correcta ejecucion de las obras.

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos,
beneficios sociales, impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos
de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del
contrato incluyendo los imprevistos.

SEGURIDAD LABORAL

Descripcion

Es en la ejecucién de un proyecto donde se hace mas evidente el factor humano: la poblacion que directa e
indirectamente es afectada por el proyecto y las personas que estan involucradas en la puesta en ejecucion de
las diversas actividades disefiadas. El presente capitulo precisa normas generales que atafien a la seguridad
laboral que deberan ser consideradas en todo el proceso de ejecucidn de la obra vial.

La prevision es un factor clave en todo el proceso de ejecucion de Obras, en tanto ello permite un control en
términos de la continuidad de las tareas, el cumplimiento de los plazos establecidos y el poder establecer
medidas que cubran diversas contingencias que pueden surgir y que son factibles de ser predecibles y que
puedan afectar a la masa laboral y por ende en los resultados del proyecto.

Es responsabilidad del Contratista:

4 Garantizar que todos los lugares o0 ambientes de trabajo sean seguros y exentos de riesgo para el personal.

4 Facilitar medios de proteccion a las personas que se encuentren en una obra o en las inmediaciones de
ella a fin de controlar todos los riesgos que puedan acarrear esta.

4 Establecer criterios y pautas desde el punto de vista de la seguridad y condiciones de trabajo en el
desarrollo de los procesos, actividades, técnicas y operaciones que le son propios a la ejecucién de las
obras viales.

4 Prevenir lo antes posible y en la medida de lo factible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de
trabajo, organizar el trabajo teniendo en cuenta la seguridad de los trabajadores, utilizar materiales o
productos apropiados desde el punto de vista a de la seguridad y emplear métodos de trabajo que protejan
a los trabajadores.
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4 Asegurarse que todos los trabajadores estén bien informados de los riesgos relacionados con sus labores
y medio ambiente de trabajo, para ello brindard capacitacion adecuada y dispondra de medios audio
visuales para la difusion

4 Establecer un reglamento interno para el control de las transgresiones a las medidas de proteccion y
seguridad laboral.

Plan de Seguridad Laboral

Antes de dar inicio a la ejecucion de la obra el contratista debe elaborar un plan de seguridad Laboral que
contenga los siguientes puntos:

+ |dentificacion desde los trabajos iniciales de los factores y causas que podrian originar accidentes.

+ Disposicion de medidas de accion para eliminar o reducir los factores y causas halladas.

+ Disefio de programas de seguridad, los costos de las actividades que se deriven de este plan deben ser
incluidos en el proyecto.

+ Procedimientos de difusién entre todo el personal de las medidas de seguridad a tomarse. De considerarse
metodologias adecuadas a las caracteristicas socio — culturales del personal. Ejemplo: Charlas, Gréaficos,
videos.

+ Hacer de conocimiento general las medidas de proteccion ambiental, como la prohibicion de barbasco o
dinamita para pescar los recursos hidrobiol6gicos, cortar arboles para vivienda, combustibles u otros
especificos, caza de especies en extincion, compra de animales silvestres, a lo largo de toda la zona que
atraviesa la carretera.

El plan de seguridad laboral sera presentado al Supervisor para el seguimiento respectivo de su ejecucion. Es
responsabilidad del Supervisor evaluar, observar, elaborar las recomendaciones oportunas cuando lo vea
necesario y velar por el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones dadas. Es responsabilidad del
contratista poner en ejecucién las recomendaciones surgidas de la supervision de la obra.

La inspeccion que realice el Supervisor tiene por finalidad:

+ Ubicar los focos potenciales de riesgo.

+ |dentificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra.

+ Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la obra y que afectan a los trabajadores.
+

Hacer las recomendaciones necesarias a los niveles de direccion respectivos de la Obra para coordinar y
programar acciones que resuelvan las anomalias o carencias detectadas.

+ Realizar campanas educativas periddicas, empleando afiches informativos sobre normas elementales de
higiene y comportamiento.

El proceso de Supervision considerara en su procedimiento metodoldgico.

+ Periodicidad en la inspeccion de la obra.
# Observacion directa de la situacion laboral mediante una visita de campo.
+ Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles.

+ Elaboracion de un Informe a ser cursado al Contratista para formalizar las recomendaciones.

CAMPAMENTO PROVISIONALES DE LA OBRA:

Descripcion

Son las constituciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a trabajadores, insumos,
maquinaria, equipos, etc.

El proyecto debe incluir todos los disefios que estén de acuerdo con estas especificaciones y con el Reglamento
Nacional de Construcciones en cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas.
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La ubicacion del campamento y tras instalaciones seré propuesta por el contratista y aprobada por la Supervision
previa verificacién que dicha ubicacién cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de
salubridad, de salubridad, abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desague.

Materiales

Los materiales para la construccion de todas las obras provisionales seran de preferencia desarmable y
transportable, salvo que el Proyecto indique lo contrario.

TRANSPORTE

Descripcion

Bajo estas partidas se considera el material que requiere ser transportado de un lugar a otro de la obra.
Clasificacion

El transporte se clasifica segun el material transportado, que puede ser:

+ Material Granular

Material de Préstamo

Mezcla de concreto

Material de Desechos y Excedentes

Material Rocoso

- F F F #

Material de Derrumbes.

Materiales

Los materiales a transportarse son:

a) Materiales Granulares y Préstamo

Forma parte de este grupo todos los materiales granulares, procesados o mezclados que son destinados
a formar capas granulares de pavimentos y material de subdren. Incluye el caso de transporte de
agregados para preparacion de concretos asfalticos.

Hacen parte de este grupo los materiales de préstamo provenientes de las excavaciones requeridas para
la conformacién de terraplenes, camas de apoyo, banquetas de relleno, mejoramientos, rellenos

estructurales, rellenos para suelo reforzado.

Se excluyen los materiales para concretos hidraulicos, solados, piedras para concreto, emboquillados y
badenes y todo aquel que este incluido en los precios de sus respectivas partidas.

b) Mezcla de concreto
La mezcla de concreto a ser utilizada en las obras de arte, buzones, cajas, etc.

c) Material de Desechos y Excedentes
Los desechos correspondientes a los escombros de demolicién de edificaciones, de pavimentos,
estructuras, elementos de drenaje y cualquier otro que no vayan a ser utilizados en la obra. Estos
materiales deben ser trasladados y dispuestos en los DME’s indicados en el Proyecto o autorizados por
el Supervisor.
Incluye, también, los materiales provenientes de los excedentes provenientes de la excavacion de
explanaciones no utilizables, de la remocion de la capa vegetal y de otros materiales blandos, organicos

o inadecuados sujetos a reemplazo.

Los materiales transportados, de ser necesarios, deberan ser humedecidos adecuadamente (sea piedras
o tierra, arena, etc.) y cubiertos para evitar la dispersidén de la misma. La cobertura debera ser de un
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d)

e)

material resistente para evitar que se rompa o0 se rasgue y estd sujeta a las paredes exteriores del
contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior
del contenedor o tolva.
Material Rocoso
Correspondiente al material rocoso seleccionados que sera utilizado en la conformacion de obras de
proteccion. Estos materiales pueden provenir de las canteras de roca indicados en el Proyecto o autorizados
por el Supervisor o de los excedentes de excavaciones en explanaciones.

Material de Derrumbes

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural,
depositados sobre las calles, vias existentes.

Equipo

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del Supervisor y deberan ser
suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y del programa de trabajo.
Deberéan estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier alteracion perjudicial
del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones legales referentes
al control de la contaminacion ambiental.

El equipo y/o maquinaria pesada debera operarse de tal manera que cause el minimo deterioro a los suelos,
vegetacion y cursos de agua. De otro lado, cada vehiculo debera, mediante un letrero visible, indicar su
capacidad maxima, la cual no debera sobrepasarse.

El mantenimiento de los vehiculos debe considerar la perfecta combustion de los motores, el ajuste de los
componentes mecanicos, balanceo y calibracién de llantas.

El lavado de los vehiculos deberé efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua.
Requerimientos de trabajo

La actividad de la presente especificacion implica solamente el transporte de los materiales a los sitios de
utilizacion o eliminacién, seguin corresponda, de acuerdo con el proyecto a las indicaciones del Supervisor, quien
determinara cuél es el recorrido mas corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado.

Aceptacion de los trabajos

Los trabajos seran recibidos con la aprobacion del Supervisor considerando:

a) Controles

(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehiculos de transporte.

(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las diferentes etapas de
pavimento se mantengan limpias.

(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminacion atribuible a la circulacion
de los vehiculos empleados para el transporte de los materiales. Si la limpieza no fuese suficiente,
el contratista deberd remover la capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva
especificacion a su costo.

(4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilizacion o desecho de los materiales, siguiendo el
recorrido mas corto y seguro posible.

b) Condiciones especificas para el recibo y tolerancias
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El Supervisor sélo medira el transporte de materiales autorizados de acuerdo con esta especificacion, los
planos del proyecto y sus instrucciones. Si el contratista utiliza para el transporte una ruta diferente y mas
larga que la aprobada por el Supervisor, este solamente computara la distancia mas corta que se haya
definido previamente.

NOTA IMPORTANTE:

Las presentes especificaciones técnicas es una fraccion del expediente técnico.

El contratista debera cumplir interrogantes las especificaciones técnicas que se describen en el expediente técnico,
asi también se debera de realizar todo tipo de acciones y labores presentes en las normas vigentes que no estén
contemplados en el presente TDR para asegurar las buenas practicas constructivas y de ingenieria en la obra en

24. SUBCONTRATOS

Se seguira lo estipulado en el Art. 147°, Subcontratacion, del Reglamento de la Ley N° 30225 (Decreto Supremo N°
344-2018-EF), Ley de Contrataciones del Estado, se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%)
del monto del contrato original, para estos efectos, la entidad debe aprobar la subcontratacién por escrito y de manera
previa, dentro de los (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su
respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe subcontratacién en la seleccion de consultores
individuales.

25.  DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS POSTORES:

4 Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o Juridicas legalmente
constituidas.
4 Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente Constituida.
4 No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
4 El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de presentar una
declaracién jurada simple.
4 El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, vigente desde el registro hasta la
suscripcién del contrato.
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
GENERALES:
251 EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:
a) Facturacion en Obras Similares:
Requisito:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 vez el valor referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
correspondiente a un maximo de diez (10) contrataciones
Definicion de Obra Similar para la presente contratacion:
Se consideraran como obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o creacion y/o
Mejoramiento y/o ampliacién de infraestructuras de agua potable, y/o disposiciones sanitarias de
excretas y/o letrinas y/o alcantarillado y/o saneamiento rural y/o saneamiento basico con biodigestores
ylo unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo
S€co.

26.  REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
26.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Se consideran dentro del plantel profesional seialados a continuaciéon conforme a las fichas de
homologacion los mismos que deberan con el perfil indicado.
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21.

CARGO PROFESION

Residente de Obra | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingenieria
Civil

Especialista

Ambiental Ingenieria Ambiental.

Especialista en

Calidad Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil

Especialista Ingeniero electromecénico o ingeniero mecanico, electricista o ingeniero
Electromecanico electricista, o ingeniero mecanico eléctrico

EQUIPAMIENTO MIiNIMO REQUERIDO

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse
a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas
ylo adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP
COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
VOLQUETE DE 10 M3

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP

MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS
VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50"

ESTACION TOTAL INCL/PRIMAS Y ACCESORIOS
NIVEL TOPOGRAFICO

Ol N[o|o| b~ wWw|N| —
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La acreditacion sera a través de la forma prevista en el literal A.1 de los Requisitos de Calificacion establecido en el
apartado 3.2 del CAPITULO Ill. Este requisito se acreditara par la suscripcion del contrato.

Copia de documento que sustente la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad a lo establecido en el listado de equipamiento estratégico requerido.
La maquinaria y equipos indicados no deberan tener una antigtiedad mayor a 05 afios a la presentacion de ofertas.
NOTA:

+ Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia con

los procedimientos de la buena construccion y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion
de los participantes.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

4 Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo
previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de las Bases, las rectificaciones y
dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se
encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y
acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

4 Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relacion entre si o
si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolvera la propuesta considerandola como no presentada.

28.  NOTA IMPORTANTE:

4 El Expediente Técnico en fisico, sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases. Previo
pago por concepto de reproduccion del mismo.

4+ Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los documentos
presentados la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva de acuerdo al pendltimo parrafo del Articulo 63°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

FICHA DE HOMOLOGACION
1 CARACTERISTICAS GENERALES

ejecucion la obra de saneamiento en el
ambito rural por gravedad o pluvial para
el procedimiento de seleccion por licitacion

publica
Descripcon general Requsios de calfficacion del plantel clave
para 3 egjecucidn de obra de saneamento

en el ambito rural por gravedad o pluvial, para el
procedsmiento de seleccion por kcitacion publica que
comprende alguno de los siguientes componentes

Capatacion

Linea de conduccion

iinea de aduccion

CAMAra rompe presion

TEsernvono

redes de distritbucion

conexiones domiclianas de agua potable
plantas de fratamiento de agua potable
Unidad basica de saneaméenio
conexaon intradomiciiana

tanque septico mejorado

pozo percolador

zanjas de absorcion

Humedales

2 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
No homologado

Denominacion Perfil profesional del personal cdave para &
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO (No Homologado)

Requisitos:

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP
COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
VOLQUETE DE 10 M3

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP

MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS
VIBRADOR DE 4HP CAP=1.50"

ESTACION TOTAL INCL/PRIMAS Y ACCESORIOS
NIVEL TOPOGRAFICO

Ol N[o|o| Bl wW|IN| —
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Acreditacién:
e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo,
no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: de acuerdo a la ficha de homologacion

1. RESIDENTE DE OBRA

Nivel Grado o Titulo Formacion Académica
Titulo profesional Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario
2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA'Y SALUD OCUPACIONAL
Nivel Grado o Titulo Formacion Académica
. . Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o
Titulo profesional P
Ingenieria Civil
3. ESPECIALISTA AMBIENTAL
Nivel Grado o Titulo Formacion Académica
Titulo profesional Ingenieria Ambiental.
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD
Nivel Grado o Titulo Formacion Académica
Titulo profesional Ingenieria Sanitaria o Ingenieria Civil

5. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
Nivel Grado o Titulo Formacién Académica

Ingeniero electromecanico o ingeniero mecanico, electricista o ingeniero
electricista, o ingeniero mecanico eléctrico

Titulo profesional

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA
Experiencia

Tipo de Tiempo de

Cargo desempefiado Experiencia Experiencia

Acreditacion de experiencia
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Residente o supervisor o inspector; en
obras de saneamiento u obras similares.

Obras de
saneamiento U
obras similares.

24 meses en el
cargo
desempefiado
(Computada
desde la fecha de
la colegiatura).

Copia simple de: (i) contratos y su
respectiva conformidad o

(ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave
propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

2. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

trabajo o seguridad y salud ocupacional;
en la ejecucion y/o inspeccion ylo
supervision de obras en general.

Obras en general

Experiencia
Cargo desempefiado E Tlpg de. T|em|_)o d? Acreditacion de experiencia
xperiencia Experiencia
Copia simple de: (i) contratos y su
12 respectiva conformidad o
Especialist bl meses - tanci
specialista, o responsable en en el cargo (ii) constancias o
seguridad de obra o seguridad en el desempefiado (iii) certificados o

(Computada
desde la fecha de
la colegiatura).

(iv) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la
experiencia  del  personal  clave
propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

inspeccion y/o supervisién de obras en
general.

Experiencia
Cargo desempefiado T'p9 de. T|empo d? Acreditacion de experiencia
Experiencia Experiencia
Copia simple de: (i) contratos y su
- ) 12 meses respectiva conformidad o
Especialista o  responsable en: N )
e . e en el cargo | (ii) constancias o
mitigacién ambiental o proteccion . e
4 . C desempefiado (iii) certificados o
ambiental; en la ejecucion ylo | Obras en general . . .
(Computada (iv) cualquier otra documentacién que,

desde la fecha de
la colegiatura).

de manera fehaciente demuestre la
experiencia  del  personal clave
propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD

Experiencia
Cargo desempeiiado Elpo _ de Tlemp.o . de Acreditacion de experiencia
xperiencia Experiencia
Especialista en calidad, protocolos de 12 meses Copia simple de: (i) contratos y su
calidad, control de calidad; en la en el cargo | respectiva conformidad o
Co . iy ... | Obras en general < - ;
ejecucion y/o inspeccion y/o supervision desempefiado (ii) constancias o
de obras en general. (Computada (iii) certificados o
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desde la fecha de | (iv) cualquier otra documentacion que,

la colegiatura). de manera fehaciente demuestre la
experiencia  del  personal clave
propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

5. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
Tipo de | Tiempo de
Experiencia Experiencia

Cargo desempeiiado Acreditacion de experiencia

Especialista en electromecanico, Copia simple de: (i) contratos y su respectiva

equipamiento  electromecanico o 12 meses X

-~ - conformidad o
mecanico electricista 0 en el cargo | . .
X ; - Obras en N (ii) constancias o
instalaciones electromecanicas o . desempefiado e

- o o saneamiento U (iii) certificados o
mecanico eléctrico o equipamiento . (Computada . . ”
. . obras similares (iv) cualquier otra documentacion que, de
hidraulico y electromecanico en desde la fecha de . o
O X iy . manera fehaciente demuestre la experiencia
gjecucion o  inspeccion o la colegiatura).

del personal clave propuesto.

supervisién de obras civiles.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se consideraran como obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua
potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios
de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o unidades
béasicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco..

Importante
e El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia
del cargo o puesto requerido.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos: (no homologado)

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Definicién de obras de Saneamiento: (homologado)
Sistemas de agua potable o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o compostura o de hoyo
SEco.

Definicién de obras similares: (homologado)

Se consideraran como obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o creacion y/o Mejoramiento y/o ampliacion de
infraestructuras de agua potable, y/o disposiciones sanitarias de excretas y/o letrinas y/o alcantarillado y/o saneamiento rural y/o
saneamiento basico con biodigestores y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera o de hoyo seco.

Acreditacién: (no homologado)

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion'” de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en
el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[95]% puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no se incluyan

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad

[03] puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.

O
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B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001: 2017 ¢ 0 norma que la sustituya (ISO 45001:2018) o con
la norma técnica equivalente (NTP-ISO 45001: 2018) , cuyo alcance o campo de aplicacion considere
[Mejoramiento de obras publicas o privadas: de obras de saneamiento de plantas de tratamiento de aguas
potable y sistema de eliminacion excretas]*” 18
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:201422
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [Mejoramiento de obras publicas o privadas: de obras de
saneamiento de plantas de tratamiento de aguas potable y sistema de eliminacion excretas]?> 26
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®”:
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente!®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Préctica:

18

19

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
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Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011 *, 0 ISO 50001: 2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012) cuyo
alcance o campo de aplicaciéon considere [Mejoramiento de obras publicas o privadas: de obras de
saneamiento de plantas de tratamiento de aguas potable y sistema de eliminacion excretas] ' *?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional-*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestidn antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO | presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- [02] puntos
1SO37001:2017).
No presenta Certificado ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion’’, y estar vigente®® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”??

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

3 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?¢] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

7 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

28

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

29 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

30

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®!:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Q)
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS32

e 32 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”35

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

%5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. ‘
88
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGv4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUUIA
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MDA- PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE O - | CONTRATO | Coreneks RECEPOCéc;g DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE? T'POV'EEITCQQ"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

44

45

46

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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vl cumwEe | SBETOCEL | o | SRS, [ecepoion DE La PROVENENTE | WONEDA | IpoRTES |T1°0 8 CALEIC FACTURADG,
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




