ACTA DE VERIFICACION ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 15:54 horas del dia 03 de febrero de 2025, en la Sede de la Municipalidad Provincial de Viry, sito en Calle
Independencia N.2 510 Viru, en la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, el Comité de Seleccion, designado
mediante RESOLUCION GERENCIAL N¢ 0399-2024-MPV/GM, de fecha 20 de diciembre de 2024, encargado de la conduccion
del Procedimiento de Seleccion CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS, para la contratacion del servicio de consultorfa de
obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE
VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518, integrado por Ing. Marco Gino
Alberto Marquez Lezcano (presidente Miembro Titular), Ing. Juan Luis Alva Vigo (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Steven
Mazza Callirgos (Segundo Miembro Titular). con la finalidad de proceder a la verificacion de ADMISION, EVALUACION,
CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Proveed
1 '°';uc°' 10072009563 ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN 30/12/2024 Vilido 30/12/2023 10072009563 Qo)
on
Proveedor » i
2 i 10096581420 GINES MILLA PILAR SHEILA 13/01/2025 vilide 13/01/2025 10096581320 Qo]
con
Proveedor
q T :Scu 10181420761 VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN 30/12/2024 Vilido 30/12/2024 10181420761 Qo
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P dor
s '“::: 10200262854 PALOMINO RUIZ ESTELA 16/01/2025 Vilido 16/01/2025 1020026285 Qo)
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° d
s "";:c‘" 10251808967 ALANOCA ARAGON BERNARDO 30/12/2024 vilido 30/12/2024 10251808967 Qo)
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'°':;c°' 10433867527 GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL 03/01/2025 Vilido 04/01/2025 10433867527 Qo)
con
Proveedor . o~
Zon RUC 10441907571 JIMENEZ CALLE GIOVANI MARGOTH 02/01/2025 Vilido 02/01/2025 10441907571 Qe
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Proveedar . ;
p 10443845483  ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS 04/01/2025 vilido 04/01/2025 10443835483 Qo)
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P d
'“'::c‘" 10456317974 POLO JULCA GONZALO 10/01/2025 vilido 10/01/2025 10456317974 Qe
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[
°, d co
NV;‘:CM 10702946501 NARRO ALIAGA RANDY EDWIN HAIR 03/01/2025 Vilido 03/01/2025 10702946501 Qo
con
P ed & 7
"":uc‘" 20101988016 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 30/01/2025 vilido 30/01/2025 20101988016 (DO}
con
Provead 7
'"m;c" 20481475342  RAC INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL 06/01/2025 Vilido 06/01/2025 20481475382 (o[}
con
2 4 CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL -
TOVEeTer 20494986320 24/01/2025 Vilide 24/01/2025 20494986320 Qo)
con RUC PALES S.A.C.
P edo
""':uc 20527236801 A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  28/12/2024 Vilido 28/12/2024 20527236801 Qo)
con
» -
'“'::Z'" 20574610045 BALESTRA S.A.C. 16/01/2025 Vitido 16/01/2025 20574510045 Qo)
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'";;:" 20602894301 ALABASTRO S.A.C 16/01/2025 vilido 16/01/2025 20602894801 Qo)
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"";;:" 20604271857 AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C. 16/01/2025 Vilido 16/01/2025 20604371857 Qo)
con
Proveedar . Qel
20610818904 CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.  13/01/2025 Vilido 13/01/2025 20610818803 0

con RUC

2.- REGISTRO DE OFERTAS VALIDAS ELECTRONICAMENTE: Se debe tener en cuenta lo establecido en las bases en el
numeral 1.7) PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS ". El participante debe verificar antes de su envio, bajo su
responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible", segiin reporte del SEACE, son ofertas
vélidas las siguientes:

: Boscripcién dol
RUC / Codigo Nombre o Razon Social | FechaPr i6n | Hora P i l_ Forma do presentacion
1 SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD CON CODIGO UNICO DE INVERSION N* 2412518

20574610045 | CONSORCIO HOFE 31/0112025 15:45:01 Electronico
10431907571 | CONSORCIO B&C INGENIERIA 3170112025 17.20.01 Electronico
10329441652 | CONSORCIO MYC ASOCIADOS 31/01/2025 18:47.13 Electronico
20101988016 | CONSORCIO BRIB 317012025 19:26.49 Electronico
20481475342 | CONSORCIO SAN JOSE 3170172025 21.06:28 Electronico
16072009563 | CONSORCIO SUPERVISOR VIRU 3170172025 213141 Electronico

3.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISION (Segin numeral 2.2.1.1 de las bases)



NOMBRE 0 RAZON
SOCIAL

CONSORCIO HOFE | A-AnexoN.21:Conforme
integrado por | B. AnexoN.22:Conforme
tPALOMlNO RUIZ | C-AnexoN.23: Conforme
ESTELA. con RUC N2 | D.- Anexo N.24: Conforme
10200262854 y | E-AnexoN.25: Conforme
BALESTRA S.A.C. con E- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 701,049.23 (Setecientos un mil cuarenta y nueve y 23/100 Soles)
N.220574610045)

VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD

ESTADO: ADMITIDO

2 CONSORCIO B&C | A-AnexoN.21: Conforme

INGENIERIA integrado | B.- Anexo N.2 2: Conforme

por (JIMENEZ CALLE | C-AnexoN.23:Conforme

GIOVANI  MARGOTH. | D.- Anexo N.24: Conforme

con RUC N2 | E.-AnexoN25: Conforme

10441907571 y E- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 778,939.97 (Setecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y nueve y 97/100 Soles)
ASENCIO  VASQUEZ
GABRIEL ERNESTO con
N.210426481915)

3 CONSORCIO M&C A- Anexo N.2 1: Conforme
ASOCIADOS integrado B.- Anexo N.2 2: Conforme

por (LIMA LEANDRES | C-Anexo N.23:Conforme

JUAN CARLOS con RUC D.- Anexo N.2 4: Conforme

N2 1 10327971706 y | E.- Anexo N.2 5: No Corresponde
MARTINEZ ESTRADA E- Anexo N.26:

JULIO CESAR con N.2
10329441852)

Estado: ADMITIDO

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS
Prasente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica con precios al mes de NOVIEMBRE 2024 es la siguiente:

] N® DE |
i PERIODO O | TARIFA
i DESCRIPCION DEL pERI')‘:F‘:_DOS UNIDAD DE | UNITARIA T AL OFERYA
| OBJETO T e TIEMPO® | OFERTADA
- sl
P ) 365 dias DIA ! 686,936.18
| Supervision de Obra. calendanio 1.882.0169315
|
| . |
| Liquidaciéa de Obra 30 DIAS 14,713.05
| R s e s o -
701,049.23

SON: SETECIENTOS UN MIL CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 SOLES.

De la revision de los documentos de evaluacin, se verifica que el Anexo N° 06, el postor no precisa el objeto de la contratacién, puesto que en los Anexos N° 3y
N° 4 precisa que se compromete a la ejecucién de la consultorfa de obra (...) y no precisa el objeto de la convocatoria conforme es requerido en el anexo 06,
mientras que en el Anexo N° 06 presentado no lo precisa, segin el Art. 60 del RLCE, solo se puede subsanar la riibrica y la foliacién, la omision de determinada
informacion no es subsanable” (sic). Si bien consigna la nomenclatura no es suficiente de acuerdo a las bases
Asi como lo descrito en el numeral 1.2

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITQ DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518




. Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras. cuando se haya previsto gue las actlividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra. se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL periODOS | O UNIDAD UNITARIA | TOTAL OFERTA
OBJETO DE + | oFerTADA ECONOMICA
TIEMPO TIEMPO

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Inciuir o eliminar, segun comresponda

Por tanto la propuesta del CONSORCIO M&C ASOCIADOS integrado por (LIMA LEANDRES JUAN CARLOS con RUC N.2 1 10327971706 y MARTINEZ
ESTRADA JULIO CESAR con N.2 10329441852) es NO ADMITIDA

ESTADO: NO ADMITIDO

CONSORCIO  BRIB
integrado por
(BADALSA
INGENIEROS
CONSULTORES S.A. con
RUC N.2 20101988016
y CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA
BRICENO SA.C. con N.2
20491886413)

A- Anexo N.2 1: Conforme

B.- Anexo N.2 2: Conforme

C- Anexo N.2 3: Conforme

D.- Anexo N.2 4: Conforme

E.- Anexo N.2 5: presenta promesa de consorcio sin firmas legalizadas
F- Anexo N.26:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION | on O0.c | GNiDAD DE URITARIA TOTAL OFERTA
DEL OBJETO ECONOMICA (S/)
DE TIEMPO TIEMPO OFERTADA (S)
| Supervisién de | :
iy 365 | Dias | 1ssses | 689,368.20
l e 1 11,681.03
TOTAL e 701.049.23 |

Son: Setecientos Un Mil Cuarenta y Nueve con 23/100 soles

Se debe tener en cuenta que, el plazo de ejecucién y de liquidacién de una obra se debe consignar en los documentos correspondientes. El plazo de ejecucién es
el tiempo que tiene el contratista para realizar los trabajos de una obra. El plazo de liquidacion es el tiempo que tiene el contratista para pronunciarse sobre la

liquidacion que le notifica la entidad.

“(..) El postor adjuntd en su oferta el Anexo N° 4 - “Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria’, mediante el cual se comprometid a
prestar el servicio de consultorfa de obra en el plazo de 365 dias calendarios para la supervisién de la obra y 30 dias calendarios para la liquidacién del contrato
de obra, el cual es incongruente con el Anexo N° 6 - Oferta econémica, donde solo se consignd 365 dias para la supervision de la obra y para la liquidacion de

obra no consignd periodo de tiempo. (...)"
El articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que, durante el desarrollo de la admision, evaluacién y calificacidn, el érgano a cargo

del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algin error material o formal de los documentos presentados, siempre que
no alteren el contenido esencial de la oferta. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econdmica.

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la ribrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econdmica no es
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este lltimo. En los sistemas de contratacion a precios unitarios o




tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
respectiva; en este dltimo caso, dicha correccién no implica la variacion de los precios unitarios ofertados.

POR LO DESCRITO NO CUMPLE CON EL ANEXO0 06 DE LA OFERTA

ESTADO: NO ADMITIDO

CONSORCIO SAN JOSE
integrado por (R&C
INGENIEROS
CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SRL
con RUC Ng
20481475342 y
VARGAS DEL CASTILLO
MIRKO ANTONIO con
N.210413840151)

A- Anexo N.2 1: Conforme

B.- Anexo N.2 2: Conforme

C- Anexo N.2 3: Conforme

D.- Anexo N.2 4: Conforme

E.- Anexo N.2 5: Presenta promesa de consorcio sin firmas legalizadas

E- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 701,049.23 (Setecientos un mil cuarenta y nueve y 23/100 Soles)

ESTADO: OBSERVADO

CONSORCIO
SUPERVISOR  VIRU
integrado por (ORTIZ
ALVARADO MARIO
ESTEBAN con RUC N.2
10072009563 y MS
SERVICIOS S.A.C. con
N.220601028434)

A- Anexo N.2 1: Conforme
B.- Anexo N.2 2: Conforme
C- Anexo N.2 3: Conforme
D.- Anexo N.24: Conforme
E.- Anexo N.2 5: Conforme
E- Anexo N.2 6:

ANEXO N® 6
OFERTA ECONOMICA

Senores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

N”DE g ) pep— ——
DESCRIPCION DEL I’E;l([))ll)()ﬁ' {[\,‘::)(:?)(:)i TARIFA UNITARIA TOTAL OFERTA
ITC S ’ FERTAD SCONOMIC!
OBJETO DETIEMPO| TIEMPO OFERTADA ECONOMICA
Supervision de obra 365 dius S/ 1.888.00 S/ 689.120.00
Liquidacion de obra S/ 11,929.23
S/ 701,049.23

De la revisién de los documentos de evaluacion, se verifica que el Anexo N° 06, el postor no precisa el objeto de la contratacién, puesto que en los Anexos N° 3 y
N° 4 precisa que se compromete a la ejecucion de la consultorfa de obra (...) y no precisa el objeto de la convocatoria conforme es requerido en el anexo 06,
mientras que en el Anexo N° 06 presentado no lo precisa, segiin el Art. 60 del RLCE, solo se puede subsanar la riibrica y la foliacion, la omision de determinada
informacién no es subsanable” (sic). Si bien consigna la nomenclatura no es suficiente de acuerdo a las bases
Asi como lo descrito en el numeral 1.2

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD"”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518




Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, “cuando se haya previsto que las actividades ca;nprenden
ademéas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente : :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | @ UNIDAD UNITARIA EAL OFErTA
OBJETO DE « | OFERTADA"
TnEMPO® | TIEMPO

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun cormresponda

Asimismo, se debe tener en cuenta que, el plazo de ejecucion y de liquidacién de una obra se debe consignar en los documentos correspondientes. El plazo de
ejecucion es el tiempo que tiene el contratista para realizar los trabajos de una obra. El plazo de liquidacion es el tiempo que tiene el contratista para
pronunciarse sobre la liquidacion que le notifica la entidad.

“(...) El postor adjuntd en su oferta el Anexo N° 4 - “Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria’, mediante el cual se comprometio a
prestar el servicio de consultoria de obra en el plazo de 265 dias calendarios para la supervision de la obra y 30 dias calendarios para la liquidacion del contrato
de obra, el cual es incongruente con el Anexo N° 6 - Oferta econdmica, donde solo se consignd 365 dias para la supervisién de la obra y para la liquidacién de
obra no consignd periodo de tiempo. (...)".

El articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que, durante el desarrollo de la admisién, evaluacién y calificacion, el drganoa cargo
del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algtin error material o formal de los documentos presentados, siempre que
no alteren el contenido esencial de la oferta. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica.

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta economica puede subsanarse la ribrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econémica no es
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en nimeros y letras, prevalece este ltimo. En los sistemas de contratacion a precios unitarios o
tarifas, cuando se advierta errores aritmeéticos, corresponde su correccién al drgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
respectiva; en este Gltimo caso, dicha correccién no implica la variacién de los precios unitarios ofertados.

POR LO DESCRITO NO CUMPLE CON EL ANEX0 06 DE LA OFERTA

ESTADO: NO ADMITIDO

El comité de seleccion le solicitara mediante SEACE al CONSORCIO SAN JOSE integrado por (R&C INGENIEROS
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL con RUC N.2 20481475342 y VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO con N.2
10413840151) subsane el Anexo N.° 05 PROMESA DE CONSORCIO con firmas legalizadas para la admision de su propuesta,
por tanto, se le notificara via SEACE la solicitud de subsanacion otorgandole el plazo de un (01) dia habil,

Se firma en sefial de conformidad

1N MARCO GINO ALBERTO
E DEL COMITE DE SELECCION

! )_.l,u&

wib
P

= ING. MAZZA CALLIRGOS JULIO STEVEN
SEGUNDO MIEMBRO

ING. ALVA VIGO\JUAN LUIS
PRIMER MIEMBRO
\

\ }



ACTA DE VERIFICACION ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Siendo las 10:00 horas del dia 06 de febrero de 2025, en la Sede de la Municipalidad Provincial de Viru, sito en Calle
Independencia N.2 510 Viru, en la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios Generales, el Comité de Seleccion, designado
mediante RESOLUCION GERENCIAL N2 0399-2024-MPV/GM, de fecha 20 de diciembre de 2024, encargado de la conduccién
del Procedimiento de Seleccion CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS, para la contratacion del servicio de consultora de
obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE
VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518, integrado por Ing. Marco Gino
Alberto Méarquez Lezcano (presidente Miembro Titular), Ing. Juan Luis Alva Vigo (Primer Miembro Titular), Ing. Julio Steven
Mazza Callirgos (Segundo Miembro Titular). con la finalidad de proceder a la verificacion de ADMISION, EVALUACION,
CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3.- VERIFICACION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE ADMISION (Segtn numeral 2.2.1.1 de las bases)

Luego de haberse cumplido el plazo para la subsanacion de la promesa de consorcio por parte del postor CONSORCIO SAN
JOSE integrado por (R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL con RUC N.2 20481475342 y VARGAS DEL
CASTILLO MIRKO ANTONIO con N.2 10413840151), el Comité de Seleccion vuelve a revisar la propuesta del postor para ver
su admision.

NOMBRE 0/ RAZON SOCIAL VERIEICACION DE ADMISIBILIDAD

1 CONSORCIO HOFE integrado por | A-AnexoN.21: Conforme

(PALOMINO RUIZ ESTELA. con RUCN.2 | B.- Anexo N.22: Conforme

10200262854 y BALESTRA S.A.C. con (- Anexo N.2 3: Conforme

N.220574610045) D.- Anexo N.2 4: Conforme

E.- Anexo N.2 5: Conforme

F- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 701,049.23 (Setecientos un mil cuarenta y nueve
y 23/100 Soles)

ESTADO: ADMITIDO

CONSORCI0  B&C  INGENIERIA | A-AnexoN.21: Conforme
integrado  por (JIMENEZ CALLE | B. Anexo N.22: Conforme
GIOVANI MARGOTH. con RUC N& | C-AnexoN.23:Conforme
10441907571 y ASENCIO VASQUEZ | D.-Anexo N.24:Conforme

GABRIEL ~ ERNESTO con N2 E.- Anexo N.2 5: Conforme
10426481915) E- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 778,939.97 (Setecientos setenta y ocho mil
novecientos treinta y nueve y 97/100 Soles)

Estado: ADMITIDO
CONSORCI0  M&C  ASOCIADOS A.- Anexo N.2 1: Conforme

integrado por (LIMA LEANDRES JUAN
CARLOS con RUCN.2 1 10327971706
y MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR
con N.210329441852)

B.- Anexo N.2 2: Conforme

C- Anexo N.2 3: Conforme

D.- Anexo N.2 4: Conforme

E.- Anexo N.2 5: No Corresponde
E- Anexo N.2 6:




OFERTA ECONOMICA

Senores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS
Presente -

Es grato dirdigirme @ usted, para hacer de su conocimento gque. de acuerdo con las bases. mi oferta
econdnuca con precios al mes doe NOVIEMBRE 2024 es la siguiente;

. e TE - S S ,f
L ! PERIODO O | TARIFA H
i DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE | UNITARLA i RSt e bl
i oA
b WOSETO | mesapow | TIEMEOT | OFERTADAT 1 ) |
- 365 dilas | Ola ; 686,936 18
Seperisionde Obre caiondario | 1.882.0769315 .

14.713.05

Liguidacidn de Obra 30 DIAS
R S

70T1.049.23

| S—
SON: SETECIENTOS UN MIL CUARENTA Y NUEVE CON 237100 SOLES.

De la revision de los documentos de evaluacion, se verifica que el Anexo N° 06, el postor no precisa el objeto
de la contratacién, puesto que en los Anexos N° 3 y N° 4 precisa que se compromete a la ejecucién de la
consultoria de obra (..) y no precisa el objeto de la convocatoria conforme es requerido en el anexo 06,
mientras que en el Anexo N° 06 presentado no lo precisa, segin el Art. 60 del RLCE, solo se puede subsanar la
riibrica y la foliacidn, la omisién de determinada informacidn no es subsanable” (sic). Si bien consigna la
nomenclatura no es suficiente de acuerdo a las bases

Asi como lo descrito en el numeral 1.2

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

E! presente procedimiento de seleccidn Uene por objeto la contralacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518

Importante para la Entidad

"En el caso de sup—e(w'siér;—ge‘aogr—é‘s_‘ “cuando se 7;1"'3»);3 previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra. se debe reemplazar por la tabla siguiente

PERIODO

N°* DE TARIFA
pescripCiONDEL | PERI0DOS | OUNPAD | uNiTARIA ng@'&gﬁgz’“
OBJETO DE TIEMPO® OFERTADA '

TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segin comesponda

Por tanto la propuesta del CONSORCIO M&C ASOCIADOS integrado por (LIMA LEANDRES JUAN
CARLOS con RUC N.21 10327971706 y MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR con N.2 10329441852)
es NO ADMITIDA

ESTADO: NO ADMITIDO

CONSORCIO BRIB integrado por
(BADALSA INGENIEROS
CONSULTORES SA. con RUC N2
20101988016 y CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA BRICENO S.A.C. con
N.220491886413)

A.- Anexo N.2 1: Conforme

B.- Anexo N.2 2: Conforme

C- Anexo N.2 3: Conforme

D.- Anexo N.2 4: Conforme

E.- Anexo N.2 5: presenta promesa de consorcio sin firmas legalizadas
E- Anexo N.2 6:




O

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Sedores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPVICS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que. de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente;

DESCRIPCION L PERIONO O TARIFA TOTAL OFERTA
IESCRIPCION | PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA A orcs
DE TIEMPO TIEMPO OFERTADA (S/) (8
| Supervsionide | gay Dias | 188288 689,368.20
obra {
Lk;y'»dacién de obra ) o 11%810?
; A 701,049 23

| . s

Son: Setecientos Un Mil Cuarenta y Nueve con Z3/100 soles

Se debe tener en cuenta que, el plazo de ejecucidn y de liquidacion de una obra se debe consignar en los
documentos correspondientes. El plazo de ejecucion es el tiempo que tiene el contratista para realizar los
trabajos de una obra. El plazo de liquidacion es el tiempo que tiene el contratista para pronunciarse sobre la
liquidacién que le notifica la entidad.

“(...) El postor adjunto en su oferta el Anexo N° 4 - “Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de
consultoria’, mediante el cual se comprometid a prestar el servicio de consultoria de obra en el plazo de 365
dias calendarios para la supervision de la obra y 30 dias calendarios para la liquidacion del contrato de obra,
el cual es incongruente con el Anexo N° 6 - Oferta economica, donde solo se consignd 365 dias para la
supervision de la obra y para la liquidacion de obra no consigno periodo de tiempo. (...)"

El articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que, durante el desarrollo de la
admision, evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane
alguna omision o corrija algun error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren
el contenido esencial de la oferta. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omision de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o
total ofertado y al precio u oferta econdmica.

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la ritbrica y a foliacion.
La falta de firma en la oferta econémica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
ndmeros y letras, prevalece este Gltimo. En los sistemas de contratacién a precios unitarios o tarifas, cuando
se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al érgano a cargo del procedimiento, debiendo
constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Gltimo caso, dicha correccién no implica la variacion
de los precios unitarios ofertados.

POR LO DESCRITO NO CUMPLE CON EL ANEXO0 06 DE LA OFERTA

ESTADO: NO ADMITIDO

CONSORCIO SAN JOSE integrado por
(R&C INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES SRL con RUC N.2
20481475342 'y VARGAS DEL
CASTILLO MIRKO ANTONIO con N.2
10413840151)

A- Anexo N.2 1: Conforme
B.- Anexo N.2 2: Conforme
C- Anexo N.2 3: Conforme
D.- Anexo N.2 4: Conforme

Al revisar la oferta del postor CONSORCIO SAN JOSE, se puede observar que en el anexo 4 (Declaracion jurada
del Plazo de Ejecucién) el postor NO indica el plazo de ejecucidn total del servicio de consultoria de obra de
395 dias calendarios tal como se puede apreciar en el requerimiento de las bases integradas.




ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO BE CONSULTORIA

DE OBRA
Seficres
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPVICS
Presente.-

tediante el presente, con pleno conocimienio de las condiciones que se 2
procedimiento de ia referencia, me compromets 2 prastar el servicic de o 1
del presente procedimiento de selsccion en plazo de (385) dias caisndarios para |
obra y de (30) dias calendarios para Iz liguidacion de obra

1 las bases del
e obra objeto
€vision de

VIRU,31 DE ENERO 2025

2
RRB R
GEENTANTE COMRN
CONSORCIO SAN JOSE
JUAN FRANCISCO RAMIREZ DIAZ
REPRESENTANTE COMUN

De acuerdo alo descrito en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO del capituloI1l de las bases

integradas del presente procedimiento.

52 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
Basado en el cronograma de ejecucion de la obra establecido en el expediente
técnico, la consultoria de obra tendra un plazo de ejecuciéon de Trescientos
noventa y cinco (395) dias calendarios, que corresponden a la ejecucion de fa
obra, en concerdancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

DURACION
N° DESCRIPCION (DiAS
CALENDARIO)
T | SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA 365
(TARIFAS)
7 | LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) 30
PLAZO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 395

Por lo tanto, de acuerdo al literal a) del articulo 60.2 del reglamento: son sub sanables la omisién de

determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y
al precio u oferta econdmica; dicho esto el comité considera como NO ADMITIDO la Oferta del CONSORCIO
SAN JOSE.

E.- Anexo N.2 5: Conforme
E- Anexo N.2 6: Conforme, El Postor Oferta El Monto De S/. 701,049.23 (Setecientos un mil cuarenta y nueve
y 23/100 Soles)

ESTADO: NO ADMITIDA

CONSORCIO  SUPERVISOR  VIRU
integrado por (ORTIZ ALVARADO
MARIO ESTEBAN con RUC N2
10072009563 y MS SERVICIOS S.A.C.
con N.220601028434)

A- Anexo N.2 1: Conforme
B.- Anexo N.2 2: Conforme
(- Anexo N.23: Conforme
D.- Anexo N.2 4: Conforme
E.- Anexo N.2 5: Conforme
E- Anexo N.26:




ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

Seiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2024-MPV/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de sy conocimiento que. de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL ,'\ DE . l‘.I:VRl()[)() (? TARIFA UNITARIA TOTAL OFERTA
OBJETO FERIODOS ¢ '\,ID:\“ bE OFERTADA ECONOMICA
DE TIEMPO | TIEMPO o "
Supervision de obra 363 dias S/ 1.888.00 S/ 689,120.00]
Liguidacion de obra S/ 11929.22
S/ 701.049.23

De la revision de los documentos de evaluacion, se verifica que el Anexo N° 06, el postor no precisa el objeto
de la contratacién, puesto que en los Anexos N° 3 y N° 4 precisa que se compromete a la ejecucion de la
consultoria de obra (..) y no precisa el objeto de la convocatoria conforme es requerido en el anexo 06,
mientras que en el Anexo N° 06 presentado no lo precisa, segiin el Art. 60 del RLCE, solo se puede subsanar la
riibrica y la foliacion, la omisién de determinada informacion no es subsanable” (sic). Si bien consigna la
nomenclatura no es suficiente de acuerdo a las bases

Asi como lo descrito en el numeral 1.2

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultorfa de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DEL ESTADIO
MUNICIPAL SAN LUIS DISTRITO DE VIRU - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD", CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2412518

Importante para la Entidad

[ En el caso de supervision 6; 65;354 cuando é?f;é}a previsto ‘aue las actividades ccmprenaz!n
ademas Ia liquidacion del contrato de obra. se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N°DE TARIFA
DESCRIPCION DEL peRIoDOS | © ug?w UNITARIA TgE‘SLN g;fg:ﬂ
OBJETO DE . | OFERTADA"
TEmpo” | TIEMPO'

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, ségl‘m corresponda

Asimismo, se debe tener en cuenta que, el plazo de ejecucion y de liquidacion de una obra se debe consignar
en los documentos correspondientes. El plazo de ejecucion es el tiempo que tiene el contratista para realizar
los trabajos de una obra, El plazo de liquidacién es el tiempo que tiene el contratista para pronunciarse sobre
la liquidacion que le notifica la entidad.

“(...) El postor adjunt6 en su oferta el Anexo N° 4 - “Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de
consultorfa’, mediante el cual se comprometid a prestar el servicio de consultoria de obra en el plazo de 365
dias calendarios para la supervisién de la obra y 30 dias calendarios para la liquidacion del contrato de obra,
el cual es incongruente con el Anexo N° 6 - Oferta econémica, donde solo se consignd 365 dias para la
supervision de la obra y para la liquidacion de obra no consignd periodo de tiempo. (...)"

E) articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sefiala que, durante el desarrollo de la
admision, evaluacion y calificacion, el organoa cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane
alguna omision o corrija algin error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren
el contenido esencial de la oferta. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omision de determinada informacidn en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o
total ofertado y al precio u oferta econdmica.




En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la ribrica y la foliacion.
La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en
ndmeros y letras, prevalece este Gltimo. En los sistemas de contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando
se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al 6rgano a cargo del procedimiento, debiendo
constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este tltimo caso, dicha correccion no implica la variacion
de los precios unitarios ofertados.

POR LO DESCRITO NO CUMPLE CON EL ANEX0 06 DE LA OFERTA

ESTADO: NO ADMITIDO

4.- REQUISITOS DE CALIFICACION

NOMBRE 0
RAZON SOCIAL

CALIFICACION

CONSORCIO
HOFE integrado
por (PALOMINO

RUIZ ESTELA. con
RUCN2
10200262854y
BALESTRA S.A.C.
con N.2
20574610045)

A.- CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
El postor presenta copias del registro nacional de proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS

URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA C como minimo de los consorciados

B.- CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONTRATOQ N.2 01

o El postor presenta el Contrato N.2 180-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED del Ministerio de Educacion para la
Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. CRUZ DE CHALPON, MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
firmado por la Entidad y el CONSORCIO BRIKAM (conformado por ESTELA PALOMINO RUIZ con RUC N.2
10200262854 y BRAVAJAL SAC. con RUC N.2 20574710045), asimismo se adjunta la copia del contrato de
consorcio firmado por las dos empresas en cual presenta el articulo séptimo el cual se verifica en la siguiente

imagen.
! . '%G':
OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RULZ: 50 % DE O
CONTROL TECNICO — EJECUCION DE LA SUPERVISION 30%
-~ CONTROL ECONOMICO — FINANCIERO 10%
- CONTROL ORDEN LEGAL 10

OBLIGACIONES DE BRAVAJAL SAC ___50 % DE OBUGACIONES
- DE ORDEN TECNICO — EJECUCION DE LA SUPERVISION - 365
DE ORDEN ECONOMICO 10%
DE ORDEN LEGAL 10%
ELASORACION DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

TOTAL: 100%

De acuerdo a la directiva de consorcios 05-2019-0SCE-CD en el numeral 7.4.2 el mismo que es indicado en
el numeral 7.7 inciso 1 indica lo siguiente:




d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del
consorcio. En el caso de consultorias en general, consultorias de obras vy
ejecucion de obras, todos los integrantes del consorcio deben
comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de
la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

El objeto de la convocatoria era la supervision de la obra las mismas que solamente indican 30% a cada
consorciado, no tienen las obligaciones de la ejecucion de la supervision que sumadas lleguen al 100% las
otras obligaciones no generan porcentaje. Por tanto, se tiene la EXPERIENCIA COMO NO VALIDA.

CONTRATO N.2 02

El postor presenta un Contrato N.2 0059-2014-SERPAR-LIMA/MML de la Municipalidad Metropolitana de
Lima para la Consultoria de Obra para la Supervisién de la Obra “CREACION DEL PARQUE MIGRANTE , EN EL
DISTRITO DE LA VICTORIA - PRIMERA ETAPA - PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN EL PROCESO
EXONERADO" firmado por la Entidad y el CONSORCIO BRAVAJAL (conformado por ESTELA PALOMINO RUIZ
con RUC N.2 1002200262854 y C&C RABATE SRL con RUC N.2 20494341973), asimismo se adjunta la copia
del contrato de consorcio firmado por las dos empresas en cual presenta el articulo séptimo el cual se verifica
en la siguiente imagen.

“ARTICULO SEPTIMO: SE ESTABTECE QUE LOS CONSORCIADOS ESTABLECEN UNA
PARTICIPACION DE 50% PARA’ESTELA FALOMINO RUIZ'Y'50% 'PARA C&C RABATE SRL. CON

OBLIGACIONES SIGUIENTES R eI OT R eaeds
: OBL!GACIONES DE ESTELA PALoMNo RUZ™ % PARnclﬁAclON 50%
" CONTROL TECNICO ='EJECUCION DE LA SUPERVISION ™ 30%
. CONTROL ECONOMICO- FINANCIERO, . AUTHFiE 0%
. CONTROL ORDEN LEGAL SN T euoaia 10%
OBLIGACIONES DE C&C RABATE SRL % PARTICIPACION  50%
DE ORDEN TECNICO — EJECUCION DE LA SUPERVISION 30%
. DE ORDEN ECONOMICO 10%
. DE ORDEN LEGAL LR 10%

De acuerdo a la directiva de consorcios 05-2019-0SCE-CD en el numeral 7.4.2 el mismo que es indicado en
el numeral 7.7 inciso 1 indica lo siguiente:

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del
consorcio. En el caso de consultorias en general, consultorias de obras vy
ejecuciéon de o©bras, todos los integrantes del consorcio deben
comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de
{a contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

El objeto de la convocatoria era la supervision de la obra las mismas que solamente indican 30% a cada
consorciado, no tienen las obligaciones de la ejecucion de la supervisién que sumadas lleguen al 100% las
otras obligaciones no generan porcentaje. Por tanto, se tiene la EXPERIENCIA COMO NO VALIDA.

CONTRATO N.203

El postor presenta un Contrato N.2 070-2018-MSI de la Municipalidad Distrital de San Isidro para la
Consultoria de Obra parala Supervision de la Obra “CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EN EL MALECON DE
LA COSTA VERDE SECTOR 2 DISTRITO SAN ISIDRO LIMA LIMA CON CODIGO SNIP N.2 380875" firmado por la
Entidad y el CONSORCIO SUPERVISOR FELITA (conformado por ESTELA PALOMINO RUIZ con RUC N.2
1002200262854 y FELITA SAC con RUC N.2 20601790271), asimismo se adjunta la copia del contrato de
consorcio firmado por las dos empresas en cual presenta el articulo séptimo el cual se verifica en la siguiente

imagen.




OBLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RURZ

. ConuniTeatico-E;‘oa;donubSupm‘c&én =

*  Control Econdmico - Financiero

*  Control Orden Legat

OBLIGACIONES DE FEL(TA SAC 10 % de Obligaci
oneg

* Conlrol Técnico - Ejecucion de s Supervi
*  Control Econémico - Financiero

+ Control Orden Legal
+ Elaboracién de Oferta Técnica: Responsable da los documentos que acrediten la experiencia del parsonal clave y

de su Experiencia como pastor.

OBLIGACIONES DE CAC RABATE 8RL | 40 % d2 Obfigaciones
«  Conlrol Técaico - Ejocucién de la Suparvision
+ Control Econdmico - Financiero

Control Orden Legal

En la Clausula Quinta de Contrato de supervision indica que el plazo del servicio de la supervision es hasta
la liquidacion

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
£l senicio de consultorfa de obra materia de la presente contratacion se prestard en ¢l plazo de
doscientos cuarenta (240) dias calendario, segin lo indicado en el numeral 1.8 de las Bases Integradas,

cuyo computo serd el siguiente:

TV e

i lents técnico
Clento velnte (180) dias calendarlo para la supervisién de [a obra y revisién del exped
(PAGO POR TARIFA), que sa iniciard a parti del dia siguiente de a Entrega de Terreno de la Obra, la
misma que podré ser ampliada en concordancia con o estipulado en el articulo 140° del Reglamento de

fa Ley de Conlrataciones del Estado, ¥,

~. Los sigulentss treinta (30) dfas calendarios para fa recepclén de obra (PAGO POR TARIFA), una
‘) vez concluida la ejecucion.
16n de la Liquidacién de obra

‘1 lendarios para el periodo de la revis
+/ Los slgulentes treinta (30) dias calendarios para el per Bl Lt iy

del contratista, caso contrario elaborar una nueva o propla y presenta
consultoria (PAGO A SUMA ALZADAY), luego de la recepcion de la obra.

En [a linea de lo sefialado, segln el numeral 10.2 del articulo 10 de la Ley, “Cuando fa supervision sea
contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la
prestacion a supervisar y comprender hasta la liquidacion de la obra o la conclusion del servicio,
de acuerdo a lo que establece el reglamento (...)"

Asimismo, de las bases Integradas del procedimiento se desprende que dichas obligaciones son hasta la
liquidacién

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de doscientos cuarenta (240) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el

expediente de contratacién.

Ciento ochenta (180) dias calendario para la supervision de la obra y revision del expediente técnico
(PAGO POR TARIFA). que se iniciaré & partir de! dia siguiente de ia Entrega de Terreno de la Obra, la misma
que podra ser ampiiada en concordancia con lo estipulado en el articulo 1407 det Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado, y,

Los siguientes treinta (30) dias calendarios para la recepcién de obra (PAGO POR TARIFA). una vez
concluida ia ejecucidn.

Los siguientes treinta (30) dias calendarios para el periodo de la revision de la Liquidacion de obra del
contratista, caso contrario elaborar una nueva o propia y presentacion del servicio propio de la
consultoria (PAGO A SUMA ALZADA), luego de fa recepcidn de la obra.




Por tanto, el contrato se toma como NO VALIDO porque las obligaciones de los consorciados no incluyen el
plazo de la liquidacion tal como nos indica las Bases Integradas del procedimiento mismo, el contrato firmado
entre la entidad y el consultor y lo que se indica en la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTRATO N.205

El postor presenta un Contrato de Servicio de Consultoria de Obra N.2390-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED del
Ministerio de Educacion para la Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE 02 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAJAMARCA - PAQUETE 3 - SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA 1: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N.2 16449 ELOY SOBERON FLORES,
UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA” DISTRITO DE LA FLORIDA SAN
MIGUEL - CAJAMARCA" firmado por la Entidad y el CONSORCIO GRUPO GRAVAJAL (conformado por ESTELA
PALOMINO RUIZ con RUC N.2 1002200262854 y C&C RABATE SRL con RUC N.2 20494341973), asimismo se
adjunta la copia del contrato de consorcio firmado por las dos empresas en cual presenta el articulo séptimo
el cual se verifica en la siguiente imagen.
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TOTAL: . foo%

Que la directiva de consorcios 05-2019-0SCE-CD en el numeral 7.4.2 el mismo que es indicado en el numera
7.7 inciso 1 indica lo siguiente:

d) Las obligaciones que correspondan 3 cada uno de los integrantes del
consorcio, En el caso de consultorias en general, consultorias de obras y
gjecucion de obras, todos los integrantes del consorcio deben
comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de
la contratacién, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

El objeto de la convocatoria era la supervisién de la obra las mismas que solamente indican 30% a cada
consorciado, no tienen las obligaciones de la ejecucion de la supervisién que sumadas lleguen al 100% las
otras obligaciones no generan porcentaje. Por tanto, se tiene la EXPERIENCIA COMO NO VALIDA.

CONTRATON.2 07
El postor presenta un Contrato N.2 07-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED del Ministerio de Educacion para la

Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA IE DE NIVEL PRIMARIO N.2 5183 CARLOS MANUEL COX
DISTRITO ANCON PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA” firmado por la Entidad y ESTELA PALOMINO
RUIZ con RUC N.2 1002200262854, asimismo se adjunta un ANEXO 21 LIQUIDACION DEL CONTRATO
SUPERVISION el cual se encuentra firmado por el funcionario responsable , ademas una CONSTANCIA DE
PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA N.2 000030-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO el cual contiene
un monto contractual distinto al monto del contrato firmado por lo que no se encuentra dentro lo establecido
en el Acuerdo de Sala Plena N.° 002-2023 /TCE, por tal motivo el colegiado toma el contrato como NO VALIDO.




CONTRATO N.208

El postor presenta un Contrato N.2004-2020-SEDE CENTRAL-OAPE del Gobierno Regional De Ayacucho para
la Consultorfa de Obra para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL
SECUNDARIO EN LA IE ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS
PROVINCIA DE HUANCASANCOS REGION AYACUCHO” firmado por la Entidad y el CONSORCIO EKN
SUPERVISION (conformado por ESTELA PALOMINO RUIZ con RUC N.2 1002200262854 y FELICITA SAC con
RUC N.220601790271), asimismo se adjunta la copia del contrato de consorcio firmado por las dos empresas
en cual presenta el articulo séptimo el cual se verifica en la siguiente imagen.

OBLIGACIONES Y PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO ‘

ARTICULO SEPTIMO: SE ESTABLECE QUE LOS CONSORCIADOS ESTABLECEN UNA PARTICIPACION DE 50%
PARA ESTELA PALOMINO RUIZ Y 50% PARA FELITA S.A.C. CON LAS OBLIGACICNES SIGUIENTES:

1.0BLIGACIONES DE ESTELA PALOMINO RUIZ 50 % de Obligaciones
= Control Técnico — Supervision de la Obra T

Conlrol Econémico - Financiero

Control Orden Legal

2. OBLIGACIONES DE FELITA SAC 50 % de Obligaciones
=  Control Técnico — Supervisién de ta Obra
*  Control Econémico - Financiero

Control Orden Lega!

TOTAL: 100%

Clausula Quinta de Contrato de supervision indica que el plazo del servicio de la supervision es hasta la
liquidacion

i CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
7 El plazo de ejecucién del presente contrato es de Selscientos sesenta (660) dias calendarios, ef mismo
& que se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato y entrega de la documentacion técnica y
«_financiera de la obra, en cancordancia con el expediente e contratacion.
id
~Los mismos que se detallan bajo el siguiente detalle:

« Selsclentos (600) dias calendarios (540 dias calendario de plazo de supervisidn de la ejecucion y

60 dias calendario de plan de contingencia)
e Sesenta (60) dias calendario plazo pare la liquidacién

En la linea de lo sefialado, segin el numeral 10.2 del articulo 10 de la Ley, "Cuando la supervision sea
contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la
prestacion a supervisar y comprender hasta la liquidacion de la obra o Ia conclusion del servicio, de

acuerdo a lo que establece el reglamento (...)"

Asimismo, de las bases Integradas del procedimiento se desprende que dichas obligaciones son hasta la

liquidacion

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

s 3 0 iadal 0 " 0 2 A 1 el
L Hetesd Asuleda-de-ebro-materadelapresente-convesaionase-prestardnenclplaze
io-astablacidoon-slexpedientods

da B0 (Qﬁ!QPl;&‘TﬂQ} dias-calandaticen concoidanciacon

Los servicios de consulloria de obra maleria de la presente convo ia se prestardn en la
ig 20 de S de la Ejecucidn: 800 Dias C ios y Plazo para la
Liquidacién de Obra: 60 Dias C 05

Por tanto, el contrato se toma como NO VALIDO porque las obligaciones de los consorciados no incluyen el
plazo de la liquidacion tal como nos indica las Bases Integradas del procedimiento mismo, el contrato firmado
entre la entidad y el consultor y lo que se indica en la Ley de Contrataciones del Estado.

ESTADO: NO CALIFICA




CONSORCIOB&C | A.- CAPACIDAD LEGAL
INGEMIERIA | HABILITACION ,
) El postor presenta copias del registro nacional de proveedores en la especialidad de CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES
integradopor | _ CATEGORIA C, de los consorciados
(JIMENEZ CALLE
GIOVANI B.- CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
MARGOTH. con De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
RUCN.2 se acredita para la suscripcion del contrato.
10441907571y
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
ASENCIO De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién
VASQUEZ se acredita para la suscripcion del contrato.
GABRIEL }
ERNESTO con N2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
) De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién
10426481915) se acredita para la suscripcin del contrato.
C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Acredita la experiencia mds de dos (02) veces el Valor referencial
ESTADO: CALIFICA

6.- EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS:

Que en atencion a lo establecido en el numeral 82.2 del articulo 82 del RLCE; solo pasan a la etapa de evaluacion de ofertas
técnicas aquellas que cumplen con los requisitos de calificacién de previstos en las bases; en tal sentido se procede a la
evaluacion de las ofertas, aplicando factores de evaluacion:

ey e =

DEOCIAT PSOSTENIBILIDADY FINTEGRIDADEN
LA | AMBIENTAL A
ESTA' | SOCIAL CONTRATACION

IPERPERENCA R

PUNTATE
TECNICO
TOTAL

CONSORCIO B&C
INGENIERIA integrado
por (JIMENEZ CALLE
GIOVANI  MARGOTH.
con RUC N2
10441907571 y
ASENCIO  VASQUEZ
GABRIEL ERNESTO con
N.210426481915)

§/.1770,180.78 60 35 03 02 100

De acuerdo a lo establecido en las bases para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

——— — = e

= FMONTO OFERTA™ FEUNTAJE FESTADD
. [ ECONOMICA. | ECONOMICO ||
§/.778,939.97

RN FROSIOR
| CONSORCIO B&C INGENIERIA integrado por (JIMENEZ CALLE GIOVANI
MARGOTH. con RUC N2 10441907571 y ASENCIO VASQUEZ GABRIEL
ERNESTO con N 10426481915)

Valido )




7.- EVALUACION DE OFERTAS

= G SR PUNTAIE | PUNTAETTE PUNTATE
L L S TENCO | ECONOMICO. L OTAL
CONSORCIO B&C INGENIERIA integrado por (JIMENEZ CALLE GIOVANI

MARGOTH. con RUC N.2 10441907571 y ASENCIO VASQUEZ GABRIEL
ERNESTO con N.° 10426481915)

8.- 0TORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Se Otorga la Buena Pro a:

.| MONTOADIUDICADD

(JIMENEZ CALLE GIOVANI MARG. §/.778,939.97 (Setecientos setenta y ocho
con RUC N.2 10441907571 y ASENCIO VASQUEZ GABRIEL ERNESTO con N.2 | mil novecientos treinta y nuevey 97/100
10426481915) Soles)

Se firma en sefial de conformidad

MARCO GINO ATBERTO

L COMITE DE SELECCION

b

ING. MAZZA'CALLIRGOS JULIO STEVEN
(e SEGUNDO MIEMBRO




