

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/5/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2493857
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	33
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0429-2023-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	18/5/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA						

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
DEPARTAMENTO	LIMA
PROVINCIA	CAÑETE
DISTRITO	SAN VICENTE DE CAÑETE
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
FECHA	julio 2022



A	COSTO DIRECTO (CD)									2,070,215.36
B	GASTOS GENERALES (GG)							8.00%		165,617.23
C	UTILIDADES DEL CONTRATISTA (UTI)							7.00%		144,915.08
D	SUELDOS Y SALARIOS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	INCIDENCIA	MONTO	2.32	%		48,000.00
	D1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL						2.32	%		48,000.00
	D1.01.00 Ing. Supervisor de Obra (Inc. Leyes Sociales)	mes	1.00	4.00	100%	8,000.00				32,000.00
	D1.02.00 Ing. Asistente de Supervisor de Obra (Inc. Leyes Sociales)	mes	1.00	4.00	100%	4,000.00				16,000.00
E	ALQUILER DE SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	INCIDENCIA	MONTO	0.21	%		4,400.00
	E1.00.00 ALQUILER DE INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA						0.21	%		4,400.00
	E1.01.00 Alquiler de Oficina	mes	1.00	4.00	1.00	1,000.00				4,000.00
	E1.02.00 Consumo de Energía Eléctrica	mes	1.00	4.00	1.00	100.00				400.00
F	LOGISTICA, VIATICOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	INCIDENCIA	MONTO	0.35	%		7,183.28
	F1.00.00 LOGISTICA, VIATICOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						0.35	%		7,183.28
	F1.01.00 Útiles de Escritorio	est	1.00			2,980.00				2,980.00
	F1.02.00 Ploteo y Copia de Planos	est	1.00			1,000.00				1,000.00
	F1.03.00 Copias e Impresiones	est	1.00			705.40				705.40
	F1.04.00 Compra de Bases	est	1.00			100.00				100.00
	F1.05.00 Mascarillas Quirúrgicas (Caja x 100 und)	cja	2.00			400.00				800.00
	F1.06.00 Alcohol gel x 1.0 lt	und	4.00			21.19				84.76
	F1.07.00 Pedituvio de alto tránsito (0.4m x 0.80m)	und	1.00			211.86				211.86
	F1.08.00 Torre dispensadora para jabón líquido	und	1.00			161.02				161.02
	F1.09.00 Jabón líquido x 1.0 lt	und	4.00			15.25				61.00
	F1.10.00 Tacho plástico de 25 lt	und	1.00			31.27				31.27

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

F 1.11.00	Bolsas plásticas x 100 und	und	1.00			19.32			19.32
F 1.12.00	Señales preventivas e informativas COVID-19	und	6.00			30.00			180.00
F 1.13.00	Papel toalla	und	6.00			25.34			152.04
F 1.14.00	Dispensador de papel Toalla	und	1.00			296.61			296.61
F 1.15.00	Equipo de Protección Personal	und	2.00			200.00			400.00
G	GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	%	MONTO	0.19	%	3,840.00
F 1.00.00	GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN				8.00%	48,000.00	0.19	%	3,840.00
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN									63,423.28
UTILIDADES							7.00	%	4,439.63
SUB TOTAL									67,862.91
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)							18.00	%	12,215.32
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN									80,078.23

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	S/ 80,078.23	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Ochenta Mil Setenta y Ocho con 23/100 Soles					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-
------------	--	---	---	---

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

4.6	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE C.P. Carlos Alfonso Sánchez Cárdenas SUB GERENTE DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.