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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solici'rq.olo dentro de los corchetle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X . o s L ,
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mé Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PI DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN |.E 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO
DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2643071.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en

cuenta la siguiente definicion:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y
corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley
de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas
de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

2

Para mayor informaciobn sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:
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1.9.

1.10.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion
previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o
region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo
aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item
no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacidn correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la
buena pro.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO II

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial
o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse
solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecuciébn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.8.

3.9.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC N° : 20146713824

Domicilio legal . AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —
TALARA - PIURA

Teléfono: : 073-381472

Correo electronico: : procesosdeseleccion@munitalara.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la Elaboracién del Expediente Técnico del Pl denominado
“Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Educacion Primaria en ILE. 616 Felipe
Santiago Salaverry Distrito de Parifias de la Provincia de Talara del Departamento de
Piura” Cédigo Unico Inversiéon N° 2628577.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 57,504.35 (Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cuatro con
35/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril de
2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 57,504.35 S/ 51,753.92 S/ 63,254.78
(Cincuentay Siete Mil (Cincuenta 'y Un Mil (Sesenta'y Tres Mil
Quinientos Cuatro con 35/100 Setecientos Cincuenta'y Doscientos Cincuenta y
soles) Tres con 92/100 soles) Cuatro con 78/100 Soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato 02 N° 045-06-2024-OAF-MPT,
el 14 de junio 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

IS

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervisiéon de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la entidad y las bases se
recabaran en la oficina de Logistica de la Municipalidad.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por

- Decreto Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus ultimas modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cédigo Civil, en forma supletoria.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta

a.1l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es
usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que

el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o
documento nacional de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la presente seccion. (Anexo
N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir

con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

6
7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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seccion de las bases.
2.2.1.2. Documentacidn de presentacidn facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a
efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admisiéon de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e E| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:
PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80

C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 723-3000 607675
Banco : INTER BANK
N° CCI : 003-723-003000 607675-43

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion X°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?’?.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes!®.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el
dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad
gue no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto
en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.
En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°
1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen
la condicibn de MYPE, lo cual sera \verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

0) Correo electrénico.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastard con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya'.
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2.3.

2.4.

2.5.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en Av. Faustino Sdnchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura, de Lunes de Viernes a
partir de las 08:00 am a 04:00 pm

ADELANTOS
La Entidad no otorgara adelantos directos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, en concordancia con lo indicado en el numeral 12 FORMA DE PAGO DE LOS
ESTUDIOS DEFINITIVOS de los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefaladas.

- Conformidad del coordinador de parte de la Entidad.

- CCL.

Dicha documentacién se debe presentar en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en AV. Faustino Sanchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con e_I numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de
la adecuada formylamon del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad
de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY

!t—r‘ﬁ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO [/K
YR
“‘:J DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N*2643071

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN L.E 616 FELIPE
SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO DE
PARINAS DE LA PROVINCIA DE
TALARA DEL DEPARTAMENTO

DE PIURA"

cddigo Unico de inversiones
N°2643071
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N°2643071.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con
cédigo Unico de inversiones N° 2643071.

2. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el citado proyecto forma parte de los proyectos de gestion de la Municipalidad
Provincial de Talara, la Municipalidad requiere la coniratacién del servicio de consultoria de obra
para que se elabore el expediente técnico de la obra en el marco del PIP denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E 616 FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, con
codigo Unico de inversiones N° 2643071, de acverdo a la normatividad vigente y a los lineamientos
establecidos por la Municipalidad, con la finalidad de brindar una infraestructura educativa
adecuada, teniendo en cuenta los criterios de disefio para la comodidad y confort de los alumnos
de la I.E 616 en la Urb. Felipe Santiago Salaverry en el Distrito de Parifias, Provincia de Talaro, esto
permitird mejorar la calidad de vida de la poblacién beneficiaria e incrementar la competitividad
de la Urbe.

3. ANTECEDENTES

Con fecha de viabilidad 02 de abril de 2024, la Subgerencia de Formulacién de Proyectos de
Inversién, declara viable el perfi de Pre- Inversion del proyecto de inversion denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E 616 FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con
cédigo Unico de inversiones N° 2643071.

4. UBICACION

El érea de influencia del presente proyeclo, se ubica en la Urb. Felipe Santiago Salaverry el cual se
encuentra en el Distrito de Parifas, Provincia de Talara, Departamento de Piura en el sector sur dela
ciudad de Talara.

u-01
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
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TALARA

[REE=r i

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Contar con los servicios de una persona natural o juridica para que brinde el servicio de consultoria
de obra para la elaboracion del expediente técnico de obra denominado: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO
DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de
inversiones N° 2643071, con la finalidad de brindar a la poblacion un acceso adecuado al servicio
de educacion primaria del Distrito de Parifias- Provincia de Talara, esto permitird mejorar la calidad
de vida de la poblacién beneficiaria e incrementar la competitividad de la Urbe.

Ademds, los presentes términos de referencia fienen como objeto senalar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutard las prestaciones con el fin de cumplir
las metas previstas en el Proyecto de Inversion denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 416 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE
LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con codigo Unico de inversiones N° 2643071,

° Determinar el procedimiento tedrico y técnico que regird el desarrollo de la Elaboracion del
Expediente Técnico Detallado, los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

° Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos,
pudiendo EL CONSULTOR efectuar los aportes necesarios para la corecta implementacion y
prestacién del servicio para la Elaboraciéon del Expediente Técnico Detallado.

. Los presentes Términos de Referencia formardn parte integrante del Contrato. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacién esencial de EL CONSULTOR.

52  DELA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
52.1 OBJETIVO GENERAL

Generar un equipamiento educativo, con la infraestructura y mobiliario adecuado para los alumnos
de la Instalacién Educativa 614 de la Urb. Felipe Santiago Salaverry.

5.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

. Determinar el marco tedrico, técnico y normativo que regird el desarrollo de la elaboracion
del expediente técnico detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos,
s procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.
| e Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econdmicas,
técnicas, normativas, arquitectdnicas, estructurales, funcionales, topogrdficas, climatoldgicas,
geoldgicas, etc. que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

° Disenar una arquitectura educativa con los adecuados criterios de funcidn y sostenibilidad.
° Disefar espacios que se relacionen con el entorno fisico en el que se ubica el proyecto.

° Definir las caracteristicas técnicas de disefio estructural e instalaciones especiales del
proyecto senalado.

° Definir las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

° Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada, asi como el plazo minimo de
ejecucion de la misma.

° El expediente técnico deberd ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la

obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones,
errores, falta de prevision o planificacion, salvo casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva
responsabilidad del Consultor.

° El proyecto se desarrollard sobre la base del Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil Aprobado
y con Declaratoria de Viabilidad.

bl
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6.

El proyecto de inversion denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN I.E 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo Unico de inversiones N° 2643071, en base al estudio de

JALARA

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

pre inversién viable comprende las siguientes componentes:

6.1

Tamafio, volumen u ol@s

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N°2643071.

Unidad fisca
I Tipo de factor uredades represantabvas
Descripcitn de productofaccones prodkuctivo
’ UM Meta UM. Meta
niraesiuciua
iy | Nimaro de
Censiruconn de sula de educacon pamasia ik oct e 12,00 fuz 96336
Sa consireran 12 aula de pimana Gsicas
Cansiruccion de edificio de |aboratons . Se Nimero de
construran 2 ang pasa lab yio | ink clura estuchras 200§M2 18288
falleres fiscas
Frpc e g e
yo ges SOOC - g infraesiruciura estructuras 300 | M2 6035
ambenies de adminisiracion yio gestion fisicas
Pedagopca
Comn 1 o da o Y i
\.or.sﬂ;:c;r c.ie a';tfnti:i;;;egi?:?r y Nomero de
. s i e Mg T Infraestructura estrutturas 1.00 M2 147.25
ambenie para preparscon y expendic de fisic
isicas
almerios
| Canstruccion de ambiente de servicios Nimero de
generales . Se construran 5 ambientes de | Infraestructura eshuchurras 500 pM2z 574.03
SErVICios generales fisicas
| Canstruccion de servicios higienicos yio Nimero de
vesidores © Se c onsirnuran 8 SSHH de Infraestructurs eshuchuras 800 M2 51360
hombres y. mujeres, docenies fisicas
| Olras acoones de infrResiuctura . Se Nimero de
| construran aufas para & plan de infraestructura astucturas 1200 j M2 448.00
contingencs fisicas
| mobidianc
implementacion de mobikaro de aula de N
| educacion primaria : 384 mobfarios para | Mobiiaro ;11:;:4»5'10 384.00 384.00
| educacion pimara i
implamentacion de aula de innovaoon =
| A Numero de P .
| tecnciogea - 107 Mobikano para & aulade | Mobiiang 107.00 107.00
ks mobilianio
innovacion Pedagogica
implemantacion de ambiente Nomero de
| complementano . 25 motwiiarios de Mobiiano 'mbdl:u; 2500 %00
| ambenias complementanas |

METAS

La alternativa técnica propuesta, teniendo en cuenta el perfil de pre inversion viable, se

sintetizar en la ejecucion de las siguientes metas:

YVYVVYVYVYY

Construccidn de 12 aulas de educacion primaria.
Construccion de 04 aulas de innovacion pedagoégica.
Construccion de 02 ambientes para laboratorio y/o talleres.
Construcciéon de 03 ambientes administrativos y/o gestion pedagdgica.
Construccion de 01 ambientes para preparacion y expendio de alimentos.
Construccion de 05 ambientes servicios generales.
Construccion de 08 ambientes SS.HH. de hombres, mujeres y docentes.
Construccién de aulas para el plan de contingencia
Implementacién de 384 unidades de mobiliario de educacion primaria.

puede
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TALARA

P ALRAD POV AL

» Implementacion de 107 unidades de mobiliario para el aula de innovacién pedagoégica.
» Implementacion de 25 unidades de mobiliatio para ambientes complementarios.

7 NORMAS

7.1 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La ejecucién de la Consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico de obra deberd
realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normads técnicas vigentes, que se indican a
continuacion:

. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Confrataciones del Estado, aprobado por D.S N°082-2019-EF
y modificatorias.

. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - LCE y
maodificatorias.

. Ley N° 31953 que aprueba el presupuesto del sector pUblico para el afo fiscal 2024.

. Decrefo Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N® 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversion Publica.

° Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones

e Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

. Decreto supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

° Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector PUblico.

. Ley N° 27815 (13.08.2002), Ley del Cédigo de Efica de la Funcion Publica, y su Reglamento
aprobado con D.S. N° 033-2005-PCM.

. LEY N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

. Decreio Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

7.2 NORMATIVA ESPECIFICA

« Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias

% Norma técnica GE.20 Componentes y caracteristicas de proyectos

% Norma técnica GE.30 Calidad en la construccion

% Norma técnica CE.040 Drengje pluvial del RNE (R.M. N° 126-2021-VIVIENDA)
% Norma técnica A.130 Requisitos de seguridad (R.M. N° 061-2021 -VIVIENDA)
2 Norma técnica E.050 Suelos y cimentaciones (R.M. N° 406-201 8-VIVIENDA)

« Lineamientos para la organizacion y funcionamiento pedagdgico de espacios educativos de
Educacioén Basica Regular”.

. Resolucién de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para
la organizacién y funcionamiento pedagdgico de espacios educativos de Educacién Basica
Regular".

« Guia de Disefio de espacios educativos. GDE 002-2015

e Resolucién Ministerial N° 157-2017-MINEDU. Aprueba Plan Nacional de Infraestructura
Educativa la 2025- PNIE del Ministerio de Educacion.

s Ley N° 27446 ley del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental y su reglamento
aprobado con D.S N° 019-2009-MINAM y sus modificatorias.

e Ley N° 29664 — Ley que crea el Sistema Nacional de Gestidon del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) y su reglamento aprobado con D. S. 048-2011-PCM

by
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« Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucion de
obras

« Ley 29783, Ley de seguridad y Salud en el frabajo, modificatorias y su reglamento aprobado
por DS. 05-2012-TR.

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

8.1 RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Proveedor respecto a la normativa de
contrataciones del estado, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, El Proveedor
se obliga y compromete a cumplir con o siguiente:

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto de la consultoria.

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.
c: visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la Elaboracion

del Expediente Técnico.

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Preinversion aprobada, efectuando
oportunamente ante La Enfidad, las observaciones o consultas que correspondan.

e. Efectuar los tfrabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas
topogrdficas, geogrdficas, climaticas y de servicios bdsicos, andlisis de impacto ambiental fodos
correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f. El Proveedor es responsable por presentar el Proyecto ante la Municipalidad, efectuando los
trdmites y pagos que correspondan para las autorizaciones y licencias, asi como el seguimiento
respectivo hasta obtener permisos y licencias municipales, subsanando las observaciones que dicha
Entidad le pueda hacer.

a. El Proveedor es responsable por presentar el proyecto ante Empresas Concesionarias,
Empresas Prestadoras de Servicios (agua, luz, telefonia, etc.); efectuando los trédmites que
comrespondan, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobacién de estos,
subsanando las observaciones que estas Entidades le puedan hacer. El trdmite y presentacién de
documentos debe ajustarse a las exigencias formales de las enfidades.

h. Elaboracién de Estudios Bésicos (Estudio de Mecdnica de Suelos, Topografia, entre otros que
sustenten la toma de decisiones proyectuales)

i Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen elbueny
oportuno desarrollo del expediente tecnico de obra.

J- Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para la elaboracion del Expediente Técnico

K: El Proveedor estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parémetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demds documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulard La Entidad.

I, De ser requerido por el drea usuaria, el Proveedor brindard las maximas facilidades para el
cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designard Lo Entidad, asi como al Equipo Revisor
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que, eventualmente, tendrd a su cargo la revision de los documentos que vaya elaborando El
Proveedor.

m. La revision de los documentos y planos, asi como la aprobacion de licencias y
autorizaciones, por parte de la Municipalidad, Empresas Prestadoras de Servicio, Empresas
Concesionarias, no exime a El Proveedor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan
podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision de este.

n. El Proveedor, en su propuesta técnica, deberd designar a su representante legal, asi como
consignar domicilio legal fisica y casilla electrénica, deberd cursar toda la documentacién oficial
que se origine del proceso de elaboracion, presentacién, revision de informes, cumplimiento de
plazos, Liquidacién de Contrato, etc. Asimismo, el Proveedor deberd designar al Jefe de Proyecto.

o. Contar con la tecnologia de informacién (software y hardware) necesaria que le permita la
realizacion de reuniones virtuales de fodo el personal especidlista y mantener informado a la Entidad
en donde se puedan presentar los diferentes avances, consultas y cualquier situacion que amerite
y sea solicitada por la entidad de manera anticipada.

P. Las obligaciones y responsabilidades del Proveedor establecidas en el presente documento
no son limitantes, se complementardn con lo dispuesto en el contrato.

8.2 ORGANIZACION

. El Proveedor deberd garantizar la participacion de personal profesional, técnico y auxiliar
cdlificado y experimentado en labores similares a la que se contrata. El personal colegiado, deberd
demostrar encontrarse habil para el ejercicio profesional en las especialidades de arquitectura,
ingenieria civil, ingenieria sanitaria, ingenieria eléctrica, segun lo exige la Ley Nro. 16053, Ley del
Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

. El Proveedor podrd contar con el personal que requiera; sin embargo, la documentacién que
presente a la Entidad deberd ser suscrita y avalada por el personal clave, quien serd un profesional
competente, colegiado y habilitado.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 190.2 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, el personal acreditado permanece como minimo sesenta(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del contrato. Exceptudndose la aplicacién de la penalidad solo en los
siguientes casos: i) muerte; i) invalidez sobreviviente vy i) inhabilitacion para ejercer la profesién. Por
lo tanto, cualquier reemplazo por causas distintas a las antes sefaladas, ocurridas durante el periodo
de permanencia obligatoria, acareard la aplicaciéon de la penalidad prevista en el numeral 17 del
requerimiento (Opinidn N° 142-2019/DTN).

Luego de franscurrido el plazo sefalado precedentemente, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 190.3 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado, el Proveedor podra solicitar
de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado”. Siendo
que, en caso el Proveedor incumpla con su obligacion de ejecutar la prestacién con el personal
acreditado o debidamente sustituido, serd pasible de la penalidad prevista en el numeral 17 del
requerimiento.

. Para que proceda la sustitucién del personal acreditado, segun lo dispuesto en los numerales
190.2 y 190.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el perfil del reemplazante no
debe afectar las condiciones que motivaron la seleccion del Proveedor.
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

JEFE DE PROYECTO.

Representard a El Proveedor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboracion
del Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones, en ese aspecto, ser enervadas o
desconocidas por El Proveedor.

Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformardn el equipo técnico para la
elaboracion del expedienfe técnico.

Serd el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion del Expediente
Técnico y de coordinar el desarrolio del expediente técnico y los documentos que lo
sustenten.

solicitard y aprobard los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los
plazos fijados segun el programa de ejecucion aprobado.

Realizard las coordinaciones con cada uno de [0S especialistas para el proceso de
levantamiento de observaciones, asimismo deberd sellar y firmar todos los documentos que
se generen en el estudio, siendo responsable de verificar el contenido técnico y de que cada
una de las especialidades sean selladas y firmadas por cada uno de los especidlistas.
Responsable de la calidad y veracidad de los Productos Entregables y compatibilizara
conjuntamente con su equipo las especialidades, superando las discrepancias entre los
planos y la documentacién técnica que forma parte del Expediente Técnico.

Parficipard en la elaboracion del resumen ejecutivo del proyecto y elaboracion de los
Formatos correspondientes al sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones.

Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la
Factibiidad de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Energia Eléctriica ante las
Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagle y
Energia Eléctrica. La presentacién de documentos y procedimientos debe ajustarse a las
exigencias de las enfidades.

Organizard las entregas parciales v el Proyecto Definitivo para su conformidad
correspondiente y hara entrega de éstos paralos trédmites ante las instancias correspondientes
en la Municipalidad Provincial, Empresas Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio
de Agua Potable, DesagUe y Energia Eléctrica.

Deberd sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto, siendo responsable
del contenido técnico.

Responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su aprobacion final,
asi como de la coordinacién con los profesionales de cada especialidad que participaran en
el desarrollo del expediente técnico. '
Elaboracién del Proyecto Definitivo de Instalaciones Sanitarias (incluye Memoria Descriptiva,
Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y Planos Definitivos de
Instalaciones Sanitarias).

Responsable de verificar la factibiidad del servicio y en funcion al anteproyecto
arquitecténico aprobado, y adecuar el proyecto de acuerdo a dichas factibilidades, asi
como de analizar y determinar el adecuado sistema de redes de agua y desague, sistema
adecuado de drengje pluvial y lo que se considere necesarios para el proyecto definitivo
(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de
metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Sanitarias), asi como lo correspondiente
indicado en los anexos.

Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

Coordinacién con los proyectistas de las demdas especialidades, de tal manera que la
informacion sea compatible entre si.
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UM ALIBAS FROVICIAL

El diseno propuesto deberd ser eficiente, con aparatos del tipo ahorrador y accesorios de
amplia disponibilidad en el mercado y bajo costo en mantenimiento.
Actividades relacionadas al cargo asumido.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Responsable del disefio del Proyecto Arquitecténico, paisajistico y de seguridad, (incluye
Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, y
Planos Definitivos de Arquitectura), para lo cual deberd considerar las metas definidas en el
Proyecto de Inversién (Pl) declarado viable, asi como que le coresponde segun lo indicado
en los anexos.

Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que tenga que ver con la especialidad indicada.

Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

Elaboracién del Proyecto Definitivo del componente de Mobiliario y Equipamiento (incluye
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados y Planos Definitivos).
Desarroliar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre ofros que fenga que ver con la especialidad indicada.

Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

El Especidlista coordinard con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado al
componente de Mobiliario y Equipamiento, en cuanto a sus especificaciones como a su
proceso de compra (Fabricacién, compra, importacion, etc.),

Actividades relacionadas al cargo asumido.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Responsable del andlisis estructural y disefio de todos los elementos estructurales y no
estructurales y refuerzos necesarios para el cumplimiento de las metas de arquitectura
(incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de
metrados, y planos definitivos de estructuras).

Responsable del proyecto de demoliciones.

Responsable del Informe de Evaluacién Estructural.

Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracién del
expediente técnico,

Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, memoria de cdlculo, las
especificaciones técnicas, metrados, enire ofros que tenga que ver con la especialidad
indicada.

Coordinacién con los proyectistas de las demds especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

Actividades relacionadas al cargo asumido.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS.

Responsable de la factibilidad del servicio y en funcién al anteproyecto arquitecténico

aprobado, asi como del desarrollo del sistema de redes eléctricas exteriores y de las redes interiores
y las caracteristicas particulares para el desarrollo de estos sistemas, (pozo a tierra, medidores,
tableros, etc.) en el proyecto definitivo (incluye Memoria Descriptiva, Memoria de Cdlculo,
Especificaciones Técnicas, Planila de metrados y Planos Definitivos de Instalaciones Eléctricas y
Electromecdnicas).
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o Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre otros que tenga que ver con la especialidad indicada.

(¢} Coordinacién con los proyectistas de las demas especidlidades, de tal manera que la
informacion sea compatible entre si.

o Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

o El Especialista coordinard con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado a su
especialidad, en cuanto a sus especificaciones como a su proceso de compra.

o) Responsable de la factibilidad del servicio y en funcién al anteproyecto arqguitecténico
aprobado, asi como del desarrollo del sistema de redes de comunicaciones y las caracteristicas
particulares para el desarrollo de estos sistemas en el proyecto definitivo (incluye Memoria
Descriptiva, Memoria de Cdlculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de metrados y Planos Definitivos
de Instalaciones de comunicaciones, asi como documentacion sustentadora de la especialidad).

o Responsable del componente de Equipamiento de instalaciones de comunicaciones.

o Desarrollar, visar y sellar los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas,
metrados, entre otros que tenga que ver con la especialidad indicada.

[} Coordinacién con los proyectistas de las demads especialidades, de tal manera que la
informacién sea compatible entre si.

o Proporcionard la informacién necesaria al jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico.

o El Especialista coordinaré con el jefe de Proyecto y de Costos todo lo relacionado a su
especialidad, en cuanto a sus especificaciones como a su proceso de compra.

o Actividades relacionadas al cargo asumido.
. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.
o Responsable de la elaboracion de los metrados, debidamente sustentados con su planilla de

metrados por componentes del proyecto (bloques y/o mddulos, obras exteriores, cerco perimétrico,
reforzamiento, rehabilitacion y/o demolicion, de ser el caso) asi como del Presupuesto total de Obra,
por especialidad y componentes de infraestructura, Mobiliario y Equipamiento; los costos que

= componen el presupuesto referencial deberdn estar actualizados al mes anterior a la fecha de la
presentacion final, y deben guardar relacion con las cotizaciones efectuadas.

[e) Responsable de realizar los metrados del proyecto, con la planilla de sustento de metrados
respectiva de acuerdo con las normas vigentes y en coordinacién con los proyectistas de todas las
especialidades, a fin de esclarecer las dudas e incompatibilidades que se pudieran presentar entre
los planos de las diversas especialidades.

o Respecto al Presupuesto, una vez consolidados los metrados de todas las especialidades
organizados por componentes (bloques y/o maodulos, obras exteriores, cerco perimétrico,
reforzamiento, rehabilitacion y/o demolicion, de ser el caso) se procederd a elaborar el presupuesto
con el Software $10. En el caso de andlisis de costos especificos del proyecto, deberd presentar el
cdleulo de las incidencias de los matericles que lo conforman. Asimismo, deberd considerar las
especificaciones técnicas, en la elaboraciéon de los precios unitarios y obtencion de cotizaciones.
indicando en el pie de presupuesto el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

o Respecto a la cotizacion de materiales, el Proveedor deberd presentar coftizaciones en
original obtenidos de distribuidores o fabricantes de la zona de ejecucion del proyecto. No se
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aceptardn como sustento copias de publicaciones, ni capturas de pantalla de servicios o reportes
de internet.

(o} Se presentard una Hoja resumen de presupuesto, presupuesto desagregado por componente
y por especialidad, relacién de insumos, férmulas polinémicas, andlisis de costos unifarios,
desagregado de gastos generales, Programa de ejecucién de obra elaborado aplicando el método
CPM y expresado en diagrama GANTT, Calendario de Avance de Obra Valorizado referencial de
ejecucion de obra mensual, cronograma de desembolsos, Planilla general de metrados, sustento de
metrados, cotizaciones de materiales y equipos, efc.

o Elaborar el cuadro comparativo entre las metas, areas y Costos del Perfil de Inversion y las
metas, dreas y Costos del Expediente Técnico conforme al modelo que proporcionard la Enfidad, y
el informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

o Coordinacién con los proyectistas de las demas especialidades, de fal manera que la
informacioén sea compatible entre si.

9% PLAZO DE EJECUCION E INICIO DEL PLAZO

9.1 PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGABLES

El plazo de ejecucion del Servicio de Consultoria para la elaboracién del expediente técnico sera de
cuarenta y cinco (45) dias calendarios y se desarrollard la presentacion de los enfregables de
acuerdo al siguiente cronograma, confados a partir del dia siguiente de cumplido las condiciones
especificados en el item 10.0 (Inicio plazo del servicio).

Corresponderd al avance de cada una de las etapas y/o actividades del Estudio y fiene cardcter
obligatorio. Estos informes y/o entregables se ponderardn para el trdmite de los pagos a cuenta
correspondientes (valorizaciones que se establecerdn en el contrato).

Todos los avances estardn sujetos a revision, por lo tanto, para la contabilidad de los plazos se
contardn a partir de la conformidad del area usuaria la misma que se realizard mediante su
respectiva notificacion.

ETAPAS | INFORME/E ENTREGABLES PLAZO MAXIMO
NTREGABLE

Presentacion del Plan de Trabajo
1.Recoleccién de informacién sobre el
servicio a realizar: Los profesionales a cargo
deberdn analizar la informacion entregada

P ’ 5 di
por la Municipalidad, asi como la 0 95
; 5 3 calendarios a
informacién del sector donde se ubica el aitir de
Primer servicio a redlizar, mediante la visita de "D. i
ETAPA | e ; o . -, iniciado el
informe | campo. con ello se identificard la solucion a
plazo de
BRI ejecucion del
2.Cronograma de Trabgjo: Presentar un ! ]
servicio.

cronograma de programacion de trabajos
de campo y cada uno de los entregables,
en dias calendarios para la presentacion de J
uno de los entregables.
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Presentacién de estudios bdsicos:
1.0 Estudio de levantamiento Topogrdfico y 25 dias
Arqguitecténico. calendarios a
; 2.0 Estudio de Mecdnica de Suelos partir de
ETAPA I Primer 3.0 Presentacion de Anteproyecto de iniciado el
Entregoble Arquitectura plazo de
4.0 Presentacion de Anteproyecto de ejecucion del
Estructuras servicio.
Segundo Presentacion del Expediente Técnico 40 dias
entregable compatibilizado por especialidades y calendarios a
componentes. partir de
iniciado el
ETAPA llI plazo de
ejecucion del
servicio,
Presentacién del Expediente Técnico Final 05 dias
aprobado por la Entidad el cual se calendarios a
presentard en un plazo maximo de cinco partir del dia
(05) dias calendarios contados a partir del siguiente de
Tercer dia siguien_te delnoh’ficodo lq oprob’oci.én noﬁficod_o la
ETAPA IV entregable de la consistencia del Expediente Técnico conformidad
con la concepcion técnica y el de la
dimensionamiento del proyecto de consistencia del
inversion por el drea respectiva, ademds de expediente
tener conformidad de la Entidad. técnico
PLAZO TOTAL DE EJECUCION 45 dias
calendarios

. PRESENTACION DEL PRIMER INFORME: PLAN DE TRABAJO

El Consultor presentard el Plan de Trabajo a los cinco (05) dias calendarios contados a partir de haber
iniciado el plazo de ejecucion del servicio.

El plan de trabajo permitird programar las actividades a realizar durante el tiempo de ejecucion del
servicio el cual serd aprobado con previo informe del coordinador asignado, y debe contener lo
siguiente:

- Recoleccidn de informacion sobre el servicio a realizar:

Los profesionales a cargo deberdn andlizar la informacién enfregada por la Municipalidad, a fravés
del estudio de preinversidn a nivel de perfil del proyecto, asi como la informacién del sector donde
se ubica el servicio a realizar y recopilada en la visita de campo, en base a la cual identificard la
alfernativa de solucién a plantear en los estudios técnicos motivo del servicio.

- Cronograma de frabajo:

Debera presentar un cronograma de programacion de trabajos de campo y cada uno de los
entregables (con fechas reales), contando dias calendarios para la presentacion de uno de los
entregables.

- Informe Técnico inicial contendra:

“* Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la Institucién educativa.
+ Andlisis de alternativas de plan de contingencia.
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% El Consultor deberd entregar un Album fotografico del estado actual de la zona.
% Anexar la disponibilidad fisica del terreno, o en su defecto la copia de la documentacion
sustentando la solicitud de la misma.

Il.  PRESENTACION DEL PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO DE
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS.

El Consultor presentard los estudios basicos de ingenieria a los freinta (30) dias calendarios contados
a partir de haber iniciado el plazo de ejecucion del servicio, segun el detalle siguiente,

1.0 Estudio de Levantamiento Topogrdfico y Arquitectdnico.
2.0 Estudios de Mecdnica de Suelos.

3.0 ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

El anteproyecto, serd elaborado en concordancia con las metas establecidas en el Perfil del
Proyecto de Inversion declarado viable; siendo posible que el CONSULTOR incluya mejoras o ajustes
que no modifiquen las metas del Perfil. De existir dicha propuesta de modificaciones, esta deberd ser
técnicamente sustentada.,

La concepcion arquitecténica, deberd tomar criterios y volumetrias acordes con la categoria de la
Institucién Educativa; asimismo, deberd integrarse al entorno urbano - natural, contexto geogrdfico
Y zona bioclimdtica haciendo propuestas acUsticas, térmicas y luminicas expresadas en el disefio,

El Anteproyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos establecidos en las normas
y reglamentos. Ademds, deberd considerar el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad de Defensa Civil, Normas Técnicas vigentes y otras normas peruanas existentes, por cada
especialidad que sean necesarias para el presente caso.

Ademds, deberd tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y
exterior de la edificacion, que deberd cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de
siniestros fijados en la Norma A.130 del RNE y el acceso a personas con discapacidad A 120 del RNE.

Se desarrollardn una planimetria bdasica de las especialidades de arquitectura, estructuras, sanitarias
y eléctricas para poder validar el disefo de estos. Ademas, se deberd incluir una maqueta virtual del
proyecto integral.

' ENTREGA PI:AZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION DEL ENTREGABL!
L » S 25 dias calendario, '
__ PRIMER ENTREGABLE (Contabilizades.a partir de iniciado el plazo de ejecucién del servicio)

K ik ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

o Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura
1 4 Planimetria del Anteproyecto de arquitectura compatibilizado con estructuras.
- Propuesta de desarrollo de plan de contingencia.

MEMORIA

Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de arquitectura j
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e LT PaavAL

Datos generales Objetivos Antecedentes

Marco normativo

1. [Programa arquitecténico )
ICuadro comparativo de metas y dreas del proyecto y de las metas establecidas en el Perfil. Incluird la
justificacion y sustento de la propuesta de intervencidn.

PLANOS DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo con la norma vigente en escala
2. [1:500. 1: 10,000, seguin corresponda,

|

3 Flano de Intervenciones (todos los pisos) a escala 1:200 (o segln corresponda);donde se indiquen Ios‘
" [gonas a intervenir
,4 Planta General de Distribucion (todos los pisos] @ escala 1:100, seguncorresponda, todas las

metas deberdn indicar sus respectivas dreas.
ICortes y Elevaciones en escala 1:100 (minimo 02 cortes longitudinales y 02 cortes fransversales y las
elevaciones que correspondan).
Propuesta de desarrollo de plan de contingencia a escala 1:100, se deberd considerar construcciones
é. |orovisionales de caracter temporal.

Consideraciones:
-  Eldetalle de los planos debe ser lo suficiente para poder validar el disefo y siempre bajo
aprobacion de los especialistas de LA ENTIDAD.

T

4.0 ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS
El anteproyecto de estructuras es responsabilidad del especialista esfructural, el cual debe

determinar el disefio preliminar de todos los elementos estructurales que comprende Ias obras
nuevas, tanto para los médulos, como para las obras exteriores (cercos perimétricos, muros de
contencion, portadas de ingreso, cisterna, etc.). Deberd utilizar como informacién principal los
estudios basicos del terreno como: el Estudio de Mecdnica de suelos y el Levantamiento Topogréfico
y deberd definir la alternativa de cimentacién mads idénea a utilizar, determinando las profundidades
de cimentacion, las dimensiones, |a materialidad, etc.

De encontrarse la necesidad de readlizar estudios complementarios, el consultor deberd
implementarios inmediatamente.

En esta etapa el anteproyecto de estructuras cumple la funcién efectiva de validacidn de la
propuesta arquitecténica, se debe entender este alcance también en el modelado que se
desarrolle,

ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

2 * Memoria Descriptiva General del Anteproyecto de estructuras
* Planos e informe de pre-dimensionamiento estructural obtenido del modelo a escala 1:100

TRAMITE DE FACTIBILIDADES Y LICENCIAS

* Factibilidad de servicios
3 = Presentar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superficie (CIRAS) (de ser
el caso),

I
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1. | Memoria Descriptiva general del anteproyecto de estructuras

PI.ANOs DEL ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS

2. | Planos de pre-dimensionamiento estructural obtenido del modelo a escala 1:100.

Consideraciones:

- El detalle de los planos debe ser lo suficiente para poder validar el disefio y siemprebajo aprobacion
de los especialistas de LA ENTIDAD.

- Siempre se deberd entregar el modelo de dimensionamiento [SAP2000 y ETABS versién 2018 en
adelante y SAFE version 2016 en adelante) de donde se extraiganlos planos en los formatos que
indique LA ENTIDAD

I

EL CONSULTOR presentardn los cargos de las cartas con las cuales se ha solicitado la factibilidad de
servicio eléctrico, servicio de agua potable y/o alcantarillado sanitario, a las empresas prestadoras
y/o concesionarias responsables del drea de intervencién segun corresponda.

EL CONSULTOR presentard el cargo de la carta con la cual solicita estado situacional e informacién
sobre cualquier interferencia de lineas de agua potable y/o alcantarillado o postes eléctricos que
pueda existir en el drea de influencia de la obra, a la empresa prestadora de servicios y/o
concesionaria de agua potable y alcantarillado sanitario.

l.  PRESENTACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico se presentard a los cuarenta (40) dias calendarios contados a partir de haber
iniciado el plazo de ejecucion del servicio, el cual deberd contener de manera definitiva la siguiente
informacion:

Comprende la presentacion del desarrollo del proyecto integral de las especialidades de
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones  Sanitarios,  Instalaciones Eléctricos y/o Mecanicas,
debidamente compatibilizadas entre ellas, que incluyan los planos de obra, memorias descripfivas,
memorias de cdlculo.

EL CONSULTOR es el responsable de redlizar la compatibilizacion de todas las especialidades, con la
finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentacion técnica que forma parte del
Expediente Técnico, luego de lo cual se procederdan a enfregar a LA ENTIDAD para la revision de los
proyectos de las especialidades debidamente compatibilizadas.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las normas vigentes indicadas en el
numeral (NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL), asi como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de cdlculo, para la revision integral por parte de los especialistas. Los derechos
y responsabilidades de los proyectistas estén debidamente estipulados en el Capitulo Il de la Norma
G-030 del RNE.

IREm PLAZO MAXIMO PARA LA PRESENTACION DELENTREGABLE

: 40 dics calendario.
SEGUNDO ENTREGABLE (Contabilizades a partir de iniciado el plazo de ejecucion del servicio)
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ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

- Memorias.
- Planos de la especialidad de arquitectura.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

[« Memorics.
o Planos de la especialidad de estructuras.
. Planos de Suelos y Geotecnia (en caso se requiera)

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

o Memorias:
- Planos de la especialidad de instalaciones sanitarias.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS y MECANICAS

o Memorias
= Planos de la especialidad de instalaciones eléctricas.

ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES

« Memorias.
« Listado de Equipamiento Informdtico y Telecomunicaciones.
« Planos de la especialidad de comunicaciones.

e =y o | Reh e/, =0 (B . 15

IMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

= Memorias (ver Anexo C)

3 - Descripciones y Cantidades (ver Anexc C)
d Metrados (ver Anexo C)

- Presupuestos (ver Anexo C)

g - Cotizaciones (ver Anexo C)

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA.

El Arquitecto, es el responsable del disefio del Proyecto Arquitecténico; y lo realizard en base a las
metas definidas en el Proyecto de Inversion declarado viable y en base ala normatividad vigente, el
cual comprende: la calidad arquitecténica, los criterios y procedimientos para intervenir en las
edificaciones, los cdlculos de dreas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas de los componentes en el modelado, los acabados de la obra, el
cumplimiento de los pardmetros urbanisticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente,
el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad; debidamente compatibilizados con

las especialidades.

Ademds, se deberd desarrollar el proyecto de arquitectura correspondiente al PLAN DE

CONTINGENCIA.

'MEMORIA

-

.| indice

Memoria descriptiva a detalle de la especialidad, incluye Memoria descriptivade seguridad,
Memoria descriptiva del plan de contingencia

[

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Plano de Localizacién y Ubicaciéon de acuerdo con la norma vigente en escalal:500, 1:10,000,
| segun corresponda. i

-
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Plano de Distribucion General a escala 1:100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos
de referencia, deberd contener ejes, cotas de niveles orientacién, cortes y elevaciones,
| especificacion de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto,

Plano de Ejes a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas y/o columnas,
5.| muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc,

Plano de dreas verdes y libres (patios, veredas, etc.) a escala 1:100. indicando nombre, nivel,
acabados, coberturas, mobiliario, vegetacion, especificacion de detalles constructivos, etc. La |
- propuesta de vegetacion debe considerar la escasez de agua en la zona.

Planos de desarrollo de médulos: Corresponde a planos de desarrollo y detallesde planos de obra
(Escala 1:50, 1:20, etc.) de todos los médulos, que deberén contener nombre de los ambientes, ejes,
7.| cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las planfas, cortes y elevaciones y
cuadro de dreas techada del médulo, diferenciado por Pisos.

[ Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1710, etc.), deben contener como
minimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, pisos, techos y coberturas, cuadro de
acabados, banos, vestidores, escaleras, rampas, mobiliario fijo. elementos exteriores (jardineras,
g/ bancas, sardineles, muros, etc.)l elementos de evacuacion pluvial (canaletas, montantes, cunetas,
etc.) y todo detalle gue permita comprender las caracteristicas de los elementos constructivos que
seran considerados en la obra.

Planos del Proyecto de Intervencion.
Incluye Planos generales (Escala 1/50, 1/25, 1/20, 1/10, efc.), deben contener como minimo, los
detalles constructivos de muros, pisos, techos, coberturas, puertas, ventanas y mobiliario; cuadro de
9| acabadosy todo detalle que permita comprender las caracteristicas de los elementos constructivos
que serdn intervenidos, asi como los protocolos correspondientes para el manejo de cada

uno de estos.

Plano de sefalizacién, evacuaciéon (indicando la ubicacién de mobiliario yequipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitecténico, segun las Normas deseguridad establecidas por INDECI,
indicando el cdlculo de evacuacién maximade demanda y otros. Los planos de evacuacion y
seguridad se realizarén a escala conveniente, y llevaran lo denominacién EVS, en el que se
identificaranrutas, flujos, capacidad del ambiente y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion
se presentardn con lineas contfinuas y a colores, utilizando letras o niumeros gque indicardan la
capacidad por ruta y la capacidad total del local.

10.

11| Modelo 3Dy recorrido virtual del proyecto de Arquitectura

Consideraciones:
- Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificar

| interferencia en los formatos que indique LA ENTIDAD.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.

Serd responsabilidad del especialista estructural, determinar el disefio de todos los elementos
estructurales que comprende las obras nuevas tanto paralos maodulos como para las obras exteriores
(cercos perimétricos, muros de contencion, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como
informacion bdsica el Estudio de Mecdnica de suelos, y levantamiento topogrdfico, debiendo definir
la alternativa de cimentacién mds idénea a utilizar, determinando las profundidades de cimentacién
de los modulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera
indicard el fratamiento que se deberd dar a la subrasante de pavimentos de acceso peatonal y
vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Mecdnica de Suelos. Se contemplardn partidas
de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos a las as._dle trabajo,

17,
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recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad
de las estructuras.

El ingeniero estructural deberd también preparar el modelo estructural ufilizando software de
computadora para el andlisis dindmico moddal espectral de edificaciones. Se determinardn las
solicitaciones maximas por andlisis de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura de
acverdo con las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinardn los
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los valores permitidos por la Norma Sismica E.030.
Ademas, atendiendo a lo indicado en la mencionada norma, se deberd tener consideraciones
especiales orientadas a lograr que cada edificacion permanezca en condiciones operativas luego
de un sismo severo. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el andlisis sismico tales
como pardmetros sismicos, fuerzas cortantes en la base estdtica y dindmica, desplazamientos y
derivas méximas y juntas de separacion sismica; deberd colocarse en la ldmina de cimentaciones
de cada edificaciéon respectiva, De igual manera, el cuadro resumen de condiciones de
cimentacion incluird todo lo especificado en el Anexo | de la Norma E.050 del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

La presentacion de planos estructurales deberd sustentarse mediante memorias de cdlculo.

[ Ademds, se deberd desarmollar el proyecto de estructuras correspondiente al PLAN DE
CONTINGENCIA.

MEMORIAS

i Memoria descriptiva a detalle de la especialidad

2. Memoria del Proyecto de Intervencién.

3. Memoria de cdlculo (de acuerdo con normativa aplicada a la especialidad)

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

4. Planos de especificaciones técnicas y detalles tipicos.

Planta general donde se muesiren los contornos de los techos todos los médulos y en cada una
5 de ellas se indique su denominacion y el rango de ldminas a la que corresponde. Asimismo, se
’ deberd indicar las juntas de separacion sismica entre médulos.

Planos especificos de cimentacion, columnas y placas, a una escala conveniente 1/25, 1/50, de
todos los modulos que conforman el proyecto de acuerdo con normas vigentes. En la vista
6. general de cada médulo se mostrard  la debida referencia de los moédulos continuos o
adyacentes, indicando el

dimensionado de las juntas debidamente acotadas.

Planos especificos de muros de contencion, cisternas, calzaduras y escaleras con los detalles
5 necesarios que permitan entender con claridad los alcances desu construccion, a una escala
d conveniente 1/25, 1/50, de todos los mddulos que conforman el proyecto de acuerdo con
normas vigentes.

Planos especificos de losas de entrepiso, techos y vigas con los detalles necesarios, a una escala
8. conveniente 1/25, 1/50, de todos los modulos que conforman el proyecto de acuerdo con
normas vigentes.

0 Planos especificos de cerco perimétrico en el que se muestre el desarrollo en planta y elevacion
con las cotas de piso al interior y exterior.
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Planos especificos de porfadas de ingreso y elementos exteriores ya sea de patios, veredas,
rampas, coberturas, canaletas, etc. en el que se muestre el desarrollo en planta, elevacién y
|as secciones necesarias que permitan conocer [os alcances de su construccion.

Planta general de esfructuras con cimentaciones, a una escala conveniente 1/200, el mismo que
incluird de ser el caso los mejoramientos de suelos propuestos por el especialista de suelos y

. geotecnia, con sus detalles a una escala conveniente 1/25, 1/50.

Consideraciones:
- El CONSULTOR deberd entregar los archivos nativos con el que realizo el andlisissismico, andlisis

estructural, y disefo de elementos estructurales.
- Siempre se deberd enfregar el modelo actualizado con los planos para identificar interferencia
en los formatos que indique LA ENTIDAD.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

BN AL A L e e e —————

Serd responsabilidad del jefe de proyecto, evaluar y determinar las necesidades de suministro de
agua y el disefio del sistema correspondiente. El mismo que se debe adecuar a las caracteristicas de

W las redes publicas y factibilidad de servicio debiendo considerar el disefio integral de las redes de
abastecimiento de agua y descarga final de desague. el adecuado funcionamiento de las redes,
tanto exterior como interior, determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la
obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias.

Asimismo, deberd definir la acometida de agua, las salidas de desagie, cuando existan redes
publicas, debiendo para ello solicitar la informacién necesaria a las entidades prestadoras de este
servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagle deberdan estar
indicadas en los planos generdles y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la
entidad que administra estos servicios publicos. En caso de no existir redes publicas de desague,
deberd plantear la mejor altemativa de solucion, ya sea esta con sistemas de tratamiento y
disposicion final, contando con las autorizaciones sanitarias  emitidas por las enfidades
correspondientes. La propuesta técnica debe asegurar el abastecimiento de agua y la disposicién
final de los desagues de acuerdo a la normativa vigente (RNE).

Ademds, se deberd desarrollar el proyecto de instalaciones sanitarias comrespondiente al PLAN DE
CONTINGENCIA.

MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad.
Memoria de cdlculo dotacién, méxima demanda simultanea, cdlculo del eguipamiento
(bombeo), redes sanitarias (agua fria, agua caliente. desagie doméstico, desagle graso, etc.).

2, 3 ; ’ 4

sistema de riego, drenagje pluvial, entre otros

(De acuerdo con normativa aplicada ala especialidad)

Factibilidad de servicio aprobada y/o proyectos de redes complementarias de agua vy
3 alcantarillado aprobado, a fin de verificar que el proyecto se encuentre acorde a las condiciones

de servicios brindadas por la empresa administradorade |os servicios de saneamiento.

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

Planos de red general sanitaria exterior a escala conocida 1:250 a 1:100 con indicacién de lared
4. | de agua frio, red de colectores de desagie, red de colectoresde aguas pluviales, empalmes a
redes publicas, drenajes, etc.

5. | Plano de instalaciones sanitarias por modulo (redes interiores) a escala 1/50.
6. | Plano de isométricos (segin corresponda).
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Planos de detalles tipicos, Cisterna presion constante o Cisterna y Tanque Elevado, camaras de
7. | bombeo de desague, tframpa de grasa, entre ofros a escala 1/25,1/10, 1/5,1/2. etc. (s/corresponde.)

Consideraciones:
Siempre se deberd entregar el modelo actualizado con los planos para identificarinterferencia en
los formatos que indique LA ENTIDAD

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS.

Serd responsabilidad del especialista electricista o mecdnico electricista, establecer las necesidades
del sistema eléctrico comespondiente. Determinar el sistema eléctrico (Media Tensién o Baja Tension)
de acuerdo con normativa de empresas eléctricas, alimentadores a tableros, candlizaciones
eléctricas, disefio de iluminacién exterior e interior, sistema de proteccion de puesta a tierra para
cada sistema eléctrico, sistema de proteccion contra sobretensiones ante la posible ocurrencia de
fenémenos nafurales (dispositivos confra sobretensiones), descargas eléctricas y proteccion confra
fugas eléctricas. Sistema de Talleres (cémputo u ofros), grupo electrégeno de respaldo de energia
(2da fuente de alimentacion de transferencia inmediata para ambientes de uso indispensable),
indicando el proceso de capacitacién. Instalaciones eléctricas interiores (tableros, alumbrado,
tomacorriente, proteccion eléctrica, zona de refugio y equipos de talleres, etc.).

Serd responsabilidad del especialista establecer las necesidades del sistema mecdanico empleado
en el local escolar; efectuar el diseno integral de los sistemas de aire acondicionado (de requerirse)
en Auditorios U otros ambientes, segin el requerimiento de Arquitectura, ventilacion en ambientes
requeridos segun EM-030 vigente e instalaciones de gas, segun requerimiento de arquitectura y/o
instalaciones sanitarias y/o Instalaciones Eléctricas. Serd su responsabilidad también la presentacion
de la Memoria Descriptiva de la especialidad y Memoria de cdlculo.

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distribucion del equipamiento Eléctrico vy
Electromecdnico en concordancia con el Perfil viable del proyecto de inversion segun Ambientes
y/o Zonas, ademas debera presentar la memoria descriptiva al detalle de todo el sistema incluyendo
los equipos especiales y la memoria de cdlculo respectivo.

Ademds, se deberd desarroliar el proyecto de instalaciones eléctricas y mecanicas correspondiente
al PLAN DE CONTINGENCIA.

MEMORIAS

1. | Memoria descriptiva a detalle de la especialidad. ‘

Memoria de cdlculo (Cdlculos de cuadros de cargas y Mdxima Demanda, Cdlculos Luminicos,
2. | Cdlculos de caida de tensién, Cdlculos justificativos, cdlculos de puesta a tierra o enmallado, de
acuerdo con normativa aplicada a laespecidlidad].

Calculos del sistema de afterramiento, elementos metdlicos, fableros, circuitos,etfc.
Cdilculo y seleccién del sistema de selectividad de interruptores, segun su
3. | corriente 0 ICC (Corriente Corto Circuito).

Estudio luminico
Andlisis Luminico artificial: plantila grafica con rangos de influencia, distribuciény consumo de
4 energia (en este punto puede realizarla intervencién colaborativacon el programa DIALUX, el cual

es gratuito) + cuadros técnicos de consumo energético e influencia luminica por ambiente. J
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PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica yalimentados a
tableros y postes exteriores de alumbrado.

Plano de madulos a escala 1/50y, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.),
6. | calculojustificativo de la maxima demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior, de requerir
el proyecto plano de instalaciones de

gas y ofros.

Plano de Instalaciones mecdnicas y mecdnica eléctica por moédulo a escala 1/50. Plano de
pararrayos, nivel de proteccion, detalles constructivos, proceso de fabricacién y armado
7. | (detclles). Segun corresponda.

Planos Mecdnicos, Ventilacion, instalaciones de gas en todos los ambientes

requeridos por la normativa vigente.

5.

8. | Planos de detalles y cortes a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc.

Consideraciones:

- La documentacion técnica, y planimetria debe de cumplir con lo indicado en la EM-010 del
Reglamento Nacional de Edificociones.

- Siempre se deberd enfregar el modelo actualizado con los planos para identificar

interferencia en los formatos que indique LA ENTIDAD

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.

Serd responsabilidad del especialista eléctrico, mecanico y/o mecénico eléctrico, establecer las
necesidades del sistema de comunicaciones correspondiente para el sistema de Cableado
Estructurado, Equipamiento Informdtico y telecomunicaciones, softwares y sistemas de informacion.
Determinar el sistema de comunicaciones de acuerdo con normativa vigente, asi como su
equipamiento. Serd su responsabilidad también la presentacién de la Memoria Descriptiva de la
especididod y Memoria de cdlculo. Sera responsable de las coordinaciones necesarias con las
empresas prestadoras de servicio, asi como la obtencion de factibilidades en caso se requiera.

Asimismo, serd su responsabilidad determinar la distribucion del equipamiento de comunicaciones
en concordancia con el Perfil viable del proyecto de inversion segin Ambientes y/o Zonas, ademas
deberd presentar la memoria descriptiva al detalle de todo el sistema incluyendo los equipos y la
memoria de cdlculo respectivo.

MEMORIAS

Memoria descriptiva de todos los sistemas y/o soluciones tecr;blégiccs, qué incluird la evaluacion
del PIP y la gestién de informacion (evaluacion de las fuenfes y las factibiidades de servicio, revision
y normatividad municipal y/o regional y/o nacional relacionados al proyecto).

2. | Memoria de cdlculo

3. Listado de Equipamiento Informdtico y Telecomunicaciones.

PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de acometidas de conexionde internet,

A telefonio y comunicaciones.

5 Plano general de ubicacion y distribucion de los componentes de tecnologia ycomunicaciones a
* | escala 1/200.

6. Plano de instalaciones de comunicaciones por modulos a escala 1/50.

7 Plano de ubicacién y distribucién de equipamiento informdtico ytelecomunicaciones por
" | médulos a escala 1/50.

’8. Planos de detalles y cortes a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc.
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TALARA

P ALIBAD PRV AAL

‘ Consideraciones:
‘ - Siempre se deberd entregor el modelo actualizado con los planos para identificarinterferencia en
| los formatos que indigue LA ENTIDAD

COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Se complementard con lo indicado en el ANEXO C.

JRAMNIIE L A D A N e

TRAMITE DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS Y LICENCIAS.

1. | Factibilidad de Servicios

Factibilidad de servicio de agua v desaale
En caso de que requerirse redes complementariaos de agua y alcantarillado, el CONSULTOR
deberd desarrollar el expediente y tramitado ante la EPS correspondiente hasta su APROBACION
expedida por la entidad prestadora deservicio correspondiente.

En caso las condiciones de servicio de las redes publicas no permitan cumplir con la dotacion
minima diaria de agua con los esténdares indicados en el RNE,la propuesta técnica debera
considera fuentes alternativas de abastecimiento para cumplir con la indicacién de la norma

Sistema de Utilizacion de Media Tension (de Requerirse):

El CONSULTOR, es el responsable de preparar el Proyecto Sistema Utilizacion de Media Tension en
suintegridad. De acuerdo conlas consideraciones técnicasrequeridas solicitados por la empresa
concesionaria. En esta etapa, debera presentar la APROBACION del expediente técnico de
sistema de Utilizacién enMedia Tension emitida por la Concesionaria de la jurisdiccion, para ello
el CONSULTOR serd responsable de realizar el seguimiento respectivo hasta su aprobacion.

Consideraciones:

Los Ingenieros de las Especialidades comespondientes, son los responsables de preparar el
proyecto de pedido de factibiidad a las Empresas Prestadoras de Servicios o a la entidad
competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacién de acuerdo con los
requisitos exigidos por los mismos en su debida oportunidad.

Los Planos deberdn estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostrardn la
fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto, representante legal y especialistas.

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracion de paginas, asimismo
mostrardn el sello y firma del Jefe de Proyecto, Representante Legal y Especialistas.

En la memoria Descriptiva se incluird una relacién de todos los profesionales responsables de cada
actividad del proyecto, esta relacién mostrard especialidad, nombre, registro profesional y firma.

Respecto a los Planos de Disefio seran presentados en “CD" en archivos de formato nativo
CAD,DWG, RVT, ETC.

El expediente técnico, tendrd la siguiente estructura:
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
1. [NDICE DEL EXPEDIENTE TECNICO

2. RESUMEN EJECUTIVO
a) Datos generales
b) Antecedentes
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m)
n)
o)
p)
a)

6.1
6.2
6.3

7.1
7.2

2
2

7.4
a)
b)
c)
d)
e)
f)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
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Ubicacion de proyecto

vias de acceso

Poblacién beneficiaria

Resumen de diagnéstico de los servicios existentes
Resumen de las obras proyectadas
Resumen de las metas del proyecto y presupuesto de obra
Modalidad de ejecucion

Sistema de contratacion

Plazo de ejecucion.

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD
Nombre del proyecto

Antecedentes

Base legal.

Norma técnicas.

Estado sitfuacional.

Identificacion y generalizacion del problema.
Justificacion del proyecto.

Caracteristicas generales del proyecto.
Area de influencia del proyecto.
Ubicacion del Proyecto.

Poblacién beneficiaria.

Vias de acceso y caracteristicas de la via.
Clima.

Altitud de la zona

Relieve del terreno

Topografia

Suelos

Objetivos del Proyecto.

Descripcion técnica del proyecto.

Metas del Proyecto.

Cuadro resumen de presupuesto de obra.
Modalidad de ejecucion de obra.
Sistema de contratacion.

Plazo de ejecucién de obra.

Fuente de financiamiento

Otros

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD
PLANOS DE EJECUCION DE OBRA POR ESPECIALIDAD
METRADOS POR ESPECIALIDAD

RESUMEN

METRADOS

MEMORIA DE CALCULO

PRESUPUESTO DE OBRA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Costo directo

Gastos generales (fijos y variables)
Utilidad.

Sub total (a+b+c)

IGV 18%

Costo de ejecucion de obra (d+e)

23

Y




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N°2643071.

a) Supervision vy liquidacion de obra
h) Cierre de proyecto

i) Elaboracién expediente técnico
i Costo total de obra (f+g+h+i).

8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

9. RELACION DE INSUMOS Y EQUIPOS MINIMOS
a) Mano de obra

b) Materiales

c) Equipos

10. CRONOGRAMAS

10.] CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT
102 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

103 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

11.  FORMULA POLINOMICA POR ESPECIALIDAD

11.1  AGRUPAMIENTO PRELIMINAR

11.2  FORMULA POLINOMICA

12.  ESTUDIOS BASICOS

12.1  ESTUDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.
12.2  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

12.3  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

12.4  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

13.  DOCUMENTOS DE LA DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO Y/O FACTIBILIDADES DE SERVICIOS.
14.  METAS DEL PROYECTO DE ACUERDO A INVERTE.PE

15. ANALISIS DE SUPERVISION

16.  ANEXOS

16.1  COTIZACIONES

162 PANEL FOTOGRAFICO ORDENADO Y DETALLADO

V. PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO FINAL

El expediente técnico final, se presentard a los cinco (05) dias calendarios previa nofificacion de la
aprobacién de la consistencia del expediente técnico con la concepcidon técnica y el
dimensionamiento del proyecto de inversion por el drea respectiva.

Una vez aprobado el expediente técnico, se presentard el Informe Final, conteniendo 01 ORIGINAL y
03 COPIAS. Ademds, El Consultor deberd entregar el o los CD’s con los archivos correspondientes al
estudio, en una forma ordenadda.

Cabe sehalar que el Consultor deberd tener en cuenta lo siguiente:

° Todo entregable debe ser ingresado por mesa de partes de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TALARA.
® Todo Informe deberd adjuntar su respectivo CD magnético con la informacion solicitada

(obligatoria), conteniendo toda la informacion del proyecto escaneada con la firma y sello del jefe
del proyecto y en formato editable, caso conirario no serd recepcionada.

° El tiempo de revisién y levantamiento de observaciones no serd tomado en cuenta dentro
del plazo confractual.

Una vez aprobado la consistencia del el expediente técnico, El Consulfor deberd emitir el informe
final completo y el estudio a nivel de Expediente Técnico definitivo del Proyecto en un (01) original y
tres (03) copias, ademds de presentarlo grabado en CD (Disco Compacto), esto incluye textos,
gréficos, cuadros y planos en programas Excel, Word, Ms Project, $10, Autocad, Civil 3D, Revit,
Navisworks etc., segun sea el caso, en formato nativo respectivamente.
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El tiempo de revisién y levantamiento de observaciones no serd contabilizado para efectos del
cumplimiento del plazo.

10. INICIO DEL PLAZO DEL SERVICIO

El inicio del plazo para el Servicio de Consultoria para la elaboracién del Expediente Técnico se
contabiliza a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

. Se suscriba y nofifique el contrato.

° Que la enfidad haya hecho la enfrega del perfil de preinversién en version digital previa
solicitud del consultor a la Enfidad.

La entrega de la informacién que deberd proveer La Subgerencia de Estudios y Obras se efectuard
dentro de los 3 dias hdabiles siguientes a la suscripcion del Contrato, podrd ser en version digifal y no
se considera condicion para el inicio de la consultoria.

11. VALOR REFERENCIAL

El valor estimado total del servicio profesional para la elaboracion del expediente técnico de la obra

" “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN L.E 616 FELIPE SANTIAGO

SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con
cédigo Unico de inversiones N° 2643071, es de §/ §7,504.35 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 35/100 soles) incluyendo IGV, gastos generales y utilidad.

12. FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

La forma de pago del Expediente Técnico se efectuard de la siguiente manera, en concordancia
conloindicado en el numeral 9.1 PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGABLES: El abono de las valorizaciones
de El Consultor se efectuard contra prestacién y con la conformidad de La Entidad.

a) Las valorizaciones (pagos a cuenta), se efectuardan de la siguiente manera:

. ler pago: Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto ofertado del contrato para la
elaboracion del Expediente Técnico, contra la presentacion del primer entregable y conformidad
del drea usuaria.

° 2do pago: Equivalente al cincuenta por cienfo (50%) del monto oferfado del contrato para
la elaboracién del Expediente Técnico, conira presentacién del segundo entregable (Expediente
Técnico) y conformidad del drea usuaria.

° 3er pago: Equivalente al veinte por ciento (20%) del monto ofertado del contrato para la
elaboracion del Expediente Técnico, contra la presentacion del tercer entregable- Expediente
Técnico final, previa aprobaciéon de la consistencia del Expediente Técnico con la concepcion
técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversién por el area respectiva, ademds de tener
conformidad de la Entidad.

La documentacion que deberd presentar el contratista para el pago es la siguiente:

a) Comprobante de pago del contratista.

b) Copia del Contrato.

c) Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefaladas.
d) Conformidad del coordinador de parte de la Enfidad.

e) CClL.

Nota Importante:
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El contratista deberd contar con una cuenta bancaria, para lo cual se compromete a brindar a LA
ENTIDAD su Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI) generada por la entidad bancaria autorizada por
la SBS, para que se pueda realizar el depdsito respectivo.

13. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion serd a SUMA ALZADA.

14. REQUISITOS, RECURSOS DEL PROVEEDOR Y PERSONAL DE APOYO.

a. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerird los servicios de una persona natural o juridica
con inscripcién vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE, en la
especialidad de Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

La promesa de consorcio se presentard con firmas legalizadas, ademds anexar copia de vigencia
de poder expedida por registros publicos con una antigiedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas.

El certificado de inscripcion de EL CONSULTOR debe estar vigente a la fecha de presentacion de las
propuestas.

EL CONSULTOR no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, EL
CONSULTOR no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Coniratar con el
Estado.

b. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 JEFE DE PROYECTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional serdn presentadas para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS
FORMACION ACADEMICA
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Profesional fitulado en Ingenieria Civil o Ingenieria Electromecdnica o Ingenieria
Eléctrica o Ingenieria Mecanica -Eléctrica.

(*) La colegiatura y la habilitacién profesional serdn presentadas para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucién del contrato.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) Lo colegiatura y la habilitacién profesional serdn presentadas para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion del contrato.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de cdlificacién se acredita para la
suscripcion del confrato.

A2

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
JEFE DE ESTUDIO O JEFE DE PROYECTO

EXPERIENCIA
Con veinticuatro (24) meses de experiencia en el cargo, haber elaborado Estudios
definitivos o expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en arquitectura en la
elaboracién de estudios definitivos y/o elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas.
Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en estructuras en la
elaboraciéon de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas.
Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas
y mecdnicas en la elaboracion de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision
de expedientes técnicos de edificaciones en obras iguales y/o similares en obras
publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

EXPERIENCIA
Experiencia minima doce (12) meses como especialista en costos y presupuestos en la

elaboracién de estudios definitivos y/o elaboraciéon y/o supervision de expedientes
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técnicos de edificaciones en obras en general para obras publicas y/o privadas. Esta
experiencia se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contratfo.

A3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO

TEM EQUIPO CANTIDAD

1 IMPRESORA LASER A COLCR 1

2 | EQUIPO DE COMPUTO COREI7 4

3 | ESTACION TOTAL 1

4 | PRISMAS 3
5 | GPS 1
6 | BRUJULA 1

7 | WINCHA METALICA 1

8 | NIVEL DE INGENIERO 1

9 | CAMIONETA 1

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

REQUISITOS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a UNA 01 vez el
valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 diez afos anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.
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Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:

Consultoria de Obra en la elaboracién de expedientes técnicos y/o supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos de obras.

Expedientes técnicos de obras similares:

Se consideran consultorias de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos
de proyectos de infraestructura educativa en general (instituciones educativas
iniciales, y/o primarios, y/o secundarios, institutos tecnolégicos, y/o institutos
pedagdgicos y/o universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros
médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros
comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios gubernamentales y/u edificios
comerciales y/o edificios residenciales y/o edificios multifamiliares y en general, de
cualquier tipo de edificacién del dmbito publico y/o privado, siempre que en estas
consuliorias contengan componentes de arquitectura, eshuctura, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copias simples de contratos y su respectiva conformidad o
(i) constancia de prestacion o (i) comprobantes de pago cuya cancelacioén se
acredite documental y fehacientemente con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion, de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso se considerard las veinte primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o a los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en el consorcio debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado, de lo contrario no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presentan contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cenird al método descrito en la

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria & considerar como vélida la sola
declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()
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Directiva Participacién de Proveedores en Consorcio con las Confrataciones del

Estado, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de las promesas de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentadora correspondiente.

Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida CoOmo consecuencia de
una reorganizacion societaria debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera debe indicarse el fipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°08 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

° El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la
experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, la cdlificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva "Parficipacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado".

15. REVISOR CONSULTOR EXTERNO O DE PLANTA POR LA ENTIDAD

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA contratard a un COORDINADOR, REVISOR CONSULTOR
EXTERNO O DE PLANTA para el ESTUDIO quien realizard un control y monitoreo de |la elaboracién del
Proyecto. Una vez enfregado el Expediente Técnico, el revisor deberd remitir sUs observaciones o
conformidad. De existir observaciones EL CONSULTOR tendrd 10 dias calendarios para el
levantamiento de observaciones.

Levantadas y absueltas todas las observaciones del Expediente Técnico en su Ultimo enfregable, se
suscribird el Acta de Recepcion y Conformidad del servicio, para la aprobacién y resolucion
respectiva, dando éste por concluido.

Elestudio, deberd estar debidamente respaldado porla firma y sello de los profesionales responsables
Propuestos por el Consultor en Ia etapa del Proceso de Seleccién (Proyectista y/o Especialistas y
Revisor).

NOTIFICACION:

EL CONSULTOR indicard de manera OBLIGATORIA en una declaracién jurada su domicilio legal a fin
de ser notificado durante el proceso de Elaboracion del Expediente Técnico, asi mismo indicard su
correo electrénico, teléfono fijo y/o celular.
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Asimismo, EL CONSULTOR, en dicha declaracion jurada, consignard un CORREO ELECTRONICO en el
cual se dard por notificado oficialmente por parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA,
contabilizando los plazos de ley desde esta comunicacion.

SERVICIO POST-ESTUDIO:

EL CONSULTOR estd obligado a asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA, en la etapa
de ejecucion de la obra, si ésta lo requiere, vy absolverd las consultas cuando el Inspector las soliciten
con la diligencia del caso de tal forma que la entidad NO incurra en atrasos de pronunciamiento
segun lo indicado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. PENALIDADES

En caso de retfraso injustificado, de EL CONSULTOR, en la enfrega de la prestacion del servicio, LA
ENTIDAD le aplicard una penalidad por mora por cada dia de afraso, hasta por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado en concordancia con la Normativa de
Contrataciones del Estado Vigente.

Las sanciones las aplicard administrativamente LA ENTIDAD procediendo al descuento en la
valorizacion correspondiente.

En caso de que el Consultor incumpliera con el personal Técnico de su OFERTA, se hard acreedor o
la sancién correspondiente.

Las penalidades, seréin de acuerdo a lo establecido en las Bases y el Contrato en Concordancia con
el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se contabilizard a partir de la fecha en que EL CONSULTOR debié presentar los informes
y el levantamiento de observaciones de ser el caso.

Los tiempos de revision, evaluacion, dar conformidad y/o aprobacion de los informes del Estudio, no
se computan al momento de aplicar las penalidades.

17 OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y
directamente relacionadas con la prestacién del servicio.

PENALIDADES

N°©

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo
de ejecucion de la prestacion, si este es menor a
los sesenta (40) dias calendario, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

La mitad de una
unidad impositiva
fributaria (0.5 UIT)
por cada dia de
ausencia del
personal.

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el Ve B®
de la Gerencia de
Desarrollo

Territorial.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no

La mitad de una
unidad  impositiva
fributaria (0.5 UIT)
por cada dia de

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el Vv° B°
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cumplir con la experiencia y calificaciones
requeridas.

ausencia del
personal.

de la Gerencia de
Desarrollo
Territorial,

En caso el consultor presentara los estudios
definitivos requeridos firmados y sellados por
profesionales diferentes a los propuestos en su
propuesta técnica sin previa comunicacion y
aprobacién de la entidad.

La mitad de una
unidad impositiva
tributaria (0.5 UIT)
por cada dia de
retraso que genere
la subsanacion
respectiva.

Infforme de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el V¢ B®
de la Gerencia de
Desarrollo

Territorial.

Debido al cambio de los profesionales infegrantes
del equipo técnico del ganador de la consultoria
previa aprobacién de la entidad,

Jefe de proyecto:
UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (1UIT)

Otros profesionales;
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el V° B°
de la Gerencia de
Desarrollo

Territorial.

Por presentar el CD, sin la informacion completa
de acuerdo a los términos de referencia. Se
aplicard por cada dia y por todos los dias de
demora.

Por no presentar el CD, en el momento de la
presentaciéon del Expediente Técnico. Se aplicard
por cada dia y por todos los dias de demora

La mitad de una
unidad imposifiva
trioutaria (0.5 UIT)
por cada dia de
retraso que genere
la subsanacion
respectiva,

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el Vv° B°
de la Gerencia de
Desamollo

Territorial.

Demora en levantar las observaciones formuladas
por la Entidad. Se aplicard por cada dia y por
todos los dias de demora.

La mitad de una
unidad impositiva
tributaria (0.5 UIT)
por cada dia de
refraso que genere
la subsanacion
respectiva.

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT con el V° B°
de la Gerencia de
Desarrollo

Territorial.

La no entrega del Plan de Trabajo en el plazo
establecido, Se aplicard por cada dia y por todos
los dias de demora.

La presentacion del Plan de Trabajo con
informacion incompleta y/o falsa.

La mitad de una
unidad  impositiva
fributaria (0.5 UIT)
por cada dia de
retraso que genere.

Informe de la
subgerencia de
estudios y
Proyectos de la
MPT.

Cuando se llega a cubrir el monto mdaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrd resolver el contrato
por incumplimiento vy se inscribird a EL CONSULTOR en el Registro de Inhabilitados por el Estado, asi
como el perjuicio a LA ENTIDAD dard lugar a que EL CONSULTOR reconozca los mayores danos y
perjuicios imogados, conforme establece el Reglamento de la ley de contrataciones el estado.
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I ALIBAS PROYIRCIAL

18. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico deberd ser presentado de la siguiente manera:

° Los Planos se presentaran originales tamafo estandar A-1 (60 x 80 cm), correctamente
doblados. Las copias de los planos en papel bond, cada uno doblado, tamafio A-4 (0.20x0.30m) en
folder pioner A-4, todos con los sellos y firmas respectivas.

° Todos los documentos del Expediente Técnico final serdn presentados en un (1) original y tres
(3) copias.
e EL CONSULTOR, deberd entregar el expediente técnico a través de mesa de partes de la

Municipalidad Provincial de Talara, y en caso el drea usuaria lo requiera se hara llegar por parte del
consultor de forma impresa 02 juegos originales mas dos copias del expediente técnico.

° La entrega formal del Expediente Técnico deberd realizarse a mas tardar el dia programado
en el cronograma de trabajo y/o actividades o fecha de vencimiento del conirato. Sin embargo,
queda convenido que EL CONSULTOR deberd presentar sus avances de acverdo a las
coordinaciones que se establezca con la subgerencia de Estudios y Proyectos.

® En caso el drea usuaria requiera la presentacion del expediente técnico en forma impresa se
realizara de la siguiente manera:
= . Los expedientes deberdn ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. (en

caso se requiera de forma impresa) Cada archivador deberd considerar una cardtula en la parte
frontal y en lomo del mismo, para una répida verificacién. Se recomienda que dichas cardtulas,
deberdn indicar como minimo el nombre del proyecto, mes y ano de elaboracién y nimero de tomo.
. La presentacién del Expediente Técnico deberd hacerse en hojas perforadas y unidas en
archivador pldstico. No estard permitida la presentacion en anillados o espirales. El expediente
técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los separadores. Para
efectos de la foliacién, se tendrd en cuenta que la numeracion se iniciard desde la Ultima hoja del
Ultimo tomo, de manera que la primera hoja del primer tomo, contiene la numeracién de folios totales
del expediente técnico.

. El Expediente Técnico deberd estar visado en todas sus paginas por EL CONSULTOR y por los
todos los profesionales responsables por cada especialidad.
° Luego de efectuada la revision por parte del Area de Estudios y Proyectos, EL CONSULTOR

levantard las observaciones y deberd presentar un nuevo juego del Expediente Técnico con una

presentacion similar al anterior, adjuntando las hojas observadas. De encontrarse conforme, se

emitird el acta o informe correspondiente.

° El Consultor junto con todas las entregas del Expediente Técnico deberd adjuntar dos (02) CD

que contenga la fotalidad del Expediente Técnico siendo este obligatorio, debiendo ser revisado por
—~ el personal en planta.

° La informacion digital se entregard de la siguiente forma:

e CD /DVD - N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel, MS Project, Base de Datos §10, Civil
3D(plano topogrdfico), AutoCAD y REVIT (planos).

° CD / DVD - N° 02 Archivo escaneado en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizard del

Expediente Técnico definitivo debidamente foliado, sellado y firmado por EL CONSULTOR vy los
profesionales de EL CONSULTOR.

. Se entregard una (1) copia digital (CD) conteniendo la informacién total del Expediente
Técnico, en archivos de Software de Procesador de Textos para la parte literal, en archivos C.A.D.
(Disefio Asistido por Computadora) para los Planos, en Software de Programacion de obra para todos
jos Calendarios de la ejecucion de obra y para la elaboracion de los costos y presupuestos se
presentard en Software de Costos y Presupuestos, adicionaimente deberd exportarse los costos y
presupuestos en formato de hoja de cdlculo y S2K. Todos los archivos estardn debidamente
ordenados por especialidades con la respectiva identificacion de nombres, con extensiones que
permitan cualquier reproduccién o actualizacion del Expediente que se necesite efectuar.

. Se deberd entregar una (1) copia digital (CD), conteniendo todos los documentos del
Expediente Técnico. utilizando un Software donde no se pueda alterar la totalidad de la informacion
contenida en el CD.
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19: ACLARACIONES

El Consultor tomard conocimiento que en el monto total sefalado en su OFERTA estdan incluidos los
beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al fotal cumplimiento del
contrato.

20. COMPROMISO CON LA ENTIDAD

LA ENTIDAD, enfregard al consultor toda informacion perteneciente a la Entidad referente a la zona
del estudio que sirva para la correcta elaboracion del Expediente Técnico.

21, RESOLUCION DE CONTRATO
La Enfidad puede resolver el contrato u orden de servicio, en los casos en que el confratista:

e Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello.

~ . Haya llegado a acumular el monto mdéximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o
° Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El consultor puede solicitar la resolucidon del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido
requerido.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacién del contrato.

22. CONFIDENCIALIDAD

Se indica al CONSULTOR que debe existir confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada a la
prestacién, queda expresamente prohibido de revelar dicha informacion a terceros sin autorizacion.

El CONSULTOR no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demas documentos,
fotal o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito a la Municipalidad
Provincial de Talara.

23. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIOS A PRESTAR

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN L.E 616 FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con
codigo Unico de inversiones N° 2643071,

El proyecto se desarrollara sobre la base del estudio de Pre inversion a nivel de Perfil aprobado y con
declaratoria de viabilidad.

FUENTES DE INFORMACION

La Entidad proporcionard la siguiente documentacion al CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro:

° Copia del estudio de pre inversiéon a nivel de Perfil en formato digital.
® El Informe Técnico que declara la viabilidad.
L] Oftra informacidn relevante para el desarrollo del proyecto.
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TALARA

MUCIPALIDAS FREVINELAL

I.RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Complementar y contrastar la informacion en todas las especialidades (Obras Civiles) de las zonas
involucradas para lograr los objetivos del Estudio definitivo a nivel de expediente técnico.

EL CONSULTOR tendrd a su carge el monitoreo y desarrollo de la Memoria Descriptiva,
Especificaciones técnicas, Presupuesto a precios de Mercado, Desagregado de Precios Unitarios,
Precios y Cantidades de Insumos Requeridos, Andlisis de Precios Unitarios, Cronograma de Avance
de Obra, Planilla de metrados, ruta critica, Andlisis de Gastos Generales, Férmula Polinémica, Cdlculo
de Flete de Materiales, Cronograma de Desembolsos Mensuales, Panel Fotogrdfico, Planos, ademas
de ubicacién de canteras, Impacto Ambiental, entre ofros aspectos de Ingenieria del proyecto, de
acuerdo a las normas técnicas.

ILCARACTERISTICAS DEL PROYECTO
.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Q) Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de
inversion, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversion de
la alternativa recomendada en el estudio de pre inversién aprobado con el propdsito de no afectar
la rentabilidad del proyecto.

b) El disefio se realizard en estricto cumplimiento de la Norma Técnica del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

c) Evaluacién y seleccién de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que
contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto.

d) El consultor dispondrd del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracién de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario en el
plazo, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

® La descripcidn de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no es limitativa.
En lo que considere necesario, la firma consultora podré ampliar o profundizar el servicio, sin variar el
monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de
gabinete y estudios que realice.

° La firma consultora serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
establecido y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para
el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

. Los profesionales que conformen el equipo de la firma consultora seran responsables directos
de las investigaciones de campo y gabinete que les compete; lo que permitird cumplir con las
exigencias del estudio en los plazos establecidos.

° Los profesionales en mencion, deberan participar de las reuniones que convoque la MPT,
previa al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de coordinar el procedimiento de
trabajo a seguir.

° La firma consultora deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y
el equipamiento ofertado en su propuesta.
° La firma consultora entregard@ en archivos digitales editables foda la informacion

correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria
explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia.
° Todo cdlculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo conceptual y en
lo andlitico; no se aceptardn estimaciones o apreciaciones de la firma consultora sin el debido
respaldo.

. La firma consultora serd responsable de todos los trabagjos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes términos de referencia.

1.2 ALCANCE
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La descripcién de los alcances de los servicios que a continuacion se indican, no son limitativos. La
firma consultora, para los objetivos del estudio, podrd ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos,
siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Los alcances del servicio de consultoria son los siguientes:

Elaborar el Expediente Técnico a nivel de detalle de ejecucién de obra denominado:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con
cédigo Unico de inversiones N° 2643071.

El CONSULTOR seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion de estudios bdsicos, disenos de las especialidades y por la calidad técnica de todo el
expediente técnico que deberd ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales en
todas las especialidades de Ingenieria relacionadas. Para lo cual se tomard como referencia el
Estudio de Pre inversién del presente proyecto estudio, asi como las normas técnicas y reglamentos
vigentes.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

En el tercer entregable se presentard el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico completo de los
componentes de infraestructura, Mobiliario y Equipamiento debidamente compatibilizado,
incluyendo metrados y presupuestos.

Para ello, en el entregable deberd diferenciar los siguientes componentes

“ Componente Infraestructura
*» Componente Mobiliario y Equipamiento
EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, el cual debe contener lo siguiente:

A. {NDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico deberd mantener la misma estructura del orden de presentacion de
documentos al cual deberd asignarse la numeracién resultado de la foliacion del expediente
técnico.

B. RESUMEN EJECUTIVO

Se debe precisar el resumen del Expediente Técnico, aspectos generales, aspectos contractuales,
metas del proyecto en el cual se incluird un capitulo expreso que detalle el estado de situacion de
la disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud. Documento oficial que establezca la faja
de terreno que constituye el derecho de via de la via en estudio cuando el caso lo requiera, memoria
descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto, en concordancia con
lo sellado en los presentes Términos de Referencia. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas
de ejecucion de obra, equipo y materiales y relacién de equipo minimo.

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido
y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

Nombre del proyecto, indicando el codigo Unico de inversion CUL.
Antecedentes.

Ubicacién del Proyecto.

Vias de acceso y caracteristicas de la via.

Estado situacional.

Identificacién y generalizacién dei probiema.

Justificacién del proyecto.

Poblacién beneficiaria.
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Obijetivo del Proyecto.

Metas del Proyecto.

Descripcion técnica del proyecto.
Cuadro resumen de presupuesto de obra.
Modalidad de ejecucion de obra.
Sistema de contratacion.

Plazo de ejecucion de obra.

C. Memoria descriptiva por especialidades

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la
ejecucion loégica de los distintos trabajos que se realizardn en el proyecto, se desarrollan en esta
memoria descriptiva los siguientes items:

a) Nombre del proyecto, indicando el cédigo Unico de inversion CUI.
b) Antecedentes.

c) Base legal.

d) Norma técnicas.

e) Estado situacional.

f) Identificacién y generalizacién del problema.

a) Justificacion del proyecto.

h) Caracteristicas generales del proyecto.

° Area de influencia del proyecto.

Ubicacién del Proyecto.
° Poblacion beneficiaria.
° Vias de acceso y caracteristicas de la via.
. Clima.
e Altitud de la zona.
° Relieve del tereno
o Topografia
o Suelos
i) Objetivos del Proyecto.
i Descripcion técnica del proyecto.

k) Metas del Proyecto.

) Cuadro resumen de presupuesto de obra.
m) Modalidad de ejecucion de obra.

n) Sistema de contratacién.

o) Plazo de ejecucion de obra.

p) Ofros (Fuente de financiamiento, etc.).

En general, la Memoria Descriptiva por especialidades contendrd una descripcién clara y precisa de
la obra que se pretende ejecutar con este expediente técnico, ademds se indicard a detalle el
estado de situacién de la disponibilidad del terreno de la via en toda su longitud.

D. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procederd a la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas de todas las especialidades, las mismas que deben tener el mismo orden
y codificacién que las partidas del sustento de metrados y presupuesto dividido por componentes
de infraestructura y Mobiliario y Equipamiento

Las especificaciones técnicas deben ser complementadas con normas técnicas de fabricacion,
reglamentos y normas vigentes.

Componente Infraestructura

Las especificaciones técnicas de las especialidades Obras provisionales, Trabajos preliminares,
Seguridad y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas vy
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Mecdnicas y Comunicaciones, y se procederd a adjuntar toda la documentacion que
complemente la obtencion del Expediente Técnico completo.

Componente Mobiliario y Equipamiento

Se presentard de acuerdo a lo indicado en el ANEXO C.

E. RESUMEN DE PRESUPUESTO

Es el presupuesto disgregado de cada componente del Proyecto como son costo por ELABORACION
de Expediente Técnico, Costo de Obra, Costos de Supervision y Liquidacion de Obra.

F; PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO POR METAS

Se elaborard un Presupuesto Analitico de Gastos para la ejecucion de la Obra bajo la modalidad de
contrata. El presupuesto disgregado de cada componente serd de acuerdo a su Especifica de
Gasto.

G. PRESUPUESTO DE OBRA

Componente Infraestructura

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades (Obras provisionales, Trabajos
preliminares, Seguridad y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones
Eléctrica - Mecdnica, de Comunicaciones y de Gas, de ser el caso) se elaborarén los presupuestos
por componentes: modulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion, sustitucion,
reforzamiento, rehabilitacién y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de andlisis
de costos unitarios proporcionada por LA ENTIDAD y los precios de materiales de la zona obtenidas
por los profesionales responsables del Expediente Técnico, indicando en el pie de presupuesto el
costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

En el caso de andlisis de costos especificos del proyecto, deberd presentar el cdlculo de las
incidencias de los materiales que lo conforman.

Las cotizaciones que sustenten los precios de todos los materiales e insumos , a presentar deben ser
ariginales presentado y deben indicar de manera explicita el nombre del Proyecto, obtenidas de
fabricantes y/o distribuidores de materiales de construccion de la zona de ejecucion del proyecto
en el mes de elaboracion del presupuesto en especial del: Cemento, acero, clavos, agregados,
ladrillos, aditivos, diferentes pisos del proyecto, perfiles de acero y aluminio, vidrios y cristales, pinturas,
maderas a utilizar, todos los fipos de coberturas a ufilizar, tuberias de PVC y accesorios, aparatos
sanitarios y accesorios, griferias, interruptores, cables de libre haldégeno, artefactos eléctricos, césped
sintético, piso del polideportivo, equipos de bombeo, equipos para el sistema de media tensién, entre
otros recursos relevantes para la ejecucion del proyecto. Se aclara que las fotocopias de revistas y
reportes de internet NO son cotizaciones validas.

Componente Mobiliario y Equipamiento

Una vez consolidados los metrados de Mobiliario y Equipamiento se elaborardn los presupuestos por
componentes: Mobiliario y Equipamiento, tomando como sustento los precios de bienes vy
equipamiento de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Expediente Técnico.

Las cotizaciones que sustenten los precios de los bienes y equipamientos, a presentar deben ser
originales y deben indicar de manera explicita el nombre del Proyecto y las especificaciones técnicas
de los productos, de preferencia obtenidas de fabricantes y/o distribuidores de la zona de ejecucion
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del proyecto en el mes de elaboracion del presupuesto. Se aclara que las fotocopias de revistas y
reportes de internet NO son cotizaciones validas.

La fecha mas tardia del valor referencial deberd ser un mes antes de la aceptacion del Expediente
Técnico por parte de la subgerencia de Estudios y Proyectos; sin embardo, es obligatorio que EL
CONSULTOR deberd actualizar el presupuesto si es que el procedimiento administrativo de la
adjudicacion de la obra se atrasa.

El presupuesto debe estar disgregado por especialidades y/o componentes, debiendo contar cada
uno con sus respectivos andlisis de costos unitarios, listado de insumos y férmula polinémica.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberdn ser debidamente
justificadas, para su aprobacion.

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de [tem, Unidad y Metrado de las partidas indicadas
en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metfrados y especificaciones
técnicas.

El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la informacion indicada en el
cuadro N° 01. En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados
sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

| MONTO
{d e
DESCRIPCION (s/)
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA Monto 1 A
COSTO DIRECTO MOBILARIO Y EQUIPAMIENTO Monto 1 B
GASTOS GENERALES (10.00 % CD) Monto 2
UTILIDAD (10.00 % CD) Monto 3
SUBTOTAL (Monto 1 + Monto 2 + Monto 3) Monto 4
TOTAL (Monto 4) Monto 4
.GV 18% Monto §
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (Monto 4 + Monto 5) | Monto 6
SUPERVISION DE OBRA (5.00 % VR) Monto 7
LIQUIDACION DE OBRA (2.00 % VR) Monto 8
CIERRE DE PROYECTO Monto 9
COSTO TOTAL (Monto 6 + Monto 7 + Monto 8 + Monto | Monto 10
9)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Monto 11
COSTO DE LA INVERSION (Monto 10 + Monio 11)

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberdn sustentarse con los recursos
necesarios para su implementacién, mediante desagregados, para cada uno de ellos.

Gastos Generales

Los Gastos Generales deberdn ser debidamente justificados y sustentados, mediante un
desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.

Utilidad
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Solo comesponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucion por Contrata.
Costo de supervision

El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que serén necesarios para una correcta supervision.

Costo de liquidacién

El costo de la liquidacién de obra deberd ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que serdn necesarios para una correcta liquidacion.

H. Andlisis de costos unitarios de partidas y subpartidas

Cada partida que compone el presupuesto de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la
determinacion de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente andlisis de costos; es
decir la cuantificacion técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, etc.),
que se requieren para ejecutar la unidad de la partida, debiendo tener concordancia con el nombre
y N° de item.

Se deberd hacer un andlisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. EL CONSULTOR deberd
establecer en forma analitica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para
ser llevados a la obra. Si el caso lo requiere, EL CONSULTOR deberd hacer los andlisis de costos de la
exfracciéon de agregados en cantera. No se aceptardn andlisis de costos estimados, globales, sin su
cuantificacion técnica respectiva.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberdn estar justificados y
compatibilizados con el ftem i de listado de recursos.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los metrados.

La estructura del andlisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en funcion
de la ubicacién del proyecto (condicionada por la alfitud, pendiente, accesibilidad, tipo de suelo,
tipo de estructura, clima etfc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, que
son reflejadas, entre ofras, por revistas especializadas de construccién y/o de las Empresas
Prestadoras de Servicios (EPS) mds cercana al érea de influencia del proyecto.

I Gastos de flete

El coslo de fransporte de maleriales, que provienen de olro lugar, debe de considerarse en una
partida de transporte separada, sustentada en un andlisis que tome en cuenta la ubicacion de los
centros de provision, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

J. Agrupamiento preliminar y formula preliminar

Para obras con un plazo de ejecucién mayor o igual a 30 dias calendario, necesariamente se deberd
considerar férmula de reajuste de precios.

La férmula polindmica, adoptaran la forma general bdsica establecida en el Decreto Supremo
N°011-79-VC.

En este se precisa, entre otras:

° Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrd tener hasta un méximo de cuatro (4)
formulas polinémicas. En caso que en un confrato existan obras de diversa nafuraleza, sélo podrd
emplearse hasta ocho (8] férmulas polindmicas.

® El nUmero de monomios que componen la férmula polinémica no exceda de ocho (8) y que
el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)
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. Cada coeficiente de Incidencia podrd corresponder a un elemento o grupo de elementos,
maximo tres (03).

° La suma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).

° Los coeficientes de incidencia, serdn cifras decimales con aproximacion al milésimo.
° Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.
K. RELACION DE EQUIPO MINIMO

Deberd elaborarse la lista de equipo minimo para la obra.

& ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Los gastos generales de la obra deberdn incluir como minimo los siguientes rubros: Gastos Directos,
Indirectos, Financieros.

Dentro de los gastos directos de obras se deberd considerar: Sueldos del personal técnico de la obra
(Ingeniero, técnico, Topdgrafo, etc.), gastos de movilidad, gastos de alimentacion, gastos de apoyo
logistico, disefio de mezclas, entre ofros. Estos gastos estan relacionados directamente con el tiempo
de duracién de la obra.

Dentro de los gastos indirectos de la obra se deberd considerar: sueldos del personal de la oficina
central, gastos de Utiles de oficina, mobiliario y gastos logisticos entre otros. Estos gastos dependen
indirectamente del plazo de ejecucion de la obra.

M. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (DIAGRAMA DE GANTT)

De acuerdo a la concepcién adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de
ejecucion de las partidas comrespondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la
metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedando establecida la ruta critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica
es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variacion afecta el
plazo total de ejecucion de la obra.

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de
Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informdtico.

N. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la obra, por
periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucion del costo de la
obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la
programacién detallada en documentos como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) v el
Diagrama de Gantt.

0. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Deberd elaborarse un cronograma de adquisicién de materiales proyectados para la ejecucion de
|a obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, este deberd ser proyectado racionalmente.

P. PLANILLA DE METRADOS

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procederd a la elaboracion de los
metrados y del sustento de los metrados por los componentes de infraestructura y Mobiliario y
Equipamiento.

Los metrados deben ser elaborados acorde a lo indicado en la Norma técnica de metrados
aprobada mediante Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
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Componente Infraestructura

Los metrados y del sustento de los metrados de todos las metas que conforman el proyecto (modulos,
obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion, sustitucion, reforzamiento, rehabilitacion y/o
demolicién, etc.) y de todas las especialidades (Obras provisionales, Trabajos preliminares, Seguridad
y Salud, Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas y
Comunicaciones) y se procederd a adjuntar toda la documentacién que complemente la
obtencion del expediente Técnico completo para definir el presupuesto, como por ejemplo cdlculo
de incidencias de materiales, para la elaboracién de andlisis de costos especificos del proyecto.

La planilla general de metrados de todas las especialidades, en la gue se detallen por columnas los
metrados: médulos, obras exteriores, cerco, rehabilitacién y/o demolicién y el total de los mismos.

Resumen y Sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y
con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

Componente Mobiliario y Equipamiento

Se presentard de acuerdo a lo indicado en el ANEXO C.

Q. PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los metrados de movimientos de tierras se expresan en forma cudntica a los trabajos que se realizara
en el terreno para la ejecucion de la obra. Donde dicho trabajo el CONSULTOR podra establecer si

se realizard en forma manual o en forma mecdnica. No se admitirdn memorias de cdlculo de
metrados elaborados en forma manual.

R. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACION

Se deberd hacer un costo detallado del costo del flete a la zona de la Obra. El CONSULTOR debera
establecer en forma analitica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para
ser llevados a las Obra. Si el caso lo requiere, EL CONSULTOR deberd hacer los andlisis de costos de
extraccion de agregados en cantera. No se aceptardn supuestos ni estimados.

S. ESTUDIOS BASICOS
1) ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO (DE ACUERDO AL ANEXO B)
Se desarrollard un estudio levantamiento topogrdafico y arquitecténico de acuerdo al ANEXO B

Asi mismo, deberd desarrollar un Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos)
entre el perimetro registral y el perimetro topogrdéfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y
la orientacion, debidamente comentado al existir o no discrepancias entre las medidas perimétricas
o linderos.

2) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Estudio de Mecdnica de Suelos, debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE
vigente, sus Titulos, Normas y Anexos, debiendo presentar (segun lo establece la Norma E-050 Suelos
y Cimentaciones).

Nota: El Estudio de Mecdnica de Suelos contenido en el estudio de Preinversion a nivel de ficha
técnica estandar (declarado viable) serd de cardcter referencial y/o complementario.

3) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El CONSULTOR deberd evaluar el Impacto Ambiental que genera el proyecto dentro de su drea de

influencia. De ser el caso, se tomardn las medidas de mitigacion respectivas, debiendo considerarse
dentro del presupuesto de la obra el costo de dichas medidas de mitigacion.
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El contenido minimo para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, Categoria | -
Declaracién de Impacto Ambiental (DIA), para proyectos o actividades en los subsectores Vivienda,
Construccion, Saneamiento y Transportes. establecidos en la ley N° 27446 ley del sistema nacional de
evaluacién de impacto ambiental y su reglamento aprobado con D.§ N° 019-2009-MINAM y sus
modificatorias son los siguientes:

Estructura: (indice)
Desarrollo del resumen ejecutivo
Datos Generales e Informacion sobre el titular del proyecto
Antecedentes
Marco legal aplicable
Descripcion del proyecto
Objetivo y justificacion del proyecto
Localizacién geogrdfica y politica del proyecto
Descripcion secuencial de las etapas del proyecto
Tiempo de vida Util del proyecto y monto estimado
Linea base
Area de influencia
Descripcion del Medio Fisico
A. Cdlidad de aire
B. Climatologia
C. Recursos hidricos y calidad
D. Suelos
E. Geologia geomorfologia, estratigrafia y geoquimica
1.6.3 Descripcion del Medio Biologico
A. Flora
B. Fauna

1.6.4 Descripcion del Medio Socio-econémico y Cultural

A. Ambiente Social

B. Ambiente Economico

C. Ambiente Cultural o de Interés Humano
1 Plan de Participacion Ciudadana
1 Identificacién, evaluacion y valoraciéon de los impactos ambiental
1.8.1 Identificaciéon de impactos ambientales
1.8.2 Valoracion de los impactos ambientales
1 Medidas Prevencion, Mitigacion o Correccion de Impactos Ambientales
1.10  Plan de Seguimiento y Control
1.10.1 Plan de monitoreo ambiental
1.10.2 Plan de manejo de residuos solidos
1.11  Plan de Contingencias
1.12  Plan de Abandono o Cierre
|
1
1
1
1
1
1
1

AWN—

o o o n n o o o o

N —

.13 El Cronograma y Presupuesto

.14 Informacion de la Empresa Consultora o consultor individual

.14.1 Nombres y firma de los profesionales y técnicos, que elaboraron el EIA o DIA
.15  Anexos

15.1 Mapas y planos

.15.2 Documentos técnicos obtenidos de fuentes primarias o secundarias

.15.3 Panel fotogrdéfico

.15.4 Otros

4) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de seguridad y salud en el trabagjo deberd especificar las consideraciones minimas
indispensables de seguridad e higiene a tener en cuenta en las actividades de construccion civil.
Asimismo, en los frabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolicion,
refaccién o remodelacion en el desarrollo de ejecucion de la obra
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Serd entregado por el Consultor y deberd contener como guia los siguientes contenidos (sin ser
limitativo):

1. Indice

1.1 Objetivos generales

1.2 Objetivos especificos

1.3 Metas

2. Alcance del proyecto

3. Responsabilidades

3.1 Gerencia general y drea de operaciones

3.2 Seguridad y salud ocupacional

3.3 Trabajadores

4, Politica de calidad, medio ambiente, salud y seguridad
5. Requisitos legales

6. Consideraciones de seguridad y salud para los trabajadores
6.1. Proteccidn individual.

6.1.1 Ropa de alta visibilidad.

6.1.2. Botas.

6.1.3. Cascos

6.1.4. Guantes.

6.1.5. Mascarilla respiratoria

6.1.6. Protector de oidos

6.1.7. Mandil de soldadura.

6.1.8. Arneses o sistema anticaidas.

6.2. Equipos de proteccion colectiva.

6.2.1. Extintores

6.2.2. Linternas de alta potencia:

6.2.3. Malla de seguridad:

6.2.4. Equipos de primeros auxilios.

7. Sobre las condiciones de seguridad

7.1 Area de trabajo

7.2 Ruido en el frabajo

7.3 Manipulacion y almacenamiento de materiales peligrosos
7.4 Salud ocupacional

7.5 Seguridad industrial

7.6 Vias de transito

7.7 Procedimientos y estandares de trabajo seguro.

7.8 Herramientas manuales

7.9 Trabajo de corte y soldadura

7.10 Trabajos en altura

7.11 sehalizacion temporal de seguridad de obra

8. Identificacion de peligros y evaluacion de riesgos

9. Planes de accién

9.1. Implementacion de medidas preventivas y correctivas
9.2. Reuniones de seguridad

9.3. Inspecciones planeadas y no planeadas

9.4. Capacitacién y entrenamiento

10.00. Disposiciones complementarias

10.1. Procedimientos en caso de accidentes

10.1.1. Ocurrido el accidente

10.2. Procedimiento para levantamiento de caddaveres
10.2.1. Muerte natural

10.2.2. Muerte accidental o vioclenta

T. COTIZACIONES
EL CONSULTOR Debra considerar lo siguiente:
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L] Se presentard un informe técnico de la evaluacion de los costos de construccion. Se informarda
sobre la ubicacién de los principales proveedores y puntos de abastecimiento de materiales y
equipos mas cercanos al lugar donde se ejecutard la Obra.

Se incluird un listado de resumen de costos.

Las cotizaciones deberdan indicar lo siguiente:

Empresa o enfidad cotizada.

Nombra de insumo.

Caracteristicas (potencias, dimensiones, entre ofros.)

Unidad comercial.

Costos (incluyen o no incluyen IGV)

Lugar de abastecimiento.

Descripcién de la cotizacion.

Deben ser avaladas por el responsable de la empresa cotizada.

Se presentardn cotizaciones de:

Materiales en general.

Sub contratos.

Prefabricados.

Movilidad para flete.

Equipos y magquinaria.

° Se presentardn, asimismo; informacién similar a la descrita, para los casos en que se deban
efectuarse cotizaciones en otras localidades.

° Se presentardn y expondran los criterios de cotizacion asumidos por EL CONSULTOR, asi como
el andlisis efectuado, y las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

O O O 0O O e @

O 0 Ce O 0 0

)
o}

o]

u. PANEL FOTOGRAFICO

Se deberan adjuntar al Expediente Técnico un minimo de 20 fotografias comentadas de los aspectos
mds relevantes que el CONSULTOR crea conveniente resaltar.

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de
componentes proyectados. Estas fotografias deberdn evidenciar la situacion actual, asi como
cualquier situacion especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces con
quebradas, tuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico
deberd considerar como maximo 02 fotografias por cada pdgina, indicando en cada una de ellas,
una breve descripcion de la fotografia y del componente al cual pertenece.

V. PLANOS YANEXOS

PLANOS DE ESPECIALIDADES

1. | Relacién de ldminas

Especialidad de Arquitectura

Especialidad de Estructuras

Especialidad de Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas |

Especialidad de Instalaciones Sanitarias ‘

ol B (o

Especialidad de Comunicaciones

ANEXOS

7. Factibilidad de servicios
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Expediente Técnico de Sistema de Utilizacion de Media Tensién visado con el respectivo
Documento y/o certificado de conformidad técnica del proyecto de sistema de utilizacion en
8. media tensién emitida por la empresa concesionaria yRedes Complementarias de Instalaciones
Sanitarias. (De requerirse y de corresponder)

9. | Memoria descriptiva del Plan de Contingencia

10. | Cotizaciones

11. | Certificado de libre disponibilidad de terreno.

Consideraciones:
El Expediente complete deberd estar firmado, foliado y sellado en cada una de sus hojas por el profesional
responsable de su elaboracion, el Jefe de Proyectoy el CONSULTORo su representante legal.

Toda informacion planimétrica en este entregable serd presentada en formato CAD. Asimismo se
presentard el modelo compatibilizado y los planos de CAD tendran como base dicho modelo.

(Il SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Provincial de Talara a través del Area de Estudios y Proyectos supervisard
permanentemente la Elaboracién del Expediente Técnico tanto en su contenido como en su avance
a fravés de personal designado para dicha labor a fin de verificar que se cumplan con las metas
previstas.

A medida que se vaya desarrollando el estudio y segin sea necesario, se mantendran reuniones de
trabajo de manera virtual y a fravés de evaluaciones concurrentes entre EL CONSULTOR y el Area de
Estudios y Proyectos de la MPT, a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante
su elaboracion. Para tal efecto, bastard la sola notificacién electrénica a EL CONSULTOR.

Los fiempos de revisidn, evaluacién, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o
aprobacién de los informes del Estudio, y otros no estan computados en el plazo contractual, motivo
por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual, ni mucho menos le daré derecho
a el CONSULTOR a reclamar pagos por prestaciones adicionales.

IV.EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO

La revisién y control del Expediente Técnico, estard a cargo de la Municipalidad Provincial de Talara,
quien designard al profesional o profesionales calificados quienes estardn a cargo del seguimiento,
control, coordinacion y revision de los avances.

EL CONSULTOR estard sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
durante el desarrollo del expediente.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serdn evaluados y penalizados por la
Municipalidad Provincial de Talara de acuerdo al contrato firmado por el consultor,

De la revision del expediente técnico final o entregables por parte de la ENTIDAD y de existir
observaciones, se notificard al consultor, el que tiene un plazo mdaximo de diez (10) dias contados
desde la fecha de recibidas las observaciones para subsanarlas y presentar el expediente técnico
final o entregable corregido a la entidad.

Si producto de la revision del levantamiento de observaciones, la entidad concluye que persisten las
observaciones, se consignardn en un acta, y el consultor tiene un plazo méximo de tres (03) dics,
contados desde el dia siguiente de recibidas las observaciones de segunda revision, para
subsanarlas, y presentar el levantamiento de observaciones de segunda revision.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N°2643071.

Si presentado el levantamiento de observaciones de segunda revision, la enfidad encuentra que
persisten las observaciones, la entidad hard de conocimiento al consultor de las observaciones de
tercera revision, y ademds comunicard la aplicacién de la penalidad cormespondiente, desde la
notificacién de las observaciones hasta la fecha de conformidad.

V.LABORES POST-ESTUDIO

El CONTRATISTA, deberd atender las solicitudes o requerimientos necesarios para efectos de los
tramites respectivos ante la Municipalidad previa a la Autorizacion de la ejecucion de la obra y ante
los enfes correspondientes para el tramite de impacto ambiental.

Finalmente, asesorard a la MPT y absolverd las consultas técnicas que le sean solicitadas en lo que al
estudio técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post obra y equipamiento.

Corresponde al CONSULTOR, la absolucion de consultas en el plazo establecido enla comunicacion
escrita que se le notifique para este fin, en cumplimiento a lo sefclado en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, a fin de evitar
retrasos y adicionales durante la ejecucién de la obra,

- EL CONSULTOR como Unico responsable del Estudio, deben garantizar la calidad del servicio y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales por un plazo no menor de tres
(03) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o coreccién, no podré negar su concurrencia.

Asimismo, durante lo ejecucién de la obra, EL CONSULTOR deberd ser responsable y tiene la
obligacién de atender las consultas que le remita la entidad en el plazo que se indique en el contrato
de acuerdo al art. 193° del Reglamento de la ley de confrataciones del estado. En caso de no
concurrir a la citacién antes indicada, se hard conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

El presente proyecto, serd gestionado ante el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento —
Programa Mejoramiento Integral de Barrios, por lo que, al formularse observaciones por cualquiera
de las entidades mencionadas, EL CONSULTOR, tendrd la responsabilidad de su absolucion en los
plazos correspondientes

VI.DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Confrato, las Bases y todos los documentos indicados en el presente
Términos de Referencia proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y ofra documentacion
referente a la consultoria, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de contrato, se aplicard el
siguiente orden de prelacion:

° La normativa pertinente

° Contrato

° Condiciones Generales del Contrato

. Bases de la Licitacion

° Propuesta del CONSULTOR

° Garantias: De Fiel Cumplimiento de Confrato, De Adelantos (Directos y/o por materiales,
insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

° Ofros documentos que forman parte del Confrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Confrato, el Supervisor
designado por la entidad serd el encargado de fransmitir al CONSULTOR las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD. '
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TALARA

ANEXO A
ESTRUCTURA DE COSTOS

El valor referencial incluye la siguiente estructura y todo costo que demande la ejecucion de la misma.

ANEXO A
ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO

it DE PARINAS DE LA PROVINGIA DE TALARA DEL
DEPARTAMENTO DE PIURA
UBICACION URB. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
PLAZO 45 MéCAMO ]
DESCRIPCION g (oo LaGrer
Meses Mensual  Parcial
PERSONAL PROFESIONAL (Inc. Leyes Sociales) 22,750.00
—~ Jefe del Proyecto und 1.0 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00
Especialista en Arquitectura und 1.0 1.00 1.50 5,000.00 7,500.00
IBpecialls!a en Estructuras und 1.0 1.00 0.50 5,000.00 2,500.00
|Especiaiista en icas y Meca und | 10 | 100 | 050 | 500000 | 2,500.00
E { en Costos y Pri und 1.0 0.50 0.50 5,000.00 1,250.00
PERSONAL TECNICO (Inc. Leyes Sociales) 5,625.00
Dibujante CAD und 1.0 1.00 1.50 3,000.00 4,500.00
Auxiliar de Oficina und 1.0 0.50 1.50 1,500.00 1,125.00
ESTUDIOS BASICOS (Personal, equipos, laboratorio y otros) 14,000.00
[Estudin de ica de Suelos Glb. 1.0 1.00 1.00 7,000,00 7,000.00
Estudio de Levantamiento Topografico y Arquitectonico Gib. 1.0 1.00 1.00 | 7,000.00 7,000.00
COSTO TOTAL DIRECTO ,© 42,375.00
GASTOS GENERALES S| 2,120.00
SERVICIOS 2,120.00
Alquiler de Oficina Est. 1.0 0.20 1.50 1,000.00 300.00
Servicios (agua, electricidad) Est. 1.0 0.20 1.50 400.00 120.00
Servic. de Telefonia e Internet Est. 1.0 0.20 1.50 250.00 75.00
Servicio de Movilldad Est. 1.0 5.0 1.50 150.00 1,125.00
Licencias, Servicios varios Glb. 1.0 1.0 1.00 500.00 500.00
UTILIDAD 0.00% S/, 4,237.50
= & 48 i
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV, 8.00% S/, 8,771.85
0O OTO 0
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ANEXOB

ESTUDIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO

Elaboracion de Expediente Técnico “MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LE 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO DE
PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA”, con
codigo Unico de inversiones N°2643071.

1. TRABAJOS A REALIZAR:

1.1 DATOS GENERALES Y AREA

Los trabajos de levantamiento topografico se realizaran en el interior y exterior de las
instalaciones de la Institucién Educativa que se encuentra ubicado en:

e Lugar: Urb. Felipe Santiago Salaverry
« Distrito: Parinas

» Provincia: Talara

¢ Departamento: Piura

Asi mismo el predio de la Institucion Educativa tiene un area de 2,401.16 m2.

Grifico N°01
Plano de Ubicacion de la Institucién Educativa

e . 3633
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MUIOITALIGAD.

1.2 ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS GEODESICO DE ORDEN “C” (CERTIFICADO
POR EL IGN) EN EL ENTORNO O AL INTERIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

El servicio REQUIERE del prestador, |a instalacién (establecimiento en el sitio) de dos
puntos geodésicos de orden “C" certificados por el IGN.

La georreferenciacion del levantamiento topografico debe estar referido a la Red
Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), estableciendo en el campo 02 puntos
geodésicos de orden “C", estos puntos deben ser instalados en correspondencia con lo
especificado en la NTG correspondiente.

Los puntos establecidos deberdn ser presentados segun la Norma técnica:
Especificaciones técnicas para posicionamiento geodesico estatico relativo con
receptores del sistema satelital de navegacion global, por lo que se procedera de la
siguiente manera:

1.2.1  Se ubicaran de preferencia dentro del Centro Educativo dos puntos, que se
monumentaran segun la norma técnica referida. Estos puntos seran usados
como puntos de control geodésico y servirdn de apoyo en la georreferenciacion
de los trabajos topograficos. Puede ubicarse uno de los puntos fuera de la
institucién educativa siempre que los puntos sean Inter visibles entre si.

1.22 En cada uno de los dos puntos anteriormente mencionados se realizaran
mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble frecuencia, por un lapso
minimo de 3.5 horas continuas en modo estatico, con grabaciones de 5
segundos de frecuencia, una mascara de elevacion de 15 grados y un PDOP
inferior a 3. '

1.2.3 Se compensaran las lecturas en post proceso con el apoyo de por lo menos un
punto geodésico, ya sea de orden “0", orden “A” u orden “B", que estén
separados equidistantemente, a una distancia no mayor de 100 km al punto
geodésico que se quiere establecer.

1.2.4 Durante los trabajos de campo se debera llenar obligatoriamente el diario de
observacion, para cada punto, segin formato establecido en la Norma
Geodésica.

1.25 Con la finalidad de proporcionar garantia de calidad y confianza en la
configuracion se debera tomar fotografias mostrando lo siguiente: - Verificacion
de la marca fisica que muestre su identificador (numero) - El ID del receptor
GNSS. - La medida de altura al inicio de la sesion. - Cualquier obstruccién que
pueda afectar al procesamiento. - La burbuja de nivel. - La medida de altura al
final de la sesion.

1.2.6 El informe de Georreferenciacion debe contener la memoria descriptiva de los
trabajos de georreferenciacion, tarjeta de informacion de la estacion GNSS
permanente emitidas por el IGN y tarjetas de informacion de los puntos de
control geodésico monumentados, el formato diario de observacion, panel
fotografico y archivos nativos y en formato rinex de la informacion tomada de
campo, de la estacion de rastreo permanente y las efemeridas utilizadas.

1.3 POLIGONAL DE APOYO TOPOGRAFICO

Se ubicaran puntos de control, los cuales serviran de poligonal de apoyo del
levantamiento topografico y seran debidamente monumentados.

Control horizontal:

Medicion y compensacion de la poligonal de apoyo.

1.3.1  Se ubicaran puntos de control topogréafico, los cuales serviran de poligonal de
apoyo al levantamiento topografico y seran debidamente monumentados. Estos
puntos tendrén que ser intervisibles entre si para la medicion de la poligonal.

1.3.2 La medicion de la poligonal de apoyo consistird en obtener directamente los
angulos en los vértices y las distancias de cada uno de los lados de la
poligonal. =
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1.3.3 Para el clerre angular de la poligonal de apoyo, el error admisible se
determinara mediante la siguiente expresién:
Eaam = £RVR
Donde:
R= precision del equipo utilizado
n= numero de vértices de la poligonal

1.3.4 Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, el error relativo minimo sera:
Er=1/5,000. El nimero minimo de lecturas angulares por cada vértice de la
poligonal de apoyo es de tres (03) de la misma manera el nimero minimo por
cada lectura horizontal de los lados de |a poligonal sera de tres (03).

Control vertical:
El control vertical del levantamiento topografico se llevara a cabo mediante una
Nivelacién geométrica o diferencial.

1.3.5 Previamente se debera obtener BM oficiales del IGN cercanos a la L.E. para
luego trasladar la cota oficial al proyecto.

1.3.6 La nivelacién tendra que ser compuesta y en circuito cerrado en el tramo desde
el BM oficial hasta la |.E. y la nivelacion de la Poligonal de Apoyo topografico
teniendo en consideracién el error permisible la expresion: + 0.02 * Vk ; siendo
“k" la distancia nivelada en kilometros.

1.3.7 Se debera elaborar una “Tarjeta de descripcion de BM” (modelo adjunto al
presente), para cada uno de los BMs monumentados.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE ESTUDIO.

141 El levantamiento topografico se realizara sobre las bases topograficas
realizadas para la poligonal de apoyo, los cuales contaran con coordenadas
UTM, WGS-84,

14.2 Las mediciones para el levantamiento topografico se realizaran con equipo
Estacion total, con precision angular maximo de 5" (cinco segundos).

1.4.3 Las mediciones se realizaran por el método de radiacion tomado desde cada
vértice de la poligonal de apoyo, mediante las cuales se obtendran las
coordenadas (E, N) y cota por cada en el interior y exterior de la LLE. en las
calles colindantes y en caso de colindancia con propiedad de terceros
considerar hasta 10 metros sobre la propiedad de terceros. Adicionalmente
cada punto contara con una numeracion correlativa y una descripcién leida por
la estacion total.

1.4.4 Para el procesamiento de la data topogréfica se utilizara el software AutoCAD
Civil 3D, cuyo archivo de trabajo deberd incluirse dentro de la informacion a
entregar.

1.4.5 En la informacion obtenida se deberad incluir los detalles planimétricos y
altimétricos de las estructuras, vias, instalaciones eléctricas y sanitarias
existentes dentro del area designado.
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PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

Con indicacién de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios
importantes dentro del distrito, la comunidad, anexo entre otros debiendo indicar la ruta
optima a seguir, agregar las secciones calles, datos generales de ubicacion, areay
perimetro.

PLANO PERIMETRICO

El formato debe estar disefiado para un plano a escala adecuada utilizando un tamafio
de hoja de A1/A0, utilizando para la presentacion digital el modo LAYOUT,
conservando en el MODEL la escala 1/1 y su georreferenciacion; la presentacion es en
fisico y en digital, el mismo que debe contener:

1.6.1 La Poligonal del predio. - con sus medidas perimétricas, area y colindancias;
asi también, se indicaran los vértices, nombrados con nimeros, iniciando a la
izquierda del frente del predio y siguiendo la direccién de las manecillas del
reloj.

1.6.2 Orientacion de Norte magnético o Norte. - La orientacion indicada debera
coincidir con la que conste en el plano de ubicacion y el plano de planta.

1.6.3 Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias
especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de
cada vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de
los vértices Este (X) y Norte (Y) — referidos hasta con tres decimales. En este
cuadro debera aparecer el area del terreno.

1.6.4 DATUM, Sistema de Coordenadas, Zona, Escala. - se consignara el DATUM
oficial WGS84 y el Sistema de Coordenadas UTM, se colocard |la Zona UTM
donde se encuentra el predio levantado.

1.6.5 Poligonal de apoyo topografico utilizado para el levantamiento.

1.6.6 Plano de Localizacién.

1.6.7 En la determinacion de las calles adyacentes al local escolar, es obligatorio
incluir las manzanas de los linderos colindantes al perimetro de la Institucion
Educativa, verificando la ubicacion exacta del terreno, asimismo se
determinaran todos los puntos taquimétricos de las manzanas colindantes
estableciendo sus coordenadas georreferenciadas, asi como secciones de vias
para todas las calles colindantes, debiendo visualizarse en el plano.

1,6.8 Indicar cuadro comparativo de con las medidas de area y longitud de lados del
perimetro del levantamiento topografico y las medidas que se indica en la
partida registral (Anexo 1).

PLANOS TOPOGRAFICOS.

El numero de puntos y estaciones, al efectuar el levantamiento topogréfico debe ser tal
que se pueda obtener una superficie que represente con precision la morfologfa del
terreno, poniendo mayor detalle a los desniveles que presenta la infraestructura de la
I.E. del predio. E! plano topografico contendra minimamente lo siguiente:

1.7.1  Curvas de nivel a cada 0.50 m y cuando el terreno tenga una pendiente menor
al 10% se requerird curvas de nivel a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberan
proyectarse hasta las calles aledanas.

1.7.2 Las curvas de nivel deben representar con bastante precision todos los
desniveles y plataformas que contiene la superficie topografica del predxo y
exteriores (calles, colindancia de terceros).
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Los puntos de relleno topografico, obligatoriamente se mantendran en el plano
(solo en digital) apareciendo solo la cota de cada uno de ellos y en un formato
que no perturbe la visibilidad del resto de los elementos del plano. Estos puntos
en el archivo CAD, se colocaran en una capa independiente para poderias
visualizar o apagar.

La poligonal de apoyo con su respectivo cuadro de datos técnicos en
coordenadas UTM, WGS-84.

Cuadro de Datos Técnicos. - consignando los vértices, los lados, distancias
especificadas en metros y hasta con dos (2) decimales; asi como, el angulo de
cada vértice en grados-minutos-segundos; y, los valores de las coordenadas de
los vértices Este (X) y Norte (Y).

Ubicacién y orientacion de las vistas fotogréficas a presentar, lo cual servira
para la verificacion grafica del levantamiento topografico.

Ubicacion de las construcciones existentes: pabellones, veredas, patios,
rampas, muros, cunetas, etc. indicando el NFP o NPT de cada uno de ellos.

En caso de tenerse canaletas pluviales publicas se debera indicar los niveles
de fondo y el NPT.

Sistema de drenaje pluvial al interior de la institucion educativa (en caso
existiera).

Levantamiento de cajas de registro y buzones interiores y exteriores de
desagiie al interior de la Institucion Educativa (incluir cota de tapa, de fondo y
profundidad, dimensiones de las camaras de inspeccion. Ademas de indicar el
diametro de las tuberias que llegan y salen de éstas).

Lineas de corte que se haya utilizado para dibujar los perfiles longitudinales o
elevaciones.

Leyenda o cuadro de simbologia utilizada.

PLANO DE REPLANTEO O LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO.

El levantamiento arquitecténico nos permite conocer el estado actual de las
construcciones existentes por medio de la toma de medidas fisicas de todos los
elementos que las componen. Se presenta aqui el plano de ubicacion para hacer
referencia a los volimenes existentes.

Este plano debe contener:

1.8.1

Plantas de replanteo arquitectonico de la |.E de los Pabellones y/o Bloques
donde se representara el emplazamiento y distribucion interna de las diferentes
edificaciones, ademas de losas, pavimentos y veredas existentes, incluyendo
niveles del terreno y de terrenos vecinos, niveles de piso de las casas vecinas,
rampas y escaleras existentes donde, cisternas existentes, veredas, ingresos
peatonales, vehiculares y mobiliario urbano, postes eléctricos o luminarias
internas o externas, cajas de registro (medidas, cotas de tapas y de fondo),
arboles medianos y grandes, construcciones temporales (obras provisionales) y
todo elemento volumétrico al interior del perimetro indicado y a los lotes
vecinos para saber el nivel y la aproximacion de dichas infraestructuras, ubicar
las edificaciones cercanas a este perimetro para generar elementos de
referencia. En cuanto a la distribucién interna de cada edificacion, se debe
incluir sus tabiquerias, vanos de puertas y ventanas, sus niveles de piso (1, 2, 3
piso) indicando tipo de piso (terreno natural, falso piso, contrapiso, piso
terminado), niveles de techos (punto mas alto y punto mas bajo, en techos a
dos aguas) indicando tipo y estado de cobertura (losa de concreto, ladrillo
pastelero, tejas, tablas de madera, planchas bituminosas u otras, indicar tipo).

[P
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1.8.2 Perfil longitudinal del cerco perimétrico y secciones transversales cada 5
metros del cerco perimétrico, donde debera verse los niveles exteriores e
interiores, incluyendo los muros de contencién indicar si existe veredas y
cunetas, detallar los niveles de ingresos principales y secundarios, indicar la
colindancia con propiedad de terceros. indicar si existe o en qué situacion se
encuentra (si estan deteriorados, si estan visibles) los cimientos y sobre
cimientos, columnas, vigas, juntas de los cercos, indicar ademas sus
dimensiones. Por Ultimo, indicar los cercos de vecinos, estado y tipo de
material.

1.8.3 Plano de Secciones longitudinal (03) y Transversales (03) de la L.E.

8.4 Se debe incluir un registro fotografico de vistas panoramicas interiores y
exteriores de la |.E, Para mostrar los linderos colindantes con propiedades de
terceros. Se debe incluir vistas panoramicas de las fachadas de dichas
propiedades.

1.8.,5 Plano de replanteo arquitecténico de las edificaciones, ambientes, patios y
veredas de la |.E. incluira las curvas de nivel plataforma interior de la L.E. sus
calles y colindancia obtenido mediante levantamiento topografico.

o~ 2. PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

La Memoria Descriptiva debera tener minimamente el siguiente contenido.

2.1 Generalidades: Debera sefialarse los objetivos y alcances del servicio topografico.

2.2 Ubicacion del proyecto: Debera sefialar la ubicacion y descripcion del area de estudio,
asi como el acceso al mismo. Croquis de ubicacion.

2.3 Control horizontal: Ubicacién y monumentacion de los vertices de la poligonal de apoyo
enlazada a los puntos de control geodésico, medicion, célculo y ajuste de la poligonal
de apoyo. Cuadro de resultados, croquis de la poligonal perimétrica y poligonal de
apoyo.

2.4 Control vertical: Monumentacién y referenciacion de 02 BMs, Nivelacion geométrica,
calculos de ajuste y compensacion de los circuitos de nivelacién, cuadro de resultados,
croquis.

2.5 Detalle de construcciones existentes: Debera describirse de manera resumida pero
clara cada uno de las infraestructura y bloques, que se encuentran en el area del
proyecto.

2.6 Las instalaciones y accesorios sanitarios y eléctricos se deberan describirse de manera
clara pero resumida el estado en que se encuentran en el interior y exterior.

2.7 Anexar un minimo de 20 vistas fotograficas como minimo incluyendo panoramicas que
sustente:

= El levantamiento topogréfico, profesional responsable y personal realizando las labores
topogréficas.

= Configuracion del terreno (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)

=  Hitos monumentados, pintados y enumerados de la poligonal de apoyo, BMs vy
poligonal perimétrica.

La ubicacién y orientacion de las vistas fotograficas debe quedar registrado en el plano
topografico para verificacion de la configuracion topografica del terreno y levantamiento
en general.

2.8 Anexar copia de libreta de campo de medicion de la poligonal de apoyo, copia de
libreta de campo de nivelacién, certificado de calibracién de equipos, memorias de
célculo de ajuste poligonal de apoyo (fisico y digital), Tarjetas de descripcién de BMs.

3. ESCALA DE PLANOS

La escala a ser utilizada sera la siguiente:

» Plano topografico y replanteo 3 Esc. 1/200—A1/A0

»  Plano de localizacion 2 Esc. 1/5000 o 1/10000

»  Plano Perimétrico : Esc. 1/500—A1/A0

»  Plano de Ubicacién 5 Esc. 1/500 o 1/1000—A3’

\‘.
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4, PRESENTACION DE PLANOS

41

4.2

54

Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el area fuese mayor, respetando la
escala 1/200.

En original (copia digitalizada en CD) y tres copias en papel bond de 80 gr.
debidamente firmadas y selladas por el profesional responsable

5. FORMATO DE ENTREGA

Se presentara en 03 originales (incluyendo fotografias) debidamente selladas y
firmadas por el profesional responsable. Asimismo, se debera entregar toda la
informacién en formato digital en un CD. Entre esta informacién se debera considerar
lo siguiente:

% Planos desarrollados en AUTOCAD 2018 o inferior, que debera contener, ademas
de las curvas de nivel en forma de polilineas, la superficie digital de terreno (TIN)
en forma de triangulos “3D face" en un “layer” exclusivo para su revision.

» Figuras, cuadros, fotografias, etc. en archivo MS-Word (*.doc.).

» Plano topografico en AutoCAD Civil 3D 2018, conteniendo superficies,
alineamientos, perfiles, secciones transversales, puntos cogo, etc.

» El archivo de la base de datos de puntos topograficos en Excel, conteniendo los 5
campos o columnas por punto: Numero de punto, este, norte, cota y descripcion.

ANEXO D.1:

- Parametros para Dibujos en AutoCAD
- Formato de Tarjeta de descripcidn de punto.

0y
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FORMATO DE PRESENTACION DE ESTUDIOS
BASICOS-TOPOGRAFIA
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PARAMETROS PARA DIBUJOS EN AutoCAD
CAPAS A UTILIZAR PARA DIBU.JOS TOPOGRAFICOS

Nombre de Capa Color Tipo de Linea
Coordenadas-01 9 Continua
Cotas-01 Rojo Continua
Curvas Maestras-02 31 Continua
Curvas Secundarias 35 Continua
Ejes 8 Center2
Membrete Blanco Continua
Muros-02 Blanco Continua
Muros-05 Azul Continua
Norte-Magnético Amarillo Continua
Poligonal-Perimetro 30 Dashdotx2
Postes-Alumbrado 223 Continua
Postes-Cpt 226 Continua
. Proyecciones Red Hidden
Red-De-Agua-03 150 Dashdot
Red-De-Alumbrado 120 Hiddenx2
Red-De Desaglie-05 203 Continua
T-Achurados -01 8 Continua
T-Textos-Chicos-03 (R-80, R-10) Verde Continua
T-Textos-Curvas (R-60) Blanco Continua
T-Textos-Medianos-04 (R-120, R-140) Cyan Continua
T-Textos-Grandes-06 (R-175, R-200) Magenta Continua
T-Textos-Nivel-Cota Amarillo Continua
T-Textos-02 Amarillo Continua
Veredas 62 Continua

COLORES vs. ESPESOR DE LINEA (LAPICEROS)

Color Espesor Linea
Rojo 0.15
Amarillo 0.20
Verde, 223, 226, 150 0.30
Cyan, 120 0.40
Azul, 203 0.50
= Magenta, 30 0.60
Blanco, 62 0.25
8, 9, 31 0.12

Nombre de Archivo: ACAD-TOP.DWG

]2
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TARJETA DE DESCRIPCION DE BM

NOMBRE DEL PUNTO: CATEGORIA:

. BM
| B M i XX TECNICA DE MEDICION:

i Nivelacién geométrica

|
|
[ DECRIPCION: - COORDENADAS UTM WGS 84 — Zona ...

E:
N:
[PROYECTO: ALTURA (msnm):
‘
[‘EQuIPO: FECHA: UBICACION:
| — —
[ CROQUIS UBICACION:

| IMAGEN FOTOGRAFICA:

| Revisado:
|
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IICTFALLDAD POOVINCIAL

COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Elaboracién de Expediente Técnico “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN L.E 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY DISTRITO DE PARINAS DE LA PROVINCIA DE TALARA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo Unico de inversiones N°2643071.

1. NORMAS TECNICAS PARA LA FABRICACION DE MOBILIARIO

El mobiliario a fabricar, al igual que la certificacion de calidad se cefiira a las siguientes normas y sus respectivas
enmiendas y revisiones con actual vigencia, segun corresponda por tipo de bien.

CUADRO N*01: NORMAS TECNICAS QUE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR
cODIGO TITULO DE LA NORMA
RVM N*019-2023-MINEDU Criterios de disefio para mobiliario educativo de ta Educacion Basica Regutar
NTP 260.010:2019 MUEBLES. Mobiliario para instiluciones educallvas, Clasificacion y tipos. 4* Edicién
NTP 260.011:2017 MUEBLES. Mobiflario para Instituciones educativas, Definiciones. 3* Edicién
. NTP 260.012:2017 MUEBLES, Mobiliario escolar para instituciones educativas. Embalaje. 3" Edician
NTP 260.013:2017 MUEBLES, Mobiliario escolar para instituclones educativas. Rotulado. 3* Edlcion
NTP 260.014:2021 MUEBLES. Moblliario ascolar para Instituciones educalivas. Muestreo, 4* Edicién
NTP 260.015:2021 MUEBLES, Mobillario escolar para instituciones educativas. Requisitos. 5° Edicion

2. DESCRIPCION Y CANTIDADES

2.1. Metas Fisicas

El Cuadro de Metas fisicas del componente de mobiliario y equipamiento necesario para la implementacion de
los ambientes de la Institucion educativa, se encuentra detallado en los siguientes cuadros:

=« CUADRO N°01: METAS FISICAS ESTUDIO DEFINITIVO — COMPONENTE MOBILIARIO.
s CUADRO N°02: METAS FISICAS ESTUDIO DEFINITIVO — COMPONENTE EQUIPAMIENTO.
Las Metas a implementarse deben estar de acuerdo a la base normativa vigente, tanto para el equipamiento y

el mobiliario,

2.2. Cuadro Comparativo

El cuadro comparativo detalla las diferencias, de exislir, entre las Metas propuestas en el Perfil Viable y las
Metas a implementarse en el Estudio Definitivo, debiendo de sustentarse en ambos casos (si se ha reducido o
aumentado las metas) la cantidad final con respecto a las metas del perfil.

— Todo sustento a precisarse, debe estar enmarcado dentro de la normativa vigente referente a mobiliario escolar
e infraestructura educativa del sector y la Norma Técnica Peruana.

Se detallan los siguientes Cuadros:

«  CUADRO N°03: COMPARATIVO PERFIL VIABLE Y ESTUDIO DEFINITIVO — COMPONENTE
MOBILIARIO. .

* CUADRO N°04: COMPARATIVO PERFIL VIABLE Y ESTUDIO DEFINITIVO — COMPONENTE
EQUIPAMIENTO.

2.3. Cuadro Resumen
El cuadro resumen, evidencia alguna modificacion a lo determinado en el perfil. Se elabora por tipo de bien.

* CUADRO N°05: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO

= CUADRO N°06: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE
EQUIPAMIENTO

Jo
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
TALARA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

AWICTRALIDAL FROVINCIAL

CUADRO N°05; RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO
CANTIDADES TOTALES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE MOBILIARIO
3 NITIVO PERFIL VIABLE

DESCRIPCION DE CANTIDAD
LAMINA | CODIGO BIENES TOTAL coDIGo DESCRIPCION DE BIENES CANTIDAD TOTAL
BIEN N'01 BIEN N'0T  (01)
N N°0Z BIEN N'02_ (02)
BIEN N'N BIENN'N _ (03)
2 DAD OTA D OB ARIO 0 A DAD TOTA D 0B ARIO 0

Fi AL
(1) Observacion N° 1
(2) Observacion N° 2
(3) Observacion N* N

CUADRO N°06: RESUMEN DEL CUADRO COMPARATIVO DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO
CANTIDADES TOTALES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y PERFIL VIABLE - COMPONENTE EQUIPAMEINTO

ESTUDIO DEFINITIVO PERFIL VIABLE
DESCRIPCION DE CANTIDAD
LAMINA | €ODIGO BIENES TOTAL cODIGO DESCRIPCION DE BIENES CANTIDAD TOTAL
BIEN N°01 BIEN N°01_ (01)
BIEN N°02 BIEN N°02_ (02)
~ IEN NN BIENN'N (03)
A DAD OTA D Q PA O 0 A DAD OTA D Q PA O 0

MODIFICACION AL PERFIL
1) Observacion N° 1
2) Observacion N° 2
3) Observacion NN

3. METRADOS

Se procede al desarrollo de los Metrados de los bienes diferenciados por tipolegia y por ambientes, tanto para
mobiliario y para equipamiento, debiéndose detallar las cantidades totales a implementar en la institucion educativa.

3.1. Cuadro N°01: Metrado De Mobiliario por Tipo De Bien
CUADRO N° 01 : METRADO DE MOBILIARIO P OR TiPO DE BIEN

[_TEM CODIGO

3.2. Cuadro N°02: Metrado Por Tipo de Equipamiento

RADO

UADI : T PAMIENTO POR TIPO DE BII

NOMBRE DEL AMBIENTE —— AULA

CODIGO DEL AMBIENTE A0T
i METRADO POR CANTIDAD DE i
ITEM copleo DESCRIPCION UNIDAC AMEIENTE. AMBIENTES TOTAL
3.4,
= NOMBRE DEL AMBIENTE AULA
CODIGO DEL AMBIENTE A01
i METRADO POR DE
ITEM copieo | DESCRIPGION UNIDAD AMBIENTE. “AMBIENTES TOTAL
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

“"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA

TALARA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

MUMCIPALIDAD PROVINTIAL

4.

41.

Nota:

Aplicable a los cuadros N° 01 al 06: Los cédigos, cantidades y descripcién de los bienes detallados son referenciales y solamente
para uso explicativo del contenido minimo del cuadro de Metrado.

PRESUPUESTOS

Costo Directo

ADRO 0 O O DIR oD 8 ARIO

COSTO
LAMINA | copiGO DESCRIPCION UND. CANT.TOTAL | COSTO UNITARIO k]

. - NN"D1 UND

- BIEN N" 02 UND

z : BENNN UND
TOST0 DIREGTO MOBILIARIO S7.0.00

ADRO 0 (&) O DIR 0D Q PA 0

LAMINA | copico DESCRIPCION UND. CANT. TOTAL | COSTO UNITARIO ]

D NG

BENN0Z TND

- - BIENN"N UND
COST0 DIRECTO EQUIPAMIENTO S7.0.00

5. COTIZACIONES

COTIZACIONES DE MOBILIARIO Y. EQUIPAMIENTO
1 Se deben adjuntar las cotizaciones que sustentan los costos unitarios de los bienes incluidos en el presupuesto

Se debe adjuntar como minimo dos cotizaciones por cada tipo de bien, tanto para mobiliario y equipamiento. (cotizaciones formales,

& no capturas de costos de internet)
3 Se debe elaborar un cuadro comparativo de cotizaciones para mobiliario y equipamiento
6. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL COMPONENTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
£l cronograma detallado de la ejecucion del campanente de mobiliario y equipamiento que elaborard el contratista, deberd contener

|a siguiente Informacién como minimo:

Deberd detallarse los procesos y etapas que intervienen en |a ejecucion del componente de mobiliario y equipamiento, debiéndose

A hacer la diferenciacién para la fabricacién del mobiliario y para |a adquisicién de los equipos.
Debera estar detallada cada Etapa y/o proceso a nivel de partidas y sub-partidas, contemplando las partidas principales que

3 Intervienen en la fabricacion y/o adquisicién de los bienes (habilitacion de material, doblez y corte de tubos metalicos, armado y
soldado de estructura metdlica, pintura, inyeccion de polipropileno, ensamblado del mueble, etc,), deblendo EL CONTRATISTA
considerar todas las partidas necesarias para la ejecucion del componente,

3 Deberé de agrupar los bienes por tipologia (mobiliario basico, mobiliario complementario, mobiliario de tépico, maobiliario auxiliar,
equipamiento, kit de Taller Creativo, etc.) y presentar como anexo el detalle de los bienes que comprenden cada grupo.

4 | Debera detallarse las etapas y procesos para la adquisicion del Kit de Taller Creativo.

La descripcién del cronograma debe ser concisa, precisa y clara, estipulando fechas claras y plazos adecuados, previendo el tiempo
para la certificacién de calidad (considerar un aproximado entre 25 dias a 45 dias calendario d diendo la idad del lote).

o™
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

7.. Caracteristicas Generales y Cantidades de los Bienes.

a) Descripcion y Cantidad de los Bienes

Las cantidades totales a contratar por tipo de bienes estan indicadas en el CUADRO N°01.

CUADRO N’ 01: CANTIDAD DE BIENES
COMPONENTE | LAMINA ‘ CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD TOTAL
i , — BT

MOBILIARIO

‘ - I
EqQul TO — . —

SUB TOTAL BIENES DE MOBILIARIO
SUBTOTAL BIENES DE EQUIPAMIENTO

TOTAL DE BIENES

o3
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b) Caracteristicas especificas de los bienes (Mobiliario y Equipamiento)

Las caracteristicas especificas de los bienes a fabricar y/o adquirir, deben estar detalladas y contemplar como
los siguientes alcances:

« PLANO DE DETALLE DE MOBILIARIO
Laminas de disefio que contemplan los detalles para la fabricacion del mobiliario,
representacion grafica de elevaciones, cortes, secciones, a escalas adecuadas (1:1, 1:2, 1:5,
1:10, 1:20, etc...) con la descripcion técnica en cuanto a espesores, secciones, didmetros,
calibres, materiales, acabados, tipo de fijacion, sistema de refuerzo, cerraduras, sistema de
correderas, bisagras, etc. Contemplando tolo lo necesario de manera clara y precisa para la
fabricacion del mobiliario

¢ FICHAS TECNICAS DE EQUIPAMIENTO
Fichas Técnicas en las que se detallen las especificaciones técnicas de manera precisa y
clara de cada equipo, componentes que conforman los equipos, las dimensiones de ser
necesarias.

Asimismo, se debe adjuntar los PLANOS DE DISTRIBUCION EQUIPADOS, en los cuales se pueda visualizar
de manera clara la ubicacion a escala del mobiliario y equipos a implementarse por cada ambiente de la
institucién educativa.

7.2. Garantia comercial del bien

Al desarrollar el expediente técnico, se debera tener en cuenta el plazo de la garantia por tipologia de bienes, a
ser usado por el contratista respecto a las metas fisicas y la tipologfa de bienes que contemple en el proyecto en
el marco de la normativa vigente del sector.

En el siguiente cuadro, se indican los afios del tiempo minimo de garantia de los bienes:

ADRO *0 POD ARA AD 0SB
TIPO DE BIEN DESCRIPCION DE BIEN TIEMPO DE GARANTIA
ih Aulas (Silla y mesa para alumno, silla y mesa para docente, gabinetes
metalicos, ETC) Biblioteca (mesa grupal y anaqueles) Area Administrativa 5 ANOS

(escritorios y muebles metélicos)

Mobiliario complementario para la totalidad de ambientes: Pizarra mévil y
de pared, armarios Melamine, estantes de angulos ranurado, casilleros —

Lackers metalicos, sillas apilables, taburetes, Credenza, silla giratoria, 3 ANOS
kitchenette, sillon, sofd modular, cama, mesa de noche, mesa de centro,
bancas, etc,

3 ANOS

— 7.3. Logotipo y rotulado
a) Logotipo para bienes mobiliario

Medidas:
1 1 Este logotipo tendra 8 cm de largo x 3 cm de alto.
Tipo:
Mobiliario de POLIPROPILENO: El logotipo sera inyectado en el Tablero de Polipropileno.
Moabiliario de METAL: £l logotipo sera remachado en |a ubicacion indicada
Mobiliario de MELAMINA: El logotipo serd atornillado en la ubicacion indicada.
ES Mobiliario de MADERAL: El logotipo serd pirograbado en la ubicacion indicada
Consideraciones:
Elloga de Ia entidad se colocard en cada uno de los bienes a adquirir segin éarmponda a cada equipo, Serd a color, resistentes a
los detergentes y liquidos limpiadores, E tipa y el tamafio sera de acuerdo a la NTP N* 260.013:2017.

bJu. =
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FIGURA N° 01

LOGO DE LA
ENTIDAD

b) Rotulado
Cada bien llevara un rotulado que identifique al fabricante y debe estar ubicado en la parte inferior de los
equipos. Se indicara segun las caracteristicas siguientes: (NTP N° 260.013:2017).

FIGURA N° 02: PARA MOBILIARIO

Autoadhesivo
Respelar los con fondo
colores del logo trasltcido
— > <—
LOGO DE LA ENTIDAD
Texto Fuente: Se debe indicar
Arial en negrita la descripcion
visible del mobiliario al
—»| PROCESO DE ADQUISICION N* qus pertenaca
el bien (Codigo
................................................................................................................................. de mobiliario,
Indicar el nombre nivel educativo
del Consorcio y DESCRIPCION DE MOBILIARIO Y CANTIDAD: cartided. elo)
las empresas que P "
o Conforman | e
NOMBRE DEL EJECUTOR
b DELPROYECTO: = sciisisissuessssensossinicssivisiisinivassianssinsssissssiossssvnsssssonisoni
DIRECCION: .iiisisniinsisasiiissasiig TYELEEONO: ..cocimuinon sl i,

Medidas: Este rotulado tendra 10 cm de largo x 6 cm de alto
Verificacion: Inspeccion Visual

FIGURA N° 03: PARA EQUIPAMIENTO

Respetar los '
colores del logo Autoadhesivo
4——— confondo
LOGO DE LA IDENTIDAD traslicido
Texto Fuente:
Arial en negrita
e » | PROCESO DE ADQUISICION N*
DESCRIPCION DE EQUIPO Y CANTIDAD: Se-debe Indicar
—~~ Indicar el nhombre la descripcion
3 B dal EQUIPO al
las empresas que NOMBRE DEL EJECUTOR DEL < |_que pertenece
lo conforman PROYECTO: s el bien (Cadigo
5 | DIRECCION: ..ccovurmrininiinsiniissninsnnseinsane TELEFONO: de moblliario,
N* de serie,
ete)

Medidas: Este rotulado tendra 10 cm de largo x 6 cm de alto.
Verificacion: Inspeccion Visual

CUADRO N’ 03: UBICACIGN DEL ROTULADO EN LOS BIENES DE EQUIPAMIENTO
CODIGO DESCRIPCION DEL BIEN UBICACION DEL LOGOTIPO

Debe detallarse la ubicacién del logotipo institucional en cada uno de los equipos que se van a adquirir en
el marco del proyecto.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 JEFE DE PROYECTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacién profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacién profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién del contrato.

01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil

(*) La colegiatura y la habilitacion profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil o Ingenieria Electromecanica o Ingenieria Eléctrica o Ingenieria
Mecanica -Eléctrica.

(*) La colegiatura y la habilitacién profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.

01 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

FORMACION ACADEMICA

Profesional titulado en Ingenieria Civil y/o Arquitectura

(*) La colegiatura y la habilitacién profesional seran presentadas para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

JEFE DE ESTUDIO O JEFE DE PROYECTO

EXPERIENCIA

Con veinticuatro (24) meses de experiencia en el cargo, haber elaborado Estudios definitivos o
expedientes técnicos en general.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en arquitectura en la elaboraciéon de estudios
definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de edificaciones en obras iguales y/o
similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en estructuras en la elaboracion de estudios
definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de edificaciones en obras iguales y/o
similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS

EXPERIENCIA

Experiencia minima de doce (12) meses como especialista en instalaciones eléctricas y mecanicas en la
elaboracién de estudios definitivos y/o elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de
edificaciones en obras iguales y/o similares en obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa
desde la colegiatura.

©/
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ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO

EXPERIENCIA

Experiencia minima doce (12) meses como especialista en costos y presupuestos en la elaboraciéon de
estudios definitivos y/o elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos de edificaciones en obras en
general para obras publicas y/o privadas. Esta experiencia se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 IMPRESORA LASER A COLOR 1
2 EQUIPO DE COMPUTO CORE 17 4
3 ESTACION TOTAL 1
4 PRISMAS 3
5 GPS 1
6 BRUJULA 1
7 WINCHA METALICA 1
8 NIVEL DE INGENIERO 1
9 CAMIONETA 1
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B REQUISITOS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA 01 vez el valor referencial de

la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los 10 diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Consultoria de Obra en la
elaboracién de expedientes técnicos y/o supervision de la elaboracion de expedientes técnicos de obras.

Expedientes técnicos de obras similares:

Se consideran consultorias de obra similares a la elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de
infraestructura educativa en general (instituciones educativas iniciales, y/o primarios, y/o secundarios,
institutos tecnolégicos, y/o institutos pedagdégicos y/o universidades), y/u hospitales y/o centros de salud
y/lo centros médicos y/o centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros
comerciales y/o edificios de oficinas y/o edificios gubernamentales y/u edificios comerciales y/o edificios
residenciales y/o edificios multifamiliares y en general, de cualquier tipo de edificacion del &mbito publico
y/o privado, siempre que en estas consultorias contengan componentes de arquitectura, estructura,
instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copias simples de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancia de prestacion o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién, de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso se considerard las veinte primeras

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaraciéon del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(..
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contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o a los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en el consorcio debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado, de lo contrario no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presentan contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva Participacion de Proveedores en
Consorcio con las Contrataciones del Estado, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de las promesas de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°08 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignar4d de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3) M = Monto facturado
. » i > acumulado por el postor por
veces el Valor Referencial de la contratacion, por la contratacién de servicios la prestacion de servicios de
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante : L
. o 4 o consultoria en la especialidad
los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del comprobante de
pago, segun corresponda. M >= 318 veces el valor
L referencial:
Acreditacion: [80] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de M >= 2 veces el valor
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya referencial y < 2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de valor referencial:
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [60]puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”. M > 119 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en referenc!al y 2 veces el valor
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la | "€ferencial:
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor. [40] puntos
B.| METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de Trabajo D la | dolodi
incluyendo, generalidades, metodologia y procesos para la elaboracion del esarrolla la metodologia
expediente técnico, cronograma Gantt de actividades y las funciones que sustenta la oferta
especificas del personal clave, conocimiento sobre la consultoria a ejecutar. [20] puntos
Acreditacion: No desarrolla la metodologia
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la que sustente la oferta
metodologia propuesta. 0 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

18
19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la
contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de

Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o
la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
| ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[l con RUC N° [ ................ 1 con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por su
Representante Legal, [... ., con DNIN® [ ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ] A3|ento N" [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.coceill, ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deber& hacerlo en un plazo
que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

2l En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacién u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo

siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE

DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J,.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE
ULTIMO CASOQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

2 Dpe conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)

prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

#  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro
solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente;

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la

presentacion de la solicitud del contratista.”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la
falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
péarrafo de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el

@

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATOQO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193

del Reglamento.

(-..)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidén, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccceeeiieeeiineeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

%  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jc?rzlaa(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - -T-otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

.
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5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c.coee... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidon especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%32

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
Cconsorcio.

@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
gue se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sj durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO¥

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econoémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sji durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / s MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4
5
6
7

41
42

43

44
45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue
producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia
de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1\ oo | yporTes | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MPT/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificaciébn de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




