

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/11/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	x
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS : GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR. DEL DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con Código Único de Inversión N° 2238249					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°285-2024-MDPR/DIDEL		Fecha de recepción	13/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13/11/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL				
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	x	NO	
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS				
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS				
DEL PROVEEDOR				
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros			

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
PROYECTO	"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS: GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN"				
LUGAR	DISTRITO DE PINTO RECODO - PROVINCIA LAMAS - DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES				
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Gastos Supervisión Fijos				
1	Análisis de Gastos Supervisión Fijos	Glb.	1.00	15,617.95	15,617.95
II	Gastos Supervisión Variables				
2	Análisis de Gastos Supervisión Variables	Glb.	1.00	1,303,428.98	1,303,428.98
III	Gastos Supervisión Liquidación				
3	Análisis de Gastos Supervisión Liquidación	Glb.	1.00	14,379.20	14,379.20
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS) S/					1,333,417.13
UTILIDAD (5% CDS) S/					66,670.86
TOTAL SUPERVISIÓN S/					1,400,087.99

ms Servicios S.A.C.
 NESTOR JESUS SANCHEZ MERCADO
 GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO</td> <td colspan="5">"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS: GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN"</td> </tr> <tr> <td>LUGAR</td> <td colspan="5">DISTRITO DE PINTO RECODO - PROVINCIA LAMAS - DEPARTAMENTO SAN MARTIN</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO DE EJECUCIÓN</td> <td colspan="5">12 MESES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/.</th> <th>Valor Total S/.</th> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Gastos Supervisión Fijos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos Supervisión Fijos</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Gastos Supervisión Variables</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Análisis de Gastos Supervisión Variables</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Gastos Supervisión Liquidación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Análisis de Gastos Supervisión Liquidación</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS) S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (5% CDS) S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL SUPERVISIÓN S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">I.G.V. S/</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO TOTAL SUPERVISIÓN</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN						PROYECTO	"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS: GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN"					LUGAR	DISTRITO DE PINTO RECODO - PROVINCIA LAMAS - DEPARTAMENTO SAN MARTIN					TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES					Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.	I	Gastos Supervisión Fijos					1	Análisis de Gastos Supervisión Fijos	Glb.	1.00		0.00	II	Gastos Supervisión Variables					2	Análisis de Gastos Supervisión Variables	Glb.	1.00		0.00	III	Gastos Supervisión Liquidación					3	Análisis de Gastos Supervisión Liquidación	Glb.	1.00		0.00	COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS) S/					0.00	UTILIDAD (5% CDS) S/					0.00	SUBTOTAL SUPERVISIÓN S/					0.00	I.G.V. S/					0.00	COSTO TOTAL SUPERVISIÓN					0.00
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN																																																																																																	
PROYECTO	"INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUES BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS: GOZEN, SANTA MARIA DEL RIO MAYO, MIRAFLORES DEL BAJO MAYO, RAMON CASTILLA, LA VICTORIA, EL MIRADOR, LA MERCED Y UNION DE MIRAMAR, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN"																																																																																																
LUGAR	DISTRITO DE PINTO RECODO - PROVINCIA LAMAS - DEPARTAMENTO SAN MARTIN																																																																																																
TIEMPO DE EJECUCIÓN	12 MESES																																																																																																
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.																																																																																												
I	Gastos Supervisión Fijos																																																																																																
1	Análisis de Gastos Supervisión Fijos	Glb.	1.00		0.00																																																																																												
II	Gastos Supervisión Variables																																																																																																
2	Análisis de Gastos Supervisión Variables	Glb.	1.00		0.00																																																																																												
III	Gastos Supervisión Liquidación																																																																																																
3	Análisis de Gastos Supervisión Liquidación	Glb.	1.00		0.00																																																																																												
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS) S/					0.00																																																																																												
UTILIDAD (5% CDS) S/					0.00																																																																																												
SUBTOTAL SUPERVISIÓN S/					0.00																																																																																												
I.G.V. S/					0.00																																																																																												
COSTO TOTAL SUPERVISIÓN					0.00																																																																																												

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,652,103.83 (un millón seiscientos cincuenta y dos mil ciento tres con 83/100 soles)			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		x	NO	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	<p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">Geraldo Angulo Plasco</p> <p align="center">JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.