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Presupuesto
Presupuesto 0202009 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,
DISTRITO DE SANTIAGO -~ PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUIN°2571829"
Subpresupuesto 002 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Costo al 11/10/2024
Lugar ICA - ICA - SANTIAGO
I item Descripcion Und. Metrado Precio S/, Parcial S/
ot MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD ENEL 1,424,808.43
CENTRO POBLADO SAN RAMGN, DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DEICA ~
DEPARTAMENTO DE1CA, CUIN°2574829
01.01 COMPONENTE N°01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 501,133.11
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES , SEGURIDAD Y SALUD 40,909.39
01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 21423.39
01.01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.80 X 2.40M und 1.00 878.61 878.61
01.01.01.01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALAMACEN mes 3.00 5,824.13 17,472.39
01.01.01.01.03 SERVICIO SANITARIO TEMPORAL CON BAR{OS PORTATILES mes 3.00 1,024.13 3,072.39
01.01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 19,486.00
01.01.01.02.01 ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GlB 1.00 4,000.00 4,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.01.01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00 229.00 4,580.00
01:01:01.02.03 EQUIPC DE PROTECCION COLECTIVG und 1.00 1,380.00 1,380.00
01.01.01.02.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00 2,500.00 7,500.00
01.01.01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00 2,026.00 2,026.00
SALUD
01.01.02 TUBERIA DE ADUCCION (RED DE ALIMENTACION} 351,568.61
01.01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 16,682.31
01.01.02.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA m 4,088.80 0.82 3,352.82
01.01.02.01.02 CERCO DE MALLA HDP=1} PAIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA INC. POSTES m 4,088.80 182 7,850.50
01.01.02.01.03 CINTA PLASTICA SENALIZADORA OF PELIGRO LIMITE DE OBRA m 8,177.60 0.40 3,271.04
01.01.02.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 4,088.80 0.54 2,207.95
01.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,180.02
01.01.02.82:01 EXCAVACION DE ZANJA CIMAQUINA HASTA 1.15m EN T, m3 2,821.27 29.79 ‘84,045.63
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA m2 245328 848 20,754.75
CAMA DE ARENA E=10cm, CON MATERIAL DE PRESTAMO m2 2,453.28 8.85 21,7153
RECUBRIMIENTO E=0.35, CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y m2 2,453.28 13.66 33,511.80
COMPACTADQ
RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO MAT/PROPIO HASTA 0.70m m3 1,717.30 27.52 47,260.10
PROFUNDIDAD
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE = 18M3 DP=5KM m3 306.86 29.01 8,896.21
RED DE ALIMENTACION TUBERIAS DE AGUA POTABLE $9,316.96
1 SUMINISTRO E INST.TUB.PVC UF NTP ISO 1452,DN 63MM C-75 4,088.80 1657 67,751.42
01.01.02.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA 63mm PVC-UF 4,088.80 712 31,565.54
180 1452 G-75
01.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 19,389.32
01.01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE SEGUN PLANO INCL. und 3.00 275.88 827.64
ACCESORIOS EN RED DE TUBERIA DN 83mm
01.01.02.04.02 SUMINISTRO £ INSTALACION DE VALVULA DE PURGA SEGUN PLANO INCL. und 5.00 455.83 2,278.15
ACCESORIOS EN RED DE TUBERIA DN 63MM
01.01.02.04.83 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SEGUN PLANO und 400 396.71 1,586.84
INCL. ACCESORIOS EN RED DE TUBERIA DN 63MM
01.01.02.04.04 DADOS DE CONCRETO fe=175 kgicm2 PARA ANCLAJE DE VALVULAS und 12.0 108.24 1,310.88
01.01.02:04.05 CAJA DE CONCRETO P/PROTEC. VALVULA INC. MARCO Y TAPA METALICA, und 12.00 1,060.44 12,725.28
segdn plano
01.01.02.04.08 EXCAVACION MANUAL PICAJA DE CONCRETO m3 9.00 37.13 334.17
01.01.02.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE = 18M3 DP=5KM m3 11.25 29.01 326.38
61.01.03 TUBERIA DE DISTRIBUCION PVC SP NTP 383 @ 1 /2" C-10 84,338.28
01.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,218.89
01.01.03.01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEQ DE OBRA m 874.70 0.82 717.25
01.01.03.01.02 CERCO DE MALLA HDP=1M P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA INC. POSTES m 874.70 192 1,679.42
01.61.08.01.03 CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO LIMITE DE OBRA m 874.70 0.40 349.88
01.01.03.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 874.70 054 47234
01.01.03.02 HMOVIMIENTO DE TIERRAS 46,246.22
01.01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA HASTA 1.15m EN TN. m3 603.54 29.79 17,979.46
01.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TURERIA DE AGUA m2 524.82 846 4,439.98
01.01.03.02.03 CAMA DE ARENA E=10cm, CON MATERIAL DE PRESTAMO m2 524,82 8.85 4,644.66
01.01.03.02.04 RECUBRIMIENTO E=0.35, CON MATERIAL PROPIC ZARANDEADD Y 2 524.82 13.66 7,169.04
COMPACTADO
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Presupuesto 9202009 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,
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Subpresupuesto 002 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Costo al 11/10/2024
Lugar JCA -1CA - SANTIAGC
item Descripcion Und. Metrado Precio Sf. Parcial SI. |
01.01.03.02.05 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO MAT/IPROPIO HASTA 0.70m m3 367.37 2752 10,110.02
PROFUNDIDAD
01.01.03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAVOLQUETE = 18M3 BP=5KM m3 65.60 29.01 1,903.06
01.01.03.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIAS DE AGUA POTABLE 19,338.08
01.01.03.03.0¢ SUMINISTRO E INST.TUB. PYC SP NTP 399 @ 1 112" C-10 m 874.70 16.85 14,738.70
01.01.03.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC SP NTP 389 m 874.70 481 4,207 .31
Fiizc0
01.01.03.03.03 SUMINISTRO E INST.TUB. PVC SP NTP 388 @1 422 C-10EN PUENTE LA m 870 25582 170.98
CHIRANA
01.01.03.03.04 LOSA DE PRGTECCION DE CRUCE DE TURERIAS EN CANAL LA CHIRANA m2 1.06 21056 22109
L=3.50M Y E=0.30m
01.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 16,035.08
01.01.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE SEGUN PLANO INCL. und 3.00 305.37 916.11
ACCESORIOS EN RED DE TUBERIA DN 1 1/2
01.01.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA PURGA SEGUN und 3.00 47547 142641
PLANG INCL, ACCESORIOS EN RED DE TUBERIADN 1 1/2"
01.01.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SEGUN PLANG und 3.00 323.63 970.89
INCL. ACCESORIOS EN RED DE TUBERIADN 1 172"
. 01.01.03.04 .04 DADOS DE CONCRETG Fe=175 kgfem2 PARA ANCLAJE DE VALVULAS und 8.00 109.24 983.16
N 04.01.03.04.05 CAJA DE CONCRETO P/PROTEC. VALVULA INC. MARCO Y TAPA METALICA, und 8.00 1,060.44 9,543.98
segin plano
01.01.03.04.06 EXCAVACION MANUAL PICAJA DE CONCRETO m3 8.75 3713 25063
01.01.03.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE = 18M3 DP=6KM m3 844 29.01 244 .84
01.01.03.04.08 VALVULA Y ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE oib 1.00 1,699.08 1,699.09
DISTRIBUCION
CONEXJONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 23,816.83
OBRAS PRELIMINARES 618.24
TRAZO NIVELES Y REPLANTEOQ DE OBRA m 168.00 0.82 137.76
CERCO DE MALLA HDP=1# PILIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA INC. POSTES m 168.00 1.82 322.56
CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRO LIMITE DE OBRA m 168.00 040 §7.20
UMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 168.00 0.54 90.72
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,633.51
01.01.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/CONEX. DOMICILIARIAS DE AGUA m3 40.32 3713 1,487.08
Hprom.=0.60m
01.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA A=0.40M PARA CONEX. m2 67.20 10.31 £92.83
DOMICILIARIAS
01.01.04.02.03 CAMA DE APOYO E=0.10M CONEX. DOMICILIARIA m2 67.20 9.31 625.63
| 01.01.04.02.04 RECUBRIMIENTO H=0.35 m CONEX. DOMICILIARIA m2 87.20 11.33 761.38
01.01.04.02.05 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO GON MATERIAL PROPIO EN TUBERIA DE m3 16.80 26.63 447.38
(7
01.01.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIVOLQUETE = 18M3 DP=5KM m3 21.00 28.01 608.21
) 01.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 18,665.08
b 01.01.04.03.01 CONEX. DOMICILIARIAS AGUA 1/2° A TUBERIA 1 172° HASTA [=2.80m und 60.00 28251 16,950.60
01.01.04.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA 112" PVC m 168.00 961 1,614.48
CONEX. DOMICILIARIAS
01.02 COMPONENTE N°02: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 887,757.99
01.02.01 OBRAS PROVISIONALES 18,805.42
01.02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPQ Y MAQUINARIAS GLB 1.00 14,000.00 14,000.00
01.02.01.02 TRANQUERA DE MADERA MOVIL PARA DESVIACION VEHICULAR Y/O und 400 306.23 1,224.92
PEATONAL 1.20X1.10
01.02.01.03 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA (PROV, DURANTE und 20.00 184.0t 3,680.20
OBRA}
01.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 10,621.18
01.02.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEQ DE OBRA m 2,803.20 0.82 2,134.62
01.02.02.02 CERCO DE MALLA HDP=1M P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA INC. POSTES m 2,603.20 1.92 4,598.14
01.02.02.03 CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO LIMITE DE OBRA m 5,206.68 640 2,08287
01.02.02.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 2,603.20 054 1,405.73
01.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 146,788.78
01.02.03.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENO NORMAL P/TUB DN m3 471.80 2805 13,233.89
=200mm, desde 1.20m < h < 1.50m. A=0.60M
01.02.03.02 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENO NORMAL P/TUB DN m3 1.494.24 30.21 45,140.99

=200mm, desde 1.51m < h <2.00m. A=0.80M
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Presupuesto 0202009 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,
DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUI N°2571829”
Subpresupuesto 002 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADG
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Costo al 11/10/2024
Lugar ICA - ICA - SANTIAGO
I“e"‘ Descripcion Und. Metrado Parcial S1.
01.02.03.03 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENO NORMAL PITUB DN m3 689.99 271 225657
=200mm, desde 2.04m < h <2.50m. A=0.80M
01.02.03.04 EXCAVAGION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENO NORMAL PITUB DN m3 31115 36.73 11,117.39
=200mm, desde 2.51m <h <3.00m. A=0.80M
01.02.03.05 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERREND NORMAL PTUB DN m3 192.92 3573 6,893.03
=200mm, desde 3.00m < h <3.50m. A=0.80M
01.02.03.86 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENG NORMAL PITUB DN m3 578.87 36.28 20,982.57
=200mm, desde 3.50m < h <4.00m. A=0.80M
01.02.03.07 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINA TERRENO NORMAL PITUS DN m3 732.24 36.67 26,351.24
=200mm, desde 4.00m < h <4.50m. A=0.80M
01.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 25,358.96
01.02.04.01 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde m2 368.68 11.18 4121.84
1.20m <h < 1.50m.
01.02.04.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde m2 843.96 11.28 9,519.87
1.51m < h <2.06m.
01.02.04.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde m2 31225 13.70 4277.83
2.01m <h <2.50m.
01.02.04.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENG NORMAL DN =200mm, desde m2 114,88 1436 1,648.68
251m <h <300m,
P, 01.02:04.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde e 5776 1474 85138
3.00m <h <3.50m.
01.02.04.08 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde m2 150.80 15.37 2,317.80
3.50m < h <4,00m.
01.02.04.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DN =200mm, desde m2 168.20 15,58 262056
4.00m < h <4.50m.
01.02.05 CAMA DE ARENA EN ZANJA E=10CH 26,013.38
01.02.05.01 CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 1.20m < h < 1.50m. m2 368,68 10.89 4,014.93
61.02.05.02 CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 151m < h <2.00m, m2 843,96 1235 10422.91
01.02.05.03 CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 2.0tm < h <2.50m. m2 312.26 1448 452138
01.02.05.04 CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 2.51m < h <3.00m. m2 114.88 13.97 1,604.87
o7 01.02.0505 CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 3.00m < h <3.50m, m2 57.76 1441 814,39
"7/" 01.02.05.06 Y CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 3:50m <& <4.00m. m2 150.80 14.38 2,168.50
P TRERY
N TV CAMA DE ARENA EN ZANJA H cama=0.10m, desde 4.00m < h <4.50m. m2 168.20 14.66 2,465.81
o JES i
R j J‘m 02.06 I 2 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADO E=0.50M 41,342.87
:\‘\'zﬂﬁiﬁ\» 01.02.06.01. 4 5 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADC E=0.50m, desde 1.20m <= h m2 368.68 1854 720401
‘%‘_‘J‘ i | <1.50m.
2 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADO E=0.50m, desde 1.51m < h m2 843.96 20.10 16,963.60
i <2.00m.
‘ RELLENQ DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADO E=0.50m, desde 2.01m <h m2 312.25 20.74 647607
| <2.50m.
| 01.02.08.0¢ RELLENOQ DE ZANJA CON MATERIAL SELECIQNADD E=0.50m, desde 2.51m <h m2 114.88 2147 2,466.47
<3.00m.
- 01.02.06.05 RELLENQ DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADO E=0.50m, desde 3.00m < h m2 57.76 21.64 1,248.93
<3.50m.
> 01.02.06.06 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELEEIONADO E=0.50m, desde 3.50m <h m2 150.80 21.80 328744
<4.00m.
01.02.06.07 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECIONADO E=D.50m, desde 4.00m <h m2 168.20 21.97 3,695.35
<4.50m.
01.02.07 ENTIRADO DE ZANJAS 157,051.76
01.02.07.01 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 1.50m < h <2.00m. m 1,103.34 76.80 84,736.51
01.0207.02 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 2.0tm <h <2.50m, m 308.51 76.80 23,770.37
01.02.07.03 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 251m < h <3.00m. m 159.40 76.80 12,241.92
01.02.07.04 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 3.00m < h <350m. m 142,60 76.95 16,973.07
01.02.07.05 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 3.50m < h <4.00m. m 118.10 7711 9,106.69
01.02.07.06 ENTIBADO DE ZANJA CORRIDO H= 4.00m <h <4.50m. m 210.25 7718 16,229.20
01.02.08 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 106,480,10
01.02.08.01 RELLENG ZANJA COMPACT. CIEQUIPQ PITUBO DN , 200MM,, DE 1.20M A 150M m3 250,58 2594 6,500.30
PROF.
01.02.08.02 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUBO DN . 200MM., DE 1.51M A 2.00M m3 987.86 30.64 30,268.03
PROF.
01.02.08.03 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPQ PITUBO DN . 200MM., DE 2.01M A 2.50M m3 502,65 3224 16,205.44
PROF.
01.02.08.04 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO P/TUBO DN . 200MM., DE 2.51 A 3.00M 34.80 8,429.26
PROF
/o OVSTRY 74\(\\
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Presupuesto 0202009 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,
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Subpresupuesto 002 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADCO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Costo al 1110/2024
Lugar §CA -ICA - SANTIAGO
item Descripcion Und. Metrado Precio Sf. Parcial S7.
01.02.08.05 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPO PITUBO DN . 200MM., DE 3.00 A 3.50M m3 158.26 35.02 554227
PROF.
01.02.08.06 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPQ PITUBG ON . 200MM., DE 3.50 A 4.00M m3 488.19 35.25 17,208.70
PROF.
01.02.08.07 RELLENO ZANJA COMPACT. C/EQUIPQ PATUBC DN . 200MM., DE 4.00 A 4.50M m3 631.32 35.38 22,336.10
PROF.
01.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE= 18M3 D=5KM 14,930.07
01.02.00.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE = 18M3 DP=5KM m3 414124 28 11,930.07
01.02.10 BUZONES 12343217
01.02.10.01 EXCAVACION DE BUZONES 12,729.64
01.02.10.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,317.05
01.62.10.01.01.01 BUZON CIRCULAR TIPO | BN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 1.20 <h m3 2318 2714 629.11
<1.50 m Profundidad
01.62.10.01.01.02 BUZON CIRCULAR TIPO | DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 151 <1 m3 57.00 2949 1,680.93
<2.60 m Profundidad
01.02.10.81.01.03 BUZON CIRCULAR TIPO | D=1.80 m, EN TERRENO NORMAL DE 2.01 <h <250 m3 26.75 3062 819.09
m Profundidad
01.02.10.01.01.04 BUZON CIRCULAR TIPO | D=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 2.51 <h <3.00 m3 16.56 3245 53737
- m Profundidad
01.02.10.01.01.05 BUZON CIRCULAR TIPO fi DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 3.00 <1 m3 6.71 47.05 315.71
<3.50 m Profundidad
01.02.10.01.01.06 BUZON CIRCULAR TIPO 1l DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 350 <1 ms 2312 4727 1,092.88
<400 m Profundidad
01.02.10.01.01.07 BUZON CIRCULAR TIPO } DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 4.00 <1 m 26.13 4753 1,241.96
<450 m Profundidad
01.02.10.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE= 18M3 D=5KN 8,412,589
01.02.10.01.02.01 BUZON CIRCULAR TIPO | DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE .20 <h m3 28.97 2756 798.41
<1.50 m Profundidad
01.02.10.01.02.02 BUZON CIRCULAR TIPO | DN=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 1.53 <h m3 71.25 2756 1,963.65
<200 m Profundidad
01.02.10.01.02.03 BUZON CIRCULAR TIPO 1 D=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 2.01 <h <250 m3 33.44 3062 1,023.93
m Profundidad
01.02.10.01.02.04 BUZON CIRCULAR TIPG | D=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 2.51 <h <3.00 m3 20.70 3245 671.72
m Profundidad
01.02.10,01.02.05 BUZON CIRCULAR TIPO Il D=1,60 m, EN TERRENO NORMAL DE 3.00 <1 m3 839 2763 231.82
<350 m Profundidad
01.02.10.01.02.88 BUZON CIRCULAR TIPG H D=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 350 <1 m3 28.89 27.83 804.01
<4.00 m Profundidad
01.02.10.01.02.07 BUZON CIRCULAR TIPO 1l D=1.60 m, EN TERRENO NORMAL DE 400 <h m3 32.66 28.14 919.05
<4.50 m Profundidad
01.02.10.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 110,702.53
01.02.1002.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO | 1.28 <=h <1.50 m Profundidad und 1000 1,687.66 16,876.80
01.02.10.02.02 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO |, 1.51<h <2.00 m Profundidad und 16.00 2,557.63 40,922.08
—

\ 01.02.10.02.03 CONSTRUCCION DE BUZON TIPQ I, 201 <h <2.50 m Profundidad und 6.00 2,862.35 17,174.10
£1.02.10.02.04 CONSTRUCCIGN DE BUZON TIPQ I DE 2.51 <h <3.00 m Profundidad und 280 3,065.45 6,116.90
01.02.10.02.05 CONSTRUCCION DE BUZON TIPG Il DE 3.00 <h <3.50 m Profundidad und 1.00 414129 4,141.28

e 1.02,10.02.06 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I DE 3,50 <h <4.00 m Profundidad und 3.00 419959 12,598.77

L’" o1~.oz’,1al62-.p7 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO 1l DE 4.00 <h <4.50 m Profundidad und 3.00 429293 12,878.79
AR TUBERIAS 153,080.16
apins s A
{ JERENOY83 P10t SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 124,239.70
% .. TER 7 SUMINISTRG E INSTALACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO UF. NTP IS0 m 2,052.65 4519 92,759.25
‘:i\{g\"éﬂﬁé;‘: : 4435, 525 D.N= 200 mm &)
\{%;f;- f SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO UF. NTP 150 m 550.55 5718 31,480.45
NS -
BN 4435, 820 D.N= 200 mm.(8")
T
1+ PRUEBA HIDRAULICA EN ALCANTARILLADO 13,718.87
01.62.11.62.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TIPVC ALCANT. ULF. NTP IS0 4435, 5-25 DN= m 2,052.65 527 10,817.47
| 260 rom.
| 01.0211.02.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA T/PVC ALCANT. U.F. NTP IS0 4435, 520 DN= m 550.55 527 2,901.40
200 mm.
01.02.11.03 DADOS PARA EMPALME DE TUBERIA CON BUZON 15,131.59
01.02.11.03.01 DADOS DE CONCRETQ PARA EMPALME CON BUZON und 83.00 114,33 9,240.39
01.02.11.03.02 LOSA DE PROTECCION DE CRUCE DE TUBERIAS EN CANAL ACHIRANA m2 5.60 263.00 1,472.80

L=7.00M y E=0.50m

yst
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Presupuesto
Presupuesto 0202009 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,
DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUIN°2574829”
Subpresupuesto 002 RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Costoal 111012024
Lugar ICA-ICA-SANTIAGO
| tem Descripeién Und. Metrado Precio S/. Parcial SI.
01.02.11.03.03 LOSADE PROTECCION DE CRUCE DE TUBERIAS EN CANAL L=500My mz 400 263.00 1,052.00
E=0.50m
01.02.11.03.04 LOSA DE PROTECCION DE CRUCE BE THBERIAS EN CANAL L=1600M y w2 12.80 26300 3,366.40
E=0.50m
01.02.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 48,703.61
01.02.12.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRA m 28350 0.85 240.98
01.02.12.02 MALLA PLASTICA PARA SENALIZACION DE PELIGRO. m 567.00 1.57 890.19
01.0212.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H Promedio 1.00-1.50m m3 255.15 3093 7.891.79
01.02.12.04 REFINE Y CONFORMACION DE FONDO DE ZANJA m2 170.10 9.44 1,605.74
01.0242.05 COLOGACION DE GAMA DE ARENA (H=0.10M) Y RECUB (H=0.50M) CIMAT m2 170.10 15.42 2,622.94
PROPIO ZARANDEADQ segun plano
01.02.42.08 RELLENG Y COMPACTACION DE ZANJAS HASTA 1.60M CIMATERIAL PROPIO m3 170.19 23.50 3,997.35
01.02.92.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE = 18M3 DP=5KM m3 21.26 29.01 616.75
01.62.12.08 CONEXION DOMICILIARIA PVG DN=160MH(6) A 200MM  Lprom =450m ung 63.00 30241 19,051.83
01.02.12.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE DESAGUE 0.A0mx0.70m und 63.00 97.38 613494
01.0212.18 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m 28350 696 1,973.16
01.02.12.11 LOSA DE PROTECCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS und 63.00 58.38 3677.94
010243 EXCAVACIONES DE PASES EN CANAL 402384
01.02.13.01 CRUCE DE CANAL ACHIRANA L=7.00M m3 1456 80.72 1,175.28
01.02.13.02 CRUCE DE CANAL L=5.00M m3 640 7948 508.67
01.02.13.03 CRUCE DE CANAL L=16.00M m 29.44 79.48 2,330.89
01.02.14 FLETE TERRESTRE 14,000.00
01.0214.01 FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO GL8 100 14,000.00 14,000.00
01.03 COMPONENTE N°3 VARIOS 17,786.98
01.03:01 REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA 17,786.98
01.03.04.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2" (MAQUINA) 2 110.78 34.07 3,774.27
01.03.01.02 DEMOLICION DE BUZONE EXISTENTE D=1.60M H=2.70 m, und 1.00 42928 42828
01.03.01.03 ELIMINACION PAVIMENTO PROVENIENTE DE ROTURA m 8.24 2933 24168
01.03.01.04 BASE GRANULAR E=0.20 M m2 10877 3643 3,920.86
01.03.01.05 IMPRIMACION ASFALTICA m2 108.77 2503 2,722.51
01.03.01.06 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2 me 108.77 61.50 6,689.36
01.04 COMPONENTE N°4 MITIGACION DE IHPACTO AMBIENTAL 17,330.37
01.04.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 17,930.37 17,930.37
COSTO DIRECTO 1,424 608.43
GASTOS GENERALES 10% 142,460.84
UTILIDAD 5% 7123042
SUB TOTAL 1,638,299,69
16V 18% 294,393.94
TOTAL 1,933,193.63
EXPEDIENTE TECNICO 39,895.80
SUPERVISION 96,659.68
PRESUPUESTO TOTAL 2,069,749.11
SON: DOSMILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 11100 SOLES
)




