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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . S
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
006-2024-MDP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO “CREACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO -
SANTA ROSA DE JATUN YACUY DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO” - CUI
N°2616307

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

L
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y seréa
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

@

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO

RUC N° : 20191043546

Domicilio legal : PLZA 28 DE JULIO — PAUCARTAMBO — PASCO - PASCO
Teléfono: : 988387890 - 956079366

Correo electroénico: :  mesadepartesmuni@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD INTERURBANA EN QUINCAY — POTRERO — SANTA ROSA DE JATUN
YACUY - DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI N° 2616307.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 110, 000.00 (ciento diez mil soles con 00/100) incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DE 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/121,000.00 (CIENTO

S/110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL | 99, 000.00 (NOVENTAY | VEINTIUN MIL SOLES
SOLES CON 00/100) NUEVE MIL SOLES CON CON 00/100)

00/100)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 122-2024-
MDP/GM el 27 de junio de 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

N Q
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 — 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 75 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 7.00 (siete soles con 00/100) en mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Paucartambo.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- D. S. N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado
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- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

- Constitucion Politica del Estado

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades

- D.S N° 008-2008-TR-reglamenteo de la Ley de MYPE

- D.S. N° 007-2008- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad,
Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicibn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.9
C2 =0.1

Donde: c1 + c2 = 1.00

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaciéon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-508-001576
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018-508-0050800157620

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

n)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

Domicilio para efectos de la natificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

15 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser4 verificado por la Entidad en el link
http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo ubicada en Plaza 28 de Julio s/n Paucartambo — Pasco — Pasco.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, de acuerdo al siguiente esquema:

ler Pago: 20% del monto contractual, a la conformidad por parte de la Entidad sobre el
PRIMER ENTREGABLE, plande trabajo.

2do Pago: 30% del monto contractual, a la conformidad por parte de la Entidad sobre la
aprobacion del SEGUNDOENTREGABLE, estudios basicos.

3er Pago: 35% del monto contractual, a la conformidad por parte de la Entidad sobre la
aprobacion del SEGUNDOENTREGABLE, Expediente Técnico Final.

4er Pago: 15% del monto contractual, El pago se efectuard a la presentacion y aprobacion del Expediente
técnico final consolidado de acuerdo con los contenidos minimos Gobierno Regional de Pasco (GOREPA),
previoinforme de aprobacion.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la sub gerencia de Estudios, Proyectos y Unidad
Formuladora emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Solicitud de pago, adjuntando copia del documento con el cual el Area de Infraestructura le
comunico la aprobacién de la etapa correspondiente; asi como su recibo por honorarios o
factura, copia del contrato, copia del contrato de consorcio (de ser el caso), certificado de
habilidades de los profesionales, nimero de CCI, numero de cuenta de detracciones, segln
corresponda.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Paucartambo, sito en Plaza 28 de Julio s/n — Paucartambo — Pasco — Pasco.

16 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesida(_j de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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do la C 4n do Nuestra y de la C de las Herolcas
Batallas de Junin y Ayscucho™
TERMINOS DE REFERENCIA s !

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Serviclo de Consultorfa de Obra para la Elaboraclén del Expediente Técnico del Proyecto

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA ROSA
DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE

PASCO" - CUI N°2616307.

2. FINALIDAD PUBLICA i )
La contratacion del servicio de consultorfa permitiré la obtencion de la Elaboracién del Expediente Técnico del

Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA
ROSA DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO
J DE PASCO" - CUI N.° 2616307, permitiendo con Su ejecucion mejorar la transitabilidad vial a nivel de trocha

camozable, as también lograr reducir los tiempos de traslados de las personas y mejorar la comercializacion entre

Jos sectores del distrito de Paucartambo.

3. ANTECEDENTES
En la actualidad se cuenta con el perfil viable del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA ROSA DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE
LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI N.° 2616307, el cual tiene como unidad
formuladora y ejecutora a la Municipalidad distrital de Paucartambo, asi mismo fue viabilizado con fecha

18/10/2023

En tal sentido, de acuerdo a lo indicado anteriormente, se coordiné la Elaboracion del Expediente Técnico, para lo
cual se ha elaborado los presente Términos de Referencia.

BASE LEGAL

Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aflo 2024

Ley N°30880 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal 2018

Ley N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Legislativo N°1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N°344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Directivas del 0SCE

Resolucion Directoral N°007-2019-EF/43.01 — Aprobacion del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio de

Economia y Finanzas correspondiente al 2019.

Proveido N°0001-2019-EF/43.03-Aprobacion el Expediente de Contratacion

Resolucién Directoral N°002-2007-EF/77.15-Directiva de Tesoreria

Directiva para la Formulacion y atencion de denuncias por presuntos actos de corrupcion en el Ministerio de

Economia y Finanzas, aprobada por Resolucion Ministerial N°243-2018-EF/43.

v Complementariamente se utilizar informacion de entidades a nivel nacional y regional tales como INEI, ANA,
ALA, indices estadisticas del sector salud.

v Contexto Regional del Plan de Desarrollo Concertado Regional

v Contexto Local del Plan de Desarrollo Concertado Local

v Teneren cuenta las normas de Andlisis de Riesgos (Incorporando fa gestion de riesgo en un contexto de cambio
climético que contempla una gufa para la formulacién del proyecto de inversion piblica)

v Normas del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) de acuerdo a la Resolucion
Ministerial 052-2012-MINAM, respecto a la concordancia entre el SEIA y el SNIP, siendo necesario contar con
la evaluacion preliminar para la categorizacion de PIP de acuerdo al riesgo ambiental, en este caso debe
pronunciarse a la SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, en atenci6n al AREA AMBIENTAL.

AN N NE SRR Y

bV, N

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION GeslPer*
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,,. oGeneral
fresente termino de referencla tiene por objeto la Contratacion del Serviclo de Consultorfa de Obra para la
elaboracion del expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA ROSA DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE
LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" - CUI N°2616307, en ese sentido. Los términos de
referencia describen las actividades y condiciones bajo las cuales EI Consultor utilizara las mejores lécnicas y
recursos tecnoldgicos de Ingenieria.

5.2. Objetivos Especificos

- Detemminar el marco teérico, técnico y normativo que regird el desarrollo de la consultorfa requerida, asf como las
pautas de organizacion y lineamientos generales; los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos
minimos para la prestacion del serviclo.

- Determinar los requerimientos a proyectar y los lineamientos generales de la inversién que incluye los alcances que
regiran la formulacion del Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA ROSA DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE
LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N.° 2616307.

- Determinar los alcances de este documento que son cumplimiento obligatorio para las partes. Sin embargo, no son
excluyentes ni limitativos, debiendo el consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion

- y prestacion del servicio de consultoria, si fuera el ¢caso.

Determinar fas exigencias técnico economico en forma y contenido para los documentos, los plazos parciales de
ejecucion, al plazo total, promogas, la forma de pago, las penalidades y demés aspectos concemientes a la
ejecucion original.

Constituir estos Términos de Referencia como parte integrante y complementaria del Contrato que se suscribird
constituyendo una obligacion esencial de El Consultor, su fiel acatamiento y cumplimiento.

A

\
U

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

6.1. Caracteristicas de servicio.
Consultoria Externa en coordinacion con la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y la Sub Gerencia de

Estudios, Proyectos y Unida Formuladora, quien coordinara y supervisara la prestacion de servicio a través de un
evaluador o equipo de evaluadores (Ingeniero o Arquitecto).

6.1.1.  Definiciones

a) Cuando el presente documento se menciona fa palabra “Ley", sin especificarla, se entenderd que se estd
haciendo referencia a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N.° 30225, Modificada
mediante Decreto Legislativo N.° 1444.

b) De igual Forma, la menci6n al termino “Reglamento” se encuentra como referida al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

¢) Lamencion a las siglas “0SCE”, hace referencia al Organismo de las Contrataciones del Estado.

d) El término “Postor”, hace referencia a la persona natural o juridica que participa en un procedimiento de
seleccion, desde el momento en que presenta su oferta.

e) Lamencion a los términos “La Consultora”, “El Consultor” o “Contratista’, se entiende como sinénimos, y
hacen referencla directa a la persona, natural o juridica o al consorclo, que haya suscrito el contrato de
consultoria que regiré a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

f)  Laexpresion “Términos de referencia” hace referencia directa al presente documento.

g) Eltérmino “Entidad”, hace referencia directo a la Municipalidad Distrital de Ffaucanambn.

h) Eltérmino “Evaluador” corresponde al funcionario y/o servidor piiblico del Area de Infraestructura, ingeniero

0 arquitecto, que serd designado para controlar

6.1.2.  Exigencias
La calidad del expediente técnico a desarrollar y de los propios estudios especializados que lo sustentaran,

deberdn ser acorde a los requerimientos técnicos minimos solicitados en los presentes términos de
referencia.
En el entendido de que El consultor y su equipo de proyectistas cuentan con la experiencia, el conocimiento

técnico, el profesionalismo requerido para el servicio; no se aceptara; bajo ninquna circunstancia, ninguna
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en los serviclos o documentos que este
prestara, desarrollara o elaborara para la Entidad, ;
;(:; 'O:;cumenlos téenicos fisicos y digitales deben ser procisos, sustentados, debldamante redactados y
ibujados.

Precisiones del Expediente Técnico

- Ehs materia y objetivo de la presente consuftoria, la elaboracion del Expediente Técnico de obra definltivo, para
c

ual deberd implementar todas las recomendaciones y notificaclones aportadas al expedienta técnico,
refiejando la sohucion téenica acorde a los parametros y reglamentacion vigente.

- Es materia y op]elivo de la prosente consuttorla, la elaboracién de disefio, especificaclones, costos y
documento técnico, referidos al equipamiento y mobiliario de |a Infraestructura.

- Las deficiencias en el expediente técnico de la Invarsion, que originen mayores coslos a las obras derivan en
fesponsabilidad administrativa, civil y/o penal, segun sea el caso.

6.2. Estructura del Expediente Técnico de Obra

El consultor en coordinacion con la Entidad, deber4 realizar todos log tramites y gestiones necesarias para la
aprobacion de la Elaboracion del Expediente Técnico por parte de la Entidad.

Con toda la informacién de campo y gabinete, el consullor elaborar4 el Expediente Técnico definitivo, el mismo que
deberd contener sin ser limitativos, la siguiente estructura:

iNDICE ENUMERADO
RESUMEN EJECUTIVO
MEMORIA DESCRIPTIVA
METRADOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO
FORMULAS POLINOMICAS
CRONOGRAMAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
. ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA
a) Estudios de Trafico
b)  Estudio Topografico (incluye dos puntos geodésicos)
¢) Estudio de Mecanica de suelos, Canteras y fuentes de agua
d) Estudio de evaluacion de riesgos
e) Estudio de Hidrologia e Hidraulica
f)  Estudio de Geologfa y Geotecnia (incluye es:abilidad de talud)
g) Seguridad Vial y Sefalizacion
h)  Seguridad y salud en obra
11. DISENOS
a) Disefios Geométricos
b) Disefio de Afirmado
c) Disefios Estructurales
d) Diseos de Drenaje
12. PLAN DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION
13. ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES
a) Estudio de impacto social y ambiental
14. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS (DIRECTIVA N.*1 2-2017-0SCE/CD)
15. PLANOS
16. PANEL FOTOGRAFICO
17. ANEXO0S
a) Certificacion Ambiental
b) Certificado de Inexistencia de Restos Arqueclogicos — CIRA
¢) Documentos que garanticen la disponibilidad de terreno
d) Documentos que garanticen la disponibilidad de cantera
e)  Documentos que garanticen la disponibilidad del depésito de material excedente — DME 7
f)  Permiso ANA de corresponder é ;s'T 7
+ Formata N20B- A actualizados (it

O EN w00 N\ b
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iesumen Ejeculivo
Nombre del Proyecto
Codigo unico de inversiones del Proyecto
Ubicaclon del Proyecto
Plano del Proyeclo
Obetivo del Proyecto
- Beneficios y Beneficlarios directos e indirectos
- Estado actual de la zona del proyecto
- Metas fisicas y financieras
Tiempo de Ejecucion de la obra
- Sistema de Contratacion
- Modalidad de Ejecucion
- Presupuesto

6.22.  Memoria Descriptiva
Comprende la Memoria Descriptiva General, por Io que debera contener lo siguiente:
- Nombre del Proyecto (de acuerdo al PIP/MEF-SS))
- Introduccion (antecedentes de la zona de trabajo)
- Ubicacion del Proyecto.
- Obijetivo del Proyecto
- Beneficios y Beneficiarios directos e indirectos
- Estado actual de la zona del proyecto
- Descripcion de las obras proyectadas, mitigacién ambiental y capacitacion.
- Ubicacion de canteras
- Resumen del Estudio de Trafico
Resumen del Estudio de Topograffa, Trazo y Disefio Vial
- Resumen del Estudio de Sefalizacion y Seguridad Vial
- Resumen del Estudio de Hidrologia e Hidréulica
- Resumen del Estudio de Suelos y Pavimentos
- Resumen del Estudio de Estructuras y Obras de Arte

% < ZF - Resumen del Estudio de Impacto Ambiental
w - Resumen del Estudio de Metrados, Especificaciones Técnicas y Andlisis de Precios Unitarios.

- Tiempo de Ejecucion de la Obra
- Sistema de Contratacion

- Modalidad de Ejecucion

- Presupuesto

6.23. Metrados
Los metrados deberan estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gréficos y/o

croquis explicativos que el caso requiera. Comprende la planilla de metrados y el Resumen de metrados
debidamente referenciados por todas y cada una de las partidas del presupuesto.
Los metrados deberédn ser elaborados por el Consuttor y debera estar firmado por el especialista

6.2.4.  Andlisis y Precios Unitarios o
Se realizara el andlisis de precios unitarios de todas las partidas que implique la ejecucion del proyecto, las

que deberan sustentar los precios de todos os insumos, mediante fas respectivas cotizaciones del mercado
local, las que deberan adjuntarse en original.
El andlisis de precios deberd reflejar la totalidad de insumos necesarios para la ejecucion de la partida.

6.25. Presupuesto . . .
Contempla el desarrolio del presupuesto detallado, el mismo deberd contener a totalidad de partidas.

El presupuesto debe considerar todas las partidas y actividades a realizar para la ejecucién integral del
proyecto en mencion, las cuales deben ser coherentes con las especificaciones técnicas y metrados del
expediente técnico. El presupuesto puede hacerss utilizando el $10.
‘o Hoja detallada de Metrados (por item)
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Hoja de consolidado
Cuadro de andlisis de costos unitarlos

Cuadro de andlisis de costos Indirectos

Resumen de Cotizaclones (minimo tres cotizaciones de los principales insumos)
Relacion de materiales e insumos

Presupuesto desagregado

Presupuesto desagregado de gastos generales

Presupuesto desagregado de gastos de supervision

Formulas polindmicas y agrupamlento

Resumen de presupuesto

Cronograma de avance de obra (Gantt)

Cronograma Valorizado

Curva S

Cronograma de desembolsos

Cronograma de adquisicion de materiales

Calculo de Fletes

El pie de presupuesto se realizaré tenlendo el siguiente detalle:

Costo Directo S/.

Gastos Generales 10% S/.

Utilidad (7-10) % S/.

SUB TOTAL S/.

L.G.V. 18% S/.

VALOR REFERENCIAL S/.

Gastos de Gestion (3-4) % S/.

Gastos de Supervisidn 5% S/.

Gastos de Estudio Definitivo S/.

Equipamiento y Mobiliario S/. (Si es que lo requiere)

Capacitacion S/. (Si es que lo requiere)

COSTO DEL PROYECTO S/.

Control Concurrente S/. (Si el costo total del proyecto

supera los 5 millones de soles)

PRESUPUESTO TOTAL S/.

6.2.6. Formulas Polinémicas
Las férmulas polinémicas es la presentacion matematica de la estructura de costos de un presupuesto y esta

constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que inciden en los principales recursos (mano
de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra.

Formulas polinémicas de Reajuste Automético de Precios. Para la Elaboracion del presupuesto General de Obra,
se elaborardn las Formulas Polinémicas y por obra a ejecutar. Estaran sujetas lo dispuesto en el Decreto Supremo
N°01-079-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

6.2.7. Especificaciones Técnicas
Comprende la Especificaciones Técnicas de todas y cada una de las partidas del presupuesto, 1as cuales deberan

indicar el c6digo indicado en el mismo.

Las especificaciones deberan precisar la calidad, equipamiento, método de medicion y forma de pago.

Las especificaciones técnicas deberan ser elaboradas por el Consultor y sus especialistas en donde corresponda.
El consultor debera compatibilizar la Especificaciones Técnicas con lo indicado en el presupuesto.

6.2.8. Estudio de Ingenieria Bésica

Estudio de frafico: :
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/ Y evaluacion de los antecedentes sobre estudios quoe se haya realizado en la zona del proyecto.
dl tudio de Trafico ser una de las actividades Inlclales que permitird definir los par4metros geométricos de
sefo.
(_:omeos de Traficos en estaclones debldaments sustentadas
tipo de vehiculo, los conteos se realizardn
de estudio.

. Los conteos serén volumétricos y clasificados por
por 7 dias continuos de 24 horas, considerando 01 estacién en el tramo

Con los correspondientes factores de correccion (horarlo, diarlo, estacional), se obtendr4 el ndice Medio Diario
Anual (IMDA) de trafico que corresponda al tramo por tipo de vehiculo y total,

b)

Estudio Topogratico (Incluye dos puntos geodésicos)
Se colocar4 como minimo dos (2) Puntos geodésicos de Control Vertical.

Se estableceran BM's para el proyecto, los cuales deberdn estar distribuidos a cada 500m, en promedio, a o largo
del eje de la via, desde el inicio (BM-0) hasta el final, inclusive, Estos BM's deberdn colocarse en lugares

debidamente protegidos, fuera del alcance los futuros trabajos en la zona del eje del proyectado, y deberdn
referenciarse a dos puntos inamovibles.

To_do estudio topogrdfico debera contar con un informe topografico y los planos topogréficos de la zona de estudio.
El informe debe contar con la siguiente informacion:

- Objetivo
- Metodologia — memoria de clculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

- Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
- Fotos de BM

- Coordenadas UTM de la Poligonal
T - Anexos Descripcion de Marca de Cola Fija (BM)
; - BMs Axuliares Plano Topogréfico
} - Libreta de Nivelacion (Copia), etc.
- Conclusiones recomendaciones
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Definicién del Area de Levantamiento Topogréfico

Se definird el drea a levantar, sobre planos a escalas en zona rural de 1/2000 y en zona urbana a escala 1/500,
teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficlente para poder efectuar variantes siendo el minimo

aceptable de 30 metros a cada lado del eje preliminar y en coordinaci6n precia del requerimiento de las demds
especialidades.

Red de Puntos

Se deberé establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 10 metros, 0 menores en caso de
existir variaciones en el relieve del terreno, mediante un equipo de estacion total hasta (5") segundos de precision,
se medirén ngulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su representacién en las tres coordenadas (N,
E, h) y descripcion de los mismos. En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutar mediante
el sistema laser, incorporado a fa estacion total,

El consuttor deberé presentar un plano topogréfico de densidad de puntos, con la finalidad de verificar el orden,
seccionamiento y procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles existentes.

c) Estudio de Mecanica de Suelos, Canteras y Fuentes de agua

1. Suelos
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisicos-mecénicas de los suelos de
fundacion bajo el nivel de subrasante de todo el tramo en estudio, sobre la cual se proyecta el pavimento; es
decir. El consultor debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado (incluyendo variantes
y zonas de ampliacién de plataforma);
En base a fa Seccion Suelos y afitmado de manual de carreteras, Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos Gesnr*
as nacionales e Internaclonales aplicables y como minimo contener basicamente lo siguieg 3 Q‘j:[f-d:
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El consultor establecerd la ublcacion de callcatas complementarias 1) Entre callcatas contiguas en
lugares donde exista diferenclas slgnifilivas en las caracteristicas fisicas de los suelos 1l) Para
deteminar la presencla de suelos orgdnicos o expansivos, en cuyo caso las calicatas deben ser mas
profundas de tal forma determinar la profundidad de dicho (s), estableclendo, ublcaclon, longitud y
profundidad de dicho sector i) Por mejoras y/o varlantes en ele vial del proyecto.

En caso de encontrar suelos finos pléstices potenclalmente expansivos, el consultor efectuara los
ensayos requeridos para calcular la actividad “A" de una arcilla (constantes fisicas y ensayo de
sedimentacidn), y establecer la presencla de suelos expansivos, definiendo, ubicaclén, longitud y
profundidad de dicho sector.

La profundidad del estudio de todas las prospecciones serd minima de 1.50 m debajo de la linea de

subrasante proyectada.

El consultor debe tomar en consideracion en ancho de Ia calzada a nivel de la subrasante del proyecto,

en base al cual deberd ubicar las prospecciones, a fin de que el estudio cuente con suficiente

informacién del suelo de fundacion del pavimento y a la profundidad minima establecida.

El consultor debera realizar la ejecucion de las calicatas como minimo en dos etapas, a fin de realizar

en una primera etapa las calicatas espaciadas como maximo cada 200m. y en la segunda etapa luego

de contar con los resultados y andlisis del laboratorio de los estrados muestreados, e inspeccion

detallada de campo, realizar las calicatas complementarias.

> El consultor por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavacién donde i) indicara la
progresiva del proyecto que corresponde. li)indicara los espesores y descripcion (tipo de material,
color, humedad, compacidad, etc.) en concordancia con la norma ASTMD-2488-09a de cada uno de
los estratos encontrados v iif) Presentara vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se
aprecie: los estratos encontrados y la profundidad de cada excavacion.

> Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente referidas al sistema de
poligonal del eje de la via para su ubicacion. Por sequridad vial las calicatas serdn debidamente
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluido la evaluacién.

> Los ensayos de laboratorio de mecanica de suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato
encontrado en cada prospeccion, se desarrollaran de acuerdo al manual de ensayos de materiales para
carreteras del MTC (version vigente), los que seran basicamente los siguientes:

- Andlisis granulométrico por tamizado

- Humedad natural

- Limites de Atterberng (Malla N°40: limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

- Clasificacion de suelos por el método de SUCS Y AASHTO.

> Se efectuardn ensayos de Modulo Resiliente, de los suelos més representativos.

> Con la finalidad de establecer el CBR de diserio, se efectuara el andlisis de los suelos desde el punto

de vista de capacidad soporte para el afirmado proyectado, el cual concluir4 en la sectorizacion del

camino vecinal, de ser posible. El ser CBR de disefio, para la estructuracion del afimado, es el valor de

mayor incidencia en el sector, por lo que su célculo obedece a las estadisticas de todos los ensayos

de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicha CBR se empleara para establecer

el mGdulo Resiliente de diserio, de acuerdo a correlaciones matematicas que cuenten con aceptacion

mundial, debiendo indicar su procedencia (fuente de informacién).

Lamemoria Descriptiva del estudio de suelos encontrados, debe considerar la descripcion de los suelos

encontrados, condicion actual de la superficie de rodadura, condicion de la capacidad soporte del

terreno de fundacion; ubicacion de materiales inadecuados (suelos organicos y/o expansivos), suelos

geotécnicamente débiles (si los hubiera), presencia de agua, andlisis de la totalidad de los resultados

de ensayo de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demés observaciones

que al respecto determine el consultor sobre los resultados de los ensayos.
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2. Canteras y Fuentes de Agua
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estdn orientados a desarrollar las
actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados
procedentes de fas canteras, para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de obra,
debiendo el consultor asegurar en calidad y cantidad el abastecimiento de materiales para la obra, ejecutando

como minimo las sigulentes labores.
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El consultor localizara bancos do materlales que sordn estudiados y anallzados para determinar su
empleo en las distintas capas estructurales del alirmado (sub base granular, base granular, etc.); asf
como agregados pétreos para su empleo en concrolo portland (para eslructuras, obras'de érie y
drenaje), terraplenes, mejoramiento de la sub rasante, rellenos, enlre olros de ser el caso.

El cqnsunor presentara un reglstro de excavaclon para cada una de las prospecciones que realice en la
totalidad de canteras estudiadas, en donde: 1) Ubicara Ia calicata en coordenadas UTM del elipsoide

WGS 84. ii) Detallara fa caracteristica de los agregados forma, tamano, humedad, color, espesor del
estrato, etc. En concordancla con la norma ASTM D-2488-09a. lil) Presentara las correspondientes
vistas tot.ograﬂcas de cada calicata realizada y de la cantera anallzada (diferentes perspectivas, donde
Se aprecie estratos a explotar, la magnitud de la cantera),

> Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecénicas, de los

materiales de canteras; se efectuarn de acuerdo al Manual de ensayos de Materiales para Carreteras
y/o Caminos vecinales del MTC (version vigente); de presentarse ensayos no contemplados en este

manual, se podrdn utifizar alterativamente normas ASTM, AASHTO, NTP, Etc.; los que ser4n
basicamente los siguientes.

Ensayos Esténdar

o Andlisis granulométrico

*  Humedad natural

Limites de Atterberg (Material que pasa por la Malla N.© 40)
«  Limite liquido

o Limite plastico

o indice de plasticidad

¢ Clasificacidn de los suelos por los métodos SUCS y AASHTO

El consultor evaluara los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades
de construirlos, mejorarlos o mantenerlos, etc., sefialara también si los accesos se encuentran en
propiedad de terceros.

El consultor para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de agregados en el
laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o
rendimiento para encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorio de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. El consultor
en ambos casos ser4 responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

> Elconsultor ademas de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro resumen
en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida
identificacion, cantera, calicatas, muestra, nombre de ensayo, fesultados, etc.)

El consuttor con la informacion definida en ‘a especialidad de trazo, disefio vial y seguridad vial (planos
en planta y secciones transversales, volumen bruto) de la totalidad de canteras propuestas calculard
los volimenes netos, utilizables y desechable, ubicard las prospecciones en los planos debidamente
referenciadas; y definird el periodo y oportunidad de utilizacion, calculando el rendimiento para cada
uso. También debe establecer el procedimiznto de explotacion para cada uso.

De igual manera se debe determinar la ubicacion de las fuentes de agua, efectuar su analisis quimico y
determinar su calidad para ser usado en fa obra (concreto hidraufico, capas granulares y otros) de
acuerdo a las especificaciones técnicas EG-2013 DEL MTC.

> El Consultor presentara un diagrama de canteras y de fuentes de agua, en el cual detalla de forma
concreta y resumida los resultados de las investigaciones de campo y memoria descriptiva (entre otros
aspectos; ubicacion de las canteras y puntos de agua, longitud y estado (transitabilidad) de los
accesos, caracterfsticas de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos volimenes
(bruto, neto, utilizables y desechables), rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotacion.

A%

v

Y

d) Estudio de Hidrologia e Hidraulica
> Revision de informacion técnica, disponible tanto en el MTC, como en otras instituciones pablicas y privadas,
relacionadas al presente proyecto vial. Tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones del estudio
anterior ejecutado a nivel de pre inversion. )
Elaborar un informe detallado de reconocimiento de campo, en donde se describirdn las conpicnones
topogréficas, ‘climaticas, hidrologicas, estado actual de la carretera, obras de drenaje existenia

Y
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< aqOerimientos do ostnicturas de dienaje y comportamiento hidroding
inciden en la estabilidad de la platatorma vial. Todo ello referldo al trazo
Elinforme de reconocimiento dg campo
y magnitud de todos los sectores Ines
dermumbes, flujos de huaycos, erosion
de agua, erosion pluvial, cruce de q

mico de los rfos y quebradas que

definitivo d la via replanteada,

oslara acompanado de vistas fotograficas, se Indican las progresivas

tables que Inciden en [a oslabilidad de Ia via como daslizamientos,

de riberas, zonas Inundables, zonas de taludes afectados por filtracion

uebradas importantes posibles variantes, etc., y se planteardn las

soluciones de ingenierla mas adecuada desdo el punto de vista hidrdulico - drenaje y del estudio Integral.

> FEfectuar el estudio de cuencas y/o miciocuencas hidrograficas que Interceptan el eje replanteado,
Deteminaran los pardmetros fisicos de las cuencas, Presentaran

> elplano de cuencas en impresién CAD a una escala conveniente (1/25.000 0 mayor), identificando el nombre
de las quebradas, la progresiva de ubicacion y las obras de drenaje existentes.

> Presentar el inventario o la evaluaclon hidraulica de obras de drenaje y rlego existente a lo largo del trazo
definitivo, senalar su ubicacion (progresivas), tipo, material, dimensiones hidr4ulicas (luz, altura), describir el
estado hidraulico actual de cada una de ellas Y establecer los tratamlentos necesarios, considerando su
conservacion, rehabilitacion o reemplazo segun corresponda. Las estructuras de drenaje existentes deberan
contar con una ficha técnica de evacuacion y vistas fotogréficas.

> Presentar el estudio hidréulico de las obras de drenaje proyectadas, con la presentacién del cdlculo hidréulico
de alcantarillas, badenes, sumideros, bordillos, zanjas de drenaje, cunetas, subdrenes, y demés obras de

drenajes proyectadas, incluye las secciones hidrdulicas, la capacidad de conduccién, velocidad del flujo,

pendiente, tirante maximo, etc.

Se presentard la relacién de obras de drenaje requeridas tanto longitudinal como

transversal (alcantarillas, badenes, cunetas, zanjas de drenaje, bordillos, aliviaderos y otros), asi como obras

de subdrenaje y de control de erosion o de socavacién,

Presentar a detalle las obras de drenaje proyectadas tanto longitudinal, como transversal (alcantarillas,

badenes, cunetas, zanjas de drenaje, bordillos, aliviaderos y otros) asi como obras de subdrenaje y de control

de erosion, Incluyendo tanto en las 4reas de los depositos de materiales excedentes (DME) como en los

sectores afectados por erosiones o socavaciones de riberas y lechos fluviales, deslizamientos u otros.

> Asimismo, el consultor deberd proyectar los sistemas de drenaje correspondientes en el ambito de los
depdsitos de materiales excedentes, los mismos que deben evitarse localizar en los cursos naturales de agua
(quebradas).

La solucién adoptada para drenaje vial deber4 ser. presentada con planos a detalle tanto en planta, perfil
secciones y cortes

Ty
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€) Seguridad vial y Sefalizacion
1) Senalizacidn Vial
» Seiializacion Vertical

v Seiiales Preventivas
Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipzcion la aproximacion de ciertas condiciones de la via, que
indican un peligro real o potencial que puede Ser evitado tomando Ciertas medidas de precaucién.
El consultor deberd proyectar la colocacion de sefiales preventivas a fin de prevenir al usuario sobre condiciones
de la carretera que requieren su atencion y accion inmediata, ubic4ndolas a la distancia que recomienda el
Manual de Dispositivos para el control de Trénsito Automotor, a fin que el usuario tenga el tiempo de reaccion
necesario.

v Seiales Reglamentarias ‘
Las senales reglamentarias determinan acciones mendatorios o restricclones que gobieman el uso de la via y

que el usuario debe cumplir bajo pena de sancién, por lo que deben proyectarse con parametros razonables y
factibles de ser cumplidas, particularmente en cuanto a los limites de velocidad. En zonas urbanas se
recomienda velocidades del orden de 30 kilometros por hora.

v Sefiales Informativas
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U-ofsultor disefara sefales Informatlvas
via, de las distanclas para llegar a ellos, y
Las dimensiones de las sefales Informati

para Informar al usuarlo de las localidades ublcadas alolargo de la
de los dastinos en las vias que se derivan de la carretera,
vas deberdn permitir tanto su legibllidad como su visibllidad desde
distanclas razonables. Deber4 proyectar las dimensiones en maltiplos de 0.15m, debido a que las léminas
reflectivas para las sefales se comerclalizan en unidades inglesas (1pie equivalente a 0.30m)
Eltamano de las letras a utllizar debers estar acorde a la velocidad directriz.
Deberé proyectar las dimensiones ¥ materiales de los paneles para cada tipo de sefial, asi como los elementos
de soporte estructural y cimentacion necesarios
Presentard la ubicaclon de cada lipo de senal con su disefio respectivo, Indicando sus dimensiones y
contenidos, asf como los cuadros resimenes de las dimensiones y metrados de las mismas.
v Senales Indicadores de Ruta
El Consultor debera especificar sefiales de ruta a fin de infor
1a nomenclatura del MTC.

Estas sefales podrén colocarse tanto en postes individuales, como en sefales informativas de localizacién y
destino igual criterio adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales qQue nacen de la ruta nacional,

mar al usuario de la via misma y familiarizarlo con

v Sealizacién del Medio Ambiente
El Consuttor debera incluir las senales de proteccion del medio ambiente
Estas sefiales podran colocarse tanto en postes individuales, como en sefales informativas de localizacion y
destino igual criterio adoptar para rutas departamentales o rutas vecinales que nacen de la ruta nacional.

v’ Seiializacion y Procedimiento de Control de Transito durante la ejecucién de la Obra

Debera presentar los planos de sefializacion y los procedimientos de control de transito durante la ejecucion de
obra, los que deberan estar en funcion del cronograma de la misma. Incluyendo las responsabilidades del
S Contratista y los
requerimientos de comunicacion en las localidades afectadas a fin de alertar a los usuarios de [a via sobre las
interrupciones, desvios de transito y posibles afectaciones en los tiempos de viaje.
En lo referente a la sefalizacion durante la ejecucion de la obra, esta deberé estar de acuerdo con lo indicado |
en el Capitulo 04 del Manual de Dispositivos de Control de Trénsito Automotor para Carreteras y Calles. ’
El Consultor deberé presentar un plano de detalle de desvios de acuerdo a los pracedimientos de control de
trénsito durante la ejecucion de la obra.
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2) Seguridad Vial

Registro y andlisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los factores que puedan
afectar la seguridad vial:

*  Alineamiento horizontal y vertical inadecuado; tangente excesivo, visibilidad de parada, etc.

e Accesos e intersecciones irregulares 0 inadecuadas

«  Estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie

« Bermas inexistentes o inadecuadas

«  Puntos de cruce de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables o accidentes con cargas peligrosas.
o Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, paradas de buses, inadecuados

dispositivos de seguridad vial
e Insuficiente o inadecuada sefalizacion
o Carencia y necesidad de defensas

Andlisis de las caracteristicas fisicas de la via proyectada para identificar los factores que puedan afectar la
seguridad vial. Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y vertical, estrechamiento de la via, limitaciones
de velocidad por presencia de curvas, y/o restricciones de visibilidad, puntos de cruce e intersecciones, zonas
de peligro por procesos externos, obstéculos fijos, zonas de seguridad, etc.

6.2.9. Disefios
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S obras de drenaje deberan ser disenadas de acuerdo a la magnitud y tipo de estructuras requeridas tenlendo

e_n cuenta el comportamiento de las obras de drenale existentes y concordancias con las normas y manuales

vigentes en el MTC,

Las descargas de disefio deber4n ser disefiadas de acuerdo a la magnitud y tipo de estructura requerida teniendo

:2 gm‘}% el comportamiento de las obras de drenaje exlstente y concordante con las normas y manuales vigentes

v De existir zonas llanas inundables y/o temenos de cullivos bajo rlego en el 4rea adyacente al emplazamiento de
la Yia. con evidencias potenciales de sobresaturacion del materlal de apoyo de la plataforma vial, se debera

estimar la altura y longitud necesaria de elevacion de la sub rasante, Asimismo, considerar la reposicion de la

infraestructura de riego afectada por a proyeccion de la via.

En el dimenslonamiento del ancho superior y profundidad de la cuneta, se debern considerar como un factor

relevante la sequridad vial sobre la carretera, concordante con el manual de disefio de carreteras.

La seccion minima de alcantarillas de alivio ser4 de 0.90m de didmetro (36") para secciones circulares y de

1.00x1.00m en caso de secciones rectangulares, de modo tal que permita realizar trabajos de mantenimiento y/o
limpieza en su interior.

b) Disefio de Atirmado
v El Consultor estudiara y analizara la estructuracion del afirmado, de acuerdo a la alternativa seleccionada en el
estudio en funcion de la capacidad de soporte de la subrasante, del tréfico previsto de las condiciones ambientales !
del drea (clima, altitud, precipitaciones, etc.) de los materiales naturales disponibles en la zona. f
v El Consultor en la estructura de afirmado, de ser el caso debe analizar la posibilidad de cuantificar y considerar !
el aporte estructural de la capa granular superficial existente, de acuerdo a lag conclusiones del disefio geométrico
del camino vecinal (eje del proyecto) y la del estudio de suelos.
¥ El Consultor deberd analizar el comportamiento de los suelos y el estudio de tréfico para determinar la
sectorizacion del tramo, determinando para ello los disefios del afirmado para cada sector.
v En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio estructural del afirmado, el
consuttor debe determinarlo dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice, o0 alguna otra que se
encuentre contemplada en la normatividad vigente del MTC.
¥ Ademas de los parametros requeridos por los métodos antes mencionados, el disefio deberd considerar los
siguientes aspectos: Datos del clima, precipitaciones y temperatura, altitud, y de igual manera se evaluaran los
registros de SENAMHI y otros, obteniendo finalmente los datos y/o parametros representativos para los fines de
diseno. Los datos de altitud, precipitaciones, y temperaturas, necesarios para el diseiio del afirmado deben
sustentarse con registros de SENAMHI y otros.
¥" Enla memoria del estudio, expondré la memoria de célculo del disefio del afirmado con los sustentos de todos
los pardmetros utilizados, asi como la version digital para su evaluacion.
El diserio del afirmado serd efectuado para un periodo de andlisis de acuerdo a fas normas del MTC.
Establecer para cada tipo de superficie la rodadura, las politicas de mantenimiento rutinario y periodico.
El Consuttor con el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracteristicas fisico-mecanicas de los
agregados, realizara un pre - disefo; asi como también definiré el tipo de material a utilizar de acuerdo a las
caracteristicas de tréfico, temperatura, altitud, y precipitaciones de la zona.

AN

¢) Diseftos Estructurales

v En este capitulo, EI Consultor deberd considerar todos los diferentes tipos de puentes, badenes, muros y
alcantarillas etc. Sin estar limitados por el material de que estén conformados.

v El Consultor debera efectuar el inventario, asimismo, debera tomarse en cuenta, de ser el caso, los manuales de
puentes provisionales con la finalidad de obtener los paramentos necesarios para su utilizacion como pase |
provisional de ser el caso. En el inventario debe definir:

- Ubicacion (progresiva y coordenada con GPS).

- Condiciones actuales (a nivel general de elementos principales y en general de las estructuras teniendo en cuenta
complementariamente el aspecto estructural, las limitaciones de las estructuras provisionales, ancho de calzada,
sobrecarga de diseno, capacidad hidraulica, etc.)

- Presentar vistas fotogréficas y video de evaluacion en campo e inspeccion de los puentes existentes, incluyendo
los: comentarios acerca de las posibles estructuras a proyectarse.

JeslPn P
a2
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Shedso de evaluaciones estnicturales do los
0 reforzamiento se deben efectuar ensa
X, etc.), do ser el caso,

Proponer en base a Ia Evaluacion Estructural los trabajos de:

}‘;a:nenimlemo (estructuras en buena condici6n, revisar el Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservacién
al,

= Rehabilitacion, Reforzamiento, Ampliacién (estructuras en regular condicldn), inclulr planos.
- Reemplazq (estructuras en mala condicién y/o provisional), Inclulr planos
- Construccion (estructuras no consideradas actualmente), incluir planos.

Proponer el tipo de estructura Y en especial la cimentacion en base a la capacidad de carga resistente del terreno,
novel de desplante, noveles de aguas méximas, minimas, socavaciones, disponibles de materiales, equipos en
1a 20na de trabajo y el aspecto econémico.

Todas estas condiciones seran respaldadas por los especialistas respectivos.

El andlisis y disento de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes y para los
aspectos particulares propios de nuestro pais utilizar el Manual de Puentes del MTC, de acuerdo al material que [
se determine como apropiado y las condiciones sismicas de la zona. ‘
Presentar memoria Descriptiva de las estructuras propuestas,

¥ Efectuar los cdlculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria detallada se entregara
conjuntamente con los planos.

v Presentar la apertura de partidas para cada Disefio y trabajo propuesto, en esta debe Incluirse las partidas para
la prueba de carga de los puentes nuevos o reemplazar.

Las estructuras seran disefiadas considerando la optimizacion y el buen servicio por lo que fas dimensiones,
cantidad de acero, etc. deberan procurar no exceder el 140% de relacion entre resistencia /demanda, en caso
contrario debe sustentarse consistentemente.

Para las tuberias de servicio pilblico, que se encuentren adosadas a estructuras existentes y que como resultado
delestudio se requiere la intervencion de dichas estructuras. El Consultor deberd proponer la reubicacion temporal
de estos servicios durante el periodo de intervencion a fin de no interrumpir el servicio, una vez concluido los
trabajos en la estructura dichas tuberias deberan ser adosadas a la estructura, por lo tanto, el peso, de estas
tuberias deberdn ser consideradas en el analisis de la estructura,

puentes exlstentes, a fin de proyectar su rehabllitaclon, reparaclon
yos no destruclivos en los elementos del puente (esclerémetro, rayos

Muros

»  Estos deberan ser de gravedad o tipo cantiléver,

¢ Parael disefio de muros de contencion en corte y relleno, se realizardn calicatas de investigacion del suelo,
a profundidades que aseguren la vida Gtil de la obra, se tomardn secciones, perfiles, y niveles
complementarios, determinando su trazado, elevacion y cotas de cimentacion.

»  Efectuar disefios para cada suelo establecido como tipico, considerando que su altura puede variar con
incrementacion de 0.5m

»  Efectuarta verificacion de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estaticas y dinamicas,
de acuerdo a la metodologia de la AASHTO LRFD

Se debe verificar el disefio por capacidad de resistencia del suelo debido a las presiones Gttimas ejercidas
en concordancia con la metodologia de la AASHTO LRFD

»  Se debe presentar planos de la vista general de muros, donde se indique fa cota de cimentacion, alturas y
longttudes, ademds presentar un curado resumen de los muros, indicando ubicacion, altura, longitud,
ademas presentar un cuadro resumen de los muros, indicando: ubicacion, aftura. Longitud de base y
presion transmitida.

Alcantarillas, Badenes, Canales y Pases de Aqua

o Se debe realizar los disefios de acuerdo a los requerimientos LRFD

« Se debe presentar los planos de vista general de los badenes y las alcantarillas que tengan luces que
superen los 2.50m, esto adicionalmente a los planos de detalles de encofrado y armadura. .

« Para los badenes y alcantarillas, debe tenerse en cuenta las obras complementarias a la entrada y salida
del agua (emboquillados de piedra, pozas de disipacion. Etc.)

6.2.10. Planos
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Atnido de los planos deberd ser claro y do lineas perfectamente definidas; ademés deber4n estar firmados
y'sellados por el profesional responsable. Los planos, en o posible, tendran una presentacion y tamano uniforme,
Los planos de especlatidad deben ir firmados por un Profeslonal especialista en la materla,
Todos los planos del Proyecto, deben Ir membretados, el membrete debe consignar como minimo; Nombre de
la Entidad, Nombre del Proyecto, Ubicacidn, Titulo del plano, Profesional Responsable de su elaboraclon, Fecha,
Escala, Clave y Numero Correlativo,
F! Proyecto, debe contener todos los planos necesarlos para una correcta verificaclén de los metrados,
interpretacion y sjecucion del Proyecto. Esta tarea se facilita al maximizar el detallado de los mismos.
Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme (A1/A3), deblendo ser entregados debidamente

protegidos en porta planos, que los mantengan unidos pero que permitan su f4cil desglosamiento, debiendo
contener ademds de informacion

general, el indice de planos.

La relacién de planos, sin ser limitativa, se indica a continuacion:
« indice de planos

Plano de ubicacion y localizacion

Plano topogréfico

Plano clave

Plano de secciones tipo

Plano de obras de arte, drenaje complementarias

Plano de ubicacién de canteras, puntos de agua y campamento

Plano de depésitos de material excedente - DME

Plano de sistema de drenaje

Plano geoldgico - geotécnico — geodindmico

Plano geoldgico — geotécnico

Planos de diagramas de masas

Planos de sefalizacion y sequridad vial

[ 6.3. Presentacion del Expediente Técnico

El Consuttor entregara un solo ejemplar para su revisién a manera de borrador. Una vez concluida la etapa de
evaluacion y ya con la absolucion respectiva de las observaciones hechas por la sub gerencia de Estudios de la
Entidad, previa a la aprobacion; el Consultor haré entrega del Estudio completo a la Municipalidad Distrital de
‘ Paucartambo, debidamente suscrito por los profesionales responsables, el jefe del proyecto y por el representante
legal de la Consuttoria, en tres (03) juegos, un (01) original y dos (02) copias debidamente foliadas. ademds de
dos (02) CDs, conteniendo en formato digital editable todos los archivos el expediente técnico.

Tendrén indice y numeracién de paginas, los informes que presente y el estudio final, estaran sellados (con registro
CIP o CAP) y Visados por el consultor.

‘ 6.3.1.  Archivos digitales

Todos los archivos digitales de documentos serdn en' Microsoft Word, Microsoft Excel, 1SO A4, tipo de fuente Arial,
tamafio de fuente 10 puntos, mérgenes: 250, 2.00, 1.50, 4.50 (izquierda, superior, derecha e inferior
respectivamente). Extension de los archivos: doc, Xis.

Todos los archivos digitales de fotos serdn a colores y tendrén una resolucién horizontal y verical minima de 72
ppp y tamafios minimos de 2304 y 1728 pixeles.

Extensién de los archivos: “jpg”

El Presupuesto sera ejecutado empleando el Software 510 extension *s2k (Base de datos del proyecto).

Los planos en el programa AUTOCAD.

Se deberd entregar los CD's con los archivos originales y editables en los programas que han sido trabajados, en
forma ordenada y con una memoria explicativa, de manera que se puedan replicar los productos entregados.

6.3.2.  Archivos Impresos o 3
o Memorias, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Andlisis de Costos Unitarios, Refacién de
Insumos, Formulas Polin6micas, Imagenes y todo lo concemiente al expediente técnico.
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6.4. Lugary plazo de prestacion del servicio de consultoria

6.4.1.  Lugar del servicio de consulloria

a) Localizacién de la Inversion
La inversién se encuentra en:

Departamento :
Provincia
Distrito

N
AR )

T

\;\(:\Prﬁb,," 5o

6.4.3. Entregables a presentar

Pasco
Pasco
Paucartambo

6.4.2.  Plazo del servicio de consultoria
Los senvicios a contratar para la elaboracion del expediente técnico del Proyecto de Inversion son en
atencion a los lineamientos del Gobierno Reglonal de Pasco (. El servicio de consultoria tendra un plazo
de entrega de 75 dias calendarios, contados a partir de la notificacion de la Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural y Catastro previa suscripcion del contrato.

La consultoria considera la presentacion de los siguientes entregables:

Entregables Plazo

Entregable N.° 1: Plan de
trabajo

10 dias calendarios, contabilizados a partir de la fima de
contrato

Entregable N.° 2: Estudios
de Ingenieria Basica

30 dias calendarios, contabilizados a partir de la
aprobacién del entregable N.° 1.

Entregable N.° &
Expediente técnico
completo

35 dias calendarios, contabilizados a partir de la
aprobacion del entregable N.° 2.

1) ENTREGABLE N.° 1: PLAN DE TRABAJO

El Entregable N.° 1.- Se presentard a los (10) dias calendarios a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato, en un original ordenado, y separado por especialidades para facilitar su revisién, e Incluird
un CD conteniendo la Informaci6n digital respectiva. La documentacion técnica se presentar4 ordenada
de acuerdo con el indice y debera estar debidamente foliada de atrés hacia adelante.

Se presentara dentro del plazo establecido en el cuadro anterior, el mismo que debe de estar debidamente
firmados por el jefe de proyecto, debiendo contener lo siguiente:
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Metas y obligaciones de la asistencla técnica
Actividades por reallzar

Metodologla de elaboracion del estudio definitivo
Recursos

Cronograma de actividades.

Un diagrama de barras mostrando las tareas a reallzar y las metas a cumplir.
Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la presente consulloria.

L S T Nl R TR L S

2) ENTREGABLE N.° 02: ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

ElEntregable N.° 2.- Se presentara a los (30) dias calendarlos de notificado la conformidad del entregable
N.° 1 en un original ordenado, y separado por especialidades para facilitar su revision, e incluird un CD
conteniendo la informacion digital respectiva. La documentacion técnica se presentard ordenada de
acuerdo al indice y deberé estar debidaments foliada de atrés hacla adelante.

Debe estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el por el jefe de Proyecto y los profesionales
especialistas responsables de su elaboracion, segin la propuesta del Consultor, debiendo contener lo
siguiente:

Estudio de Trafico

El Estudio de Trafico que realizar4 EL CONSULTOR estar4 orientado a determinar los elementos basicos
para el disefio geométrico de la via, el diseiio estructural (pavimento) y para el andlisis de capacidad y
niveles de servicio de la via actual y futura. I estudio servird de base para el andlisis econémico,
especificamente para el célculo de los costos de operacion y de mantenimiento vehicular y los ahorros
por reduccion en el iempo de viajes de los usuarios y la disminucin del costo de accidentes atribuibles

a la mejoria de la via.

‘,,)“
Q.

ANOPALIG S

e El estudio de trafico se realizar considerando lo siguiente:
NV 1. Identificacién de los nodos y su naturaleza.
2. Conteos de trafico en estaciones previamente sustentadas y definidas, se
estima que habré por lo menos 02 estaciones de conteo (entre estaciones principales
y de cobertura).

« Estos conteos se realizaran durante 7 dias continuos por 24 horas del dia en las estaciones
principales y 5 dias continuos, las 24 horas al dia en las estaciones de cobertura, se colocard
personal. Clasificado, provistos con formatos de campo, donde anotaran informacion
acumulada por cada rango horario.

Determinar los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional) para las

estaciones de control a fin de obtener el indice Medio Diario Anual (IMDA) del tramo o subtramo

homogéneo (Por tipo de vehiculo y total).

Encuesta de Origen - Destino (0/D) en estaciones, con minimo de 24 horas por estacion, el

minimo de estaciones de conteo 0/D de 05, la encuesta incluird tipo de vehiculo, marca,

modelo, afio, nimero de asientos, ndmero de ocupantes, tipo de combustible, origen, destino,

propésito de viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga Gtil, producto

transportado, costo de viaje al usuario (Pasajeros y/o carga transportada).

Los Factores de Equivalencia de Carga deben ser determinados empleando la metodologia

AASHTO version afo 93.

« En caso de que la via presente un flujo vehicular de camiones afto durante la noche EL
CONSULTOR realizara los trabajos en horario noctumo).

« ElEstudio de Trafico serd una de las actividades iniciales que permitira definir los pardmetros
geométricos de disefio.

« Se deberd de realizar un anélisis del comportamignto del tréfico en toda el 4rea directa e indirecta

- del proyecto, para determinar los posibles traficos desviados o asumidos, que se producirian

é‘eg'_m;rse el estudio.

.

S
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Estudio topogrélico
 Puntos principales (georeferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxlliares, Pl's, BM's, etc.; al
100%. Todo de acuerdo a lo solicitado en los presentes términos de referencia.

Levantamiento de la franja topogréfica a lo largo del eje proyectado al 100%. Replanteo de PI's.
Levantamiento topogréfico detallado de la superficle del terreno, 20m a cada lado.

Levantamiento topogréfico detallado de la superficle del terreno que hospedaré las obras de arte y
componentes de la carretera.

Trazo definitivo del alineamiento, Incluyendo el alineamiento del trazo proyectado del eje del puente y
obras de arte, teniendo en cuenta la normativa vigente, supeditado a variaciones de pardmetros del
disefio vial que determinen las especialidades de suelos y pavimentos, hidrologia y drenaje y, geologia
y geotecnia.

Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a nivel de terreno)
al 100%.

Se desarrollar el Diseo Geométrico de forma parcial segdn lo siguiente; Normas de disefio,
clasificacion de carretera, definicién de Vehiculo de Disefio, Velocidad de Disefio, Derecho de Via,
Control de Accesos, indice Medio Diario Anual de Trénsito (IMDA), conclusiones y recomendaciones.
Se desarrollard Batimetrfa si en caso se requiera, en secciones correlativas aguas arriba y aguas
abajo del puente; de acuerdo al requerimiento del evaluador del proyecto.

Orto foto georreferenciado del levantamiento topogréfico.
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Estudio de Mecénica de suelos, Canteras y fuentes de agua
« Estudios de Suelos (100%)
« Estudios de Canteras (100%)
» Estudio de Fuentes de Agua (100%)

WCIPAL,

0\‘
Kv,
<
>
m 1
\o
%,

Estudio de Hidrologia e Hidraulica
EI CONSULTOR desarrollar4 el estudio completo, asimismo presentard la data de

SENAMHI con el cual se trabajo.

Estudio de Geologfa y Geotecnia (incluye estabilidad de talud)
EI CONSULTOR desarrollaré el estudio completo, asimismo presentard el informe de perforacion y los

resultados de ensayos de campo y laboratorio.

Seguridad Vial y Sefializacién

El Consultor deberé realizar una descripcion y un Inventario vial detallado del camino materia de estudio,
Indicando todos los puntos criticos como: Quebradas, aguajales, fallas, posibles zonas con erosion de
taludes, cruces de agua, posibles pontones y/o puentes, etc.; indicando las progresivas en las que se
ubican y las posibles soluciones técnicas propuestas (Ficha de Inventario Vial), y regird de acuerdo
Manual de Inventario viales, RD N° 22-2015-MTC/14 (28.12.2015). El Consultor presentara vistas
fotograficas, del total del inventario Vial, en los cuales se pueda apreciar la ubicacion, condicion y

dimensiones.
3) ENTREGABLE N.° 03: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

El Entregable N.° 3 se presentaré a los (30) dias calendarios de la conformidad del entregable N.° 2, en
un (01) ejemplar original més dos (02) copias con sus respectivos CD's, siguiendo el orden que se indica
para la entrega final. La documentacion técnica se presentard ordenada de acuerdo con el indice y debera
presentarse de acuerdo al item 6.2 ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO del presente documento.
En el cual deber4 adjuntar la aprobacion de la certificacién ambiental, las autorizaciones de usos de
agua, autorizaciones de usos de terreno, canteray DME, Estudios de Impacto Ambiental, CIRA, entre
otros permisos.

b
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| entregable o expediente técnico definitivo deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jee de proyecto y los profesionales especlalistas responsables de su elaboracién, segdn la propuesta
del Consultor,

Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de material que permitan si fécil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracion y
codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor, jefe de proyecto y de los
profesionales segiin correspondan, todo ello enmarcado bajo las directivas y/o esténdares del GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. Requisitos del proveedor

El Consuttor deberd contar con inscripcion vigente en Registro Nacional de Proveedores —RNP en la especialidad
de Consuttoria de obras viales, puertos y afines - Categoria B o Superior.

Ademés, EI postor debe contar con experlencia en servicios de consultorfa de obras iguales o similares al objeto
de la convocatoria de por lo menos 2 (dos) Veces el Valor Referencial. Se consideran servicios de consultoria de
obra similares a los siguientes: Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o estudio definitivo caracter pablico:
mejoramiento y/o rehabilitacién y/o reconstruccion y/o reformulacion de carreteras o

mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reconstruccion y/o reformulacion y/o creacion de caminos vecinales

o trochas carrozables, combinacion de lo mencionado.

7.2. Personal clave

- El Consultor debera garantizar la participacion de profesionales calificados y experimentados en labores
similares a la que se contrata.

Q\S - El personal profesional del Consultor, que necesariamente serd titulado y colegiado, deberd demostrar
| g encontrandose habil para el ejercicio profesional.
% - El Consultor designaré a un jefe de Proyecto, el cual lo representard en todos los asuntos técnicos que
7% competan al servicio.

- La participacién del jefe de Proyecto debe ser activa y representativa. El cargo de jefe del proyecto no puede
ser, y no debe ser meramente figurativo.

- Para efectos del reemplazo del personal clave se requeriré de la aprobacion que le otorgard fa Sub gerencia de
estudios y proyectos para formalizar dicho reemplazo. Los profesionales propuestos como reemplazos no
podran actuar en la consultoria hasta que su participacion haya sido aceptada por la Sub gerencia de estudios
y proyectos. EI personal reemplazante deberé reunir igual o superior calificacion y evaluacion establecidos en
los Requisitos de Calificacion. Tales cambios no acarearan gasto adicional al Area de Infraestructura.

El personal requerido para el cumplimiento del servicio de elaboracion de Expediente Técnico esta en refacion a las
principales especialidades del proyecto y sistema de seguridad, la misma que se detalla a continuacion:

Personal Clave
Cargo Profesion Experiencia Cantidad
Deberd de acreditar Dos (02) aios de |
experiencia coma jefe de Proyecto ylo ~
Coordinador de Proyecto y/o director de |
Proyecto ylo Consultor en la elaboracidn de
. Expedientes Técnico y/o Perfiles y/o Estudios
pJ;z;’e‘;% h ”ggl.’:ifm Definitivos en servicios en general, mds un (01) 1

ario como jefe de Proyecto en la Elaboracion de
Expedientes Técnicos y/o Perfiles y/o Estudios
Definitivas en Carreteras, la experiencia se
computa desde la fecha en que Se encontraba
habil para ejercer la profesién

/,dx};ﬂf"‘
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Deleré de acreditar un (01) ano de experlencia
Espocialista en ) como Especiallsta en Costos y presupuestos
Costos y lnge{)lpro ylo evaluador do presupuesto en sewvicios de 1
Presupuestos Civil consullorla de obra en general, la experiencla
se compula desde Ja fecha en que se
encontraba hdbil para ejercer Ia profesion.
- Deberd de acreditar un (01) ao de experiencla
Especialistas en Ingeniero como Especialista en mecdnica de suelos en
Mecdnica de gCiviI senviclos de consultoria de obra en general, Ia 1
Suelos experiencia se compula desde la fecha en que
se encontraba habil para ejercer la profesién.

Nota: La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerir para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en el Per( o en el extranjero.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Elaboracidn de Expedientes Técnicos
de cardcler publico: mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reconstruccién y/o reformulacion de carreleras o
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o reconstruccion y/o reformulacion yjo creacién de caminos vecinales o
trochas carrozables.

8. RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR

Al momento de suscribir el contrato

\CIPAL;

i

8.1. Responsabilidades y obligaciones

a)

b)
c)

d
e)

f)
9

v El Consultor asume inmediatamente responsabilidades, obligaciones y compromisos ante la Sub gerencia de

estudios y proyectos de la Municipalidad Distrital de Paucartambo.

El Consuttor debera proporcionar a la entidad un numero de celular, teléfono fijo y un correo electrénico activo
y en funcionamiento, ya que se constituira una forma valida de comunicacion, la que LA ENTIDAD efectué a
través de este (se incluird mediante una declaracion jurada a la Firma del Contrato)

Acreditara, igualmente, domicilio legal conacido y estable, también acreditara la sede de desarrollo de
operaciones técnicas para las fluidas coordinaciones de especialistas, asi como para fines de la
correspondencia a ser cursada, que LA ENTIDAD efectué a través de este (se incluird mediante una declaracion

jurada a la Firma del Contrato).

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los términos de referencia y con la
normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de fa consultoria.

Visitar, inspeccionar y reconocer a infraestructura que serd materia de aplicacion de la construccion.

Realizar entrevista, con fin de obtener informacidn, con el Gerente de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos
y Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital d2 Paucartambo.

Efectuar periédicamente reuniones con el EVALUADOR, para definir los alcances del estudio y solucionara los
problemas que puedan presentarse.

Garantizar la participacidn del personal profesional minimo que exige en el presente documento, asi como los
servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garantice la buena y oportuna ejecucion de la consuttoria.
Garantizar que el personal a su cargo, que participe en la consultoria, mantenga vigente su habilidad profesional.
Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con el pazo total programado para los servicios comprendidos en
la consultoria.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que preste, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con el evaluador y la Sub gerencia de estudios y proyectos sobre los trabajos que
ejecuten sus proyectistas.

El consuttor es legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por el producto y por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas o sobrecostos en la obra que recomiende ejecutar como
producto de los estudios, proyectos y expedientes técnicos que ha elaborado.

El consultor brindard las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Evaluador que designe
o contrate el Area Usuaria, que tendrd a su cargo la revision de los documentos que vaya elaborando El

Consultor. el
(78]
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.

dhsullor asume solidarlamente con los profeslonales que particlparon en la elaboraclién dol Expediente

ecnico, la responsabllidad por el contenido de la documentaclon que lo Integra.

El Consultor no podrd negarse a cumplir estas obligaclones bajo ninguna excusa, salvo casos fortuitos o fuerza

mayor debldamente comprobada.

El Consultor serd responsable de la calidad ofrecida y por los viclos ocultos del serviclo ofertado por un plazo

de cualro (4) aios contados a panir de la conformidad otorgada por la Entidad, en virtud del articulo 40° de la

Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 146° de su Reglamento.

n) La conformidad del servicio que otorgue la Sub gerencla de estudios y proyectos no exonera al proveedor de
serviclos de la obligacion y responsabilidad de absolver las observaclones por defectos o vicios ocultos que
posteriormente pudiera surgir durante el procedimiento de seleccidn y ejecucion de la obra.

0) El Consultor de los servicios debera absolver las consultas que se generen durante el procedimiento de
seleccion y en la etapa de Ejecucion de Qbra.

9. SUPERVISION Y CONTROL

a) LaSub gerencia de estudios y proyectos de la Municipalidad Distrital de Paucartambo tiene derecho a ejercer
el control y vigilancia permanente sobre el contrato, con el fin de asegurar que su ejecucion se ajuste a los
pactado.

b) El Consultor estar4 sujeto a la verificacion de la participacion del personal clave que haya propuesto, durante el
desarrollo del contrato.

c) El Consuttor deberd cumplir con la normatividad vigente (de acuerdo con el Marco Legal, Reglamentario y
Normativo)

d) El Evaluador contratado o asignado por parte de la Entidad serd el encargado de velar por los intereses de a
Entidad.

15

VALY
My ) \":'/V

10. ADELANTOS
La Entidad no otorgara ningtin adelanto.

11. SUBCONTRATACION
La entidad no aceptara ningun subcontrato.

12. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
Para revision y conformidad de los documentos técnicos correspondientes a cada entregable, se aplicard el
siguiente procedimiento:

- ElConsultor presentara la documentacion completa en Mesa de Partes de la Entidad, compaginada, foliada,
legible, debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable mas CD. Los sellos deben ser
legibles y contener el nimero de colegiatura correspondiente.

- LaEntidad revisaré los documentos presentados, verificando su calidad tanto en contenido y forma, asi como
el cumplimiento de las exigencias establecidas en el presente documento y en las normas aplicables a la
materia que se contrata.

- Recibidos los documentos técnicos por la Sub gerencia de estudios y proyectos, estos serdn derivados al
Evaluador a fin de que proceda con la verificacion de la existencia de los documentos, su revision, evaluacion
y calificacién, de cumplir con Ja documentacion minima exigida.

- Si la documentacion presentada es observada, esta calificacion quedard consignada en un Pliego de
Observaciones, el cual serd derivado por escrito al EI Consultor, mediante correo electrénico, para que
implemente las correcciones o subsanaciones dentro del plazo correspondiente.

- ElConsultor contara, para subsanar las observaciones, con el plazo definido para tal fin en cada entregable.
Este se computa desde el dia siguiente a la fecha en que se notifica las observaciones.

- Para la subsanacién de las observaciones El Consultor deberd presentar una nueva version de la
documentacion, incorporando las correcciones del caso. El Consultor adjuntara al expediente técnico
corregido, el expediente observado a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas.

- Todo retraso en la entrega de los expedientes corregidos que exceda el plazo indicado se considerara como
mora, para efecto de la penalidad respectiva.

- Elconsultor no contaré con plazo adicional para levantar observaciones no subsanables, 0 que se deriven de

correcciones fallidas. En estos casos, la penalidad por mora se computard desde el mismo dia en que El

Consultor reciba el pliego de observaclones no subsanadas.
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L
EHfrocedimiento se rapelirg hasta
qQuo la totalidad de las observacl
SO BicontoTieL ones haya quedado levantada y se pueda

No s¢ otorgara la conformidad técnica al enlregable sf alguna de las especlalidades quela conforman contlens

ob:
mv?;g(r)vr:glones no subsanables, asl como la mayorfa do estas cuenten con la aprobacién por parte de los

ta Sub gerencia de estudios y proyectos, solo después de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos
e conlenido y de forma, y de verificar la subsanacién o correccion definitiva de las observaclones; se
otorgara, la conformidad técnica respectiva,

13. VALOR REFERENCIAL
El costo para la reformulacion del estudio a nivel da expediente técnico serd determinado por el estudio de
mercado por el drea competente; del cual se presenta un valor referenclal de S/ 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL
SOLES CON 007100 SOLES)

- Dentro del concepto y monto total a consideraise como monto total de contratacién estara incluida la
elaboracion del Expediente Técnico indicado, asi como la realizacion de inspecciones, levantamientos,
pruebas, ensayos, trabajos de campo y estudios preliminares que correspondan, de conformidad con lo
requerido en el presente documento.

- Estevalorincluye el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e impuestos.
Asi mismo, se deja expresamente constancia que, dentro del monto antes indicado, estan incluidos todos los
costos por concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e instrumentos, Gtiles de oficina y
todo lo que respecta a impuestos y leyes sociales

14. FORMA DE PAGO

a) Elabono de los pagos a El Consultor se efectuard contra prestacion aprobada y conforme.
b) Elpago a El Consultor se abonard mediante el siguiente procedimiento:

1er Pago: 20% del monto contractual, a la conformidad por parte de la Entidad sobre el PRIMER ENTREGABLE,

plan de trabajo.

2do Pago: 30% del monto contractual, a la confermidad por parte de la Entidad sobre la aprobacion del
SEGUNDO ENTREGABLE, estudios basicos.

3er Pago: 35% del monto contractual, a la conformicad por parte de la Entidad sobre la aprobacion del TERCER

ENTREGABLE, Expediente Técnico Final.
4to Pago: 15% del monto contractual, El pago se efectuard a la presentacion y aprobacién del Expediente
técnico final consolidado de acuerdo con los contenidos minimos Gobiemo Regional de Pasco (GOREPA),

previo informe de aprobacidn y subsanacion de observaciones de corresponder.

c) Para efectos del tramite de los tres (04) pagos, EI Consultor deberd remitir, en cada oportunidad, una solicitud
de pago, adjuntando copia del documento con el cual el Area de Infraestructura le comunicé la aprobacion de
Ia etapa correspondiente; asf como su recibo por Honorarios Profesionales o Factura, copia del contrato, copia
del contrato de consocio i es el caso, certificado de habilidades de los profesionales, nimero de cddigo de
cuenta interbancaria - CCI, nimero de Cuenta de Detracciones, segun corresponda.

d) No procedera el pago a El Consultor si la etapa corraspondiente presentada por este no ha sido aprobada por

la Entidad.
15. FORMULA DE REAJUSTE

No se aplicara formula de reajuste.

16. PENALIDADES

En caso de alraso injustificado del contratista en la ejesucion de las prestaciones, objeto de la contratacion, se
aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 x Monto

Penalidad Diariq = e
F x Plazo en Dlas

Donda F tiena los siguientes valores:

*  Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para blenes y servicios F=0.40
*  Para plazos mayor a sesenla (60) dias, para bienes y serviclos F=0.25.

17. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

ecer penalidades distintas al retraso o mora en la

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establ
nales con el objeto

ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objellvas, razonables, congruentes y proporciol

de la contratacion.
Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluirlas siguientes
penalidades:

Otras Penalidades

N Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal clave permanece Una penalidad de Segun informe de/
menos de sesenta (60) dfas calendario 0.5 UIT por cada Evaluador de
o del integro del plazo de ejecucion de dia de ausencia del Entidad
la prestacion, si este es menor los personal en ¢l
sesenta (60) dias calendario, de plazo previsto
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 En caso culmine la relacion contractual Una penalidad de Segan informe del
entre el contratista y el personal 0.5 UIT por cada Evaluador de Ja
ofertado y la Entidad no haya aprobado dia de ausencia Entidad
la sustitucion del personal por no del personal
cumplir con la  experiencia y
calificaciones requericas

3 £n1 caso de demora en la presentacion 0,25 UIT por cada A la revision de la
de los entregables de acuerdo al plazo dia de demora fecha  presentada
de ejecucion parcial establecido de la

documentacion
ingresaada por
mesa de partes.

4 En caso de demora en la presentacion 0,25 UIT por cada A la revision de la
de las observaciones subsanadas de dia de demora fecha presentada
acuerdo al plazo otorgado para este en dela
cada etapa documentacion

ingresada por
mesa de partes.
Olras Penalidades
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18.

19.

20.

21.

Supuestos de Forma de Procedimiento

aplicacion de calculo
: penalidad
Presentacion Pd=0.1xC [a falla se configura cuando el

{"Complgta de Ia C=monto del |  consultor presenta los entregables con
informacion en los contrato vigente informacién incompleta no acorde a los
entregables. Pd=penalidad contenidos minimos que se soliciten en

dlaria los TDR.
La constatacidn de la falta se realiza con

el informe de revision del evaluador.
La penalidad se aplicard por cada vez
que el entregable sea presentado

incompleto

Asimismo, se aplicard
independientemente de 2 penalidad por
retraso

_

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y

173 de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista es dz cuatro (4) afios contado a partir de la conformidad

otorgada por LA ENTIDAD.

ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una persona juridica a

través de sus socios, integrantes de los Organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 0

incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de ro cometer actos ilegales 0 de corrupcion, directa 0
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los ¢rganos de
administraci6n, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son resueltos

mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

ESTRUCTURA DE RECURSO DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Elaboracién de Expediente Técnico del Proyecto; “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN QUINCAY - POTRERO - SANTA ROSA DE JATUN YACUY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE
LA PROVINGIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” con CUI N.° 2616307

A
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| costo de la consul
impuestos Baleyy cum::e?zl?:ms serd de acuerdo al estudio de mercado, el cual, el costo Incluye IGV los
conceplo que Incida en el costo total de la ejecucion de la consultorfa do obras.

ITEM UN|
SRR MDADDE | cawmono | mempo | PRECIOS!
101 | PERSONALCLAVE 2 R R 5
01.01.01 | Ing. Civil (jefe de Proyecto) Mes 1 2 800000 | 1600000 |
01.01.02 Especialista en Costos y 12,000.00
2 6,000.00 d
Presupuestos Mes 1 |
Especialista e j
01.02.03 SUGIOF; ista en Mecénica de Mes 1 2 600000 | 1200000
103 | PERSONALDEAPOYO ) R b Lo o ot
01.02.01 Especialista en Topografia, Mes 1 2 4,000.00 8,000.00
Trazo, Diseo vial y senalizacion ]
103 | ESTUDIODEINGENIERIA" | R D s s ey
01.03.01 Estudio Topogréfico (Incluye aib 1 9 5,000.00 5,000.00
Equipo Topogréfico) T
010302 | Estudio Geodésico (Min.2 Und. 1 2 150000 | 3,000.00
puntos) I
Estudio de Mecénica de 1 15 300.00 4,500.00
01.0303 | g el0s (EMS) Und.
Estudio de Impacto Ambiental 1 3,000.00 3,000.00
01.03.04 o DIAFTA segtin corresponda Informe 1
01.03.05 Estudio de Andlisis de Riego Informe 1 1 3,000.00 3,000.00
01.03.06 Expediente 0 Tramite CIRA Glb 1 1 5,009.00 : 5,000.00 _
~ 104 | MATERIALDE OFICINA' . R R AR RS
01.04.01 Copias, impresiones y Ploteos Glb 2 1 1,000.00 2,000.00
01.04.02 Legalizacion de Actas Glb 2 1 500.00 1,000.00
01.04.03 Alquiler de Camioneta Glb 1 2 3,400.00 6,800.00
01.04.04 Viaticos Glb 2 1 1,000.00 2,000.00
01.04.05 Imprevistos Glb 1 1 1,445.76 1,445.76
COSTO DIRECTO 84,745.76
Utilidad (10%) 8,474.58
Sub Total: 93,220.34
Igv (18%) 16,779.66
TOTAL, DEL EXPEDIENTE TECNICO 110,000.00

REQUISITOS DE CALIFICACION
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A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contar con Registro Nacional de Proveedores — RNP en la Especialidad de Consultoria de obras viales,
puertos y afines — Categoria B o superior.
Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Copia impresa del RNP.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
INGENIERO CIVIL COLEGIADO del personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO.
INGENIERO CIVIL COLEGIADO del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS.
INGENIERO CIVIL COLEGIADO del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN MECANICA
DE SUELOS.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
02 ANOS DE EXPERIENCIA EL CUAL SE COMPUTA DESDE LA FECHA EN QUE SE
ENCONTRABA HABIL PARA EJERCER LA PROFESION, COMO JEFE DE PROYECTO Y/O
COORDINADOR DE PROYECTO Y/O DIRECTOR DE PROYECTO Y/O CONSULTOR EN LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O PERFILES Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS EN
SERVICIOS EN GENERAL, MAS UN ANO COMO JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O PERFILES Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS EN CARRETERAS del
personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO.
02 ANOS DE EXPERIENCIA EL CUAL SE COMPUTA DESDE LA FECHA EN QUE SE
ENCONTRABA HABIL PARA EJERCER LA PROFESION, COMO ESPECIALISTA EN COSTOS Y
PRESUPUESTO EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA EN GENERAL del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO.
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02 ANOS DE EXPERIENCIA EL CUAL SE COMPUTA DESDE LA FECHA EN QUE SE
ENCONTRABA HABIL PARA EJERCER LA PROFESION, COMO ESPECIALISTA EN MECANICA
DE SUELOS EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA EN GENERAL del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 CAMIONETA
01 PLOTTER
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a POR LO MENOS 02 (DOS)
VECES EL VALOR REFERENCIAL EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS IGUALES O
SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA por la contratacion de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIO DEFINITIVO CARACTER PUBLICO; MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REFORMULACION DE CARRETERAS O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REFORMULACION Y/O
CREACION DE CAMINOS VECINALES O TROCHAS CARROZABLES, O COMBINACION DE LO
MENCIONADO.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'’.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

o
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
AS-SM-006-2024-MDP-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no seincluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

40 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 01 veces el valor
referencial:
15 puntos

M >= 01 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

30 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 60 puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Presentacién del plan de trabajo, debiendo contener
- Objetivos especificos
- Metodologia para alcanzar los objetivos
- Indicadores de medicion del logro de metas
- Actividades a desarrollar con sus responsabilidades

2. Presentaciéon de organizaciéon y funciones

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
60 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

especialidades de forma detallada)

consultoria de obra.
- Programacion de GANTT Y PERTT-CPM del
servicio del personal y equipos.

- Relacion de actividades durante el desarrollo de la
consultoria (considerar como minimo: trabajo de
campo, trabajo de gabinete de acuerdo a las

- Organigrama del personal programa de asignacion
del personal y recursos que participaran en la

3. Presentacion _de una_propuesta innovadora en

la

metodologiapara la elaboracion del expediente técnico
Metodologia BIM

considerando los puntos mas criticos.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

4. Panel fotografico del estado situacional del tramo,

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.

PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooinis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

@
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacién, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

podliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

@
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestaciéon con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
seflalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

(.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeireeeenieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del o
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

L Supervisién
Elaboracion de de la Supervision
Objeto del contrato Expediente elaboracion de Obra
Técnico del

24 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

wn e

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrda en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 \bidem.

28 pidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccioén de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.........cccceeveiiieeeeene ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10093

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
AS-SM-006-2024-MDP-1

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpipanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | yporTess | TIPO DE CAMBIO | Ly Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE| 1\ er | yiporress | TIPO DE CAMBIO | L crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




