



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	jueves, 1 de Junio de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTOR EXTERNO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL CAMINO VECINAL ATANGA – PUENTE HUARO DEL CENTRO POBLADO DE CHANGO - DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION -REGION PASCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2382675					
		Documento que declaró la viabilidad	RGM N° 174-2023-MPDAC/GM.					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 103-2023-SGEE/GOPYDU/MPDAC/YHCA		Fecha de recepción	4/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 1								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ANEXO 2								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 90,420.00 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros del Proveedor ANEXO 1								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/05/2023				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
WALTER IVAN BARZOLA ROSALES 10225302869, ERIC MIGUEL CHAVEZ RIOS 10466151438, MARCO ANTONIO ROMAN VARGAS 10458417674								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN</b>  <b>Lic/Adm. RUBEN DARIO BUENO REYES</b> <b>JEFE DE PLANEACIÓN Y ABASTECIMIENTO</b>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



# ANEXO 1



REPUBLICA DEL PERU

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN**  
DEPARTAMENTO DE PASCO



OFICINA GENERAL DE  
ADMINISTRACION

UNIDAD DE  
ABASTECIMIENTOS

AREA DE  
ADQUISICIONES

Nº 0004141

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

REFERENCIA: <u>Proyecto DE SERVICIO N. 865</u>			
SEÑOR (ES): <u>Walter Ivan Barzola Rosales</u>			
DIRECCIÓN: <u>Araucay - Huancayo</u>			
RUC N° <u>10228302869</u>	TELÉFONO:	DÍA <u>18</u>	MES <u>05</u>
E-MAIL:		AÑO <u>23</u>	

SIRVANSE COTIZAR PRECIOS NETOS DE LOS ARTÍCULOS QUE SE DETALLAN MAS ABAJO O PARA SER ENTREGADOS

ARTÍCULOS				PRECIOS	
ITEM	CANT.	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P.TOTAL
01			<u>el personal de edificación</u>		
02			<u>del Proyecto (creación del Bmvo</u>		
03			<u>Ucayali - Huancayo - Puente Nuevo de</u>		
04			<u>Chacabamba - Chacabamba</u>		<u>990490.00</u>
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

\*Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar, sirvase Ud(s). Firmar y devolver este documento.

\*Si esta en condiciones de cotizar, sirvase, Ud(s). Firmar este documento y devolverlo.

Plazo de entrega: ..... Fecha: .....

Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Jefe de Adquisiciones

Walter Ivan Barzola Rosales  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 11062

# ANEXO 2

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
<b>1</b>	<b>PROFESIONAL - ESPECIALISTA</b>					<b>S/ 30,600.00</b>
1.1	JEFE DE PROYECTOS	MES	2	S/ 4,500.00	S/ 9,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA	MES	2	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	2	S/ 3,800.00	S/ 7,600.00	
<b>2</b>	<b>MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO</b>					<b>S/ 16,000.00</b>
2.1	EQUIPO TOPOGRAFICO Y ACCESORIOS	UND	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
2.2	CAMIONETA 4X4	MES	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	
2.3	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIONES Y COPIAS	GBL	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
<b>3</b>	<b>ALIMENTACION Y HOSPEDAJE</b>					<b>S/ 2,200.00</b>
3.1	VIATICOS DEL PERSONAL EN LA ZONA DE ESTUDIOS	UND	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	
<b>4</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>					<b>S/ 33,400.00</b>
4.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
4.2	ESTUDIO DE SUELOS	UND	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.3	ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL	UND	1	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	
4.4	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	
4.5	CIRA Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	UND	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
4.6	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y SISMICIDAD	UND	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.8	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICA PLUVIAL	UND	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.9	ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO	UND	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
<b>5</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>S/ 82,200.00</b>
6	GASTOS GENERALES	5%				S/ 4,110.00
7	UTILIDADES	5%				S/ 4,110.00
<b>MONTO TOTAL DEL EXPEDIENTE</b>						<b>S/ 90,420.00</b>

