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Cantidad total de 
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formuladas por los 
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Fecha de remisión 
de la 
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Nº Item

Documento que aprueba la 
estandarización

X
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De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la
dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según
el caso.

Código SNIP

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.6 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

2.3

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Fecha de la 
tercera versión

--------

Memorando N° 02305-2024-
MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD

2.2

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

2.5

Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC 

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 
Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha de la 
segunda versión

2155885

MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 
USUARIA

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

2.9

FORMATO N° 2

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES 

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

2.7

Comunicación con la cual 
se remitió a  la 

dependencia usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Comunicación de 
respuesta de la 

dependencia usuaria

X

miércoles, 18 de diciembre de 2024

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 
CONTRATACIÓN Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

Fecha de recepción 07/11/2024

Con motivo de 
observaciones 

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

SERVICIOS EN 
GENERAL

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO

Con motivo de 
observaciones

Documento de 
requerimiento

OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Supervisión de la Elaboración del expediente técnico del saldo de obra Instalación del Sistema de riego 
Pucaccacca -Cahkiqpamoa, distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho con CUI 2155885

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

---

Consignar una síntesis de lasobservaciones

SI

Ajustes o modificaciones 
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FORMATO N° 2

3.

3.1 

SI NO 

3.2

Nº Item

Nº Item

MONEDA
Nuevos 

Soles
X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X

SI X

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS 

NO

4.1

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONSULTORÍA DE 
OBRA

VALOR REFERENCIAL DE 
LA CONSULTORÍA DE 
OBRA

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO

3.2.1

4.2

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la
utlidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal
propuesto.

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

Se realizó indagación para actualizar el valor 
estimado 

X

NO

S/65,979.94 (Sesenta y cinco mil novecientos setenta y nueve con 94/100 Soles)

Ver Anexo

5.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL 

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

3.2.2

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

Jefe
Unidad Funcional de Abastecimiento

Señalar otra moneda

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS 

DE LA ENTIDAD
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ITEM DESCRIPCION UND CANT TIEMPO P. U. P. PARCIAL SUB TOTAL

1 ESPECIALISTAS 42,300.00

1.1 (1) Jefe de Supervisión Mes 1 3.33 10,000.00 33,300.00

1.2 (1) Especialista Geología y Geotecnia Mes 1 1 9,000.00 9,000.00

2 LOGISTICA 1,332.00

2.1 Edición, informes, fotocopias Mes 3.33 400.00 1,332.00

3 VIATICOS Y TROS 7,200.00

2.1 Viáticos (hospedaje y alimentación) Día 10 120.00 1,200.00

2.2
Alquiler de movilidad, incluye chofer y 

combustible
Día 10 600.00 6,000.00

TOTAL, COSTO DIRECTO 50,832.00

GASTOS GENERALES (5%) 5% 2541.6

UTILIDAD (5%) 5% 2541.6

SUB TOTAL 55,915.20

IGV (18%) 18% 10064.736

TOTAL (en soles) 65,979.94

Nota: Durante el perfeccionamiento del contrato deberá desagregar los gastos generales

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISOR

Firmado digitalmente por TULLUME
CAPUÑAY MANUEL ASENCION FIR 16555179
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